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I. CZEŚĆ OPISOWA 
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 
1.1. Wstęp 
 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących 
realizacji inwestycji pn. „Budowa ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej 
z przyłączami w miejscowości Kalwaria Pacławska”. Zadanie  będzie realizowane  w  formule 
"zaprojektuj  i wybuduj".  
 
Zakres planowanej inwestycji obejmuje: 

 budowę stacji uzdatniania wody (w skrócie SUW) wraz z budową studni głębinowej  
 budowę sieci wodociągowej z przyłączami 

 
Celem przedsięwzięcia jest osiągnięcie wysokich standardów gospodarki wodnej, z pozyskaniem 
nowoczesnych technologii ograniczających koszty produkcji i dostaw wody oraz zapewnienie 
ciągłości dostaw wody do Odbiorców.  
 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach 
niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 
  
Podane w programie funkcjonalno-użytkowym nazwy (znaki towarowe, jeśli się pojawią) mają 
charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym 
Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych". Przez „ofertę równoważną" należy 
rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych 
parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry 
określone przez Zamawiającego w niniejszym PFU, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, 
patentem lub pochodzeniem. Niezależnie od tego czy zostaną zastosowane urządzenia wskazane 
w PFU czy też równoważne, Wykonawca na etapie składanych ofert w odniesieniu do 
przedmiotowych środków dowodowych, zobowiązany jest wskazać w załączniku „Wykaz Głównych 
Urządzeń” wszystkie urządzenia, które zastosuje na etapie modernizacji SUW. 
 
1.1.1.  Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia  
 
Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego odnośnie zadań, które zostały wyszczególnione 
w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (w skrócie PFU), zadaniem Wykonawcy będzie 
wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja opisanego zamierzenia inwestycyjnego, 
w szczególności: 
 

 uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji, 
w tym m. innymi: decyzji zatwierdzającej zasoby ujęcia wody podziemnej, decyzji 
środowiskowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji 
pozwolenie wodnoprawne, decyzji prawomocnej  o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie 
wykonywania robót budowlanych bez sprzeciwu organu architektoniczno-budowlanego, 
ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zgłoszenia do właściwego 
organu nadzoru budowlanego bez sprzeciwu, 

 wykonanie robót budowlano-montażowych w oparciu o sporządzone projekty i dokumenty 
stanowiące Zamówienie,  

 wykonanie niezbędnych prób i uzyskanie pozwoleń koniecznych do użytkowania ujęcia 
wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej, 

 przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu obsługi i eksploatacji instalacji i obiektów,  
 opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
 wykonanie tablic informacyjnych obiektów, technologii i sieci. 
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Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych 
z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym wszelkich kosztów wykonania 
dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich, pełnienia nadzoru autorskiego, odbiorów, 
uzgodnień wynikających z przepisów prawa, umowy a także koszty wszelkich innych działań 
wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia jako zobowiązania Wykonawcy.  
 
Zakres  prac  projektowych  i wykonawczych  niezbędnych  do  realizacji zamówienia określony 
został w pkt. 2 niniejszego PFU – Opis wymagań Zamawiającego.  
 
Zakres inwestycji określony został w pkt. 1.5. niniejszego PFU – Szczegółowe właściwości 
funkcjonalno-użytkowe gdzie podane zostały przewidywane przez Zamawiającego, a wymagające 
zweryfikowania przez Wykonawcę parametry techniczne projektowanej inwestycji. 
 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne do 
realizacji przedmiotu zamówienia (tzw. dane wyjściowe do projektowania), wykona na własny koszt 
wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego wykonania Zamówienia, a w szczególności 
Projektu Budowlanego, w tym między innymi: 

 pozyska prawnie zatwierdzoną mapę do celów projektowych dla obszaru objętego 
Inwestycją; 

 pozyska inne wymagane materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania, niezbędne 
dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy (w tym dokumentacji projektowej) 
i późniejszej realizacji robót. 

 dokona weryfikacji dokumentów przekazanych przez Zamawiającego, o których mowa 
w części informacyjnej PFU. 
 

Ostateczne wartości w zakresie parametrów technicznych ustali  Wykonawca w Dokumentacji 
Projektowej.   
 
Dobór technologii wykonania robót  stanowi element prac projektowych, i tym samym jest 
obowiązkiem Wykonawcy.   
 
Przyjęte przez Wykonawcę metody wykonania robót budowlano-montażowych  muszą zapewnić 
zachowanie wszystkich wymaganych parametrów funkcjonalno-użytkowych Robót określonych 
w niniejszym PFU; w szczególności:   

 trwałości Robót,    
 zapewnienia produkcji i dostawy wody o odpowiedniej jakości i w odpowiedniej ilości,  
 braku negatywnego wpływu na parametry pracy sieci,   
 zapewnienia szczelności sieci,  
 zachowania wymaganych parametrów statycznych rurociągów.  

 
Wymagania dotyczące Robót zawarto w „Warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych”.  
 
1.1.2.  Spodziewany efekt inwestycji 
 
Spodziewanym efektem inwestycji jest:  

 zapewnienie bezawaryjnej dostawy wody pitnej w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej 
jakości, 

 uporządkowanie  gospodarki  wodociągowej na terenie gminy,  
 poprawa dostępności do infrastruktury wodociągowej poprzez budowę nowych odcinków 

sieci  wodociągowej, 
 doprowadzenie wody z projektowanej sieci  wodociągowej  do  posesji położonych na jej 

trasie, 
 możliwość dalszej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Pacław. 
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1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 
 
1.2.1. Orientacyjny parametry charakterystyczne zamierzenia inwestycyjnego 
 
1.2.1.1. Ujęcie wody i Stacja Uzdatniania wody 
 
Celem realizacji zamówienia jest dostarczenie mieszkańcom wody w ilości i jakości odpowiadającej 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294). W ramach realizacji zadania wymaga się 
wykonanie nowej stacji uzdatniania wody w zabudowie kontenerowej, która będzie zapewniałam 
odpowiednie uzdatnianie i tłoczenie wody na sieć wodociągową oraz sterowanie całym układem.  

Przyjęto następujące założenia dotyczące zamówienia: 
 budowa kompletnej kontenerowej stacji uzdatniania wody; 
 budowa fundamentów pod kontenerową stację uzdatniania wody; 
 budowa nowej studni głębinowej wraz z orurowaniem, pompą głębinową i obudową 

studzienną; 
 budowa sieci i instalacji międzyobiektowych; 
 stacja uzdatniania wody oparta na dwustopniowej filtracji ciśnieniowej o wydajności ok.         

3 m3/h, zapewniająca nominalną wydajność dobową na poziomie do 60 m3/d; 
 stacja w swoim układzie technologicznym musi obejmować: zawór bezpieczeństwa, układ 

napowietrzania ciśnieniowego, modułowy system filtracji ciśnieniowej, układ płukania 
zbiorników filtracyjnych powietrzem i wodą, układ dezynfekcji chemicznej i fizycznej, zestaw 
pomp sieciowych;  

 retencja wody w nowym prefabrykowanym stalowym lub żelbetowym zbiorniku retencyjnym 
o pojemności ok. 60 m3; 

 odprowadzenie wód popłucznych do odstojnika wód popłucznych;  
 orurowanie wewnątrz SUW wraz z armaturą – stal nierdzewna min. 304L; 
 orurowanie zewnętrzne na terenie działki; 
 wykonanie instalacji AKPiA; 
 wszystkie zamontowane urządzenia mające kontakt z woda pitną powinny posiadać atest 

PZH dopuszczający dane urządzenie do kontaktu z woda przeznaczoną do spożycia przez 
ludzi 

 

1.2.2.2. Sieć wodociągowa z przyłączami 
 
Zakresem zamówienia objęte jest zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej wraz   
z przyłączami do budynków umożliwiającej dostarczanie wody pitnej do obszaru przedstawionego 
na załączniku graficznycm.   
Orientacyjny zakres robót budowlanych wymagany w celu realizacji zamówienia obejmuje 
wykonanie łącznie około 2910 m wodociągu. 
 
Podane w PFU wartości, długości oraz ilości  muszą zostać zweryfikowane na etapie prac 
projektowych. Ostateczne, szczegółowe rozwiązania lokalizacyjne i techniczne obiektów 
i sieci przedstawi  Wykonawca w Dokumentacji Projektowej.  
Ilości planowanych robót mogą ulec zmianie na etapie opracowania Dokumentacji 
Projektowej. Ewentualne ich zwiększenie stanowi ryzyko Wykonawcy i nie będzie traktowane 
jako roboty dodatkowe. 
 
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 
Zamawiającym jest  Gmina Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol, a użytkownikiem 
planowanego ujęcia wody, Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej będzie Gminny Zakład 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
Budowa ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej z przyłączami 

w miejscowości Kalwaria Pacławska 

 Biuro Usług Inwestycyjnych  Norbert Koprowicz, ul. Pruchnicka pawilon nr 4, 37-500 Jarosław            
10 

Usług Wodnych w Fredropolu, Fredropol 40, 37-734 Fredropol. 
 
1.3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia 
 
Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego, w powiecie 
przemyskim, na terenie gminy Fredropol, w miejscowości Kalwaria Pacławska.  
Obszar inwestycji obejmuje działki ewidencji gruntów położone na terenie obrębu ewidencyjnego  
0007 Kalwaria Pacławska, jednostka ewidencyjna181303_2 Fredropol. 
Lokalizacja ujęcia wody i SUW na dz. nr ew. 65. 
Lokalizacja sieci wodociągowej z przyłączami – obszar określony w załączniku graficznym. 
 
1.3.2. Harmonogram realizacji zamówienia 
  
Szczegółowy harmonogram realizacji robót budowlanych będzie ustalony pomiędzy Wykonawcą, 
Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru.   
 
1.3.3. Gospodarka wodociągowa na terenie Gminy Fredropol 
 
Gmina zwodociągowana jest w niewielkim stopniu, a długość sieci wodociągowej wynosi ok. 10,2 
km). Liczba przyłączy wodociągowych wynosi 98 szt. Procent mieszkańców gminy korzystający 
z sieci wodociągowej wynosi 7,7%. 
Sieć wodociągowa w Gminie Fredropol występuje wyłącznie na terenach po byłych PGR 
w miejscowościach Sierakośce, Młodowice Osiedle i Rybotycze. W Gminie Fredropol, ludność 
korzysta z własnych studni kopanych bądź wierconych.  
W skład systemu wchodzą następujące ujęcia i SUW:  

 ujęcie wody z 2 studni kopanych w Sierakoścach – dz. nr 26/2,  
 ujęcie wody z 2 studni kopanych w Rybotyczach – dz. nr 459/1, 459/77,  
 ujęcie wody z 2 studni wierconych w Młodowicach – dz. Nr 251,252,  
 ujęcie wody ze studni kopanej w Fredropolu – dz. nr 220/4. 

 
1.3.4. Ogólne informacje o terenie inwestycji  

1.3.4.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 
 
Zagospodarowanie terenu stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki gospodarcze, 
usługowe, sakralne i obiekty związane z turystyką, produkcją rolną, tereny upraw rolniczych, rowy, 
oraz drogi: powiatowa i gminne.  
 
1.3.4.2. Istniejąca infrastruktura techniczna na terenie inwestycji 
 
Na terenie planowanej inwestycji zlokalizowana jest następująca infrastruktura techniczna: 
 

 instalacje kanalizacyjne ze zbiornikami bezodpływowymi i przydomowymi oczyszczalniami 
ścieków, 

 studnie dostarczające wodę do budynków, 
 instalacje wodociągowa ze studni do budynków, 
 sieć i przyłącza energetyczne napowietrzne i kablowe, 
 sieci i przyłącza telekomunikacyjne napowietrzne, 
 droga powiatowa o nawierzchni bitumicznej, 
 drogi gminne o nawierzchni bitumicznej, tłuczniowej i gruntowej, 
 rowy. 

 
Nie wyklucza się istnienia w terenie innego uzbrojenia nie naniesionego na mapy sytuacyjno-
wysokościowe. 
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1.3.4.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

Po wykonaniu inwestycji ujęcie wody i SUW  składać będzie się z następujących obiektów: 
 studnia głębinowa z obudową, 
 kompletna kontenerowa stacji uzdatniania wody, 
 zbiornik wyrównawczy wody (zbiornik retencyjny), 
 odstojnik popłuczyn, 
 neutralizator ścieków technologicznych, 
 sieci i instalacje międzyobiektowe – technologiczne, wodociągowe, kanalizacyjne, 

elektroenergetyczne, AKPiA, oświetlenia terenu,  
 utwardzone ciągi komunikacyjne na terenie SUW, 
 ogrodzenie  terenu z bramą wjazdową, 
 zjazd z drogi publicznej – droga gminna, 
 zieleń niska i izolacyjna. 
 

Sieć wodociągowa zlokalizowana będzie na działkach prywatnych właścicieli, działkach gminnych 
oraz w pasach dróg publicznych za zgodą Zarządcy drogi.  
W zakresie Zamówienia należy zaprojektować i wykonać wodociąg, na który składają się 
następujące główne elementy:  
 

 rurociągi sieci wodociągowej, 
 przyłącza do budynków, 
 niezbędna armatura: zasuwy sieciowe i domowe, hydranty ppoż.  

 
Planowana inwestycją nie zmieni przeznaczenia i sposobu wykorzystania terenu inwestycji. 
 
1.3.5. Warunki gruntowo-wodne na obszarze inwestycji 
 

W ramach zamówienia Wykonawca opracuje opinię geotechniczną oraz dokumentację badań 
podłoża gruntowego, w której zostaną ustalone geotechniczne warunki posadowienia obiektów 
budowlanych. 
 
1.3.6. Uwarunkowania środowiskowe 
 

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września  2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco  oddziaływać  na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), 
planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do wymienionych w: 

 §3 ust. 1 pkt 71 - rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody 
wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów 
wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, 
 

1.3.6.1. Formy ochrony przyrody i obszary chronione w tym obszary Natura 2000 
 
Teren planowanej inwestycji znajduje się w obszarze: 
 

 Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego,  
 Obszaru Natura 2000 - Pogórze Przemyskie  PLB180001 (obszary ptasie), 
 Obszaru Natura 2000 - Ostoja Przemyska PLH180012 (obszary siedliskowe). 

 
1.3.7.  Zalecenia konserwatorskie  
 
Na terenie planowanej inwestycji i w jej pobliżu znajdują się  zabytki nieruchome i zabytki 
archeologiczne wpisane do rejestru i ewidencji zabytków. Roboty budowlane w ich obrębie lub ich 
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pobliżu mogą zostać wykonane tylko za zezwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
 
1.3.8. Drogi  
 
Na terenie inwestycji zlokalizowana jest droga powiatowa 2093R Nowosiółki Dydyńskie – Paportno 
o nawierzchni bitumicznej i drogi gminne o nawierzchni bitumicznej, tłuczniowej i gruntowej. 
W ramach inwestycji przewiduje się budowę zjazdu na teren ujęcia wody i SUW zgodnie 
z warunkami technicznymi administratora drogi. Przejścia poprzeczne oraz wzdłużne w drogach 
rurociągami wodociągowymi należy wykonać metodą  bezwykopową (przecisk, przewiert 
sterowany) zgodnie z warunkami technicznymi administratora drogi.  
Po zakończeniu prac należy przywrócić pas drogowy do poprzedniego stanu użyteczności  według 
warunków technicznych administratora drogi i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518). 
 
1.3.9. Cieki i urządzenia melioracji wodnej  
 
Wykonawca  uzyska pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych oraz jeżeli będzie to 
konieczne na wprowadzanie wód popłucznych do wód lub do ziemi i wykonanie urządzeń wodnych 
w powyższym zakresie. 
Trasa projektowanej sieci wodociągowej na terenie objętym opracowaniem przebiega przez 
istniejące rowy. Przejście przez rowy należy uzgodnić z ich Zarządcą oraz uzyskać na nie 
pozwolenie wodnoprawne jeżeli jest wymagane. 
 
1.3.10. Dostępność terenu budowy  
 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą 
zrealizowane i wykonane według  Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę 
i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów 
Zamówienia.  
Roboty związane z realizacja inwestycji należy prowadzić w godzinach od 6.00 do 22.00 W czasie 
prowadzenia robót Wykonawca musi stosować się do przepisów dotyczących  nieprzekraczania  
określonego poziomu hałasu w  porze  dziennej  i w  porze nocnej.   
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania  i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 
oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia.  
 
Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone:  

 organizacja placu  budowy,   
 realizacja  rozwiązań  zabezpieczających  interesy  osób  trzecich,   
 prace związane  z zapewnieniem wymagań  ochrony  środowiska,   
 czasowa organizacja ruchu drogowego oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa ruchu 

drogowego,   
 bieżące utrzymanie  dobrego  stanu  technicznego placu  budowy,   
 działania zapewniające  spełnienie  przepisów  w  zakresie  bhp,   
 działania  mające  na  celu zabezpieczenie robót przed dostępem osób trzecich. 

 
1.3.11. Zajęcie pasa drogowego 
 
Koszt zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia Robót ponosi Wykonawca. Koszt zajęcia pasa 
drogowego wraz z kosztami uzyskania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego jest składnikiem ceny 
ofertowej. 
 
1.3.12. Utylizacja odpadów 
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Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami. Przewiduje się, że podczas realizacji zadania 
powstaną odpady (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport 
i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty te Wykonawca uwzględni 
w cenie ofertowej. 
Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem 
i składem uwzględniając wymogi obowiązującej Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz.U. 2023 poz. 1587 t.j.). 
 
1.3.13. Wycinka drzew 
 
Inwestycję należy zaprojektować w sposób zapewniający brak konieczności wycinki drzew 
i właściwe utrzymanie stanu drzew i krzewów rosnących w granicach terenu objętego inwestycją. 
Może natomiast wystąpić konieczność miejscowego usunięcia niewielkich krzewów oraz roślin, 
które wyrosły bez ingerencji człowieka na nieużytkach rolnych.  
Jeżeli ostateczne przyjęte w Dokumentacji Projektowej, rozwiązania techniczne oraz warunki 
wykonania robót będą wymagały wykonania wycinki drzew, to po stronie Wykonawcy jest 
wykonanie ich inwentaryzacji oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych 
związanych z wycinką. Koszty administracyjne w tym np. opłaty, odszkodowania, koszty nasadzeń 
kompensacyjnych pokryje Zamawiający. 
Roboty przygotowawcze związane z ewentualna wycinką drzew i krzewów prowadzić poza 
okresem lęgowym ptaków, przed wycinką każdorazowo przeprowadzić inspekcję w zakresie 
występowania miejsc lęgowych.  
 
1.3.14. Wizytacja terenu budowy 
 

Celem dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia Zamawiający wymaga obowiązkowo 
dokonania wizji lokalnej przed złożeniem ofert. Wymaga się, aby każdy z Oferentów dokonał wizji 
w terenie celem oceny, na własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka, wszystkich czynników 
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do przygotowania projektu jak i prowadzenia 
robót budowlanych, sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem robót jak również celem 
uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się 
możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów 
niezbędnych do wykonania umowy. Wizja lokalna powinna być dokonana co najmniej 5 dni przed 
terminem składania ofert i poświadczona pisemnie przez Zamawiającego. Poświadczenie należy 
załączyć do oferty na etapie przedmiotowych środków dowodowych. Brak dokonania wizji lokalnej 
lub niezłożenie poświadczenia o odbyciu wizji stanowi podstawę do odrzucenia oferty.  
 
1.3.15. Uzgodnienia i decyzje administracyjne 
 
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 
uruchomienia i przekazania do użytkowania planowanych obiektów ujęcia wody i SUW oraz sieci 
wodociągowej z przyłączami do budynków. 
 
1.3.16. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 
 
Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów autorskich oraz nadzorów 
przedstawicieli gestorów istniejących sieci, a także kosztów uzyskania opinii, uzgodnień oraz 
sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. 
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Zamówienia. 
Wykaz dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego przedstawiono w części informacyjnej 
PFU.  
Jeżeli w trakcie realizacji Zamówienia okaże się, że musi zostać zmieniona decyzja 
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administracyjna, Wykonawca zmieni ją własnym kosztem i staraniem w ramach realizacji 
Zamówienia.  
 
1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 
1.4.1. Ujęcie wody i stacja uzdatniania Wody 
 
Przedmiotową stację uzdatniania wody należy zrealizować na bazie powszechnie stosowanej 
technologii filtracji ciśnieniowej dwustopniowej, z założeniem prowadzenia procesu w sposób 
naturalny, przy ograniczonym stosowaniu środków chemicznych. 
 
Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych powinna być realizowana 
w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewniają jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-
użytkowe: 

 jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia 
i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem 
technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji; 

 rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny być 
zgodne z załączonym do oferty wykazem głównych urządzeń oraz zapewnić wysoką 
trwałość i niezawodność budowanych sieci i obiektów. Powinny uwzględniać również 
możliwość bezawaryjnej pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do 
przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych; 

 dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu 
o analizę rzeczywistych warunków pracy; 

 zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i w I klasie 
wykonania; 

 zastosowane urządzenia powinny charakteryzować się wysoką jakością i niezawodnością. 
 
Realizowane zadanie należy zaprojektować przy założeniu osiągnięcia możliwie niskich kosztów 
eksploatacyjnych przy jednoczesnym zachowaniu możliwie wysokich parametrów jakościowych 
wody uzdatnionej.  
 
Celem dochowania właściwej jakości technicznej dobranych urządzeń, na etapie oceny składanych 
ofert Wykonawca winien udokumentować parametry techniczno-jakościowe oferowanych urządzeń 
(przedmiotowe środki dowodowe), pozwalające na ocenę zgodności ich parametrów z wymogami 
Zamawiającego. Wymaga się, aby oferowane urządzenia nie były urządzeniami testowymi 
ani prototypowymi. Celem potwierdzenia tego faktu Wykonawca zobowiązany jest 
do wyspecyfikowania co najmniej jednego obiektu, na którym są zainstalowane wskazane 
poszczególne typy kompletnych urządzeń danego producenta. Z uwagi na to, że każdy obiekt 
posiada swoją specyfikę i pewne typy urządzeń mogą być indywidualnie dostosowane do specyfiki 
planowanego obiektu, Zamawiający wymaga wskazania obiektów referencyjnych, na których 
zamontowane lub montowane urządzenia będą technicznie zgodne jedynie z minimalnymi 
wymogami technicznymi określonymi dla każdego urządzenia.  

Poprzez kompletne urządzenie należy rozumieć urządzenie, które nie jest częścią lub elementem 
składowym innego urządzenia oraz co do którego zostały wydane odrębne dokumenty np. karty 
katalogowe, atesty PZH itp. W zakresie Głównych urządzeń Zamawiający nie dopuszcza 
zastosowania takich, które stanowią element składowy lub część innego urządzenia, na który został 
wydany atest PZH lub karta katalogowa.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania doprecyzowania przez Wykonawcę opisów 
technicznych oferowanych urządzeń. W przypadku atestów PZH celem dokładnej weryfikacji 
zapisów Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do przedłożenia kompletnego wniosku 
o wydanie decyzji dotyczącej atestu PZH zawierającego cały opis urządzenia. Niespełnienie 
któregokolwiek wymogu technicznego określonego w PFU w zakresie technologii uzdatniania wody 
przez oferowane urządzenie lub brak co najmniej jednej referencji, zgodne z minimalnymi 
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wymogami technicznymi zawartymi w Wykazie Głównych Urządzeń, skutkuje odrzuceniem oferty 
na podstawie niezgodności treści złożonej oferty z warunkami zamówienia.  
 
Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia w formie zaprojektuj i wybuduj obejmuje 
w szczególności:  

 budowę nowej studni głębinowej wraz z uzbrojeniem i wyposażeniem w obudowę 
studzienną,   

 zastosowanie typowej, katalogowej, kontenerowej stacji uzdatniania wody,  
 z uwagi na ograniczenie kosztów inwestycyjnych poprzez ograniczenie robót budowlanych, 

stacja wykonana zostanie w zabudowie z oryginalnych, fabrycznych kontenerów morskich 
typu 20 HC, 

 w kontenerach musi znajdować się: zawór bezpieczeństwa, układ napowietrzania 
ciśnieniowego (mikser statyczny wody surowej, aerator, zespół dystrybucji powietrza, 
sprężarka), modułowy system filtracji pracujący w układzie filtracji dwustopniowej, z 
możliwością przejścia na filtrację jednostopniową, dodatkowy mikser statyczny do 
napowietrzania wody przed drugim stopniem filtracji, dmuchawa bezolejowa i pompa 
płuczna do płukania zbiorników filtracyjnych, generator dwutlenku chloru do prowadzenia 
dezynfekcji chemicznej, niskociśnieniowa lampa UV, zestaw pomp sieciowych; rozdzielnia i 
szafa sterownicza, 

 w celu zapewnienia odpowiednich warunków płukania filtrów, a tym samym uniknięcia 
kolmatacji złoża, płukanie musi być realizowane dwustopniowo: najpierw płukanie wsteczne 
powietrzem, a następnie płukanie wsteczne wodą, zmagazynowaną w zbiorniku wody 
do płukania, 

 generator dwutlenku chloru musi zostać zabudowany w osobnym pomieszczeniu, które 
zostanie wyposażone w wymagane wyposażenie – wentylacja, oczomyjka, wentylacja, drzwi 
wejściowe, otwierane z zewnątrz, 

 stacja uzdatniania wody jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH, 
dopuszczający dany układ uzdatniania wody do produkcji wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi. Dodatkowo, dla wszystkich głównych urządzeń technologicznych mających 
kontakt z wodą pitną wymagane jest posiadanie atestu PZH dopuszczającego urządzenie 
do kontaktu z wodą pitną przeznaczoną do spożycia przez ludzi, 

 budowa nowego zbiornika retencyjnego o pojemności min. 60 m3, 
 budowa nowego odstojnika wód popłucznych, 
 wykonanie orurowania zewnętrznego w obrębie działki, 
 uruchomienie urządzeń, 
 przeprowadzenie szkolenia. 

 
1.4.2. Sieć wodociągowa z przyłączami 
 
W ramach realizacji zadania wymaga się Planowana  inwestycja  w  postaci  robót  projektowych  
i budowlanych  związanych z budową sieci wodociągowej powinna być realizowana w oparciu 
o podstawowe wymagania, które zapewnią jej następujące właściwości funkcjonalno-użytkowe:   

 za podstawę wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania przedstawione 
w Programie  Funkcjonalno-Użytkowym, które pod  względem technicznym pozwolą  
uzyskać spodziewany efekt inwestycji, 

 dobór parametrów technicznych materiałów i urządzeń powinien być przeprowadzony dla 
stanu docelowego przewidującego włączenie do projektowanej sieci także nieruchomości 
w miejscowości Pacław, 

 Wykonawca jest zobowiązany do objęcia zasięgiem sieci wodociągowej jak największą 
liczbę mieszkańców w celu uzyskania założonego efektu ekonomicznego i społecznego,   

 zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny zapewniać wysoką trwałość 
i niezawodność  budowanych  sieci  i urządzeń, 

 zastosowane materiały powinny uwzględniać  możliwość bezawaryjnej pracy          
w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie 
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projektowania i robót budowlanych, 
 wszystkie wykorzystane materiały oraz rozwiązania techniczne muszą uzyskać akceptację 

Zamawiającego, 
 wszystkie niewymienione w PFU materiały i technologie prowadzenia robót powinny 

uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru,   
 dobór materiałów i urządzeń służących do budowy wodociągu powinien zostać poparty 

przez Wykonawcę na etapie projektu stosownymi obliczeniami, 
 wszystkie  zaproponowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu               

i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem  (w  szczególności  Prawem budowlanym i 
 Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje  lub certyfikaty 
zgodności  i oznakowanie.  

 
1.5. Szczegółowe  właściwości  funkcjonalno-użytkowe 
 
1.5.1. Ujęcie wody I stacja uzdatniania Wody 
 
Technologię uzdatniania wody należy zaprojektować na wydajność ok. 3 m3/h w układzie filtracji 
dwustopniowej, przy założeniu możliwości rozbudowy układu. Woda ze studni głębinowej będzie 
tłoczona na SUW. Po wejściu na SUW, po przejściu przez zawór bezpieczeństwa, woda będzie 
trafiać na układ natleniania, składający się z miksera statycznego wody surowej oraz aeratora, 
zapewniającego odpowiedni czas kontaktu wody z powietrzem. Sprężone powietrze będzie 
doprowadzane ze sprężarki do miksera statycznego poprzez zespół dystrybucji powietrza. 
Następnie woda natleniona będzie tłoczona na układ filtracji, składający się z modułu filtracyjnego. 
Filtracja będzie prowadzona w układzie dwustopniowym, a w celu zapewnienia odpowiedniego 
stopnia natlenienia, przed zbiornikiem II° zostanie zamontowany dodatkowy mikser statyczny. 
Zaproponowana technologia musi pozwalać na przejście na filtrację jednostopniową, w przypadku 
osiągania wymaganych parametrów wody na pierwszym zbiorniku, bez znaczącej ingerencji 
w układ (zmiana położenia przepustnic, wstawienie rurociągu w miejsce miksera statycznego). 
Płukanie zbiorników modułu filtracyjnego będzie dwuetapowe – najpierw płukanie powietrzem, 
a następnie płukanie wodą. Woda uzdatniona będzie poddawana dezynfekcji fizycznej, 
z wykorzystaniem niskociśnieniowej lampy UV, a następnie będzie tłoczona na zbiorniki retencyjne. 
Przed wyjściem wody na sieć wodociągową, przy udziale zestawu pomp sieciowych, projektowana 
jest dezynfekcja chemiczna – dozowanie dwutlenku chloru.   
 
Praca stacji w nowym układzie technologicznym powinna być w pełni automatyczna, z możliwością 
zdalnego sterowania. Jedynymi czynnościami wymaganymi od obsługi (poza dozorem i bieżącą 
konserwacją urządzeń wymaganą w DTR tych urządzeń) powinny być prace związane 
z okresowym przygotowywaniem roztworów reagentów w miarę ich wykorzystania w procesie 
technologicznym.   
 
W ramach zadania należy zaprojektować pomieszczenie, w którym zostanie zamontowany 
generator dwutlenku chloru. Chlorownia powinna posiadać odrębne – zewnętrzne drzwi wejściowe, 
a samo pomieszczenie powinno być wyposażone w wentylację grawitacyjną i mechaniczną, 
oczomyjkę, umywalkę z kranem oraz odrębny odpływ z kratki podłogowej do neutralizatora. 
 
Stacja uzdatniania wody musi być wyposażona w rozdzielnię RG wraz z wymaganym 
wyposażeniem zasilającym wszystkie urządzenia SUW. Rozdzielnia powinna znajdować się 
w budynku SUW. Należy podłączyć wszystkie kable zasilające na odcinkach rozdzielnia – 
urządzenia elektryczne.  
Sterowanie urządzeniami będzie się odbywać z rozdzielni Technologicznej TR wyposażonej 
w sterownik PLC oraz panel operatorski o przekątnej ekranu co najmniej 15”. Rozwiązania 
w zakresie AKPiA powinny zapewnić pełny monitoring parametrów technologicznych SUW, 
automatyczną pracę instalacji oraz zdalny monitoring parametrów pracy.  
Ze względu na fakt, że stacja uzdatniania wody ma pracować w cyklu automatycznym, 
bez konieczności codziennej obsługi ze strony Użytkownika, główne urządzenia technologiczne 
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(pompa głębinowa, sprężarka, dmuchawa, pompa płuczna i zestaw pomp sieciowych) muszą być 
wyposażone w urządzenia pomiarowe zużywanej energii oraz liczniki czasu pracy. Aparatura ta ma 
pozwolić na zdalną kontrolę pracy urządzeń.  
 
1.5.1.1. Ujęcie wody 
 
Ujęcie wody zostanie oparte o nową studnię głębinową, która będzie znajdować się na tej samej 
działce co SUW. W ramach realizacji zadania należy wykonać studnię, uzbrojenie, zamontować 
pompę głębinową, obudowę studzienną oraz wykonać rurociąg tłoczny.  
 
1.5.1.1.1. Pompa głębinowa 
 
W ramach budowy nowej studni należy zamontować pompę głębinową, którą należy dobrać dla 
następujących warunków (dane dla wody czystej, temperatura pracy 4°C): 

 wydajność: dobrana na podstawie pompowania próbnego / dokumentacji, 
 sprawność hydrauliczna: nie mniejsza niż 60%, 
 zasilanie: min. 380 V, 
 klasa izolacji: min. 155 (F), 
 częstotliwość: 50 Hz, 
 korpus pompy: wykonany ze staliwa stopowego o gatunku min. 1.4308, 
 wirnik helikoidalny, wykonany ze staliwa stopowego o gatunku min. 1.4308, 
 pompa zasilana przez przetwornicę częstotliwości regulującą wydajność. 

Na etapie doboru pompy należy sprawdzić w szczególności parametr wysokości podnoszenia 
pompy w odniesieniu do poziomu leja depresyjnego studni, rzędnej posadowienia budynku, 
przyjętej technologii uzdatnionej wody. 

Pompa głębinowa jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH, dopuszczający 
urządzenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.  
 
1.5.1.1.2. Obudowa studni głębinowej 
 
W ramach niniejszego zadania nową studnię głębinową należy wyposażyć w obudowę. Obudowa 
studni głębinowej powinna spełniać następujące wymagania techniczno-jakościowe: 

 kompletna obudowa naziemna ze zbrojoną podstawą, 
 podstawa z otworem dostosowanym do zewnętrznej rury studziennej, 
 wykonana z tworzywa sztucznego lub kompozytu w kolorze białym lub szarym, 
 izolowane termicznie (grubość ocieplenia min. 70 mm) z hermetyczną skrzynką elektryczną 

i sygnalizacją pracy ogrzewania, 
 wyposażona w oświetlenie we wnętrzu obudowy, 
 zawiasy i zamek wykonane ze stali nierdzewnej (min. AISI 304), 
 głowica studni wykonana ze stali nierdzewnej gatunku AISI 304/304L, 
 orurowanie wewnątrz obudowy o średnicy dopasowanej do średnicy studni, 
 rurociągi wznośne, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304/304L, łączone 

kołnierzowo, 
 wypływ wodny DN 50 z zaworem hydrantowym zintegrowanym ze złączem strażackim GZ 

52 zlokalizowany przed przepływomierzem oraz za zaworem odcinającym, przed wpięciem 
do istniejącego rurociągu tłocznego, 

 przepustnica międzykołnierzowa z napędem ręcznym i zawór zwrotny międzykołnierzowy, 
 zabudowany wodomierz / przepływomierz, 
 kurek probierczy ze stali nierdzewnej o średnicy G ½”, 
 krócieć do czujnika ciśnienia GW ½”, 
 zestaw przyłączeniowy (kotwy do betonu, silikon itp.). 
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Z uwagi na głębokość przemarzania gruntu obudowy studzienne powinny być posadowione 
na zbrojonej płycie fundamentowej o głębokości wykopu nie mniejszej niż 1,20 m poniżej poziomu 
terenu. Wyniesiona rura osłonowa studni zostanie wyniesiona kilka centymetrów ponad górny 
poziom płyty. Wielkość wyniesienia należy dostosować do wymagań producenta obudowy 
studziennej.  

Obudowa studzienna jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH dopuszczający 
urządzenia do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartę 
katalogową potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów techniczno-jakościowych 
urządzenia należy załączyć do oferty na etapie składania przedmiotowych środków dowodowych. 
 
1.5.1.2. Technologia uzdatniania (SUW) 
 
1.5.1.2.1. Zawór bezpieczeństwa 
  
Ze względu na maksymalną wysokość podnoszenia pompy głębinowej, w SUW Kontener należy 
zamontować zawór bezpieczeństwa. Zawór musi znajdować się na rurociągu wody surowej, 
w pierwszym możliwym miejscu, przed pierwszym odcięciem (zasuwa lub przepustnica). 
Odprowadzenie nadmiaru wody z zaworu należy ukierunkować na zewnątrz kontenera, do 
rurociągu kanalizacyjnego.  

Zawór bezpieczeństwa powinien spełniać następujące wymagania techniczno-jakościowe: 
 typ: pełnoskokowy, sprężynowy, 
 z membraną, 
 ilość: 1 sztuka, 
 wydajność: dopasowana do wydajności SUW, 
 temperatura zrzutowa: min. 10°C, 
 ciśnienie zrzutowe: nie niższe niż 7 bar, 
 przeciwciśnienie: max. 1 bar, 
 współczynnik przyrostu ciśnienia: ok. 10%, 
 współczynnik wypływu: 0,5 ± 10%.  

Zawór bezpieczeństwa jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH, 
dopuszczający urządzenie do pompowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Atest PZH 
oraz kartę katalogową potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów techniczno-
jakościowych należy załączyć do oferty na etapie składania przedmiotowych środków dowodowych.  
 
1.5.1.2.2. Mikser statyczny wody surowej 
 
Mikser statyczny całkowicie miesza, rozprasza i umożliwia reakcję wody z powietrzem na krótkim 
odcinku rurociągu. Aby uzyskać taki efekt, w mieszaczu wykorzystywana jest zasada radialnego 
przenoszenia pędu, rozdział strumieni i odwrócenie płaszczyzny przesunięcia. Jednoczesne 
zastosowanie tych zjawisk przenoszenia pozwala uniknąć skokowych zmian stężenia, szybkości 
i temperatury. Kształt miksera jest zoptymalizowany, w celu zwiększenia jego efektywności 
i szybkości mieszania. Wkład mieszający miksera jest wyjmowany, co znacząco ułatwia jego 
okresowe czyszczenie. 

Mikser statyczny powinien spełniać następujące wymagania techniczno-jakościowe:  
 typ: mikser statyczny,  
 ilość: 1 szt.,   
 ciśnienie maksymalne: max. 6 bar,  
 strata ciśnienia: max 0,5 bar,  
 długość wkładu mieszającego: nie mniejsza niż 500 mm,  
 układ wkładu mieszającego: min. 9 szykan,  
 przepływ nominalny: ok. 3 m3/h,  
 wykonanie miksera i wkładu mieszającego: stal nierdzewna nie gorsza niż AISI 304,  
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 celem zapewnienia łatwego okresowego czyszczenia miksera wymagane jest zastosowanie 
zabudowy kątowej (tj. oś wlotu zlokalizowana do osi wylotu pod katem prostym) 
z wyjmowanym wkładem mieszającym umożliwiający jego okresowe czyszczenie 
bez konieczności demontażu całego urządzenia,  

 kontrola strat ciśnienia na mikserze: odczyt różnicy ciśnień na wejściu i wyjściu z miksera 
odczytywana z manometru różnicowego lub na podstawie wskazań dwóch manometrów 
z glicerynowym wypełnieniem i skalą do 4 bar.  

Dla dobrego wymieszania powietrza z wodą, mieszacz statyczny powinien pracować z wydajnością 
w zakresie ± 15% projektowanej wydajności. Bezpośrednio przed i za mieszaczem powinny być 
zamontowane ręczne przepustnice odcinające.  

Mikser statyczny jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH dopuszczający 
urządzenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartę 
katalogową, potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów techniczno-jakościowych 
urządzenia należy załączyć do oferty na etapie składania przedmiotowych środków dowodowych.  
 
1.5.1.2.3. Zbiornik kontaktowy – aerator 
 
Po wyjściu z mieszacza statycznego woda będzie trafiać na zbiornik kontaktowy (aerator). 
Jest to zbiornik ciśnieniowy, którego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego czasu kontaktu 
wody z powietrzem. Przy projektowaniu zbiornika kontaktowego należy wziąć pod uwagę 
możliwość rozbudowy SUW, dlatego też należy przyjąć zabudowę zbiornika o objętości nie 
mniejszej niż 0,75 m3 (czas kontaktu nie krótszy niż 5 minut, przy czym należy uwzględnić około 
10% zapas – w zbiorniku może następować wytrącanie się żelaza, które będzie powodowało 
zmniejszenie się objętości i tym samym powodowało skrócenie czasu kontaktu). 

Zbiornik kontaktowy powinien spełniać następujące wymagania techniczno-jakościowe: 
 ilość: 1 szt., 
 typ: aerator pionowy, ciśnieniowy, 
 pojemność: min. 0,75 m3, 
 średnica nominalna: max. 850 mm, 
 maksymalne ciśnienie pracy: nie wyższe niż 6 bar, 
 właz rewizyjny boczny, 
 wykonanie: stal niskowęglowa,  
 zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika: zewnętrzne i wewnętrzne, 
 odpowietrzenie zbiornika ręczne i automatyczne, 
 automatyczny zawór odpowietrzający powinien być rozbieralny w celu jego okresowego 

czyszczenia bez konieczności jego demontażu ze zbiornika. 

Zbiornik kontaktowy jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH, dopuszczający 
urządzenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartę 
katalogową potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów techniczno-jakościowych należy 
załączyć do oferty na etapie składania przedmiotowych środków dowodowych.  
 
1.5.1.2.4. Zespół dystrybucji powietrza 
 
Sprężone powietrze doprowadzane będzie ze sprężarki do mikserów statycznych (wody surowej 
i w module filtracyjnym) przy wykorzystaniu zespołu dystrybucji powietrza. Podstawowym zadaniem 
jednostki będzie regulacja, załączanie i pomiar przepływu powietrza. Na przewodzie 
doprowadzającym powietrze do urządzenia muszą zostać zamontowane: reduktor ciśnienia, 
przepływomierz termiczny oraz zawory kulowe do regulacji strumienia powietrza. Wymagane jest, 
aby wszystkie elementy zostały zamontowane na jednym stelażu. 

Zespół dystrybucji powietrza powinien spełniać następujące wymagania techniczno-jakościowe: 
 ilość: 1 szt., 
 liczba sekcji urządzenia: min. 2,  
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 wydajność nominalna sekcji: 0,3 Nm3/h ± min. 50%, 
 pomiar przepływu sekcji: przepływomierz termiczny, 
 sekcja wyposażona w zawór redukcji ciśnienia z manometrem, elektrozawór do okresowego 

odcinania dopływu powietrza, zawór regulacyjny, zawór odcinający za przepływomierzem, 
by-pass z odcięciem dla przepływomierza, 

 objętość linii zasilającej powinna zapewniać buforowanie powietrza (akumulator powietrzny), 
 linia zasilająca zespół dystrybucji powietrza powinna być wyposażona w zawór 

bezpieczeństwa, manometr ciśnienia wejściowego oraz zawory spustowe do okresowej 
kontroli zawartości skroplin, 

 zespół dystrybucji powietrza powinien posiadać także drugi obieg – obieg zasilania 
przepustnic, zapewniający awaryjne zasilenie w powietrze przepustnic z napędem 
pneumatycznym, 

 układ zamontowany na jednym stelażu lub płycie. 
 

Zespół dystrybucji powietrza jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH, 
dopuszczający urządzenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Atest PZH 
oraz kartę katalogową, potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów techniczno-
jakościowych urządzenia należy załączyć do oferty na etapie składania przedmiotowych środków 
dowodowych. 
 
1.5.1.2.5. Sprężarka 
 
Do mieszaczy statycznych poprzez zespół dystrybucji powietrza należy doprowadzić sprężone 
powietrze. Według danych literaturowych, dla wody o zawartości żelaza w przedziale ≤ 5 mgFe/l, 
niezbędna ilość powietrza w stosunku do objętości uzdatnianej wody powinna wynosić 2%, 
natomiast dla bezpieczeństwa powinno przyjąć się wartość na poziomie 10%. Sprężone powietrze 
będzie wykorzystywane również do obiegu zasilania przepustnic z napędem pneumatycznym. 

Sprężarka powinna spełniać następujące wymagania techniczno-jakościowe: 
 ilość: 1 szt., 
 typ: sprężarka bezolejowa, tłokowa, 
 ciśnienie robocze maksymalne: 10 bar, 
 wydajność przy ciśnieniu roboczym maksymalnym: nie mniej niż 0,1 m3/h, 
 zbiornik sprężonego powietrza o pojemności min. 45 l, 
 moc znamionowa silnika: max. 1,8 kW, 
 zestaw kołek, ułatwiający prace serwisowe,  
 poziom hałasu nie wyższy niż 68 dB, 
 system chłodzenia powietrzem. 

Ze względu na konieczność ograniczenia wilgoci w SUW, sprężarka powinna posiadać integralny 
kanał dolotowy powietrza ssącego, wyprowadzony na zewnątrz budynku SUW.  

Sprężarka jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH, dopuszczający 
urządzenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartę 
katalogową potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów techniczno-jakościowych należy 
załączyć do oferty na etapie składania przedmiotowych środków dowodowych.  
 
1.5.1.2.6. Moduł filtracyjny 
 
Filtracja wody będzie odbywać się przy wykorzystaniu klasycznej dwustopniowej filtracji 
ciśnieniowej, przy użyciu kompletnego modułu filtracyjnego. Układ dwóch zbiorników ciśnieniowych 
połączonych szeregowo tworzyć będzie jeden kompletny moduł filtracyjny. Ze względu na 
konieczność zapewnienia odpowiedniego stopnia natlenienia na każdym etapie uzdatniania, 
wymagane jest wyposażenie modułu w dodatkowy mikser statyczny, zamontowany przed 
zbiornikiem II°. Wymagana jest również funkcjonalność związana z możliwością przejścia na 
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filtrację jednostopniową, w sytuacji gdy możliwe będzie osiągnięcie wymaganych parametrów wody 
na jednym stopniu. Funkcjonalność ta musi być związana z niewielką przeróbką w module – 
zamiana miksera na rurociąg, a samo przełączenie musi być możliwe poprzez zmianę ustawienia 
przepustnic. Moduł filtracyjny zostanie wyposażony w integralny panel informacyjny, informujący 
użytkowania o aktualnym stanie pracy modułu filtracyjnego. Płukanie zbiorników będzie 
realizowane dwuetapowo: najpierw płukanie powietrzem, następnie płukanie wodą.   
 
Przy doborze technologii uzdatniania wody poczyniono następujące założenia:  

 filtracja ciśnieniowa, 
 filtracja dwustopniowa, 
 wydajność układu filtracji: ok. 3 m3/h. 

 
Moduł filtracyjny powinien spełniać następujące wymagania techniczno-jakościowe:  

 ilość modułów: 1 komplet,  
 ilość zbiorników modułu filtracyjnego: 2 szt./moduł, 
 średnica zbiornika: min. 1000 mm, 
 wysokość płaszcza zbiornika: min. 1500 mm, 
 włazy rewizyjne: zasypowy górny, boczny i dolny, 
 zawór odpowietrzający na każdy zbiornik, 
 układ zbiorników w module pracujący w układzie filtracji dwustopniowej,  
 wewnątrz każdego zbiornika zabudowany deflektor przepływu, zapewniający ochronę 

zaworu odpowietrzającego od napływu głównego nurtu wody surowej, 
 wykonanie materiałowe zbiornika: stal niskowęglowa,  
 maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy zbiornika: 6,0 bar, 
 maksymalna dopuszczalna temperatura wody w zbiorniku: 20C, 
 moduł wyposażony w panel informacyjny podający następujące informacje: aktualny 

przepływ wody w trakcie procesu filtracji przez dany moduł, ciśnienie wody surowej przed 
każdym zbiornikiem, ciśnienie wody uzdatnionej po każdym zbiorniku, sygnalizację stanu 
modułu (postój, filtracja, płukanie wodne, płukanie powietrzne), 

 dno drenażowe zbiorników: płaskie, grzybkowe – grzybki z długą nóżką, ze szczeliną 
podłużną, pozwalającą równomiernie rozprowadzić medium płuczące po całym dnie 
drenażowym, dno drenażowe wzmacniane, dysze z tworzywa sztucznego (PP) ze szczeliną 
o szerokości s = 0,3 ÷ 0,5 mm, 

 zbiornik zabezpieczony antykorozyjnie od wewnątrz żywicą poliestrową, na zewnątrz 
uniwersalną farbą do ochrony czasowej; 

 podpory pod dennicą zbiornika – rozstaw i wielkość zgodnie z wytycznymi producenta 
urządzenia. 

Dodatkowe wyposażenie każdego ze zbiorników modułu filtracyjnego stanowić będzie 
odpowietrzenie ręczne każdego zbiornika, które będzie uchylane w razie konieczności oraz 
kontrolnie w celu sprawdzenia stopnia zapowietrzenia. Odpowietrzenie ręczne stanowić będzie 
rurociąg ze stali nierdzewnej z zamontowanym zaworem kulowym. Rurociągi odpowietrzające 
należy sprowadzić bezpośrednio do kanału lub rurociągu wód popłucznych i spustowych. 
Niezależnie od odpowietrzenia ręcznego należy zamontować odpowietrzniki automatyczne 
w postaci zaworów odpowietrzająco-napowietrzających (umożliwiających zasysanie powietrza przy 
spuście wody znad złoża na pierwszej fazie płukania modułu filtracyjnego). Automatyczny zawór 
odpowietrzający powinien być rozbieralny w celu jego okresowego czyszczenia bez konieczności 
jego demontażu ze zbiornika. Na rurociągu wody po każdym ze zbiorników filtracyjnych należy 
zastosować kurki probiercze przystosowane do poboru prób, zgodnie z normą DVGW W551. Kurki 
muszą posiadać możliwość opalania oraz dowolnej zabudowy poprzez regulowane usytuowanie 
wylewki w wykonaniu ze stali nierdzewnej z możliwością skracania. Przyłącze kurka DN 10, 
obsługa za pomocą klucza imbusowego. 

Podsypkę i właściwe złoże modułu filtracyjnego będą stanowić (kolejność od dołu zbiornika): 
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Dla zbiornika I°: 

 podsypka: żwir filtracyjny o uziarnieniu 8,0 ÷ 16,0 mm i wysokości nie mniejszej niż 10 cm, 
 podsypka: żwir filtracyjny o uziarnieniu 4,0 ÷ 8,0 mm i wysokości nie mniejszej niż 10 cm, 
 podsypka: żwir filtracyjny o uziarnieniu 2,0 ÷ 4,0 mm i wysokości nie mniejszej niż 10 cm, 
 złoże filtracyjne: piasek filtracyjny o uziarnieniu 0,6 ÷ 0,8 mm, zastosowane złoże filtracyjne 

musi charakteryzować się wg. PN-EN 12915-1:2009 p 8.2.4 wytrzymałością mechaniczną 
nie mniejszą niż 95%, i p. 8.2.3 gęstością nasypową w zakresie 1600±10% g/dm3, 

 złoże filtracyjne: antracyt filtracyjny o uziarnieniu 0,8 ÷ 2,0 mm, zastosowane złoże filtracyjne 
musi charakteryzować się wg. PN-EN 12915-1:2009 p 8.2.4 wytrzymałością mechaniczną 
nie mniejszą niż 95%, i p. 8.2.3 gęstością nasypową w zakresie 800±5% g/dm3. 

 
Dla zbiornika II°: 

 podsypka: żwir filtracyjny o uziarnieniu 8,0 ÷ 16,0 mm i wysokości nie mniejszej niż 10 cm, 
 podsypka: żwir filtracyjny o uziarnieniu 4,0 ÷ 8,0 mm i wysokości nie mniejszej niż 10 cm, 
 podsypka: żwir filtracyjny o uziarnieniu 2,0 ÷ 4,0 mm i wysokości nie mniejszej niż 10 cm, 
 złoże filtracyjne: złoże katalityczne (masa katalityczna lub braunsztyn lub piroluzyt) 

o uziarnieniu 0,35 ÷ 0,85 mm, zastosowane złoże filtracyjne musi charakteryzować się wg. 
PN-EN 12915-1:2009 p 8.2.4 wytrzymałością mechaniczną nie mniejszą niż 95%, i p. 8.2.3 
gęstością nasypową w zakresie 2000±5% g/dm3, 

 złoże filtracyjne: piasek filtracyjny o uziarnieniu 0,6 ÷ 0,8 mm, zastosowane złoże filtracyjne 
musi charakteryzować się wg. PN-EN 12915-1:2009 p 8.2.4 wytrzymałością mechaniczną 
nie mniejszą niż 95%, i p. 8.2.3 gęstością nasypową w zakresie 1600±10% g/dm3. 
 

Celem optymalizacji kosztów eksploatacyjnych, wykorzystane złoże musi być użytkowane przez jak 
najdłuższy czas, bez konieczności jego wymiany. W związku z tym każde ze złóż musi 
charakteryzować się odpowiednimi parametrami. Celem ich potwierdzenia należy załączyć do 
oferty na etapie składania przedmiotowych środków dowodowych wyniki badań przeprowadzonych 
przez akredytowane laboratorium, które potwierdzą wymagane właściwości złoża.  
 
Projektowane w module filtracyjnym zbiorniki ciśnieniowe, muszą być dobrane w sposób, 
który pozwoli na ich zasypanie warstwą podtrzymującą (podsypki) na wysokość nie mniejszą niż 
30 cm oraz złożami filtracyjnymi o łącznej wysokości nie mniejszej niż 100 cm (wymóg wynikający 
z zawartości żelaza i manganu w wodzie surowej). Na etapie tworzenia dokumentacji projektowej 
i realizacji zadania, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu zasypania zbiorników 
filtracyjnych, pod warunkiem zachowania odpowiednich wysokości stref odżelaziania 
i odmanganiania. Należy pamiętać, że podczas procesu płukania, złoże może być wynoszone 
o około 20% (zgodnie z wartością ekspansji). Przy projektowaniu zbiorników ciśnieniowych należy 
uwzględnić podane powyżej wartości i zgodnie z tymi wytycznymi zaprojektować zbiorniki 
o odpowiedniej wysokości.  
Każdą z warstw należy zasypać i wyrównać. Kolejność i granulacja poszczególnych złóż modułu 
filtracyjnego zgodna z założeniami projektu technologicznego. Po zasypaniu zbiorników należy 
je wypłukać oraz zdezynfekować, zgodnie z procedurami. 
Orurowanie modułu filtracyjnego należy dobrać w oparciu o prędkość przepływu wody równą 1÷2 
m/s – w zależności od typu rurociągu, przy zachowaniu warunku prędkości minimalnej wynoszącej 
0,3 m/s oraz prędkość przepływu powietrza do 10 m/s. 
Moduł filtracyjny sterowane będą automatycznie, natomiast armaturę na poszczególnych 
rurociągach stanowić będą: 

 rurociąg doprowadzający wodę do każdego zbiornika – przepustnica z dyskiem ze stali 
nierdzewnej, międzykołnierzowa z napędem pneumatycznym dwustronnego działania 
(tryb zamknij/otwórz), z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5 ± 1,5 s, 

 rurociąg odprowadzający wodę uzdatnioną ze zbiornika pierwszego stopnia – przepustnica 
z dyskiem ze stali nierdzewnej, międzykołnierzowa z napędem pneumatycznym 
dwustronnego działania (tryb zamknij/otwórz), z czasem zamykania i otwierania w zakresie 
3,5 ± 1,5 s, kurek probierczy ½”, 
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 rurociąg odprowadzający wodę uzdatnioną ze zbiornika drugiego stopnia – przepustnica 
z dyskiem ze stali nierdzewnej, międzykołnierzowa z pozycjonerem regulacyjnym 
sterującym przepływem przez moduł filtracyjny, kurek probierczy ½”, 

 rurociąg doprowadzający wodę do płukania – przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej, 
międzykołnierzowa z napędem pneumatycznym dwustronnego działania (tryb 
zamknij/otwórz), z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5 ± 1,5 s, 

 rurociąg odprowadzający popłuczyny – przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej, 
międzykołnierzowa z napędem pneumatycznym dwustronnego działania 
(tryb zamknij/otwórz), z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5 ± 1,5 s, 

 rurociąg doprowadzający powietrze do płukania – przepustnica z dyskiem ze stali 
nierdzewnej, międzykołnierzowa z napędem pneumatycznym dwustronnego działania (tryb 
zamknij/otwórz), z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5 ± 1,5 s, zawór zwrotny 
kulowy. 

 
Napędy oraz samo sterowanie powinny zostać dobrane w taki sposób, aby nie następowało ich 
przesterowywanie w stanach awaryjnych, np. w przypadku braku zasilania czy też obniżeniu 
ciśnienia powietrza zasilającego układ napędowy. Każda z przepustnic sterowanych pneumatycznie 
musi posiadać wyłączniki krańcowe przesyłające sygnał o aktualnym położeniu do systemu 
sterowania. 
 
Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urządzenia, 
należy podłączyć i zasilić, z zapewnieniem przesyłu podstawowych danych do dyspozytorni wraz 
z ich archiwizacją. 
  
Przewiduje się następujące opomiarowanie modułu: 

 kontrola przepływu wody uzdatnionej po module: przepływomierz elektromagnetyczny, 
z przesyłem i wizualizacją danych na panelu operatorskim, 

 kontrola strat ciśnienia na każdym zbiorniku filtracyjnym: odczyt różnicy ciśnień przed i po 
każdym zbiorniku modułu na podstawie odczytu z manometru różnicowego lub na 
podstawie wskazań dwóch manometrów z glicerynowym wypełnieniem i skalą 1 ÷ 4 bar. 

Dodatkowe parametry mierzone w trakcie pracy modułu: 
 czas pracy od ostatniego płukania, 
 objętość przefiltrowanej wody przez złoże modułu filtracyjnego. 

Odczyt przepływu wody będzie widniał na panelu informacyjnym każdego z modułów filtracyjnych 
oraz panelu operatorskim szafki sterowniczej. 
Pomiar ciśnienia przed i po module będzie podstawą do określenia całkowitych strat ciśnienia 
w układzie filtracji i na tej postawie do oceny długości cyklu filtracyjnego oraz inicjacji procesu 
płukania każdego modułu. Ciśnienie na rurociągu wody surowej i uzdatnionej przetworzone na 
impuls prądowy, będzie podawane do układu kontrolno-sterującego, przetwarzane na wartość 
ciśnienia podawanego w m H2O i przeliczane na różnicę ciśnień (stratę ciśnienia), wyświetlaną na 
panelu operatorskim szafki sterowniczej. 
Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urządzenia, 
należy podłączyć i zasilić, z zapewnieniem przesyłu podstawowych danych do dyspozytorni wraz 
z ich archiwizacją. Kable zasilające i sterownicze należy podłączyć i zabezpieczyć w korytkach 
lub osłonkach kablowych. Przetworniki ciśnienia na rurociągach należy zamontować wraz 
z układem odpowietrzającym, zapewniając przesył podstawowych danych do dyspozytorni wraz 
z ich archiwizacją.   
 
Sterowanie przepustnicami z napędem pneumatycznym odbywać się będzie w dwojaki sposób: 

 automatycznie: zgodnie z programem sterowania pracą modułów filtracyjnych i ich 
płukaniem, 

 ręcznie: z poziomu napędów każdej z przepustnic przez operatora Stacji Uzdatniania Wody. 
 
Przejście na płukanie ręczne odbywać się będzie tylko na SUW. Płukanie modułów będzie 
inicjowane automatycznie (względem objętości przefiltrowanej wody) z możliwością ręcznego 
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płukania modułów filtracyjnych. Szczegóły algorytmów zostaną ustalone na etapie implementacji 
programu sterowniczego. Decyzja o płukaniu zbiornika modułu filtracyjnego będzie podejmowana 
przez Operatora na podstawie danych technologicznych, opracowanych na etapie rozruchu.  
Wspomagające odczyty, pozwalające podjąć decyzję o płukaniu modułu filtracyjnego: 

 czas pracy od ostatniego płukania (wizualizacja na panelu operatorskim szafki sterowniczej), 
 objętość wody przefiltrowanej przez poszczególne zbiorniki filtracyjne (ilość m3), zgodnie 

z odczytem na podstawie przepływomierza, ustalona na etapie rozruchu technologicznego 
Stacji Uzdatniania Wody,  

 strata ciśnienia liczona jako różnica pomiędzy odczytem ciśnienia przed i po zbiornikiem 
modułu filtracyjnego.  

Po analizie wszystkich wymienionych wyżej parametrów procesowych zastanie podjęta decyzja 
o wypłukaniu modułów filtracyjnych. Parametry decydujące zostaną dokładnie określone na 
rozruchu Stacji Uzdatniania Wody oraz w czasie trwania wstępnej eksploatacji. 
Parametrem technologicznym, limitującym długość cyklu filtracyjnego będzie pojemność masowa 
złoża na zawiesinę żelazową. Do jej wyznaczenia na etapie rozruch należy uwzględnić następujące 
dane: 

 pojemność masowa złoża: około 2000 g/m2, 
 średnią zawartość żelaza w wodzie surowej, 
 współczynnik przeliczeniowy żelaza rozpuszczonego na wytrącone: 1,9. 

Wyznaczona objętość wody będzie bezpośrednią wytyczną inicjującą lub wspomagającą inicjację 
ręczną procesu płukania modułu filtracyjnego. Objętość ta będzie stanowiła podstawę do podjęcia 
decyzji o płukaniu modułu filtracyjnego, przy założeniu, że okres pomiędzy płukaniami danego 
zbiornika modułu filtracyjnego nie będzie dłuższy niż 5 dni. Moduły filtracyjne będą płukane kolejno, 
na podstawie opracowanego harmonogramu. Zgodnie ze wstępnym programem sterującym 
inicjacja procesu płukania odbywać się będzie ręcznie, ale samo płukanie już w trybie kaskadowym. 
Jeśli płukanie odbywać się będzie w automacie, wówczas inicjacja procesu płukania będzie się 
równała z płukaniem modułów filtracyjnych w określonej kolejności, zależnej od ustalonego 
programu, sterującego całym procesem. W przypadku przejścia na ręczny proces płukania możliwe 
będzie tylko i wyłącznie ręczne płukanie modułów filtracyjnych w dowolnej kolejności, co nie będzie 
wpływać na skasowanie licznika objętości wody bądź czasu pomiędzy płukaniami (czas ten będzie 
dalej liczony, co spowoduje płukanie modułu filtracyjnego wcześniej wypłukanego ręcznie, nawet 
jeśli czas ten będzie się różnił nieznacznie). 
 
Moduł filtracyjny jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH, dopuszczający 
urządzenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartę 
katalogową potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów techniczno-jakościowych 
urządzenia należy załączyć do oferty na etapie składania przedmiotowych środków dowodowych. 
 
1.5.1.2.7. Mikser statyczny w module 
 
Ze względu na prowadzenie procesu filtracji na drodze filtracji dwustopniowej, wymagane jest 
zapewnienie odpowiedniego stopnia napowietrzenia wody na każdym etapie procesu. W związku 
z tym należy przewidzieć dodatkowe napowietrzanie wody pomiędzy poszczególnymi stopniami 
filtracji w ramach modułu filtracyjnego, w postaci mikserów statycznych. Sprężone powietrze będzie 
dystrybuowane ze sprężarki do mikserów statycznych przy wykorzystaniu dwusekcyjnego zespołu 
dystrybucji powietrza.  
Mikser statyczny jest urządzeniem, którego zadaniem jest dokładne wymieszanie wody ze 
sprężonym powietrzem. Aby uzyskać taki rezultat, w mieszaczu wykorzystywana jest zasada 
radialnego przenoszenia pędu, rozdział strumieni i odwrócenie płaszczyzny przesunięcia. 
Jednoczesne zastosowanie tych zjawisk przenoszenia pozwoli uniknąć skokowych zmian stężenia. 
Kształt miksera statycznego jest zoptymalizowany w celu zwiększenia efektywności i szybkości 
mieszania. 
Mikser statyczny powinien spełniać następujące wymagania techniczno-jakościowe:   

 typ: mikser statyczny,  
 ilość: 1 szt.,   
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 ciśnienie maksymalne: max. 6 bar,  
 strata ciśnienia: max 0,5 bar,  
 długość wkładu mieszającego: nie mniejsza niż 300 mm,  
 układ wkładu mieszającego: min. 6 szykan,  
 przepływ nominalny: ok. 3 m3/h,  
 wykonanie miksera i wkładu mieszającego: stal nierdzewna nie gorsza niż AISI 304,  
 celem zapewnienia łatwego okresowego czyszczenia miksera wymagane jest zastosowanie 

zabudowy kątowej (tj. oś wlotu zlokalizowana do osi wylotu pod katem prostym) 
z wyjmowanym wkładem mieszającym umożliwiający jego okresowe czyszczenie 
bez konieczności demontażu całego urządzenia,  

 kontrola strat ciśnienia na mikserze: odczyt różnicy ciśnień na wejściu i wyjściu z miksera 
odczytywana z manometru różnicowego lub na podstawie wskazań dwóch manometrów 
z glicerynowym wypełnieniem i skalą do 4 bar.  

Dla dobrego wymieszania powietrza z wodą, mieszacz statyczny powinien pracować z wydajnością 
w zakresie ± 15% projektowanej wydajności. Bezpośrednio przed i za mieszaczem powinny być 
zamontowane ręczne przepustnice odcinające.  
 
Mikser statyczny jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH dopuszczający 
urządzenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartę 
katalogową, potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów techniczno-jakościowych 
urządzenia należy załączyć do oferty na etapie składania przedmiotowych środków dowodowych.  
 
1.5.1.2.8. Płukanie modułów filtracyjnych 
 
Aby zapewnić odpowiednie płukanie złóż filtracyjnych w zbiornikach, muszą być one płukane 
dwuetapowo – najpierw płukanie powietrzem, a następnie płukanie wodą ze zbiornika wody 
surowej.  
 
1.5.1.2.8.1. Dmuchawa 
 
Skuteczne płukanie zaproponowanych złóż uzyskuje się przy intensywności płukania powietrzem 
w granicach 13,0 ÷ 17,0 l/m2s = 46,8 ÷ 61,2 m3/m2h. Wydajność dmuchawy należy dobrać 
do oferowanych zbiorników modułów filtracyjnych.  
Dmuchawa powinna spełniać następujące wymagania techniczno-jakościowe: 

 typ dmuchawy: wyporowa, bezolejowa, 
 ilość: min. 1 sztuka, 
 wydajność: dobrana tak, by dla oferowanych zbiorników filtracyjnych spełniać zakres 

46,8 ÷ 61,2 m3/m2h, 
 nadciśnienie tłoczenia za zaworem zwrotnym: min. 400 mbar, 
 moc: max. 2,5 kW, 
 silnik elektryczny w klasie min. IE3, 
 manometr ciśnienia tłoczenia, 
 sterowanie wydajnością poprzez falownik.  

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urządzenia, 
należy podłączyć i zasilić, z zapewnieniem przesyłu podstawowych danych do dyspozytorni wraz 
z ich archiwizacją. Kable zasilające i sterownicze należy podłączyć i zabezpieczyć w korytkach 
lub osłonkach kablowych.  
Rzeczywista wydajność dmuchawy musi być kontrolowana zgodnie z wymaganiami serwisowymi 
urządzenia. W celu przeprowadzenia kontroli, należy wykonać sprawdzenie poprawność pracy 
dmuchawy, przy wykorzystaniu przenośnego przepływomierza powietrza, stanowiącego 
wyposażenie serwisu Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej pracy, należy dokonać 
zmian nastawy urządzenia, co powinno zostać potwierdzone wpisem w raporcie serwisowym. 
Sprawdzenie poprawności pracy dmuchawy powinno być wykonywane przy każdym kwartalnym 
przeglądzie serwisowym.  
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Przewód tłoczny dmuchawy stanowić będzie rurociąg wykonany ze stali nierdzewnej. Będzie on 
wpięty do każdego z filtrów indywidualnie (osobnym króćcem w dennicy modułu filtracyjnego) 
i odcięty przepustnicą z napędem pneumatycznym, montowaną międzykołnierzowo. Dodatkowo 
przed każdym filtrem należy przewidzieć kulowy zawór zwrotny. 
Instalacja powietrza złożona będzie z następujących elementów: 

 zasyfonowanie rurociągu powietrza (zabezpieczenie przed zalaniem dmuchawy), 
 zaworu zwrotnego. 

Automatyzacja pracy dmuchawy obejmować będzie następujące elementy: 
 praca dmuchawy w następujących stanach: postój, praca „na sztywno”, praca w automacie, 
 pomiar stanu pracy dmuchawy oraz czasu pracy (licznik motogodzin), 
 wszystkie wymienione parametry wizualizowane na panelu operatorskim szafki sterowniczej. 

Ze względu na konieczność ograniczenia wilgoci w SUW, dmuchawa powinna posiadać integralny 
kanał dolotowy powietrza, wyprowadzony na zewnątrz budynku SUW.  
 
Dmuchawa powietrza jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH, 
dopuszczający urządzenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Atest PZH 
oraz kartę katalogową potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów techniczno-
jakościowych urządzenia należy załączyć do oferty na etapie składania przedmiotowych środków 
dowodowych.  
 
1.5.1.2.8.2. Pompa płuczna 
  
Skuteczne płukanie zaproponowanych złóż wodą uzyskuje się przy intensywności płukania 
w granicach 10,0 ÷ 15,0 l/m2s = 36,0 ÷ 54,0 m3/m2h, realizowanego przy użyciu pompy płuczącej. 
Wydajność pompy należy dobrać do oferowanych zbiorników modułów filtracyjnych.  
Pompa płuczna do płukania filtrów powinna spełniać następujące wymagania techniczno-
jakościowe:  

 ilość: min 1 szt., 
 typ: pompa pozioma, 
 wydajność: dobrana tak, by dla oferowanych zbiorników filtracyjnych spełniać zakres 

36,0 ÷ 54,0 m3/m2h,  
 wysokość podnoszenia: nie mniej niż 10,5 mH2O, 
 sprawność urządzenia (w odniesieniu do parametrów w punkcie pracy): nie mniej niż 70%, 
 medium: woda pitna, 
 wykonanie silnika: min. IE3, 
 nominalna moc silnika: nie więcej niż 5 kW, 
 sterowanie wydajnością pompy poprzez falownik. 

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urządzenia, 
należy podłączyć i zasilić, z zapewnieniem przesyłu podstawowych danych do dyspozytorni wraz 
z ich archiwizacją. Kable zasilające i sterownicze należy podłączyć i zabezpieczyć w korytkach 
lub osłonkach kablowych.  
Rzeczywista wydajność pompy musi być kontrolowana przez przepływomierz elektromagnetyczny 
zainstalowany na rurociągu tłocznym pompy. 
Dodatkowa armatura pompy płuczącej: 

 na rurociągu ssawnym pompy: 
  przepustnica międzykołnierzowa z napędem ręcznym, 
  łącznik amortyzacyjny, kołnierzowy przystosowany do pracy na ssaniu, 

 na rurociągu tłocznym pompy: 
  zawór zwrotny kulowy, kołnierzowy, 
  łącznik amortyzacyjny kołnierzowy, 
  przepustnica międzykołnierzowa z napędem ręcznym, 
  przepływomierz elektromagnetyczny montowany kołnierzowo, 
  przetwornik ciśnienia. 
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Prędkość przepływu wody dla instalacji płuczącej nie powinna przekraczać 2,0 m/s. Przyjęto, 
że płukanie odbywać się będzie poza godzinami maksymalnego rozbioru w sieci wodociągowej 
oraz poza stanami awaryjnymi (zwiększonego rozbioru). Pompę należy posadowić na stelażu ze 
stali nierdzewnej w gatunku nie gorszym niż AlSl 304/304L lub ocynkowanym ogniowo 
z podkładami antywibracyjnymi.  
Parametry mierzone oraz wizualizowane na panelu operatorskim szafki sterowniczej w odniesieniu 
do pompy płuczącej: 

 stan pracy pompy: postój, praca „na sztywno”, praca w automacie, 
 czas pracy pompy (licznik motogodzin), 
 przepływ wody, 
 ciśnienie wody. 

 
Pompa płuczna jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH, dopuszczający 
urządzenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartę 
katalogową potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów techniczno-jakościowych 
urządzenia należy załączyć do oferty na etapie składania przedmiotowych środków dowodowych.  
 
1.5.1.2.8.3. Zbiornik wody do płukania 
 
Z uwagi na to, że woda uzdatniona będzie dezynfekowana chemicznie, do płukania filtrów nie może 
być pobierana woda pochodząca ze zbiornika wody uzdatnionej. Pobieranie takiej wody będzie 
skutkować zniszczeniem pozytywnej flory bakteryjnej na powierzchni złoża filtracyjnego, 
w szczególności pozytywnych bakterii żelazistych, manganowych i nitryfikacyjnych. W związku 
z powyższym, w celu płukania filtrów niezdezynfekowaną wodą surową przy zapewnieniu 
odpowiedniej intensywności płukania, w SUW Kontener należy zastosować zbiornik magazynowy.  
Zbiornik wody do płukania powinien spełniać następujące wymagania techniczno-jakościowe:  

 rodzaj: zbiornik prostokątny, 
 ilość: 1 sztuka, 
 pojemność: min. 3 m3, 
 materiał: PEHD, 
 zabezpieczenie przed odkształceniem zbiornika: minimum 3 ocynkowane opaski stalowe, 

spinające zbiornik.  
 

Zbiornik wody do płukania jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH, 
dopuszczający urządzenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Atest PZH 
oraz kartę katalogową potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów techniczno-
jakościowych urządzenia należy załączyć do oferty na etapie składania przedmiotowych środków 
dowodowych. 
 
Woda surowa będzie dopływała do zbiornika w trakcie tłoczenia na SUW. Napływ do zbiornika 
będzie następował poprzez otwarcie przepustnicy, na podstawie sygnału pochodzącego ze 
wskaźnika poziomu w zbiorniku wody. Napływ i odpływ powietrza ze zbiornika w trakcie jego pracy 
będzie następował poprzez układ wentylacji. 
 
1.5.1.2.9. Dezynfekcja wody 
 
Dezynfekcja wody i zapewnienie jej czystości mikrobiologicznej to ważna część procesu 
uzdatniania wody. Głównym zadaniem dezynfekcji wody jest zniszczenie żywych 
i przetrwalnikowych form organizmów patogennych oraz wsparcie zabezpieczenia sieci 
wodociągowej przed wtórnym rozwojem organizmów.  
W ramach realizacji zadania zastosowana zostanie zarówno dezynfekcja chemiczna jak 
i dezynfekcja fizyczna. Prowadzenie procesu dezynfekcji fizycznej odbywać się będzie przy 
wykorzystaniu niskociśnieniowej lampy UV. Prowadzenie procesu dezynfekcji chemicznej odbywać 
się będzie przy wykorzystaniu dwutlenku chloru, który będzie produkowany bezpośrednio na SUW, 
przy użyciu generatora. Zestaw do produkcji dwutlenku chloru zlokalizowany zostanie w osobnym, 
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odpowiednio zaadaptowanym pomieszczeniu chlorowni – dopuszczane jest wykorzystanie 
obecnego pomieszczenia chlorowni lub wydzielenie nowego pomieszczenia. Punkt dozowania 
dwutlenku chloru – rurociąg tłoczny na zbiornik retencyjny, za lampą UV.  
 
1.5.1.2.9.1. Generator dwutlenku chloru 
 
Wymaga się dostarczenia generatora dwutlenku chloru służącego do wytworzenie wodnego 
roztworu ClO2, wykorzystywanego do dezynfekcji wody pitnej. Generator powinien posiadać 
wydajność produkcyjną w zakresie do 10 gClO2/h i składać się co najmniej z następujących 
podzespołów: 

 generator powinien posiadać wydajność produkcyjna w zakresie od 3 ÷ 10 gClO2/h, 
 otrzymanie dwutlenku chloru powinno nastąpić w wyniku reakcji rozcieńczonych reagentów 

tj. kwasu solnego o stężeniu 9,0% i chlorynu sodu o stężeniu 7,5%. Na wejściu wężyków 
zasilających każdego z reagentów do reaktora powinien być zamontowany zawór zwrotny 
zabezpieczający przed zwrotnym wypływem ClO2. Wymaga się, aby reaktor wykonany był 
z PVC o grubości ścianek co najmniej 10 mm. W celu otrzymania właściwej jakości ClO2 
konstrukcja reaktora powinna zapewniać 15 ± 5 minutowy czas reakcji. Otrzymany 
dwutlenek chloru powinien być rozcieńczony do maksymalnego stężenia 2,0 g/l. Na czas 
prac serwisowych, reaktor powinien posiadać możliwość ręcznego płukania wodą, 

 co najmniej dwóch bezciśnieniowych zbiorników magazynowych, do których przelewany 
będzie rozcieńczony roztwór dwutlenku chloru. Zbiorniki powinny być połączone szeregowo 
elektrozaworem. Łączna pojemność zbiorników nie może być mniejsza niż 5 l, tak aby 
zapewniony był bufor pokrywający nierówności rozbiorów wody. Zbiorniki powinny być 
wykonane z materiału przeźroczystego, tak aby możliwa była bezpośrednia kontrola 
poziomu cieczy wewnątrz każdego zbiornika. Każdy z pojemników musi być wyposażony 
w sondy poziomu, umożliwiające sekwencyjną pracę urządzenia oraz stanowiące ochronę 
przed suchobiegiem pompki. Celem ograniczenia powstawania chlorynów i chloranów, 
urządzenie powinno być zaprojektowane w ten sposób, aby następował równomierny pobór 
cieczy tj. aby przelew cieczy ze zbiornika górnego do zbiornika dolnego następował dopiero 
po osiągnięciu minimalnego poziomu roztworu w zbiorniku dolnym, 

 absorbera wykonanego z przeźroczystego materiału, zapewniającego neutralizację 
powstających w wyniku reakcji oparów. Na absorberze powinna znajdować się informacja 
o wymaganym poziomie cieczy neutralizującej. Urządzenie powinno posiadać wbudowany 
licznik cykli i wysyłać informację o konieczności wymiany roztworu środka neutralizującego 
na nowy, 

 dwóch pomp dozujących, przeznaczonych do pobierania reagentów, pracujących przy 
zasilaniu 230 V / 50 Hz. Pompy powinny być dobrane w taki sposób, aby zapewnić 
dozowanie reagentów w sposób ciągły, jednorodny i jak najbardziej precyzyjny jak itp. 
pompy perystaltyczne (nie dopuszcza się zastosowania pomp membranowych). Pompy 
powinny posiadać możliwość regulacji wydajności pracy. W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa prowadzenia reakcji wymaga się zastosowania oznaczeń, które 
jednoznacznie określają, który z reagentów jest dozowany przez którą z pomp. Oznaczenia 
te powinny odnosić się zarówno do pomp, węży dozujących, jak również do zbiorników 
z reagentami. Urządzenie powinno być zaprojektowane w taki sposób, aby praca pomp 
perystaltycznych, a tym samym zainicjowanie nowego procesu produkcji dwutlenku chloru, 
nie była możliwa w przypadku napełnienia obu zbiorników magazynowych, 

 dwóch zębatkowych lub elektromagnetycznych przepływomierzy zainstalowanych pomiędzy 
każdą z pomp a reaktorem w celu bieżącej kontroli wartości przepływu każdego z reagentów 
(nie dopuszcza się zastosowania czujników przepływu). Przepływomierze powinny być 
zintegrowane z układem sterowania, aby w przypadku niewłaściwego stosunku reagentów 
dozowanych do reaktora, proces produkcji został przerwany, a informacja o błędzie była 
wysyłana do sterownika, 

 generator powinien posiadać dwa układy kalibracyjne przeznaczone dla każdego 
z reagentów, zapewniających sprawdzenie wydajność każdej z pomp dozujących. Każdy 
układ kalibracyjny powinien być dodatkowo wyposażony w trójdrogowy zawór kulowy oraz 
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wylewkę. Wymaga się, aby pod każdą z wylewek znajdowało się naczynie z podziałką, 
z możliwością jego wyjęcia w celu opróżnienia. Test kalibracyjny powinien opierać się na 
porównaniu wskazań z przepływomierza a rzeczywistą ilością cieczy zgromadzoną 
w naczyniu. Każde z naczyń powinno być przypisane do reagenta i oznaczone, 

 dwóch lanc ssących bezpośrednio przykręcanych do oryginalnych zbiorników, poprzez 
zastosowanie systemowych zakrętek, 

 układu sterowania, który powinien być wyposażony w panel dotykowy z kolorowym 
wyświetlaczem o przekątnej nie mniejszej niż 7”, umożliwiającym ręczne lub automatyczne 
sterowanie pracą generatora, oraz wyświetlanie ewentualnych alarmów wraz z ich 
archiwizacją, 

 cały generator powinien być przystosowany do montażu naściennego oraz zawierać 
obudowę zabezpieczającą przed ingerencją osób niepowołanych. Obudowa generatora 
powinna być wykonana z materiału odpornego na działanie substancji chemicznych tj. PVC 
lub PE lub kompozyt. Urządzenie powinno posiadać drzwi zamykane na klucz. Drzwi 
urządzenia powinny być przeszklone, tak aby możliwe było sprawdzenie poprawności 
działania urządzenia, bez konieczności otwierania drzwi (z uwagi na destrukcyjne działanie 
promieniowania UV oraz oparów chemicznych nie dopuszcza się przeszkleń wykonanych 
z tworzyw sztucznych), 

 zbiorniki reagentów będą stały na zbiorczej wannie wychwytowej wykonanej z tworzywa 
sztucznego, odpornego na działanie substancji chemicznych. Zbiorniki muszą znajdować się 
w jednej wannie, ale osobnych komorach. Każda z komór, od góry musi być zabezpieczona 
płytą, chroniącą pomieszczenie przed ewentualnymi oparami. Minimalna pojemność każdej 
z komór nie może być mniejsza niż pojemność danego zbiornika z reagentem i wynosić co 
najmniej 100 l. Celem ułatwienia wyjmowania i wkładania nowych zbiorników wanna 
wychwytowa powinna być wyposażona w kółka transportowe i rączki umożliwiające 
odsunięcie wanny od generatora i przyległej ściany w celu wygodnej wymiany zbiorników. 

 
Generator dwutlenku chloru jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH, 
dopuszczający urządzenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Atest PZH 
oraz kartę katalogową, potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów techniczno-
jakościowych urządzenia, należy załączyć do oferty na etapie składania przedmiotowych środków 
dowodowych.  
 
Instalacja produkcji i dozowania dwutlenku chloru powinna być zamontowana w wyodrębnionym 
pomieszczeniu chlorowni. Pomieszczenie to powinno posiadać odrębne – zewnętrzne drzwi 
wejściowe, a samo pomieszczenie powinno być wyposażone: 

 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna zapewniająca minimum pięciokrotną wymianę 
powietrza w pomieszczeniu, załączaną automatycznie, 

 oczomyjka zamontowana na ścianie, 
 odzież BHP, 
 umywalka z kranem, 
 odrębny odpływ z kratki podłogowej chlorowni do neutralizatora, 
 oznaczenia bezpieczeństwa wraz z oznaczeniem reagentów. 

Na etapie realizacji zadania należy przewidzieć wykonanie dodatkowej wpałki na rurociągu wody 
tłoczonej na sieć, w razie konieczności prowadzenie dodatkowej dezynfekcji chemicznej.   
 
1.5.1.2.9.1. Lampa UV 
  
Lampa UV to urządzenie, którego zadaniem jest zapewnienie dezynfekcji fizycznej wody, w wyniku 
naświetlania jej promieniami UV. Promieniowanie UV zapewnia właściwą dezynfekcję wody tylko 
i wyłączenie w przypadku zachowania odpowiedniej długości fali, zawartej w przedziale 254 ÷ 265 
nm (zakres UVC). Dawka promieniowania dla wody pitnej, zapewniająca skuteczność dezynfekcji 
nie powinna być niższa niż 400 J/m2, przy czym należy uwzględnić transmitancję wody. Działanie 
lampy musi być potwierdzone poprzez akredytowaną jednostkę badawczą, OVGW lub DVGW.  
Lampa UV powinna spełniać następujące wymagania techniczno-jakościowe: 
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 typ: lampa niskociśnieniowa, 
 ilość: 1 sztuka, 
 dawka promieniowania: na poziomie nie niższym niż 400 J/m2, 
 przyłącza: min. DN 40, 
 wykonanie reaktora: stal nierdzewna min. 316L, 
 pojemność reaktora: min. 12 l, 
 ilość promienników: min. 1 sztuka, 
 trwałość promienników: nie mniej niż 12 000 h, 
 moc kompletnego urządzenia: nie więcej niż 100 W, 
 czujnik promieniowania UV,  
 zakres pomiarowy czujnika promieniowania UV: 2 ÷ 500 W/m2, 
 dany model lampy UV powinien być testowany przez niezależną jednostkę badawczą, 

zgodnie z normą DIN 19294-1:2020 lub ONORM M 5873-1:2020.  
 

Lampa UV jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH, dopuszczający 
urządzenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.  Atest PZH, certyfikat 
walidacji wykonany przez akredytowaną jednostkę oraz kartę katalogową, potwierdzającą 
spełnienie wymaganych parametrów techniczno-jakościowych urządzenia, należy załączyć do 
oferty na etapie składania przedmiotowych środków dowodowych.  
 
1.5.1.2.10. Monitoring jakości wody 
 
Na rurociągu wyjściowym wody na zbiornik wody uzdatnionej przewiduje się montaż analizatora 
wieloparametrowego, którego zadaniem będzie monitorowanie podstawowych parametrów 
jakościowych wody uzdatnionej. Analizator będzie posiadał dwa niezależne obiegi, zasilające 
w wodę do pomiarów: obieg wody uzdatnionej kierowanej do zbiornika retencyjnego oraz obieg 
wody uzdatnionej tłoczonej do sieci. Przełączanie obiegów będzie dokonywane przez obsługę w 
trybie ręcznym.  
Analizator jakości wody powinien spełniać następujące wymagania techniczno-jakościowe:  

 analizator przeznaczony do zabudowy naściennej, 
 zasilanie: 230 V, 
 moc: nie więcej niż 40 W, 
 pomiar mętności w zakresie min. 0 ÷ 20 NTU, 
 pomiar pH wody w zakresie min. 5 ÷ 10, 
 pomiar temperatury wody w zakresie min. 0 ÷ 20°C, 
 pomiar tlenu rozpuszczonego w zakresie min. 0 ÷ 5 mgO2/l, 
 pomiar dwutlenku chloru w zakresie min. 0 ÷ 2 mg/l, 
 wyjścia: RS485, 4 ÷ 20 mA, 
 wszystkie sondy pomiarowe zabudowane w ramach jednego analizatora wody. 

 
Analizator jakości wody jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH, 
dopuszczający urządzenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Atest PZH 
oraz kartę katalogową, potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów techniczno-
jakościowych urządzenia należy załączyć do oferty na etapie składania przedmiotowych środków 
dowodowych.  
 
1.5.1.2.11. Retencja wody 
 
Woda uzdatniona po procesie filtracji magazynowana będzie w nowym zbiorniku retencyjnym, 
którego zadaniem będzie buforowanie nierównomierności rozbiorów wody w sieci wodociągowej 
oraz wyrównywanie pracy ujęcia wody. Zbiornik retencyjny stanowi jednocześnie dodatkowe 
zabezpieczenie źródła wody z przeznaczeniem do celów przeciwpożarowych. 
Zbiornik retencyjny powinien spełniać następujące wymagania techniczno-jakościowe: 

 zbiornik pionowy, 
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 pojemność zbiornika: nie mniejsza niż 60 m3, 
 wykonanie: stal niskowęglowa – atestowana lub żelbet 
 orurowanie wewnątrz zbiornika: rurociągi ze stali nierdzewnej, 
 wyposażenie zbiornika: drabina zewnętrzna, drabina wewnętrzna, włazy rewizyjne, 
 izolacja termiczna zbiornika: wykonana z wełny mineralnej lub styropianu o grubości min. 95 

mm,  
 płaszcz zewnętrzny: blacha ocynkowana lub blacha ocynkowana i lakierowana. 
 opaska ze spadkiem wokół zbiornika. 

 
Opomiarowanie zbiornika retencyjnego: 

 pomiar ciągły zwierciadła wody w zbiorniku: sonda hydrostatyczna, 
 dodatkowe zabezpieczenie przed przelaniem (górne zabezpieczenie) oraz przed 

suchobiegiem pomp sieciowych (dolne zabezpieczenie): pływakowy sygnalizator poziomu. 
 
Przewiduje się montaż rurociągów doprowadzających i odprowadzających czystą wodę w zbiorniku 
oraz rurociągi spustu i przelewu. Nie należy stosować zasuwy na rurociągu wody przelewowej. 
Rurociąg wody spustowej należy spiąć z rurociągiem wody przelewowej, za zasuwą spustu wody 
ze zbiornika.  
 
Zbiornik retencyjny jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH, dopuszczający 
urządzenie do pompowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartę 
katalogową, potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów techniczno-jakościowych 
urządzenia należy załączyć do oferty na etapie składania przedmiotowych środków dowodowych. 
 
1.5.1.2.12. Zestaw pomp sieciowych 
 
Woda ze zbiornika retencyjnego tłoczona będzie do sieci wodociągowej przez zestaw pompowy.  
Zestaw pomp sieciowych powinien spełniać następujące wymagania techniczno-jakościowe:  

 typ pomp: pionowa, wielostopniowa, in-line,  
 punkt pracy zestawu: 36 m3/h, przy 50 mH2O,  
 przepływ maksymalny zestawu: min 50 m3/h, przy min. 55 mH2O,  
 ilość pomp: min. 4 sztuki,  
 moc znamionowa pomp: max 3,5 kW/sztuka, 
 klasa sprawności silników pomp: minimum IE3,  
 wyposażenie każdej z pomp: przetwornica częstotliwości, sterownik, przetwornik ciśnienia,  
 kolektor pompy: stal nierdzewna AISI 304.  

Pompy należy posadowić na stelażu ze stali nierdzewnej w gatunku minimum AISI 304/304L 
z podkładkami antywibracyjnymi. Ostateczne parametry stelaża należy określić na etapie realizacji 
inwestycji, po wyborze producenta pomp i uwzględnieniu warunków montażowych zestawu.  
Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urządzenia, 
należy podłączyć i zasilić, z zapewnieniem przesyłu podstawowych danych do dyspozytorni wraz 
z ich archiwizacją. Kable zasilające i sterownicze należy podłączyć i zabezpieczyć w korytkach 
lub osłonkach kablowych. 
Na rurociągu tłocznym, przy wyjściu na sieć wodociągową, należy zamontować kurek probierczy 
do poboru prób.  
Wytyczne dla automatyki i sterowania (wszystkie parametry należy zwizualizować na panelu 
operatorskim szafki sterowniczej):  

 pomiar przepływu wody na sieci wodociągowej: przepływomierz elektromagnetyczny 
lub wodomierz impulsowy z przesyłem danych drogą kablową i wizualizacją danych,  

 ciśnienie tłoczenia wody do sieci wodociągowej: czujnik ciśnienia z manometrem z 
przesyłem danych drogą kablową i wizualizacją danych,  

 stan pracy poszczególnych pomp sieciowych,  
 częstotliwość pracy / prędkość obrotowa,  
 czas pracy poszczególnych pomp.  
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Algorytmy sterowania pracą układu:  
 sterowanie pracą pomp względem ciśnienia tłoczenia na sieć,  
 pompy sieciowe załączane będą automatycznie, kolejno na podstawie czasu pracy 

(wyrównywanie czasu pracy poszczególnych pomp).  
 

Zestaw pomp sieciowych jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH, 
dopuszczający urządzenie do pompowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Atest PZH 
oraz kartę katalogową, potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów techniczno-
jakościowych urządzenia należy załączyć do oferty na etapie składania przedmiotowych środków 
dowodowych.  
 
1.5.1.3. Rurociągi wewnętrzne i armatura 

 
1.5.1.3.1. Przepustnice 
 
Parametry techniczne przepustnic odcinających wykorzystanych na stacji uzdatniania wody: 

 przyłącza do montażu między kołnierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 PN 10, 
 długość zabudowy według PN-EN 558-1:2001 szereg 20, 
 kołnierz do montażu siłownika zgodny z ISO 5211, 
 korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15, 
 klapa umieszczona centrycznie,  
 wkładka elastomerowa wymienna, zabezpieczona przed przesuwaniem osiowym, wykonana 

z EPDM, NBR lub FKM, 
 przejście wału przez manszetę uszczelnione poprzez odpowiednio ukształtowaną 

wykładzinę, 
 dodatkowe uszczelnienie wału poprzez pierścienie typu o-ring z EPDM, NBR lub FKM, 
 ochrona antykorozyjna: powłoka na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 µm według 

normy DIN 30677, 
 przepustnice przystosowane do montażu napędów pneumatycznych. 

 
1.5.1.3.2. Orurowanie technologiczne 
 
Przyjęto, że orurowanie stacji uzdatniania wody zostanie wykonane ze stali nierdzewnej, 
przy zachowaniu następujących wytycznych: 

 ciśnienie pracy: do 6 bar, 
 gatunek stali nie gorszy niż AlSl 304L, 
 grubość ścianek rurociągów: dla średnicy do DN 200 – min. 2 mm, dla średnicy większej niż 

DN 200 – min. 3 mm, 
 wszystkie kołnierze połączeniowe wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AlSl 304L, 
 wszystkie śruby, podkładki, wywijki wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AlSl 304L, 
 owiercenie wszystkich kołnierzy armatury i kołnierzy orurowania według jednej normy 

i na jednakowe ciśnienie, 
 ilość spawów na obiekcie ograniczona do minimum, 
 rurociągi umieszczone na podporach montowanych do ścian lub podłoża. 

We wskazanych miejscach układu technologicznego uzdatniania wody należy zastosować kurki 
probiercze przystosowane do poboru prób zgodnie z normą DVGW W551. Kurki muszą posiadać 
możliwość opalania oraz dowolnej zabudowy poprzez regulowane usytuowanie wylewki w 
wykonaniu ze stali nierdzewnej z możliwością skracania. Przyłącze kurka DN 10, obsługa za 
pomocą klucza imbusowego.  
Kurki należy usytuować na: 

 rurociągu wody surowej, na wejściu na SUW, 
 rurociąg wody surowej natlenionej, po układzie napowietrzania, 
 rurociągu po każdym zbiorniku filtracyjnym (dwa kurki na moduł),  
 rurociągu wody uzdatnionej przed zbiornikiem retencyjnym, 
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 rurociągu tłocznym do sieci po zestawie pompowym. 
 

Kurki probiercze jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH, dopuszczający 
urządzenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartę 
katalogową, potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów techniczno-jakościowych 
urządzenia należy załączyć do oferty na etapie składania przedmiotowych środków dowodowych.  
 
1.5.1.3.3. Podpory 
 
Wszystkie rurociągi będą podparte w odpowiednich miejscach, z wykorzystaniem rozwiązań 
o następującej charakterystyce technicznej: 

 wykonanie materiałowe podpór i zawiesi: stal nierdzewna nie gorsza niż AlSl 304/304L, 
 obejmy pełne, zabezpieczające przed przesuwaniem rurociągu, 
 pomiędzy obejmą a rurociągiem musi znaleźć się gumowa wyściółka, 
 wyściółki na podporach podpierających rurociągi wewnątrz zbiorników (zalanych wodą) 

dodatkowo muszą być odporne na pracę pod pełnym zanurzeniem, 
 podpory montowane do posadzki lub ścian konstrukcyjnych z wykorzystaniem śrub w 

gatunku stali jak dla materiału podpory. Należy dążyć do zabudowy zblokowanej podpór, 
polegającej na umiejscowieniu na jednej pionowej podporze kilku rurociągów biegnących 
bezpośrednio jeden nad drugim.  

Przyjmuje się następujące miejsca montażu podpór: 
 w miejscach montażu armatury (przepustnic, zasuw np.), 
 w miejscach zmiany kierunków trasy, 
 w miejscach montażu trójników, 
 na długich odcinkach prostych (według obliczeń przeprowadzonych na etapie doboru podpór 

podczas montażu na miejscu). 
 
1.5.1.4. Zasilanie, rozdzielnia elektryczna, układ sterowania 
 

Stacja uzdatniania wody musi być wyposażona w rozdzielnię RG wraz z wymaganym 
wyposażeniem zasilającym wszystkie urządzenia SUW. Pompa płuczna i dmuchawa powinny być 
wyposażona w przetwornicę częstotliwości. Wydajność pompy płucznej będzie regulowana na 
podstawie sygnału pochodzącego ze stacjonarnego przepływomierza pompy płucznej względem 
wartości zadanej. Wydajność dmuchawy będzie okresowo korygowana z poziomu układu 
sterowania na podstawie okresowego pomiaru przepływu powietrza w rurociągu tłocznym 
dmuchawy (pomiar urządzeniem przenośnym, będącym na wyposażeniu Wykonawcy). Pompownia 
sieciowa będzie posiadała swoją integralną szafę zasilająco – sterującą będącą integralnym, 
elementem zestawu. Rozdzielnia RG powinna znajdować się w budynku SUW. Rozdzielnia będzie 
zasilana z istniejącego przyłącza kablowego. Należy podłączyć wszystkie kable zasilające na 
odcinkach rozdzielnia – urządzenia elektryczne. Rozwiązania w zakresie AKPiA powinny 
zapewniać pełny monitoring podstawowych parametrów technologicznych SUW, automatyczną 
pracę instalacji oraz zdalny monitoring parametrów pracy. Sterowanie urządzeniami będzie się 
odbywać z rozdzielni Technologicznej RT wyposażonej w sterownik PLC oraz panel operatorski 
o przekątnej ekranu co najmniej 15”.  Układ wizualny panelu operatorskiego należy uzgodnić 
z Zamawiającym.  
Obiekty na panelu operatorskim powinny spełniać poniższe wymogi: 

 kształty na panelu muszą w możliwie maksymalnym stopniu odzwierciedlać rzeczywiste 
kształty urządzenia, 

 pompa głębinowa musi mieć nadbudowaną obudowę studzienną, 
 kształty urządzenia muszą być proporcjonalne i tam, gdzie to możliwe symetryczne (np. 

pompy), 
 zawory na zbiornikach filtracyjnych w równych odstępach od krawędzi filtra, 
 zbiornik retencyjny na wodę uzdatnioną w swojej formie, kształcie i proporcjach musi 

odpowiadać zbiornikowi rzeczywistemu, 
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 kreski na panelu muszą do siebie dotykać i nie mogą wystawać, 
 obok wartości zmiennych parametrów technologicznych (czarne cyfry na białym tle w ramce) 

powinny się znajdować jednostki np. bar, Hz (jednostki powinny być umieszczone w równej 
odległości od ramki i idealnie pośrodku),  

 identyczne odstępy pomiędzy kilkoma urządzeniami tego samego typu (np. zbiorniki 
filtracyjne, rurociągi), 

 kolory rurociągów (kresek): woda surowa ze studni – ciemno zielony gruby, woda 
napowietrzona – jasnozielony gruby, woda uzdatniona – niebieska gruba, woda wstępnie 
uzdatniona (np. pomiędzy I° a II° filtracji) – jasnoniebieska gruba, popłuczyny – brązowy 
gruby, powietrze (dmuchawa, sprężarka) – soczysty żółty cienki, dwutlenek chloru – różowy 
cienki, chloryn sodu NaOCl – fioletowy cienki, kwas solny HCl – pomarańczowy cienki. 

 
1.5.1.5. Zabudowa kontenerowa 
 
Zgodnie z ogólnymi założeniami projektu, do zabudowy SUW przyjęto typowe, modułowe 
rozwiązanie konstrukcyjne opierające na gotowych kontenerach morskich typu 20 HC. Kontener 
filtracyjny stanowić będzie odrębny moduł filtracyjny, zaprojektowany na pracę w ramach filtracji 
dwustopniowej, z możliwością podłączenia kolejnego kontenera filtracyjnego, w celu zwiększenia 
sumarycznej wydajności SUW. W kontenerze filtracyjnym umiejscowiony zostanie również układ 
napowietrzania, zbiornik magazynowy na wodę do płukania filtrów, sprężarka, dmuchawa. Drugi 
kontener będzie wyposażony w zestaw pomp sieciowych, układ dezynfekcji chemicznej oraz szafę 
operatorską. Należy pamiętać, że generator dwutlenku chloru musi znajdować się w osobnym, 
odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu, wyposażonym w osobne drzwi otwierane od 
zewnątrz kontenera. 
Każdy z kontenerów stanowiących cały SUW Kontener powinien spełniać następujące wymagania: 

 rok produkcji kontenera – kontener nowy (wymaga się pozostawienia oryginalnych tabliczek 
fabrycznych kontenera określających producenta kontenera, datę produkcji, pozostałe), 

 kontenery muszą pochodzić od jednego producenta i tego samego roku produkcji, 
 kontenery muszą być identyczne pod względem wizualnym, tzn. posiadać wszędzie takie 

same parametry konstrukcyjno-wykończeniowe tj. wytłoczenia w bocznych poszyciach 
i drzwiach, 

 ze względu na ograniczenie nagrzewania się kontenera w okresie letnim wymaga się, 
aby kontener był oryginalnie pomalowany w kolorze białym lub jasnoszarym (nie dopuszcza 
się malowania poszycia oryginalnego kontenera przez wykonawcę, za wyjątkiem samej 
konstrukcji nośnej – naroża), 

 każdy z kontenerów na wszystkich bocznych ścianach, drzwiach i suficie musi być 
zabezpieczony poprzez wyłożenie izolacyjną płytą warstwową typu „sandwich” o całkowitej 
grubości nie mniejszej niż 24 mm; płyta powinna być obustronnie wyłożona sztywną 
warstwą PVC, a w środku jako warstwę izolacyjną należy zastosować polistyrenową 
ekstrudowaną piankę; płyta jako całość powinna być odporna na działanie warunków 
atmosferycznych zgodnie z DIN 53387 oraz charakteryzować się wysoką 
dźwiękochłonnością, 

 mocowanie płyty izolacyjnej do kontenera z wykorzystaniem połączeń klejonych 
oraz systemowych zaślepek stosowanych na połączeniu płyt, 

 podłoga kontenera ocieplona od dołu, z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym w postaci 
jednoskładnikowej powłoki poliuretanowej, odpornej na działanie wody, promieniowanie UV, 
ze zdolnością do mostkowania rys i pęknięć oraz powodującej powstawanie antypoślizgowej 
powierzchni, 

 w każdym kontenerze, na podłodze należy zabudować czujnik obecności wody, posiadający 
możliwość regulacji wysokości detekcji w zakresie do 5 mm od podłoża. Zadaniem czujnika 
jest natychmiastowe zatrzymanie pracy SUW w przypadku pojawienia się istotnych 
rozszczelnień układu (stan awaryjny dotyczący istotnych nieszczelności), ponowne 
załączenie układu możliwe po ręcznym zresetowaniu alarmu z poziomu panelu 
operatorskiego zlokalizowanego w SUW, 
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 kontenery filtracyjne będą posiadały możliwość dostawienia następnych jednostek 
filtracyjnych w przypadku zwiększonego zapotrzebowania, 

 nad każdym górnym włazem zbiornika filtracyjnego umiejscowione zostaną włazy 
załadunkowe zapewniające bezproblemowy zasyp zbiornika filtracyjnego z poziomu dachu 
kontenera filtracyjnego, 

 w każdym z kontenerów powinien być zamontowany osuszacz adsorpcyjny usuwający 
nadmiar wilgoci z pomieszczenia; wydajność osuszacza 1,1 kg/h przy 20°C i 60% 
wilgotności; każdy z osuszaczy powinien stanowić odrębną jednostkę wyposażoną 
w wyłącznik główny, licznik czasu pracy, amperomierz oraz zewnętrzny higrostat, 

 w każdym z kontenerów powinien być zamontowany ogrzewacz nadmuchowy 
podgrzewający interwencyjnie pomieszczenie w okresie zimowym w przypadku dłuższych 
przestojów SUW lub otwarcia drzwi kontenera, 

 wewnątrz każdego z kontenerów będą umiejscowione co najmniej dwie wodoodporne lampy 
typu LED o temperaturze barwowej 4000 K i kącie rozsyłu 120°, 

 z zewnątrz każdego z kontenerów będą umiejscowione wodoodporne lampy typu LED 
o temperaturze barwowej 4000 K i kącie rozsyłu 110 x 110°, 

 na kontenerze sterowniczym zabudowane zostaną trójkolorowe lampy sygnalizacyjne 
informujące o stanie pracy SUW (kolor zielony – praca SUW, kolor żółty – wystąpienie 
zakłóceń w pracy umożliwiających dalszą nieprzerwaną pracę SUW, kolor czerwony – 
awaria), 

 w celu ułatwionego dostępu wszelkie przyłącza wodne (woda surowa ze studni, woda 
uzdatniona do zbiornika, woda uzdatniona ze zbiornika, woda do sieci, popłuczyny) powinny 
być zlokalizowane na zewnętrznych ścianach kontenerów; zabudowane kontenery na 
zewnętrznych stronach (bez strony z drzwiami) powinny być zabudowane w całości 
elementami dekoracyjnymi tj. kratkami do pnączy lub panelowym systemie osłon 
zapewniających atrakcyjną estetykę obiektu. 

 
1.5.1.6. Zewnętrzne międzyobiektowe rurociągi technologiczne 
 
Należy zaprojektować i wybudować: 

 rurociąg kanalizacyjny wód popłucznych z budynku SUW do odstojnika popłuczyn, 
 rurociąg kanalizacyjny odprowadzający wody popłuczne z odstojnika wraz z wylotem do 

odbiornika (jeżeli konieczne), 
 rurociąg kanalizacyjny spustu i przelewu ze zbiorników wyrównawczych włączony do 

rurociągu popłuczyn, 
 rurociąg wodociągowy wody surowej ze studni do budynku SUW, 
 rurociąg wody uzdatnionej z budynku SUW do zbiornika retencyjnego, 
 rurociąg wody uzdatnionej ze zbiornika retencyjnego do zestawu hydroforowego w budynku 

SUW 
 rurociąg wodociągowy magistralny z budynku SUW do przewodów rozdzielczych sieci 

wodociągowej. 
 

Rury oraz wszelkie elementy łączące muszą być wykonane z materiałów klasy pierwszej, o 
regularnym kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, 
porowatych struktur i innych defektów. Zastosowane materiały: Rury i kształtki z PEHD min. PE100 
PN 10 SDR 17, łączone za pomocą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego, przeznaczone 
do przesyłu wody pitnej. Kształtki z żeliwa sferoidalnego PN10 przeznaczone do przesyłu wody 
pitnej. Łączenie rur i kształtek należy wykonać poprzez łączenie kołnierzowe. 
 
1.5.1.6.1. Rury i kształtki z PEHD  
 
Rury i kształtki PEHD stosowane będą do budowy sieci wody pitnej. 
Rury z PEHD muszą posiadać: Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa „B”, Aprobatę Techniczną 
COBRTI INSTAL, Certyfikat Zgodności ZETOM, Aprobatę Techniczną IGNiG. 
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Powinny spełniać wymagania norm: ISO4427, ISO4437, PN-EN1119:2010, PN-EN1228:1999, 
PN-EN1555-1:2010, PN-EN12201-1:2012, PN-EN12666-1+A1:2011. 
Materiał: PE100 SDR17 PN10; PE100 SDR11 PN10, PE100 SDR26 PN6,3. 
Rodzaje połączeń: zgrzewanie doczołowe i kształtki elektrooporowe, połączenia PE/stal. 
Rury i kształtki stosowane do wody pitnej muszą spełniać następujące wymagania: 

 posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny, w którym jest zawarte 
dopuszczenie do stosowania wyrobu do wody pitnej, 

 muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez akredytowany ośrodek badawczy 
oraz spełniać wymogi szczelności i wytrzymałości na ciśnienie 1,0MPa, 

 muszą spełniać warunki określone w Polskich Normach dotyczących parametrów danych 
typów rur; w szczególności rury PE muszą spełniać warunki zawarte w normie 
PN-EN 12201-3+A1:2013-05. 

W przypadku stosowania rur i kształtek PE zgrzewanych doczołowo należy: 
 używać kształtek wtryskowych nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy, 
 nie dopuszcza się zastosowania kształtek segmentowych, 
 posiadać aktualne świadectwo kalibracji zgrzewarki używanej przy wykonywaniu zgrzewów, 
 przestrzegać, aby była zachowana odpowiednia czystość rur, 
 operator winien posiadać aktualne uprawnienia pozwalające na wykonywanie połączeń 

zgrzewanych, 
 używać zgrzewarek w dobrym stanie technicznym, 
 przestrzegać procedury zgrzewania doczołowego włącznie z czytelnym oznakowaniem 

każdej zgrzeiny, 
 każde połączenie zgrzewane winno posiadać czytelne i trwałe oznakowanie oraz wydruk 

protokołu zgrzewu.  
W przypadku stosowania rur i kształtek PE łączonych elektrooporowo należy: 

 używać kształtek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy, 
 używać kształtek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze były zatopione w korpusie 

kształtki, 
 używać kształtek, które posiadają indywidualne kontrolki zgrzewania dla każdej strefy 

grzejnej, osadzone w korpusie kształtki, 
 używać kształtek, które posiadają kod kreskowy umieszczony na korpusie kształtki 

zawierający w sobie partię towaru i kod towaru, 
 dopuszcza się zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrów zgrzewania, 
 posiadać aktualne świadectwo kalibracji zgrzewarki używanej przy wykonywaniu zgrzewów, 
 używać zgrzewarek w dobrym stanie technicznym, 
 przestrzegać procedury zgrzewania włącznie z czytelnym oznakowanie każdej zgrzeiny, 
 każde połączenie zgrzewane winno posiadać czytelne i trwałe oznakowanie oraz wydruk 

protokołu zgrzewu, 
 kształtki elektrooporowe winny posiadać tabelę z korektą czasu zgrzewania względem 

temperatury otoczenia, 
 przestrzegać, aby była zachowana odpowiednia czystość rur, 
 zachowywać parametry pracy zgrzewarki, stosować napięcie według instrukcji obsługi 

zgrzewarki, 
 zachować, aby znakowanie gniazda połączenia elektrod i kontrolki zgrzewu było widoczne 

po jednej stronie. 
 
1.5.1.6.2. Rury i kształtki z PVC  
 
Rury kanalizacyjne z PVC, muszą posiadać Aprobatę Techniczną: IBDiM, COBRTI INSTAL 
oraz spełniać następujące wymagania: 

 materiał: PVC,  
 rodzaj połączenia: kielichowe z uszczelką gumową, 
 temperatura robocza: 60°C, 
 stosowane będą rury o ściankach litych kielichowe PVC-U z uszczelką klasy S (SN 8). 
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1.5.1.6.3. Studzienki rewizyjne 
 
W miejscach załamań rurociągów, należy zaprojektować studzienki betonowe i tworzywowe Ø1000, 
Ø400 z włazem żeliwnym klasy D400 w nawierzchniach utwardzonych i B125 w terenie zielonym. 
 
1.5.1.6.4. Materiały do ociepleń rurociągów 
  
Przyjęto: 

 dla rurociągów podziemnych: łupki z pianki poliuretanowej w osłonie z folii PVC, 
 dla rurociągów napowietrznych: łupki z pianki poliuretanowej w osłonie z blachy nierdzewnej 

1.4301/ocieplenie z kruszywa keramzytowego. 

Grubości ociepleń zgodna z DT. 
 
1.5.1.6.5. Zasuwy 
 
Zasuwy z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowe na ciśnienie nominalne 1,0 MPa (10 bar) posiadające 
obowiązujące atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat jakości 
950 9001.Wykonane zgodne z normą PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074- 2:2002. Średnice zasuw 
DN100 mm oraz DN80 mm. Korpus i pokrywa z zewnątrz zabezpieczone epoksydowo. Wrzeciono 
ze stali nierdzewnej. Klin z nawulkanizowaną powłoką zewnątrz i wewnątrz powłoką elastomerową 
(dopuszczoną do kontaktów z wodą pitną). Śruby z łbem walcowanym o gnieździe sześciokątnym 
ze stali St8,8 wpuszczone całkowicie chronione przed korozją.  Obudowy do zasuw teleskopowe 
z PP lub PE. Skrzynki do zasuw żeliwne z napisem „woda”. Wokół skrzynek do zasuw należy 
wykonać opaskę z betonu B-15. Zasuwy w wykopie należy układać na podłożu betonowym – blok 
oporowy. 
 
1.5.1.7. Neutralizator 
 
Bezodpływowy neutralizator wykonany z dwuściennej rury PEHD z włazem żeliwnym klasy D400 
w nawierzchniach utwardzonych i B125 w terenie zielonym. 
 
1.5.1.8. Gospodarka popłuczynami 
 
Wody popłuczne po płukaniu  filtrów kierowane będą do nowego odstojnika wód popłucznych. 
Należy wykonać odstojnik wód popłucznych o pojemności dopasowanej do zastosowanych filtrów 
oraz cykli płukań. Pojemność odstojnika powinna być wystarczająca do przyjęcia popłuczyn 
z tygodniowego cyklu pracy SUW. W odstojniku będzie następowała sedymentacja osadów z wód 
popłucznych. Odstojnik należy wykonać jako żelbetowy.  
 
1.5.1.9. Zagospodarowanie terenu 
 
1.5.1.9.1. Utwardzenie terenu 
 
Na terenie stacji uzdatniania wody należy wykonać dojścia i dojazdy od bramy wjazdowej 
do obiektów SUW. Nawierzchnie utwardzone wykonane z kostki brukowej na podsypce piaskowej 
i cementowo-piaskowej zagęszczonej i podbudowie z kruszywa w otoczeniu obrzeży lub 
krawężników drogowych. Ciągi pieszo-jezdne wykonane z kostki o grubość 8 cm, na chodnikach 
dopuszczalna grubość kostki 6 cm. Przy ciągach drogowych należy zastosować krawężniki 
drogowe. Przewidziano poruszanie się pojazdów o wadze powyżej 3,5 t.  
 
1.5.1.9.2. Ogrodzenie terenu 
 
Ogrodzenie terenu SUW należy wykonać z systemowych paneli ogrodzeniowych, wykonanych 
z drutu. Panele powinny być systemowo przymocowane do słupków stalowych i zabezpieczone od 
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góry zaślepką. Pod każdym panelem należy umiejscowić betonową podmurówkę.  
 
Ogrodzenie musi spełniać następujące parametry: 
 

 Wysokość całkowita ogrodzenia: min. 2,0 m, 
 szerokość pojedynczego panelu: max. 2,6 m, 
 wysokość panelu ogrodzenia: min. 1,4 m, 
 grubość drutu ogrodzenia: min. 5x6x6 mm, 
 długość słupka stalowego: min. 2,3 m, 
 wymiary słupka stalowego: min. 60x40x1 mm, 
 kolor paneli i słupków: antracyt, RAL 7016, 
 zabezpieczenie antykorozyjne: cynkowanie ogniowe i farba proszkowa. 

 
W ogrodzeniu należy wykonać dwuskrzydłową bramę wjazdową z furtką o szerokości min. 4 m.  
 
1.5.1.9.3. Zieleń 
 
Na terenie inwestycji przewiduje się zieleń niską trawiastą oraz zieleń izolacyjną.  
 
1.5.1.9.4. Roboty ziemne 
 
Parametry ewentualnych nasypów budowlanych należy określić w dokumentacji projektowej i opinii 
geotechnicznej. Budowę nasypów należy wykonać z gruntów niewysadzinowych.  
Zdjęty humus należy zagospodarować przy robotach wykończeniowych – plantowaniu 
i humusowaniu skarp oraz terenów płaskich.  
 
1.5.1.10. Roboty elektryczne zewnętrzne 
 
1.5.1.10.1. Zasilanie – przyłącze, agregat prądotwórczy, linie kablowe 
 
W ramach zadania należy doprowadzić do obiektu SUW zasilanie sieciowe 400V. Szacowana moc 
przyłączeniowa <40kW. Na etapie prac projektowych należy sporządzić szczegółowy bilans mocy 
elektrycznej oraz wystąpić o warunki przyłączeniowe z planowaną lokalizacją złącza pomiarowego 
usytuowanego w granicy działki objętej inwestycją. Zagwarantowanie odpowiedniej mocy zasilania 
oraz doprowadzenie przyłącza energetycznego do granicy działki jest po stronie Zamawiającego. 
W ramach niniejszego zadania doprowadzenie zasilania należy wykonać od złącza pomiarowego 
do złącza układu SZR.  
 
Jako rezerwowe źródło zasilania dla obiektu należy zastosować stacjonarny agregat prądotwórczy 
wraz z układem samoczynnego załączania rezerwy SZR. Moc agregatu do pracy ciągłej przyjąć na 
poziomie min. 120% mocy przyłączeniowej obiektu. 
 
Od złącza układu SZR należy doprowadzić zasilanie do zewnętrznej rozdzielnicy głównej 
zasilającej zewnętrzne instalacje, nie stanowiące wyposażenia wewnętrznego stacji uzdatniania, tj.: 

 pompę głębinową, załączanie pompy poprzez układ łagodnego rozruchu, układ sterowania 
do współpracy ze złączem sterowniczym stacji kontenerowej; 

 zasilanie obudowy studziennej – ogrzewanie, oświetlenie, zasilanie aparatury pomiarowej i 
zabezpieczeniowej pompy, obwód gniazd serwisowych 400 i 230V zlokalizowane na 
lokalnej szafce przy obudowie studziennej; 

 obwód oświetlenia terenu, załączanie zegarem astronomicznym z możliwością pracy 
ręcznej; 

 zasilanie zasuwy w odstojniku popłuczyn, układ sterowania do współpracy ze złączem 
sterowniczym stacji kontenerowej; 

 aktywny układ kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej – konieczność 
zastosowania oraz moc dobrać na bazie szczegółowego bilansu i pomiarów. 
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Wymagane parametry obudowy rozdzielnicy głównej: 
Obudowa zewnętrzna IP55 typu SZD, aluminiowa, ocieplona, z płytą montażową;   

 cokół aluminiowy 75mm  
 cokół betonowy do posadowienia szafy 300mm  
 wyposażona  w  panel  wentylacyjny,  grzewczy,  obwód gniazd serwisowych. 

 
Materiał obudowy: 
Szkielet szafy - profil aluminiowy, Osłony boczne i drzwi - profil aluminiowy, Dach (płaszcz 
wewnętrzny) - blacha aluminiowa o grubości 1,5 mm Dach (płaszcz zewnętrzny) i cokół - 
alternatywnie blacha stalowa nierdzewna, blacha stalowa alucynk lub blacha aluminiowa. 
Wykończenie powierzchni: Profile aluminiowe szkieletu oraz aluminiowe ramy osłon i drzwi: 
anodowane (w wersji EMC chromianowane i malowane proszkowo). Profile aluminiowe osłon i 
drzwi: chromianowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 7035. Płaszcz wewnętrzny dachu: 
naturalne aluminium. Cokół i płaszcz zewnętrzny dachu: malowane proszkowo w kolorze RAL 
7035. 
 
Dla celów zasilania SUW Kontener wymagane jest zapewnienie dwóch przyłączy z rozdzielnicy 
głównej – jedno przyłącze zasilające Kontener SUW o mocy około 20 kW oraz drugie przyłącze 
zasilające zestaw pomp sieciowych o mocy około 12 kW – szczegółowe moce ustalić z dostawcą 
stacji kontenerowej. Przyłącze kabla zasilającego SUW Kontener powinno być umiejscowione na 
zewnątrz kontenera, na tylnej ścianie. 
 
Kontenerowa stacja SUW zawiera w swoim fabrycznym wyposażeniu kompletną instalację 
zasilającą, sterowniczą, oświetleniową i gniazd wtykowych, tym samym niniejsze opracowanie 
ogranicza się do zapewnienia zasilania stacji w energię elektryczną. Jako środek dodatkowej 
ochrony od porażeń należy zastosować w SUW Kontener oraz instalacji zasilającej zgodnie 
z normą PN IEC 60364-4-41 szybkie wyłączenie zasilania. Wszystkie obwody elektryczne powinny 
posiadać wyłączniki zwarciowe i nadmiarowo prądowe. Dodatkowo dla obwodów gniazd wtykowych 
oraz obwodów oświetlenia zaprojektowano osobne wyłączniki różnicowo - prądowe o różnicowym 
prądzie wyłączalnym 30 mA. Po wykonaniu montażu należy pomiarami sprawdzić skuteczność 
zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej. 
 
Instalacje zasilające SUW Kontener (0,4 kV) winny być wykonane kablami z żyłami miedzianymi. 
Kable należy układać w ziemi na głębokości 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku, a następnie 
przykryć 10 cm warstwą piasku, 15 cm warstwą gruntu i folią z tworzywa sztucznego koloru 
niebieskiego, pozostałą część wykopu należy uzupełnić gruntem rodzimym. Skrzyżowania kabli z 
istniejącym i nowym uzbrojeniem podziemnym oraz pod utwardzonymi nawierzchniami należy 
chronić w rurach osłonowych karbowanych HDPE. Całość prac kablowych należy wykonywać 
zgodnie z obowiązującymi normami. W terenie bogatym w uzbrojenie podziemne należy 
wykonywać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia. W przypadku 
natrafienia na kabel lub inne uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane na planie sytuacyjnym, 
należy powyższy fakt zgłosić celem rozpoznania kabla i zabezpieczenia kolizji. 
 
1.5.1.10.2. Sterowanie – linie kablowe 
 
W ramach zadania poza fabrycznym wyposażeniem stacji należy zastosować zewnętrzną 
aparaturę pomiarową, wraz z odpowiednim okablowaniem: 

 Sonda  hydrostatyczna  do  pomiaru  ciągłego  lustra  wody, kabel  fabryczny  dostosowany  
do  głębokości  studni,  zakres pomiarowy dostosowany do głębokości studni; 

 Układ  kontroli  przed  suchobiegiem  pompy  –  przekaźnik  + sondy konduktometryczne; 
 Skrzynka lokalna do połączeń aparatury pomiarowej studni głębinowej, połączenia kabla 

fabrycznego pompy z kablem zasilającym od rozdzielnicy RG oraz zawierająca gniazda 
serwisowe 400 i 230V, szafka wyposażona w ochronniki przeciwprzepięciowe dla sygnałów 
4-20mA; 

 Sondy  hydrostatyczne  do  pomiaru  ciągłego  lustra  wody, kabel fabryczny 10mb, zakres 
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pomiarowy 6m – pomiar poziomu w każdej komorze zbiornika wody uzdatnionej; 
 Zestaw  sygnalizatorów  pływakowych,  2  szt.  łańcuch  z obciążnikiem ze stali nierdzewnej 

– dla kontroli poziomu w każdej komorze zbiornika wody uzdatnionej; 
 Szafka  krosująca  do  połączeń  aparatury  pomiarowej zbiornika wody uzdatnionej, 

wyposażona w ochronniki przeciwprzepięciowe dla sygnałów 4-20mA; 
 Zestaw  sygnalizatorów  pływakowych,  2  szt.  łańcuch  z obciążnikiem ze stali nierdzewnej 

– kontrola poziomu w odstojniku popłuczyn; 
 Szafka  krosująca  do  połączeń  aparatury  pomiarowej odstojnika popłuczyn; 
 Czujniki krańcowe otwarcia pokryw/włazów: studnia głębinowa, zbiorniki wody uzdatnionej – 

sygnały włączyć do centrali alarmowej stanowiącej wyposażenie stacji kontenerowej. 
 
Uwaga:  aparatura  pomiarowa  kontroli  procesu  w  obrębie  wnętrza  kontenerowej  stacji 
uzdatniania  wody  stanowi  fabryczne  wyposażenie  SUW  i  dostarczana  jest  wraz  ze  stacją 
przed dostawcę technologii. 
 
Instalacje sterownicze winny być wykonane kablami z żyłami miedzianymi, dla sygnałów 
analogowych stosować kable ekranowane. Kable winny być poprowadzone w odpowiednio 
dobranej karbowanej rurze ochronnej. 
 
1.5.1.10.3. Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych 
 
Instalację uziemiającą kontenerowej stacji SUW należy wykonać w postaci uziomu poziomego 
wykonanego z płaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 30 x 4 mm prowadzonego równolegle 
do linii kablowych lub w postaci uziomów pionowych fi 20mm. Połączenie głównej szyny 
wyrównawczej GSW oraz konstrukcji kontenerów wykonać bezpośrednio bednarką lub przewodem 
LgYżo 35 mm2. Rezystancja uziomu nie powinna przekroczyć 10 Ohm, w razie potrzeby uziom 
uzupełnić uziomami pionowymi fi 20 mm pogrążanymi w gruncie. 
 
Dla obiektu studni głębinowych,  zbiorników wody uzdatnionej oraz odstojnika, należy wykonać  
instalację połączeń wyrównawczych, którymi należy objąć:   

 metalowe rurociągi,  
 metalowe obudowy maszyn i urządzeń,  
 szyny PE rozdzielnic elektrycznych,   
 metalowe konstrukcje (pomosty, poręcze itp.).   

Główną szynę połączeń wyrównawczych wykonać z płaskownika stalowego ocynkowanego FeZn  
30x4 lub za pomocą dedykowanego bloku dystrybucyjnego  a  połączenia  wykonać  płaskownikiem  
stalowym  ocynkowanym  lub  przewodem miedzianym LgYżo 6mm2. Kontenerowa stacja SUW 
wyposażona jest w fabryczną instalację połączeń wyrównawczych, którą należy połączyć do 
instalacji uziemiającej. 
 
1.5.1.10.4. System monitoringu wizyjnego 
 
Na  obszarze  Stacji  Uzdatnia  Wody  należy zastosować  instalację  monitoringu  wizyjnego/  
telewizji dozorowej składającą się z min. 6 szt. kamer zewnętrznych montowanych na słupach 
oświetlenia terenu lub/i na konstrukcji kontenerów. Zastosować  kamery  zewnętrzne  hermetyczne  
w  klasie  szczelności  IP66.  Do  rejestracji  obrazu  z kamer  należy wykorzystać  rejestrator  8-
kanałowy.   Zasilanie kamer w systemie PoE, okablowanie prowadzić w systemie kanalizacji 
kablowej HDPE. Rozdzielczość kamer min. 5 MPix. 
 
1.5.1.10.5. Oświetlenie terenu 
 
Teren SUW powinien zostać oświetlony przez min. 6 lamp wolnostojących. Lampy powinny być 
przymocowane przy wykorzystaniu systemowych fundamentów betonowych. Wysokość słupów co 
najmniej 5 m. Barwa światła powinna wynosić ~4000K, a układ rozproszenia światła (optyka lampy) 
powinna być dostosowana do oświetlenia terenu. Każda lampa powinna posiadać własny układ 
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zabezpieczeń. 
 
1.5.1.11. Zjazd z drogi  gminnej 
 
Na budowę zjazdu Wykonawca uzyska warunki techniczne od zarządcy drogi. Nawierzchnia zjazdu 
wykonane z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej zagęszczonej i podbudowie 
z kruszywa w otoczeniu obrzeży lub krawężników drogowych lub nawierzchni bitumicznej 
ograniczonej krawężnikami drogowymi.  
 
1.5.2. Sieć wodociągowa z przyłączami 
 
Parametry techniczne sieci wodociągowej zostały określone na podstawie posiadanych przez 
Zamawiającego materiałów koncepcyjnych oraz wynikają ze wstępnych założeń Zamawiającego.  
 
Sieć wodociągowa powinna zapewniać:  

 ciągłą dostawę wody do wszystkich użytkowników objętych działaniem sieci,   
 niezawodność dostawy wody,  
 szczelność systemu  

 
Poniżej przedstawiono orientacyjne parametry projektowanej sieci i przyłączy wodociągowych. 
Parametry dotyczące średnic i długości rurociągów podane są w przybliżonych wartościach. Dane 
te powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej. Dla średnic 
wynikających ze wstępnych założeń Zamawiającego należy wykonać obliczenia hydrauliczne, 
potwierdzające wymaganą przepustowość.   
 

 sieć wodociągowa z rur PE Φ160, łączna długość około  L=880 m, 
 sieć wodociągowa z rur PE Φ125, łączna długość około  L=970 m, 
 sieć wodociągowa z rur PE Φ90, łączna długość około  L=20 m, 
 sieć wodociągowa z rur PE Φ50, łączna długość około  L= 170 m, 
 przyłącza wodociągowa z rur PE Φ32, łączna długość około  L=870 m, 
 hydranty z zasuwą DN 80 – 13 szt.  
 zasuwa domowa DN25 - 56 szt. 
 zasuwa liniowa – 17 szt.: 
 - DN150 – 3 szt. 
 - DN100  – 6 szt. 
 - DN 50 – 8 szt. 
 komora wodomierzowa – 1 szt. 

 
Ilość przyłączy około 57 szt. 
Łącznie długość wodociągu 2910 m.      
    
1.5.2.1. Wytyczne projektowe 

 
 obszar do zaprojektowania wodociągu wg załącznika graficznego, 
 sieć wodociągową należy zaprojektować na terenach prywatnych; w przypadku braku zgody 

na zaprojektowanie sieci przez tereny prywatne należy sieć umieścić w granicy pasa 
drogowego za zgodą Zarządcy drogi, 

 sieć wodociągową należy zaprojektować z rur i kształtek PE, 
 na trasie projektowanego wodociągu należy zaprojektować zasuwy na każdym       

z projektowanych przyłączy, zasuwy liniowe w węzłach wodociągowych, hydranty ppoż.,  
 sieć wodociągową należy zaprojektować poniżej strefy przemarzania gruntu,  
 rozmieszczenie  hydrantów  należy  projektować  zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139); 
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oraz na końcówce przewodu wodociągowego, za ostatnim przyłączem. Na sieci 
wodociągowej należy stosować hydranty nadziemne o średnicy Ø 80 mm; w uzasadnionych 
przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma możliwości zabudowy hydrantów 
nadziemnych zgodnie z obowiązującymi przepisami lub gdzie występuje utrudnienie ruchu 
itp. dopuszcza się stosowanie hydrantów podziemnych, 

 skrzynki zasuw  wykonane  z  żeliwa,   
 trasa  sieci  wodociągowej  powinna  być  prowadzona  po  trasie  zbliżonej  do  linii prostej, 
 przewody wodociągowe prowadzone w drogach winny być usytuowane zgodnie      z 

wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia   2 marca 
1999 roku w sprawie określenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. nr 2016 r., poz. 124), 

 w miejscach kolizji projektowanych rurociągów z przeszkodami terenowymi należy 
przewidzieć rozwiązania z zastosowaniem technologii bezwykopowych.  

 
1.5.2.2. Wymagania budowlane i materiałowe  
 
1.5.2.2.1. Materiały łączące  
 
Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy śrubą 
a nakrętką, grubość podkładek winna być zgodna z normą. Wszystkie  śruby  dociskające,  
nakrętki,  podkładki  i  mocowania  użyte  zewnętrznie bądź w  innych  miejscach  narażonych  na  
kontakt  z  wodą  lub  wilgocią,  (lecz  na  stałe nieprzebywające w środowisku wodnym), wykonane 
zostaną ze stali kwasoodpornej. Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania 
stosowane do użytku wewnętrznego  w  środowisku  nie  narażonym  na  kontakt  z  wodą  należy  
poddać cynkowaniu, a wszystkie odsłonięte powierzchnie należy po złożeniu i dopasowaniu 
pomalować.  
 
1.5.2.2.2. Rury  
 
Do budowy sieci wodociągowej stosowane będą rury i kształtki PE100 SDR 17 PN10 i PE100 SDR 
11 PN10.  
Rodzaje połączeń: zgrzewanie doczołowe i kształtki elektrooporowe, połączenia PE/stal. 
 
Rury i kształtki stosowane do wody pitnej muszą spełniać następujące wymagania: 

 posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny, w którym jest zawarte 
dopuszczenie do stosowania wyrobu do wody pitnej, 

 muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez akredytowany ośrodek badawczy oraz 
spełniać wymogi szczelności i wytrzymałości na ciśnienie 1,0 MPa, 

 muszą spełniać warunki określone w Polskich Normach dotyczących parametrów danych 
typów rur. W szczególności rury PE muszą spełniać warunki zawarte w normie PN-EN 
12201-3+A1:2013-05. 

 
W przypadku stosowania rur i kształtek PE zgrzewanych doczołowo należy: 

 używać kształtek wtryskowych nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy, 
 nie dopuszcza się zastosowania kształtek segmentowych, 
 posiadać aktualne świadectwo kalibracji zgrzewarki używanej przy wykonywaniu zgrzewów, 
 przestrzegać aby była zachowana odpowiednia czystość rur, 
 operator winien posiadać aktualne uprawnienia pozwalające na wykonywanie połączeń 

zgrzewanych, 
 używać zgrzewarek w dobrym stanie technicznym, 
 przestrzegać procedury zgrzewania doczołowego włącznie z czytelnym oznakowaniem 

każdej zgrzeiny, 
 każde połączenie zgrzewane winno posiadać czytelne i trwałe oznakowanie oraz wydruk 

protokołu zgrzewu.  
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W przypadku stosowania rur i kształtek PE łączonych elektrooporowo należy: 

 używać kształtek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy, 
 używać kształtek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze były zatopione          

w korpusie kształtki, 
 używać kształtek, które posiadają indywidualne kontrolki zgrzewania dla każdej strefy 

grzejnej, osadzone w korpusie kształtki, 
 używać kształtek, które posiadają kod kreskowy umieszczony na korpusie kształtki 

zawierający w sobie partię towaru i kod towaru, 
 dopuszcza się zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrów zgrzewania, 
 posiadać aktualne świadectwo kalibracji zgrzewarki używanej przy wykonywaniu zgrzewów, 
 używać zgrzewarek w dobrym stanie technicznym, 
 przestrzegać procedury zgrzewania włącznie z czytelnym oznakowanie każdej zgrzeiny, 
 każde połączenie zgrzewane winno posiadać czytelne i trwałe oznakowanie oraz wydruk 

protokołu zgrzewu, 
 kształtki elektrooporowe winny posiadać tabelę z korektą czasu zgrzewania względem 

temperatury otoczenia, 
 przestrzegać aby była zachowana odpowiednia czystość rur, 
 zachowywać parametry pracy zgrzewarki, stosować napięcie według instrukcji obsługi 

zgrzewarki, 
 zachować aby znakowanie gniazda połączenia elektrod i kontrolki zgrzewu było widoczne 

po jednej stronie. 
 
1.5.2.2.3. Hydranty  
 
Hydrant  ppoż.  sztywny  nadziemny  DN  80, wraz  z zasuwą  z żeliwa sferoidalnego     
z uszczelnieniem, wraz z kolanem dwu kołnierzowym ze stopką  oraz skrzynką do zasuw żeliwną 
dużą. 
 
1.5.2.2.4. Zasuwy  
 
Zasuwy  z  żeliwa  sferoidalnego,  kołnierzowych  na  ciśnienie nominalne  1,6  MPa  (16  bar)  
posiadające  obowiązujące  atesty  i  dopuszczenia  do stosowania w budownictwie Ø80 mm. 
Korpus i  pokrywa  zewnątrz  i  wewnątrz  epoksydowe. Wrzeciono  ze  stali  nierdzewnej.  Klin 
z wulkanizowaną powłoką zewnątrz i wewnątrz powłoką elastomerową (dopuszczoną do kontaktów 
z wodą pitną). Śruby z łbem walcowanym o gnieździe sześciokątnym ze stali St8,8 wpuszczone 
całkowicie chronione przed korozją. Obudowy  do  zasuw  teleskopowe  z  PP  lub  PE.  Skrzynki  
do  zasuw  żeliwne  z napisem „woda”.  
Połączenia kołnierzowe należy izolować rękawami termokurczliwymi lub taśmą PE. Wokół  
skrzynek  do  zasuw  należy  wykonać  opaskę  z  betonu  B-15.  Zasuwy  w wykopie należy 
układać na podłożu betonowym – blok oporowy.  
 
1.5.2.2.5. Materiały na podsypkę i obsypkę 
  
Materiałem  stosowanym  na  podsypkę i obsypkę  powinien  być  piasek  drobno  lub  średnio 
ziarnisty spełniający wymogi normy PN-86B-02480. Grubość podsypki: min.10 cm. Grubość 
obsypki: min. 20 cm ponad wierzch rury.  
 
1.5.2.2.6. Oznakowanie uzbrojenia  
 
Armaturę zabudowaną na sieci wodociągowej należy oznakować zgodnie z PN-86/B-09700.  Opisy  
wykonane  w  sposób  trwały,  czytelny  odporny  na  warunki atmosferyczne.  Tabliczki  lokalizować  
na  trwałych  elementach  ogrodzeń  za  zgodą właściciela  nieruchomości  lub  na  słupkach  
betonowych  szerokości  tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od góry.  
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1.5.2.3. Wykonanie robót  
 
Przy wykonywaniu sieci wodociągowej należy zachowywać jednolitość technologiczną stosowanych 
materiałów, łączeń, kształtek i armatury oraz należy uwzględniać warunki techniczne prowadzenia, 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych przewodów wodociągowych określone 
w Polskich Normach, odrębnych przepisach oraz przez producentów rur i armatury. 
 
1.5.2.3.1. Roboty ziemne 
 
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-10736 Wykopy  otwarte  
dla  przewodów  wodociągowych  i  kanalizacyjnych.  Przed przystąpieniem  do  robót  wykonawca  
dokona  wytyczenia  realizowanego  obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.  
Wykopy  o  szerokości  0,8-0,9  m  należy  wykonać  mechanicznie  koparkami podsiębiernymi.  
Warstwę  ziemi  urodzajnej  należy  składować  po  jednej  stronie wykopu,  a  pozostały  urobek  po  
drugiej  stronie  wykopu.  Wykonać  należy  wykop otwarty  o  głębokości  o  10  cm  większej  niż  
na  profilu.  Na  dnie  wykopu  wykonać warstwę wyrównawczą tj. 10 cm piasku. po ułożeniu 
rurociągu należy przystąpić do osypki  rury  i  jej  zasypki  piaskiem  grubości  15  cm  po  
zagęszczeniu.  Pozostałą głębokość wykopu zasypać gruntem rodzimym złożonym obok wykopu 
w ten sposób, ze ostatnią warstwę tworzyć będzie ziemia urodzajna.  
Nadmiar  urobku  należy  rozplantować  mechanicznie  w  miejscu  do  tego wyznaczonym.  
  
1.5.2.3.2. Roboty montażowe  
 
1.5.2.3.2.1. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego 
 
Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego znajdującego 
się na trasie wykopów. Koszt  związany  z  wykonaniem niezbędnego zabezpieczenia  uzbrojenia  
podziemnego  należy  ująć  w  koszcie  budowy.  Jeżeli nieznana  jest  rzeczywista  rzędna  
istniejącego  uzbrojenia  w  miejscu  kolizji, należy wykonać  odkrywki  celem  ustalenia  jego  
prawdziwego  położenia.  W  rejonie  kolizji  wszelkie  prace  należy  prowadzić  ręcznie  
z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przy zasypie rury wodociągowej należy zwrócić uwagę na 
dokładne podbicie rury.  
 
1.5.2.3.2.2. Układanie przewodów oraz ich montaż 
  
Roboty  montażowe  należy  wykonać  w  suchym  wykopie.  Dno  wykopu  wykonać  ze spadkiem 
zgodnie z profilem podłużnym. Rury powinny być układane w otwartym, umocnionym wykopie na 
podsypce piaskowej i obsypce zagęszczonymi warstwami gruntu.  Rury  przed  ich  bezpośrednim  
układaniem  należy  wewnątrz  i  na  zewnątrz starannie  oczyścić.  Połączenia  rur  wykonywać  
poprzez  zgrzewanie  doczołowe. Odbiór  robót  montażowych  dokonać  zgodnie  z  normą  wg  
PN-B-10725:1997r.  – „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.  
 
1.5.2.3.2.3. Wykonania wodociągu metodami bezwykopowymi 
 
W miejscach kolizji projektowanych rurociągów z:  

 drogami o nawierzchni asfaltowej (przejścia poprzeczne, a także odcinki wzdłużne), 
 drogami o innej nawierzchni, jeżeli zarządca drogi będzie tego wymagał,  
 rowami, jeżeli zarządca będzie tego wymagał, 

należy przewidzieć rozwiązania z zastosowaniem technologii bezwykopowych.  
W przypadku konieczności zastosowania technologii bezwykopowej, należy je wykonać   
w technologii przewiertów sterowanych z rurą przewodową w rurze ochronnej lub w technologii 
przewiertów sterowanych rurą przewodową.  
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1.5.2.3.3. Odwodnienia wykopów 
 
W razie zajścia konieczności odwadniania wykopów należy zastosować system odwadniający 
dostosowany do warunków gruntowo-wodnych. 
 
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
2.1.  Opis ogólnych wymagań Zamawiającego  
 
Ogólne wymagania Zamawiającego opisują wspólne wymagania Zamawiającego dotyczące Robót.  
Wszystkie usługi i elementy składowe Robót spełniać muszą wymogi ustanowione w wymaganiach 
ogólnych, chyba że wymagania dotyczące poszczególnych grup robót stanowią inaczej.  
Wymagania przedstawione w wymaganiach ogólnych należy stosować przy:  

 projektowaniu robót,  
 produkcji, dostawie, badaniu w zakładzie producenta, dostarczeniu na Teren Budowy, 

ochronie, załadowaniu/wyładowaniu, transporcie w miejsce wbudowania materiałów 
i prefabrykatów,  

 pracach przygotowawczych,  
 budowie,  
 próbach na Terenie Budowy,  
 pracach wykończeniowych.  

Niezależnie od informacji zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Wykonawca sporządzi 
odpowiednią Dokumentację Projektową w taki sposób, żeby Roboty według niej wykonane 
nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Spełnienie przez  Wykonawcę 
minimalnych wymagań wyłożonych PFU, nie zwalnia Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub 
odpowiedzialności. Zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań wykraczających poza wymagania 
minimalne nie może być  podstawą żadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań.   
Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, 
aktualnym praktykom inżynieryjnym.   
Rozwiązania projektowe powinny spełniać wymagania niezawodności tak, aby sieci, obiekty 
i wyposażenie zapewniały długotrwałą i  bezproblemową eksploatację przy niskich  kosztach 
obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu do obiektów w celu 
wykonywania ich inspekcji, czyszczenia, obsługi i  napraw. Wszystkie  materiały, urządzenia 
i  wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób,  aby bezawaryjnie pracowały we 
wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez względu na obciążenia, ciśnienia i temperatury. 
Inwestor wymaga zastosowanie nowych urządzeń, maszyn i materiałów budowlanych.  
Wykonawca  uzyska  i  zapewni  ważność  przez  cały  czas  trwania  Zamówienia  wszelkich 
wymaganych zgodnie z polskim prawem dokumentów, w tym map, certyfikatów, uzgodnień, opinii 
i  decyzji administracyjnych niezbędnych dla zaprojektowania,  wybudowania  i eksploatacji 
obiektów.  
    
Wykonawca w trakcie budowy zapewni ochronę przed hałasem poprzez zastosowanie urządzeń 
o niskim poziomie emisji hałasu oraz, gdy to konieczne, poprzez zastosowanie izolacji, tłumików 
i osłon dźwiękochłonnych.  
Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona weryfikacji danych wyjściowych 
i założeń jakościowych opisanych przez Zamawiającego pod kątem zagwarantowania osiągnięcia 
założonego celu przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia należy przewidzieć spotkania koordynacyjne, zarówno 
na etapie prac projektowych jak i robót budowlanych. 
 
2.1.1. Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji niezbędnej do opracowania przez 

Wykonawcę  Robót - Dokumentacja  projektowa i Dokumentacja powykonawcza 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca opracuje Dokumentację 
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Projektową, a także uzyska wymagane prawem wszystkie uzgodnienia, opinie i decyzje 
administracyjne. 
 
2.1.1.1. Dokumentacja projektowa 
  
Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej, decyzjami, warunkami technicznymi (z uwzględnieniem zmian w przepisach 
w trakcie realizacji zamówienia), a w szczególności z: 

 ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351), 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późń. zm.), 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
2021 poz. 2454 z późn. zm.), 

 Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1973 z 
późn.), 

 innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przedmiotu 
zamówienia, 

 wymogami dostawców mediów, 
 obowiązującymi Polskimi Normami, 
 zasadami wiedzy technicznej.   

 
W ramach opracowania Dokumentacji projektowej, Wykonawca wykona następujące prace:  
 

 opracuje projekt robót geologicznych, 
 opracuje dokumentację hydrogeologiczna ujęcia wody, 
 opracuje projekt budowlany obejmujący wszystkie branże,  
 wykona wszelkie niezbędne opracowania wymagane do realizacji inwestycji,  
 uzyska wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje administracyjne niezbędne do 

zaprojektowania i wykonania prac budowlanych oraz przekazania obiektów do eksploatacji, 
 uzyska zgody właścicieli sieci w zakresie dostępu do mediów, niezbędnych na okres 

prowadzenia robót, 
 uzyska decyzję zatwierdzającą projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę lub 

zgłoszenia wykonywania robót budowlanych, 
 wykona przedmiary i kosztorysy inwestorskie, 
 opracuje projekt rozruchu i prób końcowych projektowanych obiektów. 

 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:  
1. W wersji papierowej:  

 projekt robót geologicznych – 1 egzemplarz/ 
 dokumentację hydrogeologiczną ujęcia – 1 egzemplarz, 
 mapy  do  celów projektowych – 1 egzemplarz, 
 kopię aktualnej mapy  ewidencji  gruntów – 1 egzemplarz, 
 kopię aktualnej mapy  zasadniczej – 1 egzemplarz, 
 projekt  budowlany  obejmujący  niezbędne - 3 komplety, 

 
Ilość egzemplarzy nie obejmuje egzemplarzy, które pozostaną w  archiwach jednostek 
prowadzących postępowania administracyjne i  wydających na ich podstawie odpowiednie decyzje.  
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2. W  wersji  elektronicznej (plik pdf i format edytowalny):  
 po 1 egzemplarzu  każdego  opracowania papierowego. 

 
Opracowania projektowe należy wykonać na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych  
w skali 1:500 i 1:1000 pozyskanych  przez  Wykonawcę. 
   
2.1.1.2. Dokumentacja powykonawcza  
 
Dokumentacja Powykonawcza powinna obejmować między innymi: 

 protokoły z Prób Końcowych i rozruchu mechaniczno-elektrycznego, hydraulicznego 
i technologicznego obiektów, 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą we właściwym ośrodku geodezyjnym 
wraz ze szkicami polowymi oraz dokumentację powykonawczą ujmującą zmiany 
wprowadzone do zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej w trakcie wykonywania robót 
(zmiany należy nanieść kolorem czerwonym na mapach sytuacyjno-wysokościowych 
i profilach), 

 dokumentacje techniczno-ruchowe lub inne odpowiednie dla zastosowanych urządzeń 
i aparatury, 

 instrukcję obsługi i eksploatacji wszystkich projektowanych urządzeń (szczegółowa 
instrukcja eksploatacji urządzeń technologii uzdatniania wody, szczegółowa instrukcja 
eksploatacji zespołów napędowych, szczegółowa instrukcja eksploatacji zespołu 
prądotwórczego, szczegółowa instrukcja eksploatacji sieci elektroenergetycznej), 

 kosztorysy powykonawcze,  
 pozwolenia na użytkowanie  
 inne dokumenty powykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego, 

Wykonawca przygotuje i przekaże Inspektorowi Nadzoru w toku procedur odbioru robót 3 komplety 
Dokumentacji  powykonawczej  w  wersji  papierowej  i  elektronicznej, w  tym 2 komplety dla 
Zamawiającego (oryginał + kopia) i 1 komplet dla Inspektora Nadzoru (kopia).  
 
2.1.1.3. Próby końcowe 
 
W ramach Prób końcowych Wykonawca wykona wszystkie niezbędne, jak również wszelkie inne 
działania niezbędne do oddania Robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu. 
Próby Końcowe będą polegały na rozruchu: 

 hydraulicznym, 
 technologicznym 

 
Rozruch hydrauliczny i technologiczny powinien być prowadzony na wodzie przez okres pracy 
obiektu trwający min. 72 godzin. Rozruch jest elementem Dokumentacji Powykonawczej niezbędnej 
do potwierdzenia prawidłowości wykonanych robót. Wykonawca uruchomi, wykona wszystkie 
niezbędne próby, jak również wszelkie inne działania niezbędne do oddania obiektów i urządzeń do 
normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu, w tym szkolenie pracowników. 
 
2.2. Wymagania ogólne dotyczące robót  
 
Roboty powinny zagwarantować: 

 bezpieczeństwo konstrukcji, 
 bezpieczeństwo użytkowania, 
 odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne, 
 komfort obsługi, 
 ochronę środowiska. 

 
Projekt winien uwzględniać skrajne warunki jakie mogą wystąpić podczas wykonywania robót 
budowlanych i w okresie eksploatacji.  
Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty lub stosowne świadectwa 
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dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
Każdy stosowany materiał, wyrób i preparat, w tym dezynfekcyjny, użyty w instalacjach 
i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody powinien uzyskać zgodę właściwego 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wydaną na podstawie atestu higienicznego 
Państwowego Zakładu Higieny. Stosowane materiały, rury, armatura itp. muszą mieć atesty 
fabryczne, certyfikaty, atesty higieniczne PZH.  
Wykonawca winien wykonać wszystkie Roboty zgodnie z Zamówieniem, zatwierdzonym Projektem 
i poleceniami Inspektora. 
 
2.3. Wymagania ogólne dotyczące przygotowania terenu budowy 
 
Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie wymagane prace 
związane z przygotowaniem terenu budowy tj.: 

 sporządzenie dokumentacji fotograficznej stanu powierzchni terenu, wyszczególniającej 
wszystkie jego szczegóły, istniejące uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się 
sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego, 

 prace geodezyjne (wyznaczenie tras rurociągów i obiektów, zarysów robót ziemnych na 
powierzchni terenu poprzez trwałe oznaczenie w terenie, położenia wszystkich 
charakterystycznych punktów profilu podłużnego i przekrojów poprzecznych, położenia ich 
osi geometrycznych, głębokości wykopów, zarysów skarp, punktów ich przecięcia 
z powierzchnią terenu przez uprawnionego geodetę), 

 oczyszczenie terenu, 
 rozbiórkę nawierzchni drogowych i pieszych ciągów komunikacyjnych – jeżeli zajdzie taka 

potrzeba), 
 rozebranie obiektów kolidujących z obszarem prowadzenia robot, 
 oznakowanie miejsca prowadzenia robót, 
 zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej, 
 zabezpieczenie, wycinka lub ewentualne przesadzenie zieleni zlokalizowanej w pobliżu 

miejsc prowadzenia robót, 
 wykonanie niezbędnych tymczasowych przejść i dróg dojazdowych, 
 inne rozbiórki/demontaże niezbędne dla prawidłowego wykonania Robót. 
 zapewnienie w swoim zakresie i na własny koszt zasilenia placu budowy w energię 

elektryczną i poboru wody, 
 przygotowanie w swoim zakresie i na własny koszt zaplecza budowy dla potrzeb 

koordynacyjnych i pracy inspektorów nadzoru; 
 
Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 
działalności w zakresie: 

 organizacji robót budowlanych, 
 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
 ochrony środowiska, 
 warunków bezpieczeństwa pracy, 
 ochrony przeciwpożarowej, 
 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, 
 zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich. 

 
2.4. Opis wymagań Zamawiającego dotyczących rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

i wskaźników ekonomicznych 
 
Wymagania techniczne:  
 

 z uwagi na możliwość wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych w trakcie realizacji 
inwestycji należy założyć konieczność ciągłego odwadniania wykopów za pomocą igłofitrów 
lub studni wierconych oraz wykonania ścianek szczelnych – wody z odwodnienia wykopów 
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będą odprowadzane do pobliskich cieków lub rowów; konieczność odwodnienia i ilość 
odprowadzonej wody, a także sposób umocnienia wykopów zależna będzie od aktualnych 
warunków gruntowo-wodnych,  

 przewiduje się prowadzenie robót w pobliżu drzew; ewentualnie uszkodzone części drzew 
powinny być zabezpieczone przy użyciu odpowiednich i powszechnie stosowanych w 
ogrodnictwie preparatów ochronnych;  

 
Zamawiający wymaga aby: 

 elementy konstrukcyjne nowych obiektów miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat, 
 sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i okablowania zapewniały 

użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, 
 osprzęt i przybory instalacyjne zapewniały sprawne funkcjonowanie w okresie nie krótszym 

niż 10 lat, 
 Maszyny, urządzenia i aparatura zapewniały sprawne funkcjonowanie w okresie nie 

krótszym niż 15 lat. 
 
Projektowane rozwiązania techniczno-technologiczne winny uwzględniać w szczególności: 

 warunki lokalne, 
 elastyczność działania przy zmiennej ilości dostarczanej do sieci wody, 
 charakteryzować się niskim zużyciem energii elektrycznej. 

 
Prace końcowe powinny obejmować: 

 przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie nadzoru, obsługi, konserwacji 
urządzeń, prowadzenia ruchu i utrzymania reżimu technologicznego produkcji wody pitnej 
w stacji uzdatniania wody, 

 umieszczenie instrukcji stanowiskowych w zakresie obsługi stacji, 
 oznakowanie urządzeń, 
 oznakowanie urządzeń, instalacji na sieci wodociągowej,  
 uporządkowanie terenu robót, 
 odtworzenie terenu zielonego.  

 
3. Warunki wykonania i odbioru robót  

3.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 
 
3.1.1. Przedmiot WWiORB 
 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczą wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach zamówienia pn.: „Budowa ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci 
wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kalwaria Pacławska”. 
 
3.1.2. Zakres stosowania WWiORB 
 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych należy odczytywać w odniesieniu do robót 
wskazanych w punkcie powyżej.  
 
3.1.3. Przedmiot i zakres robót objętych WWiORB 
 
Zakres przedmiotu zamówienia został opisany w „Części opisowej” niniejszego PFU.  
Zakres prac do opisania w szczególności obejmuje: 

 pozyskanie i weryfikację wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania 
i wykonania przedmiotu zamówienia; 

 ubezpieczenie budowy i projektowania; 
 sporządzenie harmonogramu całości robót objętych umową; 
 wykonanie badań geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (według potrzeb); 
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 wykonanie pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych; 
 uzyskanie map ewidencji gruntów i wypisów z rejestru gruntów; 
 wykonanie inwentaryzacji istniejących sieci i obiektów w zakresie potrzebnym dla 

sporządzenia projektu budowlanego; 
 uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków zasilania dla projektowanych, docelowych 

obiektów; 
 uzyskanie zgody na usunięcie drzew lub wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnacji, odbiór 

nasadzeń przez organ wydający decyzję, a także usunięcie drzew (łącznie  
z korzeniami) i odwiezienie wraz z opłatą za składowanie, 

 sporządzenie projektu budowlanego (w oparciu o PFU i uwagi Zamawiającego, jeśli takie 
zgłosi) i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień, decyzji 
i pozwoleń wraz z „Decyzją pozwolenia na budowę”, 

 dokonanie zgłoszenia właściwemu organowi robót, dla których nie jest wymagane uzyskanie 
„Decyzji pozwolenia na budowę” lecz ich zgłoszenie – o ile Zamawiający wyrazi zgodę; 

 zapewnienie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji robót; 
 sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
 zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidację zaplecza Wykonawcy, sali narad, placów 

składowych; 
 realizację dostaw urządzeń, łącznie z transportem na teren budowy; 
 wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie powyższych projektów, w tym m.in. 

odwodnienie wykopów i wymianę gruntu, jeśli będzie konieczna; 
 uiszczenie opłat za uzgodnienia, nadzory gestorów uzbrojenia terenu itp.; 
 prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej w czasie robót, w tym sporządzenie operatów,  
 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenie dokumentacji geodezyjno-

kartograficznej i przekazanie jej do właściwego ośrodka; 
 wywóz, zagospodarowanie lub utylizację odpadów powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym nadmiaru ziemi, materiału z rozbiórki nawierzchni i obiektów, 
demontowanych instalacji, itp.; 

 zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów; 
 sporządzenie dokumentacji powykonawczej; 
 sporządzenie instrukcji na okres rozruchu, (projekt rozruchu, BHP, p.poż, tymczasowe 

stanowiskowe, bieżące wytyczne, itp.); 
 sporządzenie instrukcji dla docelowego stanu stacji uzdatniania wody, co najmniej: 

o Instrukcje stanowiskowe 
o Instrukcja BHP 
o Instrukcja pierwszej pomocy 
o Instrukcja przechowywania i użytkowania środków ochrony osobistej 
o Instrukcja p.poż 
o Instrukcja eksploatacji 

 sporządzenie dokumentów dla docelowego stanu stacji uzdatniania wody, co najmniej: 
o Kart gwarancyjnych wszystkich urządzeń – z wypełnionymi danymi dot. rozruchu, 

typu, numeru seryjnego, wskazaniem konkretnych wielkości (gdy DTR dotyczy 
typoszeregu urządzeń). 

o DTR urządzeń 
o Przygotowanie wykazu urządzeń podlegających dozorowi technicznemu oraz 

skompletowanie niezbędnej dokumentacji wraz z dokonaniem zgłoszeń, itp. 
 zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchu urządzeń, obiektów; 
 uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy; 
 przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów do użytkowania, uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie i przekazanie obiektów Zamawiającemu; 
 świadczenie usług gwarancyjnych. 

Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań niewymienionych 
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a koniecznych dla prawidłowego przeprowadzenia robót 
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projektowych lub inwestycyjnych, to Wykonawca musi je uznać za włączone zarówno do zakresu 
umowy jak i do zatwierdzonej ceny umownej. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca ujmie na 
własne ryzyko w cenie oferty. 
 
3.1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
Wszelkie prace towarzyszące oraz tymczasowe niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia 
Wykonawca przyjmuje, że są objęte zakresem zamówienia i ujęte w zatwierdzonej cenie umownej. 
Prace te będą określone przez Wykonawcę na etapie prac projektowych.  
Wykonawca we własnym zakresie zapewni zaplecze budowy, place składowe i pomieszczenia 
magazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia. Przyłącza energetyczne, telefoniczne, 
doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków, a także ogrodzenie, oświetlenie i drogi tymczasowe 
dla potrzeb zaplecza budowy, placów składowych, pomieszczeń magazynowych i terenu budowy 
zapewni Wykonawca we własnym zakresie – szczególnie biorąc pod uwagę niewielki teren stacji 
uzdatniania wody. 
Zatwierdzona cena umowna realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę będzie 
uwzględniać wszystkie koszty związane z przygotowaniem terenu budowy, a także ochroną 
i użytkowaniem zaplecza budowy, placów składowych, pomieszczeń magazynowych i terenu 
budowy, w tym koszty zakupu m.in. energii elektrycznej, wody, usług telefonicznych itp. 
 
3.1.5. Określenia podstawowe 
 
Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich WWiORB. 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Armatura - różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – 
odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem ścieków oraz opróżnianiem 
i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 
Dokumentacja projektowa (DP, DT) - dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 
po jego zakończeniu. 
Dziennik budowy - dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń zachodzących 
w toku wykonywania robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 
dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki 
(Dz.U. 2021 poz. 1686). 
Infrastruktura techniczna - zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 
funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 
Jezdnia - wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas 
terenu przeznaczony do ruchu pojazdów. 
Kanalizacja - sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do 
odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych od przyłączy do oczyszczalni lub innego 
miejsca utylizacji. 
Kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację), albo jego 
część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do 
odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowo-gospodarczych). 
Kanał - przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu 
odprowadzenia ścieków i/lub wód powierzchniowych z więcej niż z jednego źródła.  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kolektor - kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków (sanitarnych) 
i ich transportu do oczyszczalni lub odbiornika. 
Książka obmiaru - rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę 
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obmiaru faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego. 
Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje 
o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji 
gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z DT i WWiORB.  
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju  
w osi przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 
Objazd - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okrężnego 
ruchu publicznego na okres budowy. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub wodociągiem do głębokości 
przemarzania. 
Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351) regulująca 
obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz 
określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.   
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem DT. 
Projekt budowlany –  zgodnie z ustawą Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351) zawiera:  

 projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów 
projektowych lub jej kopii, 

 projekt architektoniczno-budowlany 
 projekt techniczny 
 w zależności od potrzeb – w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej – oświadczenie 

właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o 
drogach publicznych; 

  opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1. 
Próby - próby, badania i sprawdzenia wymienione w WWiORB. 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 
na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. 
Reper - punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa 
betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 
Rurociąg grawitacyjny - system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości 
a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego 
napełnienia 
Rurociąg tłoczny - przewody, przez które tłoczone jest medium. 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka betonowa o średnicy co najmniej 1,2 m przystosowana do 
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wchodzenia i wychodzenia dla wykonania czynności eksploatacyjnych oraz studzienki z tworzyw 
sztucznych o średnicy 425 mm i 600 mm przystosowane do współpracy z wozem asenizacyjnym. 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do 
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające 
ścieki oraz przepompownie ścieków. 
Urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, 
urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia 
regulujące ciśnienie wody. 
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (woda pitna) - woda w stanie pierwotnym lub po 
uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, 
niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w 
butelkach lub pojemnikach. 
Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) - zbiór procedur wykonawczych. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. 
Zamawiający - inwestor, który może być reprezentowany przez wybrane przez siebie osoby lub 
firmy. 
Złączka - Element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą końcami 
dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem. 
 
3.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego w sposób 
odpowiadający wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 
2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 202 poz. 1609 
z późn. zm.). Wykonawca uzyska dla opracowanego przedmiotowego projektu budowlanego 
wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia oraz pozwolenie na budowę. 
Dla robót budowlanych, dla których na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane z 7 lipca 1994 (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351) nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 
budowę, lecz wymagane jest ich zgłoszenie właściwemu organowi administracji architektoniczno-
budowlanej, Wykonawca sporządzi dokumenty wymagane dla dokonania zgłoszenia i dokona 
zgłoszenia właściwemu organowi, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego zarówno dla 
takiego toku działań jak i dla zakresu. 
Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i zgłoszenia Wykonawca uzyska 
akceptację Zamawiającego dla rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym 
i w zgłoszeniu – zgodnie z procedurami opisanymi w pozostałych częściach dokumentów 
umownych. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną w formie analogowej (papierowej) 
oraz w formie cyfrowej (na nośniku CD-R). 
Opisane powyżej prace zostaną wykonane w zakresie przedmiotu zamówienia i w ramach ceny 
umownej. 
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą Prawo budowlane oraz postanowieniami umowy do 
wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

 spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
o bezpieczeństwa konstrukcji, 
o bezpieczeństwa pożarowego, 
o bezpieczeństwa użytkowania, 
o odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
o ochrony przed hałasem i drganiami, 
o oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

 warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
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o zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb,  
w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych 
czynników, 

o usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów. 
 możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
 warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
 ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 
 odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
 poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
 warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z DT, 
WWiORB i poleceniami Zamawiającego. 
Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na 
budowę i po zatwierdzeniu projektu technicznego Zamawiający przekaże mu teren budowy. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego odbioru robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
3.3. Dokumentacja budowy 
 
3.3.1. Dokumenty Wykonawcy 
 
Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczająco dokładnie, aby pozwoliły uzyskać wszystkie 
wymagane przepisami oraz umową zatwierdzenia, aby zapewniły dostawcom  
i personelowi budowlanemu wystarczające dane do realizacji inwestycji oraz aby opisały 
eksploatację ukończonych robót. Zamawiający będzie miał prawo dokonywać przeglądów 
dokumentów Wykonawcy i dokonywać inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek są one 
sporządzane.  
Każdy dokument Wykonawcy będzie, po uznaniu go za nadający się do użytku, przedłożony 
Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia. 
Na dokumenty Wykonawcy składają się między innymi; 

 projekt budowlany, 
 wszelkie dodatkowe projekty, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie 

wykonywania prac projektowych lub w trakcie robót (np. projekt zabezpieczenia czy 
przebudowy istniejącego uzbrojenia), 

 dokumenty niezbędne do uzyskania „Decyzji pozwolenia na budowę” w imieniu 
Zamawiającego, 

 raporty zawierające wyniki testów, 
 dokumentacja odbiorowa, 
 dokumentacja powykonawcza łącznie z inwentaryzacją geodezyjną 
 instrukcje rozruchu, 
 instrukcje obsługi i konserwacji, 
 instrukcje eksploatacji i instrukcje stanowiskowe, 
 instrukcje pozostałe (w tym bhp, ppoż, pierwszej pomocy, itp.) 
 książki budowlane obiektów, 
 materiały szkoleniowe. 

 
3.3.2. Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy 
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Dziennik budowy oznacza dokument, który Wykonawca na podstawie upoważnienia 
Zamawiającego winien uzyskać w imieniu Zamawiającego przy rozpoczęciu robót budowlanych. 
Dziennik budowy będzie prowadzony przez Wykonawcę na terenie budowy oraz używany zgodnie 
z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego. 
 
Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
 
Inne dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

 polecenie rozpoczęcia robót, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 ewentualne umowy cywilno-prawne, 
 świadectwa/protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób  
i oznaczone według wskazań Zamawiającego powinny być przechowywane tak długo, jak to 
zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Zamawiającym 
okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Zamawiający będzie miał pełne 
prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
 
3.4. Informacje o prowadzeniu budowy 
 
3.4.1. Wymagania w zakresie prowadzenia robót 
 
Organizacja robót  
Roboty wykonywane będą według szczegółowego Harmonogramu realizacji przedmiotu 
zamówienia, który opracuje Wykonawca. Program będzie uwzględniał podział robót na 
uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy. 
 
Zgodność robót z DT i Programem Funkcjonalno-Użytkowym 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty na podstawie i w zgodności z wykonaną przez 
niego dokumentacją projektową, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i dodatkowymi 
opracowaniami niezbędnymi do realizacji robót. Wymagania wyszczególnione choćby w jednym 
z opracowań wymienionych powyżej są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach i dokumentacjach, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 
Przyjmuje się jako zasadę, którą będzie stosował Wykonawca przy realizacji projektu, że 
w przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane 
określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz późniejszej dokumentacji projektowej będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Programem Funkcjonalno- 
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Użytkowym lub z dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót (np. ochronę znaków geodezyjnych, ochronę 
miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wystawienia protokołu odbioru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty w 
stanie zadowalającym do czasu wystawienia protokołu odbioru. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
3.4.2. Tablice informacyjne budowy 
 
Wykonawca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.  
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tj. Dz. U. 2018 poz. 963) 
zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej. 
 
3.4.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Wykonawca będzie zobowiązany zaprojektować i wykonać inwestycję w sposób zapewniający 
ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 
Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie istniejących budynków, a także właściwe 
oznakowanie i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego przed 
uszkodzeniami w czasie prowadzonych robót. W przypadku wystąpienia uszkodzenia Wykonawca 
będzie zobowiązany do natychmiastowego powiadamiania o uszkodzeniu Zamawiającego oraz 
właściwego gestora. Uszkodzenia będą usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe z winy Wykonawcy w związku z prowadzonymi 
robotami. 
Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Wokół wykopów Wykonawca zapewni poręcze ochronne (o wysokości 1,1 m,  
w odległości 1 m od wykopu), zaopatrzone w napis „Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, 
a w nocy w czerwone światła ostrzegawcze. 
 
3.4.4. Ochrona środowiska w trakcie trwania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
a w szczególności: 

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2021 poz. 1098) 
o Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2022 poz. 699), 
o Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. 2021 poz. 2233), 
o Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, 
a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 
urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311), 

o Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tj. Dz. U. 2016 poz. 1757), 
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o Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. 
Dz.U. 2021 poz. 888 z późn. zm.). 
 

3.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 
3.4.6. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 
 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy i na zewnątrz terenu 
budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunków pracy.  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Przy pracach budowlanych należy w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób trzecich 
przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bhp zawartych w przepisach i normach 
branżowych. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające 
z prowadzenia robót liniowych i montażowych na terenie prowadzonych prac budowlanych: 

 właściwy rozładunek ciężkich materiałów, 
 składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, 

do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych, 
 zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów i urządzeń z miejsca 

składowania do miejsca montażu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefą 
niebezpieczną wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie), 

 zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych. 

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowiązany przed 
rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przed przystąpieniem do rozruchu sporządzić instrukcje bhp i instrukcje stanowiskowe. 
Podstawowym dokumentem poprzedzającym rozruch musi być również projekt rozruchu. 
Dokumenty rozruchowe również podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
 
3.4.7. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia (Dz. U. 
2003 Nr 120, poz. 1126). 
 
3.4.8. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
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3.4.9. Zaplecze Wykonawcy 
 
Wykonawca robót zobowiązany jest zorganizować i zabezpieczyć teren budowy oraz zaplecze 
Wykonawcy z biurem. 
Zaplecze Wykonawcy składać się będzie z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów 
składowych, warsztatów oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót 
objętych umową. Wyposażenie biura winno zapewniać właściwe warunki kierowania budową oraz 
środki techniczne pozwalające na pełen kontakt z Zamawiającym. 
Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet. Toalety 
muszą być regularnie sprzątane i usunięte po przejęciu robót przez Zamawiającego. 
Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje m.in.: 

 Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym (przed przystąpieniem do robót) planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na okres realizacji robót zgodnie z Ustawą Prawo 
Budowlane i odpowiednim Rozporządzeniem wykonawczym (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 
1126), 

 Wykonanie objazdów/przejazdów, 
 Dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: 

zapory, światła i znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do zabezpieczenia terenu budowy, 

 Opłaty lub dzierżawy terenu, pomieszczeń, itd., 
 Zorganizowanie i utrzymywanie sali narad z wyposażeniem i zapewnionym dostępem do 

toalet, 
 Przygotowanie terenu, 
 Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu, 
 Przebudowę urządzeń obcych, 
 Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy (zainstalowanie 

wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, 
placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robót). 

Utrzymanie terenu budowy obejmuje m.in.: 
 Obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających, 
 Zapewnienie przejazdów i dojazdów, 
 Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem 

zaplecza, wynajmem pomieszczeń). 
Powyższe należy uwzględnić w cenie oferty. 
 
3.4.10. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 
W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi objazdowe, 
dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie 
jak: zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i wygody pracowników, zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór 
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory 
i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w całym okresie realizacji umowy. 
 
Ogrodzenie terenu 
Jeśli będzie konieczne, to Wykonawca ogrodzi teren budowy oraz zaplecza. 
Należy natomiast bezwzględnie zabezpieczyć (ogrodzić) wszelkie wykopy związane z budową, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia. 
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Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do ruchu 
i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich szkód w ten sposób wywołanych. 
 
3.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
3.4.12. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 
 
Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 
terminie zakończenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami 
zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje oraz właścicieli i dzierżawców 
terenu objętego budową. 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 
których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków wszystkich 
właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. Wykonawca opisze 
udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposobem zabezpieczenia wykopów, 
istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych, a także opisze wszelkie 
szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. Uznaje się, 
że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
 
3.4.13. Rozruch (próby końcowe) 
 
Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby końcowe, jak również wszelkie inne działania 
niezbędne do oddania robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu (w tym 
szkolenie) oraz wyposaży w niezbędny sprzęt bhp i ppoż. 
Próbom końcowym należy poddać wszystkie części mechaniczne, elektryczne oraz AKPiA 
dostarczone w ramach niniejszej umowy. 
Próby będą w kolejności obejmowały: 

 próby przedrozruchowe 
 próby rozruchowe 
 rozruch próbny 

Wykonawca winien przedstawić program prób końcowych do zatwierdzenia Zamawiającemu. 
Wszystkie badania i próby winny być realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem. Po 
uruchomieniu i przeprowadzeniu prób Wykonawca wykona wszelkie działania, uzyska uzgodnienia 
i decyzje administracyjne niezbędne do oddania robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich 
Zamawiającemu do użytkowania oraz przeprowadzi końcowe szkolenie personelu. 
Po pozytywnym zakończeniu prób końcowych Zamawiający wyda protokół odbioru dla całości 
robót. 
 
Próby przedrozruchowe – rozruch mechaniczny 
Próby przedrozruchowe obejmują odpowiednie przeglądy oraz próby funkcjonalne przeprowadzane 
w warunkach „na sucho” lub „na zimno” dla każdego budowlanego, mechanicznego, elektrycznego 
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i pomiarowego elementu robót w celu wykazania, że każde z nich może być bezpiecznie poddane 
próbom rozruchowym. 
Badania mechaniczne prowadzone winny być w odniesieniu do poszczególnych obiektów 
i urządzeń. Badania te odbywać się winny bez obecności medium roboczego (w zakresie na ile 
pozwala na to specyfika danego obiektu lub urządzenia). 
Próby mechaniczne winny obejmować m.in.: sprawdzenie czystości wewnątrz wszystkich obiektów 
budowlanych, sprawdzenie zamocowania, czystości i drożności rurociągów i instalacji, 
uruchomienie urządzeń na biegu luzem, sprawdzenie kierunku obrotów, wielkości drgań, 
sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych, funkcjonowanie obwodów AKP i inne działania właściwe 
dla rodzaju obiektu i urządzenia. 
 
Próby rozruchowe – rozruch hydrauliczny 
Próby rozruchowe obejmują odpowiednie przeglądy oraz próby funkcjonalne przeprowadzane 
w warunkach „na mokro” lub „na ciepło” dla Robót w celu wykazania, że mogą pracować 
bezpiecznie i zgodnie z ustaleniami i być poddane ruchowi próbnemu. 
Badania i próby hydrauliczne winny obejmować m.in.: napełnienie układów wodą, sprawdzenie 
wzajemnego usytuowania wysokościowego poszczególnych obiektów, badanie wydajności pomp, 
i inne działania właściwe dla rodzaju obiektu i urządzenia. 
Badania powinny obejmować zarówno elementy kubaturowe (zbiorniki) jak i wszelkie wyposażenie 
w postaci rurociągów, armatury oraz wyposażenia mechanicznego, elektrycznego i sterowania, dla 
którego przeprowadzenie badań i prób hydraulicznych jest technicznie wykonalne. 
Pomyślne zakończenie prób rozruchowych jest warunkiem koniecznym dla zgłoszenia gotowości 
obiektu do ruchu próbnego. 
 
Rozruch próbny – rozruch technologiczny 
Rozruch próbny obejmuje rozruch technologiczny zbiornika wraz z badaniami procesowymi 
wskazanymi w projekcie rozruchu oraz określonymi w niniejszym opracowaniu. Ruch próbny winien 
wykazać, że roboty działają niezawodnie i zgodnie z umową. 
Ruch próbny winien być przeprowadzony zgodnie z zatwierdzonym projektem rozruchu. 
Przed rozpoczęciem rozruchu próbnego Wykonawca powinien opracować plan awaryjny 
uzgodniony z Zamawiającym na wypadek wystąpienia awarii. 
Do rozruchu próbnego można przystąpić po pozytywnym zakończeniu prób rozruchowych. Za 
obsadę stanowisk fizycznych odpowiada Wykonawca. Należy zawrzeć stosowne porozumienie 
regulujące zasady współpracy, a w tym odpowiedzialności za pracowników. 
Na okres przeprowadzania prób Wykonawca winien zapewnić wszelkie materiały  
i wyposażenie niezbędne do symulacji różnych warunków pracy, które mogą wystąpić  
w okresie jej normalnej eksploatacji. 
 
Próby eksploatacyjne 
Próby eksploatacyjne będą prowadzone przez okres 14 dni. 
 
3.4.14. Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego 
 
Szkolenia personelu Wykonawcy z zakresu obsługi urządzeń należy prowadzić na bieżąco – 
podczas prac rozruchowych kolejnych urządzeń. 
Po zakończeniu robót, bezpośrednio po przeprowadzeniu próbnej eksploatacji Wykonawca 
przeprowadzi końcowe szkolenie personelu Zamawiającego. 
Zamawiający przewiduje przeszkolenie pracowników bezpośredniej obsługi stacji uzdatniania wody 
i dozoru technicznego. 
Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy na 
temat eksploatacji i utrzymania urządzeń, instalacji oraz prac objętych projektem, w celu 
zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania składników projektu wykonanych 
w ramach umowy. 
Szkolenie obejmuje co najmniej następującą tematykę: 
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 poprawną eksploatację i zrozumienie zasady działania ogólnych systemów, systemów 
sterowania, 

 postępowanie w sytuacjach awaryjnych, 
 obsługę systemów, maszyn i urządzeń, 
 kontrolę jakości, 
 konserwację urządzeń i wyposażenia, 
 zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i p. poż.). 

Wszelkie szkolenia i instruktaż muszą być prowadzone w języku polskim. Szkolenie winno 
generalnie składać się z zaznajomienia z zasadami działania systemów jako całości, a następnie 
z zapoznania z instrukcją eksploatacji w języku polskim oraz poszczególnymi elementami 
wyposażenia. 
Szkolenie winno być prowadzone na stacji uzdatniania wody, a wdrażanie programów eksploatacji 
i utrzymania winno być opisane w instrukcjach eksploatacji i utrzymania dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Szkolenie winno być zakończone i efekty zademonstrowane przed przekazaniem obiektów 
Zamawiającemu. 
Zamawiający pokrywa wszystkie koszty związane z wynagrodzeniami, i kosztami personelu 
Zamawiającego wyznaczonego do wzięcia udziału w szkoleniu i instruktażu. 
Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audiowizualne 
włączając tablice, wykresy, filmy i inne pomoce szkoleniowe niezbędne personelowi 
Zamawiającego do samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie (instrukcje obsługi, konserwacji 
i eksploatacji) oraz do szkolenia kolejnych pracowników. 
Projekt programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych oraz próbki materiałów 
szkoleniowych muszą być dostarczone wraz z życiorysem przewidywanych instruktorów. Wszystkie 
materiały winy być sporządzone w języku polskim. 
Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracowników, pod pojęciem czego 
rozumie się nabycie przez nich uprawnień i zaliczenie ich do pracowników wysoko 
wykwalifikowanych. 
 
3.4.15. Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna 
 
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Zamawiającego oraz konserwatora 
zabytków. Do momentu uzyskania od Zamawiającego pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji 
nie wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, 
że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb. Prowadzenie robót pod 
nadzorem archeologicznym oraz konserwatora zabytków zostanie rozliczone w ramach zamówienia 
uzupełniającego. 
Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się 
korekta harmonogramu robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia 
o dodatkowy czas na ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami umowy. 
 
3.4.16. Wycinka drzew i krzewów oraz przesadzanie drzew 
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania 
drzew i krzewów. Przed przystąpieniem do wycinki lub przesadzania wymagających pozwolenia 
Wykonawca wykona (na swój koszt) w razie konieczności raport dendrologiczny inwentaryzujący 
stan zieleni na terenie objętym robotami oraz inne niezbędne opracowania i dokumentacje. 
Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, 
opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca. 
Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych 
prawem zezwoleń i zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Zamawiającego. 
W przypadku zniszczenia zieleni nieprzeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca 
zapłaci kary za zniszczenie zieleni. 
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3.5. Ubezpieczenie budowy 
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 
działalności w zakresie: 

 organizacji robót budowlanych, 
 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
 ochrony środowiska, 
 warunków bezpieczeństwa pracy, 
 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
 zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
 zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia budowy. 
Przedmiotem ubezpieczenia powinien być obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz ze wszelkim 
mieniem znajdującym się na terenie budowy. 
Ubezpieczenie powinno obejmować: 

 roboty, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, materiały 
i narzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie; 

 odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano-montażowych z tytułu 
szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie 
w związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych osobom trzecim; 

 odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych personelowi 
Wykonawcy; 

 ryzyko zawodowe, które obejmie ryzyko zaniedbań zawodowych w projektowaniu robót. 
Ubezpieczenie musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, 
uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Będzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, 
w szczególności: pożaru, uderzeń pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, 
gradu, osunięcia się ziemi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi. 
 
3.6. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
 
3.6.1. Wymagania formalne 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane (materiały 
i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach 
budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz.U. 2021 poz. 1213), i które posiadają właściwości 
użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie podstawowych wymagań. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować: 

 wyroby budowlane dla których: 
o wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – 
w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

o dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności 
z Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych 
certyfikacją określoną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej 
jednego z wymagań podstawowych; 

 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

 wyroby budowlane: 
o oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 

ceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
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o wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

 dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane 
według indywidualnej DT sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla 
których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą 
dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na 
pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  
z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia 
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231). 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
umowy i poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 
i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu. 
 
3.6.2. Źródła szukania materiałów 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie 
postępu robót. 
 
3.6.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na odzyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku  i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu 
robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w umowie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
 
3.6.4. Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będzie miał zapewnioną 
współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
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3.6.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
3.6.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
3.6.7. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
3.6.8. Akceptacja materiałów i urządzeń przez Zamawiającego 
 
Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez 
Zamawiającego przed ich zamówieniem. Zamawiający może polecić przeprowadzenie testów na 
materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz może on polecić 
przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń do jakichkolwiek części robót odpowiednio 
wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testów. Wykonawca przedstawi na życzenie 
Zamawiającego próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni 
się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie 
próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe 
pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. 
Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do 
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie polskich tłumaczeń dokumentów związanych 
z materiałami, jeśli te dokumenty nie istnieją w języku polskim. 
Chociaż inwestycja będzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają również 
urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych  
i spełniające kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym 
dokumencie. 
Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą 
zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających 
z tej umowy i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 
 
3.7. Sprzęt i maszyny budowlane 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w DT, WWiORB, projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W 
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przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w umowie i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli WWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

3.7.1. Środki transportu 

3.7.1.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w umowie i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Zamawiającego. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom umowy na polecenie Zamawiającego będą usunięte 
z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 
budowy. 

3.7.1.2. Wymagania dotyczące przewodu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wszelkie użyte środki transportu winny spełniać wymagania określone w Ustawie o transporcie 
drogowym oraz ustawie prawo o ruchu drogowym. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
3.8. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 
3.8.1. Ogólne zasady wykonania robót budowlanych 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w DT.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
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Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione  
z Zamawiającym jako obszary robocze.  
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków położonych 
w zasięgu oddziaływania prac oraz wykona zabezpieczenia tymczasowe  
i sporządzi odpowiednie protokoły, zawierające również dokumentację fotograficzną. 
 
3.8.2. Prace geodezyjno-kartograficzne 
 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. 
 
Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie 
Opracowanie geodezyjne projektu należy opierać na osnowie geodezyjnej. 
Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy geodezyjnej 
do odpowiedniego punktu zasobów geodezyjnych. 
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegają geodezyjne 
elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych 
obiektów. 
 
Czynności geodezyjne w toku budowy 
Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 

 geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych, 
 wykonywanie wszelkich pomocnych szkiców geodezyjnych jako załączników do księgi 

obmiarów i wniosków, 
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych,  
 wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót.  

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne 
tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni 
prawidłowego wykonania obiektu.  
Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do 
dziennika budowy lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy 
kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, 
zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia. 
 
Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy 
Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym 
rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. 
 
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 
Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji budowy powinien zawierać dokumentację 
geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy,  a w szczególności szkice tyczenia 
i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego. 
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do 
ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zostać 
sporządzona w formie papierowej i elektronicznej.  
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 

 do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie 
i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, 

 kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
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3.8.3.  Zgodność robót z obowiązującymi przepisami 
 

Wykonawca jest zobowiązany ustawą Prawo budowlane oraz postanowieniami umowy do 
wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

 Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
o bezpieczeństwa konstrukcji, 
o bezpieczeństwa pożarowego, 
o bezpieczeństwa użytkowania, 
o odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  
o ochrony przed hałasem i drganiami, 
o oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

 Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
o zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz odpowiednio do potrzeb,  

w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych 
czynników, 

o usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów. 
 Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego. 
 Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej. 
 Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską. 
 Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej. 
 Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich. 
 Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

 
3.8.4. Harmonogram robót 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu 
całej budowy oraz harmonogramy rozruchów i tymczasowych eksploatacji  
w trybie i na warunkach przewidzianych w umowie. 
 
3.8.5. Prowadzenie prac rozbiórkowych 
 
Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy złożyć w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego i pozostawić do jego dyspozycji. 
Pozostałe materiały Wykonawca na własny koszt usunie z placu budowy oraz podda 
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. 
 
3.8.6. Wycinka drzew 
 
Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca uzyska na własny koszt decyzję zezwalającą na 
usunięcie drzew i krzewów (ewentualna opłata za wycinkę po stronie Wykonawcy). 
Zakres prac może obejmować wykonanie wycinki drzew (wymagających pozwolenia) i drzew 
owocowych (niewymagających uzyskania pozwolenia) oraz krzewów (wymagających pozwolenia), 
krzewów owocowych na terenie przeznaczonym pod budowę. 
Wykonawca posegreguje wyciętą zieleń i odwiezie materiał z wycinki na odpowiednie składowisko 
wraz z utylizacją wybrane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym. 
 
3.9. Kontrola jakości 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
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Jednostki miar  
Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI) używane jednostki wykazano 
w poniższej tabeli. 
 
Parametr Jednostka Wartość / przelicznik 
Czas sekunda 1s, s 

minuta 1 min=60 s 
godzina 1 h=60 min=3 600 s 
doba 1 d=24 h=86 000 s 

Długość metr 1 m 
milimetr 1 mm=0.001 m 

Powierzchnia metr kwadratowy 1 m2 
Objętość metr sześcienny 1 m3 

1 litr 1 l= 0,001 m3 
Masa kilogram 1 kg 

tona 1 t=1 000 kg 
Siła Niuton 1 N=1 m kg/s2 

Kiloniuton 1 kN=1 000N 
Naprężenie Kiloniuton na metr kwadratowy 1 kN/m2 

Niuton na milimetr kwadratowy 1 N/mm2 
Ciśnienie Pascal 1 Pa=1 N/m2 

milibar 1 mbar=102 Pa 
Moc Wat 1 W=1 m2 kg/s3 

kilowat 1 kW=1 000 W 
Temperatura stopień Celsjusza 10C 

 
Normy  
Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej  
w Polsce jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351) oraz 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (tj. Dz.U. 2021 poz. 1344). 
Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie 
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne nie stanowią 
inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona. 
Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi 
być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 

 z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak 
Bezpieczeństwa,  

 z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu, 
 z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej 

Normy, lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań 
podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami atestacyjnymi: 
 Certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa. Na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak 

Bezpieczeństwa.  
 Certyfikację zgodności. Na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub 

Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną.  
 

Deklaracja zgodności producenta  
Producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską Normą. lub Deklarację Zgodności z Aprobatą 
Techniczną.  
Tam gdzie w WWiORB opisano stosowane materiały i surowce, będą one zgodne z podanymi 
danymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą reprezentowały 
najwyższą jakość w swojej klasie. 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
Budowa ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej z przyłączami 

w miejscowości Kalwaria Pacławska 

 Biuro Usług Inwestycyjnych  Norbert Koprowicz, ul. Pruchnicka pawilon nr 4, 37-500 Jarosław            
69 

 
Warunki eksploatacyjne 
Wszelkie instalacje i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób określony  
w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu budowy. 
Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących granicach: 

 Temperatura w cieniu: -30 do +35 ºC. 
 Wilgotność: 0 do 95 %. 
 Ciśnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DT 
i WWiORB. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w WWiORB, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Zamawiający ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie miał 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie 
się do nich, będą przedkładane Zamawiającemu do jego wiadomości, przed rozpoczęciem każdego 
etapu realizacji. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w WWiORB, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 
3.9.1. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
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Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 
 
3.9.2. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
W konstrukcjach stalowych wyposażenia obiektów kubaturowych, pompowni, komór zasuw, itp. 
minimum 20% spawów winno podlegać kontroli rentgenowskiej.  
W przypadku wykrycia w badanej próbie wad spawów skontrolować należy wszystkie spawy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
 
3.9.3. Inspekcje telewizyjne 
 
Wykonawca jest zobowiązany, aby tam gdzie jest to możliwe technicznie, wykonane sieci poddać 
inspekcji telewizyjnej po zasypaniu wykopów, a powstała w wyniku inspekcji dokumentacja 
stanowić będzie jeden z elementów odbioru robót. 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu raporty z przeprowadzonych inspekcji 
telewizyjnych sieci. 
 
3.9.4. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
3.9.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami WWiORB, na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z umową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
3.10. Certyfikaty i deklaracje 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do 
użycia materiał który jest: 

 oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 
albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

 umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
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 oznakowany znakiem budowlanym, albo  
 posiada deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

o Polską Normą lub 
o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, które spełniają wymogi WWiORB. 
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, wprowadzających do 
obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną do robót, określających  
w sposób jednoznaczny jego cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie tych 
dokumentów i wyniki badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami WWiORB to takie 
materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
3.10.1. Instrukcje fabryczne 
 
Instrukcje fabryczne pozostają u Wykonawcy do czasowego użytkowania w celu umożliwienia 
prowadzenia dalszych robót do czasu ich odbioru chyba, że Zamawiający postanowi inaczej. 
Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami wyposażeniem 
i wyda je Zamawiającemu w dniu przejęcia robót. 
Wykonawca zapewni organizację serwisu naprawczego zapewniającą przystąpienie do usuwania 
awarii w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez względu 
na dzień tygodnia. 
 
3.10.2. Dokumenty budowy 
 
Dokumentację budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i umowy, stanowią  
w szczególności: 

 pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym, Informacją BIOZ, 
 dziennik budowy, 
 dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze, 
 komunikaty zgodne z warunkami umowy(polecenia, powiadomienia, prośby, zgody, 

zatwierdzenia, świadectwa, itp.), 
 harmonogram robót, 
 raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki umowy 

załącznikami, 
 protokoły z prób, inspekcji, odbiorów, 
 dokumenty zapewnienia jakości, 
 wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 
 wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 
 szkice geodezyjne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

 
Dokumenty zapewnienia jakości  
Dokumenty zapewnienia jakości stanowić będą przede wszystkim: dzienniki laboratoryjne, atesty 
materiałów, orzeczenia, receptury, wyniki badań kontrolnych operat geodezyjny, książka obmiarów, 
a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu także dziennik montażu itp. 
Dokumenty te będą wymagane podczas odbiorów i prób końcowych robót. Zamawiający powinien 
mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów.  
 
Przechowywanie dokumentów budowy  
Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją umowy 
będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki 
i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone według wskazań 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
Budowa ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej z przyłączami 

w miejscowości Kalwaria Pacławska 

 Biuro Usług Inwestycyjnych  Norbert Koprowicz, ul. Pruchnicka pawilon nr 4, 37-500 Jarosław            
72 

Zamawiającego powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. 
Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Zamawiającym okresach czasu archiwizacji, w tym 
również na nośnikach elektronicznych.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego, Nadzoru Budowlanego 
i przedstawiane do wglądu na życzenie innych uprawnionych organów. 
 
3.11. Odbiór robót 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.  
Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub 
zadowolenia Zamawiającego i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania  
i zabezpieczenia wykonanych robót i obiektów do czasu przejęcia przez Zamawiającego.  
Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie zapisy umowy.  
Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy 
i pismem do Zamawiającego jednocześnie przedkładając Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia 
dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie 
z postanowieniami umowy.  
 
3.11.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich WWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi końcowemu. 

 
3.11.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Zamawiający w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Jakość i zakres robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, 
w konfrontacji z DT, WWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
 
3.11.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych robót lub obiektów określonych 
w WWiORB, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru końcowego. Odbioru 
częściowego robót dokonuje Zamawiający według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
3.11.4. Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy przeprowadza się po wykonaniu próby końcowej, czyli rozruchu technologicznego 
zgodnego z warunkami umowy i uzyskaniu pozwolenia  na użytkowanie oraz dostarczenia 
Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym kosztorysu powykonawczewgo, 
obmiaru i świadectwa charakterystyki energetycznej.   
 
Zasady odbioru końcowego robót  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie następnym. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja lub Zamawiający w obecności Wykonawcy – 
sporządzając protokół odbioru robót stanowiący podstawę wystawienia przez Zamawiającego 
świadectwa przejęcia. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
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przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z DT i WWiORB. 
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DT i WWiORB z uwzględnieniem tolerancji, 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w warunkach umowy. 
 
Dokumenty do odbioru końcowego  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować co najmniej następujące 
dokumenty: 

 Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 Pozwolenie na użytkowanie wraz z kompletem stosownych dokumentów. 
 WWiORB (podstawowe z dokumentów umownych i ewentualnie uzupełniające lub 

zamienne). 
 Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 
 Protokoły odbiorów częściowych. 
 Recepty i ustalenia technologiczne. 
 Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 
 Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, zgodne z WWiORB. 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z WWiORB. 
 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń. 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, obiektów i sieci uzbrojenia terenu. 
 Zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 Protokoły z narad i ustaleń 
 Protokoły przekazania terenu. 
 Decyzje pozwolenia na budowę. 
 Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót. 
 Wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 

technicznych. 
 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
 Karty gwarancyjne oraz DTR z wskazanymi konkretnymi urządzeniami (jeśli dokument 

dotyczy np. typoszeregu). 
 Instrukcje BHP, pierwszej pomocy, przechowywania i używania środków ochrony osobistej, 

itp. 
 Instrukcja p.poż. 
 Instrukcje stanowiskowe. 
 Książki budowlane obiektów. 
 Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, itp. 
 Oświadczenie kierownika budowy o min.: 

o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym  
i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,  
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o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także -  
w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  

o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, która  
w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 
 
3.11.5. Przeglądy w okresie gwarancji i rękojmi 
 
Określono we wzorze umowy. 
  
3.12. Rozliczenie robót – podstawa płatności 
 
Określono we wzorze umowy.  
 
3.13. Dokumenty związane 
 
3.13.1. Wymagania 
 
Dokumenty umowne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), Prawo Budowlane, 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie 
z rysunkami i wymaganiami Zamawiającego. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono 
inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
i przepisami obowiązującymi w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 12 września 2002 roku 
o normalizacji (tj. Dz. U. z 2015 poz. 1483). Przez polską normę rozumie się dokument przyjęty na 
zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną ustalającą do 
powszechnego i wielokrotnego stosowania-zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do 
różnych rodzajów działalności lub jej wyników i zmierzające do uzyskania optymalnego stopnia 
uporządkowania w określonym zakresie. PN jest normą krajową powszechnie dostępną, oznaczoną 
na zasadzie wyłączności symbolem PN. Polska norma może być wprowadzeniem normy 
europejskiej lub międzynarodowej. Z uwagi na to, że Ustawa o normalizacji dopuszcza stosowanie 
polskich norm na zasadzie dobrowolności, dopuszcza się stosowanie norm europejskich 
zharmonizowanych i innych powszechnie stosowanych międzynarodowych uprzednio 
uzgodnionych z Zamawiającym. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują  
w związku z wykonywaniem prac objętych umową i stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Wymaganiach Zamawiającego. 
Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
 
3.13.2. Wykaz ważniejszych przepisów 
 

Lp. Akty prawne 
1 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2233 z późn. zm.) 
2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2351z późn. zm.) 

3 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków. (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 2028) 

4 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.) 
5 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1483) 

6 
Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1990 
z późn. zm.) 

7 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1344 
z późn. zm.) 
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8 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213 z 
późn. zm.) 

9 
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 
1899 z późn. zm.) 

10 
Ustawa z dnia 9 czerwca Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1072 z późn. 
zm.) 

11 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.) 
12 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019) 

13 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r., w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych da środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) 

14 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112) 

15 
Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U.2019, poz. 1065 

16 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie 
uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, 
projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z 
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722) 

17 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) 

18 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458) 

19 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968) 

20 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z późn. zm.) 

21 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz.U. 
2021 poz. 1170) 

22 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 
poz. 1126) 

23 
Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 
831) 

24 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003 nr169 poz. 1650 z późn. zm.) 

25 
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.) 

26 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401) 

27 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych 
i drogowych (tekst jednolity Dz.U 2001 nr 18 poz. 1263 z późn. zm.) 

28 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 
(Dz.U. 2001 nr 138, poz. 1554) 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 
przepisów 

 
Obszar na którym realizowana będzie inwestycja nie posiada miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
Posiadane informacje, dokumenty oraz opracowania niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych, a będące w posiadaniu Zamawiającego zostaną przekazane Wykonawcy w trakcie 
opracowania dokumentacji projektowej. 
Wykonawca ma obowiązek zweryfikować dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego. 
Zamawiający nie odpowiada za jakość przekazanych dokumentów.  
 
2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania 

nieruchomością 
 
Zamawiający posiada oświadczenia właścicieli działek o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji. 
W ramach prac projektowych Wykonawca w imieniu Zamawiającego spisze z nimi Umowy 
stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  
 
3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem  i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 
 
3.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
3.2. Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych 
 
Gdziekolwiek w Zamówieniu powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm 
i przepisów, o ile w Zamówieniu nie postanowiono inaczej. 
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni 
przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. 
W przypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo 
równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych 
w dokumentach. 
 
3.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 
 
Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkich obowiązujących norm, normatywów 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
Budowa ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej z przyłączami 

w miejscowości Kalwaria Pacławska 

 Biuro Usług Inwestycyjnych  Norbert Koprowicz, ul. Pruchnicka pawilon nr 4, 37-500 Jarosław            
77 

i innych aktów prawnych. 
 
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 
 
4.1. Kopia mapy zasadniczej  

Wykonawca własnym staraniem pozyska mapy do celów projektowych w skali 1:500 i 1:1000. 
 
4.2.  Wyniki badań gruntowo-wodnych 
 
W ramach zamówienia Wykonawca opracuje opinię geotechniczną oraz dokumentację badań 
podłoża gruntowego, w której zostaną ustalone geotechniczne warunki posadowienia obiektów 
budowlanych. 
 
4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 
 
Zamawiający nie posiada. 
 
4.4. Inwentaryzacja zieleni 
 
Zamawiający nie posiada. 
 
4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 
 
Zamawiający nie posiada. 
 
4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 
 
Zamawiający nie posiada. 
 
4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom 
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 
wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych 
przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki 
i ewentualne uwarunkowania rozbiórek 

 
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich 
prac związanych z inwentaryzacja terenu, urządzeń podziemnych i innych obiektów niezbędnych 
do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 

z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, 
kolejowych lub wodnych  

 
Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 
z przyłączeniem obiektów do istniejących sieci zewnętrznych oraz dróg Wykonawca w ramach 
wykonania dokumentacji projektowej uzyska na własny koszt.  
 
4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 
 
Koszty wynikające z poboru energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków, prowadzenia 
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robót tymczasowych, towarzyszących i innych w czasie realizacji zadania inwestycyjnego, leżą po 
stronie Wykonawcy robót. 
Miejsce składowania materiałów z rozbiórki, ziemi z wykopów – wywóz gruzu, materiału 
z rozbiórek, urobku do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca 
zobowiązany jest do opracowania karty przekazania odpadów. 
Po zakończeniu budowy Wykonawca przywrócić teren do stanu przed prowadzeniem prac. 
Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych niniejszym zamówieniem 
zostały szczegółowo opisane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Ewentualne dodatkowe 
uzupełniające uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny być przez Wykonawcę na 
bieżąco podczas opracowywania projektu budowlanego. 
 


