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. CZESC OPISOWA
1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia
1.1. Wstep

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie iwykonanie robét budowlanych dotyczgcych
realizacji inwestycji pn. ,Budowa ujecia wody i Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociggowej
z przytgczami w miejscowosci Kalwaria Pactawska”. Zadanie bedzie realizowane w formule
"zaprojektuj i wybuduj".

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
¢ budowe stacji uzdatniania wody (w skrécie SUW) wraz z budowg studni gtebinowej
e budowe sieci wodociggowej z przytgczami

Celem przedsiewziecia jest osiggniecie wysokich standardéw gospodarki wodnej, z pozyskaniem
nowoczesnych technologii ograniczajgcych koszty produkcji i dostaw wody oraz zapewnienie
ciggtosci dostaw wody do Odbiorcéw.

Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach
niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy (znaki towarowe, jesli sie pojawig) majg
charakter przyktadowy, a ich wskazanie ma na celu okreslenie oczekiwanego standardu, przy czym
Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ,ofert rownowaznych". Przez ,oferte réwnowazng" nalezy
rozumie¢ takg, ktéra przedstawia opis przedmiotu zaméwienia o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych spetniajgcych minimalne parametry
okreslone przez Zamawiajgcego w niniejszym PFU, lecz oznaczong innym znakiem towarowym,
patentem lub pochodzeniem. Niezaleznie od tego czy zostang zastosowane urzgdzenia wskazane
w PFU czy tez réwnowazne, Wykonawca na etapie skladanych ofert w odniesieniu do
przedmiotowych srodkéw dowodowych, zobowigzany jest wskaza¢ w zatgczniku ,Wykaz Gtéwnych
Urzgdzen” wszystkie urzgdzenia, ktére zastosuje na etapie modernizacji SUW.

1.1.1. Zakres i sposob realizacji przedmiotu zamoéwienia

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego odnosnie zadan, ktére zostaty wyszczegdlnione
w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (w skrocie PFU), zadaniem Wykonawcy bedzie
wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja opisanego zamierzenia inwestycyjnego,
w szczegolnosci:

e uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji,
wtym m. innymi: decyzji zatwierdzajgcej zasoby ujecia wody podziemnej, decyzji
srodowiskowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji
pozwolenie wodnoprawne, decyzji prawomocnej o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenie
wykonywania rob6t budowlanych bez sprzeciwu organu architektoniczno-budowlanego,
ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie zgtoszenia do wiasciwego
organu nadzoru budowlanego bez sprzeciwu,

e wykonanie robét budowlano-montazowych w oparciu o sporzgdzone projekty i dokumenty
stanowigce Zamowienie,

o wykonanie niezbednych préb i uzyskanie pozwolen koniecznych do uzytkowania ujecia
wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociggowej,
przeprowadzenie cyklu szkolen z zakresu obstugi i eksploatacji instalacji i obiektow,

e opracowanie dokumentacji powykonawczej,

e wykonanie tablic informacyjnych obiektéw, technologii i sieci.
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Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztéw zwigzanych
z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamoéwienia, w tym wszelkich kosztéw wykonania
dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich, petnienia nadzoru autorskiego, odbiorow,
uzgodnieh wynikajgcych z przepiséw prawa, umowy a takze koszty wszelkich innych dziatan
wskazanych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia jako zobowigzania Wykonawcy.

Zakres prac projektowych iwykonawczych niezbednych do realizacji zaméwienia okreslony
zostat w pkt. 2 niniejszego PFU — Opis wymagan Zamawiajgcego.

Zakres inwestycji okreslony zostat w pkt. 1.5. niniejszego PFU — Szczegdtowe wiasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe gdzie podane zostaty przewidywane przez Zamawiajgcego, a wymagajgce
zweryfikowania przez Wykonawce parametry techniczne projektowanej inwestyciji.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska izweryfikuje dane imateriaty niezbedne do
realizacji przedmiotu zaméwienia (tzw. dane wyjsciowe do projektowania), wykona na wiasny koszt
wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidtowego wykonania Zamowienia, a w szczegolnosci
Projektu Budowlanego, w tym miedzy innymi:
e pozyska prawnie zatwierdzong mape do celow projektowych dla obszaru objetego
Inwestycja;
e pozyska inne wymagane materiaty, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania, niezbedne
dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy (w tym dokumentacji projektowej)
i pézniejszej realizacji robot.
o dokona weryfikacji dokumentéw przekazanych przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa
w czesci informacyjnej PFU.

Ostateczne wartosci w zakresie parametrow technicznych ustali Wykonawca w Dokumentaciji
Projektowe;.

Dobér technologii wykonania robot stanowi element prac projektowych, itym samym jest
obowigzkiem Wykonawcy.

Przyjete przez Wykonawce metody wykonania robdét budowlano-montazowych muszg zapewnic
zachowanie wszystkich wymaganych parametrow funkcjonalno-uzytkowych Robét okreslonych
w niniejszym PFU; w szczegolnosci:
e trwatosci Robat,
zapewnienia produkcji i dostawy wody o odpowiedniej jakosci i w odpowiedniej ilosci,
braku negatywnego wplywu na parametry pracy sieci,
zapewnienia szczelnosci sieci,
zachowania wymaganych parametréw statycznych rurociggow.

Wymagania dotyczace Robdét zawarto w ,Warunkach wykonania i odbioru robét budowlanych”.
1.1.2. Spodziewany efekt inwestycji

Spodziewanym efektem inwestycji jest:

e zapewnienie bezawaryjnej dostawy wody pitnej w odpowiedniej ilosci i o odpowiedniej
jakoéci,
uporzadkowanie gospodarki wodociggowej na terenie gminy,

e poprawa dostepnosci do infrastruktury wodociggowej poprzez budowe nowych odcinkéw
sieci wodociggowej,

o doprowadzenie wody z projektowanej sieci wodociggowej do posesji potozonych na jej
trasie,

o mozliwos¢ dalszej rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosci Pactaw.
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1.2. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielko$é obiektu lub zakres robét
budowlanych

1.2.1. Orientacyjny parametry charakterystyczne zamierzenia inwestycyjnego
1.2.1.1. Ujecie wody i Stacja Uzdatniania wody

Celem realizacji zamowienia jest dostarczenie mieszkancom wody w ilosci i jakosci odpowiadajgcej
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294). W ramach realizacji zadania wymaga sie
wykonanie nowej stacji uzdatniania wody w zabudowie kontenerowej, ktéra bedzie zapewniatam
odpowiednie uzdatnianie i ttoczenie wody na sie¢ wodociggowg oraz sterowanie catym uktadem.

Przyjeto nastepujgce zatozenia dotyczgce zamédwienia:

e budowa kompletnej kontenerowej stacji uzdatniania wody;

e budowa fundamentéw pod kontenerowg stacje uzdatniania wody;

e budowa nowej studni gfebinowej wraz z orurowaniem, pompg gtebinowg i obudowg
studzienng;

e budowa sieci i instalacji miedzyobiektowych;
stacja uzdatniania wody oparta na dwustopniowej filtracji ciSnieniowej o wydajnosci ok.
3 m®/h, zapewniajgca nominalng wydajno$¢ dobowg na poziomie do 60 m3/d;

e stacja w swoim uktadzie technologicznym musi obejmowac: zawor bezpieczenstwa, ukiad
napowietrzania cisnieniowego, modutowy system filtracji ci$nieniowej, uktad ptukania
zbiornikéw filtracyjnych powietrzem i woda, uktad dezynfekcji chemicznej i fizycznej, zestaw
pomp sieciowych;

¢ retencja wody w nowym prefabrykowanym stalowym lub zelbetowym zbiorniku retencyjnym

0 pojemnosci ok. 60 m3;

odprowadzenie wod poptucznych do odstojnika wod poptucznych;

orurowanie wewngtrz SUW wraz z armaturg — stal nierdzewna min. 304L;

orurowanie zewnetrzne na terenie dziafki;

wykonanie instalacji AKPIA;

wszystkie zamontowane urzgdzenia majace kontakt z woda pitng powinny posiadaé atest
PZH dopuszczajgcy dane urzgdzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez
ludzi

1.2.2.2. Sie¢ wodociggowa z przytagczami

Zakresem zamowienia objete jest zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociggowej wraz
z przytaczami do budynkéw umozliwiajgcej dostarczanie wody pitnej do obszaru przedstawionego
na zatgczniku graficznycm.

Orientacyjny zakres robét budowlanych wymagany w celu realizacji zamowienia obejmuje
wykonanie tgcznie okoto 2910 m wodociggu.

Podane w PFU wartosci, dtugosci oraz iloSci muszg zosta¢ zweryfikowane na etapie prac
projektowych. Ostateczne, szczegdétowe rozwigzania lokalizacyjne i techniczne obiektéw
i sieci przedstawi Wykonawca w Dokumentacji Projektowe;j.

llosci planowanych robét moga ulec zmianie na etapie opracowania Dokumentacji
Projektowej. Ewentualne ich zwiekszenie stanowi ryzyko Wykonawcy i nie bedzie traktowane
jako roboty dodatkowe.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Zamawiajgcym jest Gmina Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol, a uzytkownikiem
planowanego ujecia wody, Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociggowej bedzie Gminny Zaktad
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Ustug Wodnych w Fredropolu, Fredropol 40, 37-734 Fredropol.

1.3.1. Lokalizacja przedsiewziecia

Przedsiewziecie jest zlokalizowane na terenie wojewodztwa podkarpackiego, w powiecie
przemyskim, na terenie gminy Fredropol, w miejscowosci Kalwaria Pactawska.

Obszar inwestycji obejmuje dziatki ewidencji gruntéw potozone na terenie obrebu ewidencyjnego
0007 Kalwaria Pactawska, jednostka ewidencyjna181303_2 Fredropol.

Lokalizacja ujecia wody i SUW na dz. nr ew. 65.

Lokalizacja sieci wodociggowej z przytgczami — obszar okreslony w zatgczniku graficznym.

1.3.2. Harmonogram realizacji zamoéwienia

Szczegotowy harmonogram realizacji rob6t budowlanych bedzie ustalony pomiedzy Wykonawca,
Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru.

1.3.3. Gospodarka wodociggowa na terenie Gminy Fredropol

Gmina zwodociggowana jest w niewielkim stopniu, a dtugo$¢ sieci wodociggowej wynosi ok. 10,2
km). Liczba przytgczy wodociggowych wynosi 98 szt. Procent mieszkancéw gminy korzystajgcy
z sieci wodociggowej wynosi 7,7%.
Sie¢ wodociggowa w Gminie Fredropol wystepuje wytgcznie na terenach po bylych PGR
w miejscowosciach Sierakosce, Miodowice Osiedle i Rybotycze. W Gminie Fredropol, ludnos¢
korzysta z wtasnych studni kopanych badz wierconych.
W sktad systemu wchodzg nastepujace ujecia i SUW:

e ujecie wody z 2 studni kopanych w Sierako$cach — dz. nr 26/2,

e ujecie wody z 2 studni kopanych w Rybotyczach — dz. nr 459/1, 459/77,

e ujecie wody z 2 studni wierconych w Mtodowicach — dz. Nr 251,252,

e ujecie wody ze studni kopanej w Fredropolu — dz. nr 220/4.

1.3.4. Ogodlne informacje o terenie inwestycji
1.3.4.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu stanowig budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki gospodarcze,
ustugowe, sakralne i obiekty zwigzane z turystyka, produkcjg rolng, tereny upraw rolniczych, rowy,
oraz drogi: powiatowa i gminne.

1.3.4.2. Istniejaca infrastruktura techniczna na terenie inwestycji

Na terenie planowanej inwestycji zlokalizowana jest nastepujgca infrastruktura techniczna:

e instalacje kanalizacyjne ze zbiornikami bezodptywowymi i przydomowymi oczyszczalniami
Sciekow,

studnie dostarczajgce wode do budynkow,

instalacje wodociggowa ze studni do budynkoéw,

sieC i przytgcza energetyczne napowietrzne i kablowe,

sieci i przytgcza telekomunikacyjne napowietrzne,

droga powiatowa o nawierzchni bitumicznej,

drogi gminne o nawierzchni bitumicznej, ttuczniowej i gruntowe;j,

rowy.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innego uzbrojenia nie naniesionego na mapy sytuacyjno-
wysokosciowe.
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1.3.4.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Po wykonaniu inwestyciji ujecie wody i SUW skfadac bedzie sie z nastepujgcych obiektow:

e studnia gtebinowa z obudowg,

e kompletna kontenerowa stacji uzdatniania wody,

e zbiornik wyréwnawczy wody (zbiornik retencyjny),

o odstojnik poptuczyn,

e neutralizator Sciekow technologicznych,

e sieci i instalacje miedzyobiektowe — technologiczne, wodociggowe, kanalizacyjne,
elektroenergetyczne, AKPIA, oswietlenia terenu,

e utwardzone ciggi komunikacyjne na terenie SUW,

e ogrodzenie terenu z bramg wjazdowa,

e zjazd z drogi publicznej — droga gminna,

e Zzielen niska i izolacyjna.

Sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie na dziatkach prywatnych witascicieli, dziatkach gminnych
oraz w pasach drég publicznych za zgodg Zarzadcy drogi.

W zakresie Zamowienia nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ wodocigg, na ktéry sktadajg sie
nastepujgce gtowne elementy:

e rurociggi sieci wodociggowe;j,
e przylgcza do budynkow,
e niezbedna armatura: zasuwy sieciowe i domowe, hydranty ppoz.

Planowana inwestycjg nie zmieni przeznaczenia i sposobu wykorzystania terenu inwestyciji.

1.3.5. Warunki gruntowo-wodne na obszarze inwestycji

W ramach zamoéwienia Wykonawca opracuje opinie geotechniczng oraz dokumentacje badan
podfoza gruntowego, w ktérej zostang ustalone geotechniczne warunki posadowienia obiektéw
budowlanych.

1.3.6. Uwarunkowania srodowiskowe

Zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),
planowane przedsiewzigcie kwalifikuje sie do wymienionych w:
e §3 ust. 1 pkt 71 - rurociggi wodociggowe magistralne do przesytania wody oraz przewody
wodociggowe magistralne doprowadzajgce wode od stacji uzdatniania do przewodéw
wodociggowych rozdzielczych, z wytgczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowa,

1.3.6.1. Formy ochrony przyrody i obszary chronione w tym obszary Natura 2000
Teren planowanej inwestycji znajduje sie w obszarze:

e Parku Krajobrazowego Pogo6rza Przemyskiego,
e Obszaru Natura 2000 - Pogorze Przemyskie PLB180001 (obszary ptasie),
o Obszaru Natura 2000 - Ostoja Przemyska PLH180012 (obszary siedliskowe).

1.3.7. Zalecenia konserwatorskie

Na terenie planowanej inwestycji i w jej poblizu znajdujg sie zabytki nieruchome i zabytki
archeologiczne wpisane do rejestru i ewidencji zabytkdw. Roboty budowlane w ich obrebie lub ich
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poblizu mogg zosta¢ wykonane tylko za zezwoleniem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

1.3.8. Drogi

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest droga powiatowa 2093R Nowosidtki Dydynskie — Paportno
o nawierzchni bitumicznej i drogi gminne o nawierzchni bitumicznej, tluczniowej i gruntowe;j.
W ramach inwestycji przewiduje sie budowe zjazdu na teren ujecia wody i SUW zgodnie
z warunkami technicznymi administratora drogi. Przejscia poprzeczne oraz wzdtuzne w drogach
rurociggami wodociggowymi nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg (przecisk, przewiert
sterowany) zgodnie z warunkami technicznymi administratora drogi.

Po zakonczeniu prac nalezy przywrdci¢ pas drogowy do poprzedniego stanu uzytecznosci wediug
warunkow technicznych administratora drogi i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

1.3.9. Cieki i urzadzenia melioracji wodnej

Wykonawca uzyska pozwolenie wodnoprawne na pobdér wéd podziemnych oraz jezeli bedzie to
konieczne na wprowadzanie wod poptucznych do wod lub do ziemi i wykonanie urzgdzen wodnych
W powyzszym zakresie.

Trasa projektowanej sieci wodociggowej na terenie objetym opracowaniem przebiega przez
istniejgce rowy. Przejscie przez rowy nalezy uzgodni¢ z ich Zarzadcg oraz uzyskaC na nie
pozwolenie wodnoprawne jezeli jest wymagane.

1.3.10. Dostepnosc¢ terenu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp., beda
zrealizowane iwykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce
i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod kagtem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentow
Zamowienia.

Roboty zwigzane z realizacja inwestycji nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6.00 do 22.00 W czasie
prowadzenia robot Wykonawca musi stosowac sie do przepisow dotyczacych nieprzekraczania
okreslonego poziomu hatasu w porze dziennej iw porze nocne;.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zamowienia.

Do robot tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone:
e organizacja placu budowy,
e realizacja rozwigzan zabezpieczajgcych interesy oséb trzecich,
e prace zwigzane z zapewnieniem wymagan ochrony srodowiska,
e czasowa organizacja ruchu drogowego oraz zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego,
biezgce utrzymanie dobrego stanu technicznego placu budowy,
dziatania zapewniajgce spetnienie przepiséw w zakresie bhp,
e dziatania majgce na celu zabezpieczenie robot przed dostepem oséb trzecich.

1.3.11. Zajecie pasa drogowego

Koszt zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia Rob6t ponosi Wykonawca. Koszt zajecia pasa
drogowego wraz z kosztami uzyskania zezwoleh na zajecie pasa drogowego jest sktadnikiem ceny
ofertowej.

1.3.12. Utylizacja odpadéw
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Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami. Przewiduje sie, ze podczas realizacji zadania
powstang odpady (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ transport
i utylizacje odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Koszty te Wykonawca uwzgledni
w cenie ofertowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania odpadow zgodnie z ich przeznaczeniem
i sktadem uwzgledniajgc wymogi obowigzujgcej Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. 2023 poz. 1587 t.j.).

1.3.13. Wycinka drzew

Inwestycje nalezy zaprojektowa¢ w sposob zapewniajgcy brak koniecznosci wycinki drzew
i wtasciwe utrzymanie stanu drzew i krzewdw rosngcych w granicach terenu objetego inwestycja.
Moze natomiast wystgpi¢ konieczno$¢é miejscowego usuniecia niewielkich krzewdw oraz roslin,
ktére wyrosty bez ingerencji cztowieka na nieuzytkach rolnych.

Jezeli ostateczne przyjete w Dokumentacji Projektowej, rozwigzania techniczne oraz warunki
wykonania robot bedg wymagaty wykonania wycinki drzew, to po stronie Wykonawcy jest
wykonanie ich inwentaryzacji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych
zwigzanych z wycinkg. Koszty administracyjne w tym np. opfaty, odszkodowania, koszty nasadzen
kompensacyjnych pokryje Zamawiajgcy.

Roboty przygotowawcze zwigzane z ewentualna wycinkg drzew ikrzewdéw prowadzi¢ poza
okresem legowym ptakéw, przed wycinkg kazdorazowo przeprowadzi¢ inspekcje w zakresie
wystepowania miejsc legowych.

1.3.14. Wizytacja terenu budowy

Celem dokfadnego zapoznania sie z przedmiotem zamoéwienia Zamawiajgcy wymaga obowigzkowo
dokonania wizji lokalnej przed ztozeniem ofert. Wymaga sie, aby kazdy z Oferentéw dokonat wizji
w terenie celem oceny, na witasng odpowiedzialno$¢, kosztow i ryzyka, wszystkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce zarowno do przygotowania projektu jak i prowadzenia
robét budowlanych, sprawdzenia warunkéw zwigzanych z wykonywaniem robét jak réwniez celem
uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza sie
mozliwos¢ roszczen Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny lub pominiecia elementow
niezbednych do wykonania umowy. Wizja lokalna powinna by¢ dokonana co najmniej 5 dni przed
terminem skfadania ofert i poswiadczona pisemnie przez Zamawiajgcego. Poswiadczenie nalezy
zalgczy¢ do oferty na etapie przedmiotowych $rodkéw dowodowych. Brak dokonania wizji lokalnej
lub nieztozenie poswiadczenia o odbyciu wizji stanowi podstawe do odrzucenia oferty.

1.3.15. Uzgodnienia i decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje idecyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania planowanych obiektow ujecia wody i SUW oraz sieci
wodociggowej z przytaczami do budynkéw.

1.3.16. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw autorskich oraz nadzorow
przedstawicieli gestorow istniejgcych sieci, atakze kosztéw uzyskania opinii, uzgodnien oraz
sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzgdzen.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Zamowienia.

Wykaz dokumentéw bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego przedstawiono w czesci informacyjnej
PFU.

Jezeli w trakcie realizacji Zamowienia okaze sie, Zze musi zosta¢ zmieniona decyzja
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administracyjna, Wykonawca zmieni jg wilasnym kosztem istaraniem w ramach realizacji
Zamowienia.

1.4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.4.1. Ujecie wody i stacja uzdatniania Wody

Przedmiotowg stacje uzdatniania wody nalezy zrealizowa¢ na bazie powszechnie stosowanej
technologii filtracji cisnieniowej dwustopniowej, z zatozeniem prowadzenia procesu w sposéb
naturalny, przy ograniczonym stosowaniu $srodkéw chemicznych.

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych powinna by¢ realizowana
w oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewniajg jej prawidlowe witasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe:

e jako podstawe opracowania projektow i wykonania robot nalezy przyjaé zatozenia
i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem
technicznym pozwolg uzyskaé spodziewany efekt inwestyc;ji;

e rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakos¢ wykonanych robot powinny by¢
zgodne z zatgczonym do oferty wykazem gtéwnych urzadzen oraz zapewni¢ wysoka
trwatos¢ i niezawodnos¢ budowanych sieci i obiektow. Powinny uwzglednia¢ rowniez
mozliwo$¢ bezawaryjnej pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do
przewidzenia na etapie projektowania i rob6t budowlanych;

o dobdr parametrow technicznych materiatdw powinien byé przeprowadzony w oparciu
0 analize rzeczywistych warunkdow pracy;

o zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i w | klasie
wykonania;

e zastosowane urzgdzenia powinny charakteryzowac sie wysoka jakoscig i niezawodnoscig.

Realizowane zadanie nalezy zaprojektowaé przy zatozeniu osiggniecia mozliwie niskich kosztéw
eksploatacyjnych przy jednoczesnym zachowaniu mozliwie wysokich parametréw jakosciowych
wody uzdatnione;.

Celem dochowania wtasciwej jakosci technicznej dobranych urzadzen, na etapie oceny sktadanych
ofert Wykonawca winien udokumentowac parametry techniczno-jakosciowe oferowanych urzadzenh
(przedmiotowe srodki dowodowe), pozwalajgce na ocene zgodnosci ich parametrow z wymogami
Zamawiajgcego. Wymaga sie, aby oferowane urzgdzenia nie byly urzgdzeniami testowymi
ani prototypowymi.  Celem potwierdzenia tego faktu Wykonawca zobowigzany jest
do wyspecyfikowania co najmniej jednego obiektu, na ktéorym sg zainstalowane wskazane
poszczegodlne typy kompletnych urzadzen danego producenta. Z uwagi na to, ze kazdy obiekt
posiada swojg specyfike i pewne typy urzadzen mogg by¢ indywidualnie dostosowane do specyfiki
planowanego obiektu, Zamawiajgcy wymaga wskazania obiektéw referencyjnych, na ktorych
zamontowane lub montowane urzgdzenia bedg technicznie zgodne jedynie z minimalnymi
wymogami technicznymi okreslonymi dla kazdego urzgdzenia.

Poprzez kompletne urzadzenie nalezy rozumieC urzadzenie, ktdre nie jest czescig lub elementem
sktadowym innego urzadzenia oraz co do ktérego zostaty wydane odrebne dokumenty np. karty
katalogowe, atesty PZH itp. W zakresie Giéwnych urzgdzen Zamawiajgcy nie dopuszcza
zastosowania takich, ktére stanowig element sktadowy lub czes¢ innego urzgdzenia, na ktéry zostat
wydany atest PZH lub karta katalogowa.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania doprecyzowania przez Wykonawce opiséw
technicznych oferowanych urzadzen. W przypadku atestéw PZH celem doktadnej weryfikaciji
zapisOw Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wezwania do przedtozenia kompletnego wniosku
o wydanie decyzji dotyczgcej atestu PZH zawierajgcego caly opis urzadzenia. Niespetnienie
ktéregokolwiek wymogu technicznego okreslonego w PFU w zakresie technologii uzdatniania wody
przez oferowane urzadzenie lub brak co najmniej jednej referencji, zgodne z minimalnymi
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wymogami technicznymi zawartymi w Wykazie Gtéwnych Urzgdzen, skutkuje odrzuceniem oferty
na podstawie niezgodnosci tresci ztozonej oferty z warunkami zamoéwienia.

Okres$lenie przedmiotu oraz zakresu zamowienia w formie zaprojektuj i wybuduj obejmuje
w szczegolnosci:

budowe nowej studni gtebinowej wraz z uzbrojeniem i wyposazeniem w obudowe
studzienng,

zastosowanie typowej, katalogowej, kontenerowej stacji uzdatniania wody,

z uwagi na ograniczenie kosztéw inwestycyjnych poprzez ograniczenie robo6t budowlanych,
stacja wykonana zostanie w zabudowie z oryginalnych, fabrycznych konteneréw morskich
typu 20 HC,

w kontenerach musi znajdowac¢ sie: zawér bezpieczenstwa, uktad napowietrzania
cisnieniowego (mikser statyczny wody surowej, aerator, zespot dystrybucji powietrza,
sprezarka), modutowy system filtracji pracujgcy w ukfadzie filtracji dwustopniowej, z
mozliwoscig przejscia na filtracje jednostopniowag, dodatkowy mikser statyczny do
napowietrzania wody przed drugim stopniem filtracji, dmuchawa bezolejowa i pompa
ptuczna do ptukania zbiornikéw filtracyjnych, generator dwutlenku chloru do prowadzenia
dezynfekcji chemicznej, niskocisnieniowa lampa UV, zestaw pomp sieciowych; rozdzielnia i
szafa sterownicza,

w celu zapewnienia odpowiednich warunkéw ptukania filtrow, a tym samym uniknigcia
kolmatacji ztoza, ptukanie musi by¢ realizowane dwustopniowo: najpierw ptukanie wsteczne
powietrzem, a nastepnie ptukanie wsteczne wodg, zmagazynowang w zbiorniku wody
do ptukania,

generator dwutlenku chloru musi zostaé zabudowany w osobnym pomieszczeniu, ktore
zostanie wyposazone w wymagane wyposazenie — wentylacja, oczomyjka, wentylacja, drzwi
wejsciowe, otwierane z zewnatrz,

stacja uzdatniania wody jako kompletne urzgdzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH,
dopuszczajgcy dany uktad uzdatniania wody do produkcji wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi. Dodatkowo, dla wszystkich gtdwnych urzgdzen technologicznych majgcych
kontakt z wodg pithg wymagane jest posiadanie atestu PZH dopuszczajgcego urzgdzenie
do kontaktu z wodg pitng przeznaczong do spozycia przez ludzi,

budowa nowego zbiornika retencyjnego o pojemnosci min. 60 m?,

budowa nowego odstojnika wod poptucznych,

wykonanie orurowania zewnetrznego w obrebie dziatki,

uruchomienie urzgdzen,

przeprowadzenie szkolenia.

1.4.2. Sie¢ wodociggowa z przytagczami

W ramach realizacji zadania wymaga sie Planowana inwestycja w postaci robét projektowych
i budowlanych zwigzanych z budowg sieci wodociggowej powinna by¢ realizowana w oparciu
o podstawowe wymagania, ktére zapewnig jej nastepujgce wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

za podstawe wykonania robot nalezy przyjg¢ zatozenia i wymagania przedstawione
w Programie  Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym pozwolg
uzyskac spodziewany efekt inwestycji,

dobor parametréw technicznych materiatéw i urzgdzeh powinien by¢ przeprowadzony dla
stanu docelowego przewidujgcego wigczenie do projektowanej sieci takze nieruchomosci
w miejscowosci Pactaw,

Wykonawca jest zobowigzany do objecia zasiegiem sieci wodociggowej jak najwiekszg
liczbe mieszkancow w celu uzyskania zatozonego efektu ekonomicznego i spotecznego,
zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonanych robot powinny zapewnia¢ wysokg trwato$¢
i niezawodnos$¢ budowanych sieci i urzgdzen,

zastosowane materialy powinny uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej pracy
w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie

Biuro Ustug Inwestycyjnych Norbert Koprowicz, ul. Pruchnicka pawilon nr 4, 37-500 Jarostaw
15



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa ujecia wody i Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociggowej z przytgczami
w miejscowosci Kalwaria Pactawska
projektowania i robét budowlanych,

e wszystkie wykorzystane materiaty oraz rozwigzania techniczne muszg uzyskac¢ akceptacje
Zamawiajgcego,

o wszystkie niewymienione w PFU materialy i technologie prowadzenia robdét powinny
uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru,

o dobdr materiatéw i urzadzen stuzgcych do budowy wodociggu powinien zosta¢ poparty
przez Wykonawce na etapie projektu stosownymi obliczeniami,

o wszystkie zaproponowane materialy powinny by¢ dopuszczone do obrotu
i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w szczegoélnosci Prawem budowlanym i
Ustawag o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty
zgodnosci i oznakowanie.

1.5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.5.1. Ujecie wody | stacja uzdatniania Wody

Technologie uzdatniania wody nalezy zaprojektowac¢ na wydajno$¢ ok. 3 m/h w uktadzie filtracji
dwustopniowej, przy zatozeniu mozliwosci rozbudowy ukfadu. Woda ze studni gtebinowej bedzie
ttoczona na SUW. Po wejsciu na SUW, po przejsciu przez zawér bezpieczenstwa, woda bedzie
trafia¢ na uktad natleniania, sktadajgcy sie z miksera statycznego wody surowej oraz aeratora,
zapewniajgcego odpowiedni czas kontaktu wody z powietrzem. Sprezone powietrze bedzie
doprowadzane ze sprezarki do miksera statycznego poprzez zespot dystrybucji powietrza.
Nastepnie woda natleniona bedzie ttoczona na uktad filtracji, sktadajacy sie z modutu filtracyjnego.
Filtracja bedzie prowadzona w uktadzie dwustopniowym, a w celu zapewnienia odpowiedniego
stopnia natlenienia, przed zbiornikiem 1I° zostanie zamontowany dodatkowy mikser statyczny.
Zaproponowana technologia musi pozwala¢ na przejscie na filtracje jednostopniowa, w przypadku
osiggania wymaganych parametrow wody na pierwszym zbiorniku, bez znaczacej ingerencji
w ukfad (zmiana potozenia przepustnic, wstawienie rurociggu w miejsce miksera statycznego).
Ptukanie zbiornikébw modutu filtracyjnego bedzie dwuetapowe — najpierw piukanie powietrzem,
a nastepnie ptukanie wodg. Woda uzdatniona bedzie poddawana dezynfekcji fizycznej,
z wykorzystaniem niskocisnieniowej lampy UV, a nastepnie bedzie ttoczona na zbiorniki retencyjne.
Przed wyjsciem wody na sie¢ wodociggowsg, przy udziale zestawu pomp sieciowych, projektowana
jest dezynfekcja chemiczna — dozowanie dwutlenku chloru.

Praca stacji w nowym uktadzie technologicznym powinna by¢é w petni automatyczna, z mozliwoscig
zdalnego sterowania. Jedynymi czynnosciami wymaganymi od obstugi (poza dozorem i biezgca
konserwacjg urzadzeh wymagang w DTR tych urzgdzen) powinny by¢ prace zwigzane
z okresowym przygotowywaniem roztworéw reagentdw w miare ich wykorzystania w procesie
technologicznym.

W ramach zadania nalezy zaprojektowa¢ pomieszczenie, w ktérym zostanie zamontowany
generator dwutlenku chloru. Chlorownia powinna posiada¢ odrebne — zewnetrzne drzwi wejsciowe,
a samo pomieszczenie powinno by¢ wyposazone w wentylacje grawitacyjng i mechaniczna,
oczomyjke, umywalke z kranem oraz odrebny odptyw z kratki podtogowej do neutralizatora.

Stacja uzdatniania wody musi by¢ wyposazona w rozdzielnie RG wraz z wymaganym
wyposazeniem zasilajgcym wszystkie urzadzenia SUW. Rozdzielnia powinna znajdowac sie
w budynku SUW. Nalezy podigczyé wszystkie kable zasilajgce na odcinkach rozdzielnia —
urzagdzenia elektryczne.

Sterowanie urzgdzeniami bedzie sie odbywac¢ z rozdzielni Technologicznej TR wyposazonej
w sterownik PLC oraz panel operatorski o przekatnej ekranu co najmniej 15”. Rozwigzania
w zakresie AKPiA powinny zapewni¢ petny monitoring parametrow technologicznych SUW,
automatyczng prace instalacji oraz zdalny monitoring parametréw pracy.

Ze wzgledu na fakt, Zze stacja uzdatniania wody ma pracowa¢ w cyklu automatycznym,
bez koniecznoéci codziennej obstugi ze strony Uzytkownika, gtdwne urzgdzenia technologiczne
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(pompa gtebinowa, sprezarka, dmuchawa, pompa ptuczna i zestaw pomp sieciowych) muszg by¢
wyposazone w urzgdzenia pomiarowe zuzywanej energii oraz liczniki czasu pracy. Aparatura ta ma
pozwoli¢ na zdalng kontrole pracy urzadzen.

1.5.1.1. Ujecie wody

Ujecie wody zostanie oparte o nowg studnie gtebinowa, ktéra bedzie znajdowac sie na tej samej
dziatce co SUW. W ramach realizacji zadania nalezy wykonac¢ studnig, uzbrojenie, zamontowac
pompe gtebinowg, obudowe studzienng oraz wykonac rurocigg ttoczny.

1.5.1.1.1. Pompa gtebinowa

W ramach budowy nowej studni nalezy zamontowa¢ pompe gtebinowg, ktérg nalezy dobraé dla
nastepujgcych warunkéw (dane dla wody czystej, temperatura pracy 4°C):

¢ wydajnos¢: dobrana na podstawie pompowania prébnego / dokumentacii,

e sprawnosc¢ hydrauliczna: nie mniejsza niz 60%,

e zasilanie: min. 380 V,

¢ klasa izolacji: min. 155 (F),

o czestotliwosé: 50 Hz,

e Kkorpus pompy: wykonany ze staliwa stopowego o gatunku min. 1.4308,

e wirnik helikoidalny, wykonany ze staliwa stopowego o gatunku min. 1.4308,

e pompa zasilana przez przetwornice czestotliwosci regulujgcg wydajnosc.
Na etapie doboru pompy nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci parametr wysokosci podnoszenia
pompy w odniesieniu do poziomu leja depresyjnego studni, rzednej posadowienia budynku,
przyjetej technologii uzdatnionej wody.

Pompa gtebinowa jako kompletne urzgdzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajgcy
urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi.

1.5.1.1.2. Obudowa studni gtebinowej

W ramach niniejszego zadania nowg studnie gtebinowa nalezy wyposazy¢ w obudowe. Obudowa
studni gtebinowej powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczno-jakosciowe:

e kompletna obudowa naziemna ze zbrojong podstawa,

e podstawa z otworem dostosowanym do zewnetrznej rury studziennej,

e wykonana z tworzywa sztucznego lub kompozytu w kolorze biatym lub szarym,

e izolowane termicznie (grubos¢ ocieplenia min. 70 mm) z hermetyczng skrzynkg elektryczng
i sygnalizacjg pracy ogrzewania,

¢ wyposazona w oswietlenie we wnetrzu obudowy,

e zawiasy i zamek wykonane ze stali nierdzewnej (min. AISI 304),

e gtowica studni wykonana ze stali nierdzewnej gatunku AlSI 304/304L,

e orurowanie wewngtrz obudowy o $rednicy dopasowanej do $rednicy studni,

e rurociggi wznos$ne, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304/304L, tgczone
kotnierzowo,

e wyplyw wodny DN 50 z zaworem hydrantowym zintegrowanym ze ztgczem strazackim GZ
52 zlokalizowany przed przeptywomierzem oraz za zaworem odcinajgcym, przed wpieciem
do istniejgcego rurociggu ttocznego,

e przepustnica miedzykotnierzowa z napedem recznym i zawor zwrotny miedzykotnierzowy,

e zabudowany wodomierz / przeptywomierz,

e kurek probierczy ze stali nierdzewnej o Srednicy G 2",

e krociec do czujnika cisnienia GW %",

e zestaw przylaczeniowy (kotwy do betonu, silikon itp.).
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Z uwagi na gtebokos¢ przemarzania gruntu obudowy studzienne powinny by¢ posadowione
na zbrojonej ptycie fundamentowej o gtebokosci wykopu nie mniejszej niz 1,20 m ponizej poziomu
terenu. Wyniesiona rura ostonowa studni zostanie wyniesiona kilka centymetréw ponad gorny
poziom piyty. Wielko$¢ wyniesienia nalezy dostosowa¢ do wymagan producenta obudowy
studzienne;j.

Obudowa studzienna jako kompletne urzgdzenie musi posiadac aktualny atest PZH dopuszczajgcy
urzadzenia do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte
katalogowg potwierdzajgcg spetnienie wymaganych parametrow techniczno-jakosciowych
urzadzenia nalezy zatgczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

1.5.1.2. Technologia uzdatniania (SUW)

1.5.1.2.1. Zawor bezpieczenstwa

Ze wzgledu na maksymalng wysokos¢ podnoszenia pompy gtebinowej, w SUW Kontener nalezy
zamontowaé zawor bezpieczenstwa. Zawor musi znajdowaé sie na rurociggu wody surowej,
w pierwszym mozliwym miejscu, przed pierwszym odcieciem (zasuwa Iub przepustnica).
Odprowadzenie nadmiaru wody z zaworu nalezy ukierunkowaé¢ na zewnagtrz kontenera, do
rurociggu kanalizacyjnego.

Zawor bezpieczenstwa powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczno-jakosciowe:

o typ: petnoskokowy, sprezynowy,

e zmembrang,

e jlosé: 1 sztuka,

¢ wydajnos¢: dopasowana do wydajnosci SUW,

e temperatura zrzutowa: min. 10°C,

e cisnienie zrzutowe: nie nizsze niz 7 bar,

e przeciwcisnienie: max. 1 bar,

e wspdtczynnik przyrostu cidnienia: ok. 10%,

e wspdtczynnik wyptywu: 0,5 £ 10%.
Zawoér bezpieczenstwa jako kompletne urzgdzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH,
dopuszczajgcy urzgdzenie do pompowania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Atest PZH
oraz karte katalogowg potwierdzajgcg spetnienie wymaganych parametréw techniczno-
jakosciowych nalezy zatgczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

1.5.1.2.2. Mikser statyczny wody surowej

Mikser statyczny catkowicie miesza, rozprasza i umozliwia reakcje wody z powietrzem na krotkim
odcinku rurociggu. Aby uzyskac taki efekt, w mieszaczu wykorzystywana jest zasada radialnego
przenoszenia pedu, rozdziat strumieni i odwrécenie plaszczyzny przesuniecia. Jednoczesne
zastosowanie tych zjawisk przenoszenia pozwala unikngé skokowych zmian stezenia, szybko$ci
i temperatury. Ksztatt miksera jest zoptymalizowany, w celu zwiekszenia jego efektywnosci
i szybkosci mieszania. Wktad mieszajgcy miksera jest wyjmowany, co znaczgco utatwia jego
okresowe czyszczenie.

Mikser statyczny powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczno-jakosciowe:
o typ: mikser statyczny,
e jlos¢: 1 szt.,
e cisnienie maksymalne: max. 6 bar,
e strata ciSnienia: max 0,5 bar,
o dlugos¢ wktadu mieszajgcego: nie mniejsza niz 500 mm,
e ukfad wkiadu mieszajgcego: min. 9 szykan,
e przeptyw nominalny: ok. 3 m%/h,
e wykonanie miksera i wktadu mieszajgcego: stal nierdzewna nie gorsza niz AlSI 304,
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e celem zapewnienia tatwego okresowego czyszczenia miksera wymagane jest zastosowanie
zabudowy katowej (tj. 0o$ wlotu zlokalizowana do osi wylotu pod katem prostym)
z wyjmowanym wkfadem mieszajgcym umozliwiajgcy jego okresowe czyszczenie
bez konieczno$ci demontazu catego urzgdzenia,
e kontrola strat ci$nienia na mikserze: odczyt roznicy cisnieh na wejsciu i wyjsciu z miksera
odczytywana z manometru réznicowego lub na podstawie wskazan dwoch manometréw
z glicerynowym wypetnieniem i skalg do 4 bar.
Dla dobrego wymieszania powietrza z wodg, mieszacz statyczny powinien pracowa¢ z wydajnoscig
w zakresie £ 15% projektowanej wydajnosci. Bezposrednio przed i za mieszaczem powinny by¢
zamontowane reczne przepustnice odcinajgce.

Mikser statyczny jako kompletne urzgdzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte
katalogowa, potwierdzajgcg spetnienie wymaganych parametrow techniczno-jakosciowych
urzadzenia nalezy zatgczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

1.5.1.2.3. Zbiornik kontaktowy — aerator

Po wyjsciu z mieszacza statycznego woda bedzie trafia¢ na zbiornik kontaktowy (aerator).
Jest to zbiornik cisnieniowy, ktérego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego czasu kontaktu
wody z powietrzem. Przy projektowaniu zbiornika kontaktowego nalezy wzigé pod uwage
mozliwo$¢ rozbudowy SUW, dlatego tez nalezy przyjg¢é zabudowe zbiornika o objetosci nie
mniejszej niz 0,75 m3 (czas kontaktu nie krétszy niz 5 minut, przy czym nalezy uwzgledni¢ okoto
10% zapas — w zbiorniku moze nastepowacC wytrgcanie sie zelaza, ktére bedzie powodowato
zmniejszenie sie objetosci i tym samym powodowato skrécenie czasu kontaktu).

Zbiornik kontaktowy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczno-jakosciowe:
ilosé: 1 szt.,

typ: aerator pionowy, cisnieniowy,

pojemnos$¢: min. 0,75 m?,

Srednica nominalna: max. 850 mm,

maksymalne cisnienie pracy: nie wyzsze niz 6 bar,

wtaz rewizyjny boczny,

wykonanie: stal niskoweglowa,

zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika: zewnetrzne i wewnetrzne,
odpowietrzenie zbiornika reczne i automatyczne,

automatyczny zawdr odpowietrzajgcy powinien byé rozbieralny w celu jego okresowego
czyszczenia bez koniecznosci jego demontazu ze zbiornika.

Zbiornik kontaktowy jako kompletne urzgdzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajgcy
urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte
katalogowg potwierdzajgcg spetnienie wymaganych parametréw techniczno-jakosciowych nalezy
zalgczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

1.5.1.2.4. Zespot dystrybucji powietrza

Sprezone powietrze doprowadzane bedzie ze sprezarki do mikseréw statycznych (wody surowej
i w module filtracyjnym) przy wykorzystaniu zespotu dystrybucji powietrza. Podstawowym zadaniem
jednostki bedzie regulacja, zatgczanie i pomiar przeptywu powietrza. Na przewodzie
doprowadzajgcym powietrze do urzadzenia muszg zosta¢ zamontowane: reduktor cisnienia,
przeptywomierz termiczny oraz zawory kulowe do regulacji strumienia powietrza. Wymagane jest,
aby wszystkie elementy zostaty zamontowane na jednym stelazu.

Zespot dystrybucji powietrza powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczno-jakosciowe:
e jlosé: 1 szt
o liczba sekcji urzadzenia: min. 2,
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e wydajno$¢ nominalna sekcji: 0,3 Nm?®h + min. 50%,

e pomiar przeptywu sekcji: przeptywomierz termiczny,

o sekcja wyposazona w zawér redukcji cisnienia z manometrem, elektrozawor do okresowego
odcinania doptywu powietrza, zawdr regulacyjny, zawor odcinajgcy za przeptywomierzem,
by-pass z odcieciem dla przeptywomierza,

e objetosc linii zasilajgcej powinna zapewnia¢ buforowanie powietrza (akumulator powietrzny),

e linia =zasilajgca zespoOt dystrybucji powietrza powinna by¢ wyposazona w zawor
bezpieczenstwa, manometr cisnienia wejsciowego oraz zawory spustowe do okresowej
kontroli zawartosci skroplin,

o zespot dystrybucji powietrza powinien posiadaé takze drugi obieg — obieg zasilania
przepustnic, zapewniajgcy awaryjne zasilenie w powietrze przepustnic z napedem
pneumatycznym,

e uktad zamontowany na jednym stelazu lub ptycie.

Zespot dystrybucji powietrza jako kompletne urzgdzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH,
dopuszczajgcy urzgdzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH
oraz karte katalogowa, potwierdzajgcg spetnienie wymaganych parametréw techniczno-
jakosciowych urzgdzenia nalezy zatgczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw
dowodowych.

1.5.1.2.5. Sprezarka

Do mieszaczy statycznych poprzez zespét dystrybucji powietrza nalezy doprowadzi¢ sprezone
powietrze. Wedtug danych literaturowych, dla wody o zawartosci zelaza w przedziale < 5 mgFe/l,
niezbedna ilo§¢ powietrza w stosunku do objetosci uzdatnianej wody powinna wynosi¢ 2%,
natomiast dla bezpieczenstwa powinno przyjgé sie wartos¢ na poziomie 10%. Sprezone powietrze
bedzie wykorzystywane réwniez do obiegu zasilania przepustnic z napedem pneumatycznym.

Sprezarka powinna spetniaé¢ nastepujgce wymagania techniczno-jakosciowe:
e jlosé: 1 szt
o typ: sprezarka bezolejowa, ttokowa,
e ci$nienie robocze maksymalne: 10 bar,
e wydajnos¢ przy cisnieniu roboczym maksymalnym: nie mniej niz 0,1 m%/h,
e zbiornik sprezonego powietrza o pojemnosci min. 45 |,
e moc znamionowa silnika: max. 1,8 kW,
o zestaw kotek, utatwiajgcy prace serwisowe,
e poziom hatasu nie wyzszy niz 68 dB,
o system chiodzenia powietrzem.

Ze wzgledu na koniecznos¢ ograniczenia wilgoci w SUW, sprezarka powinna posiada¢ integralny
kanat dolotowy powietrza ssgcego, wyprowadzony na zewnagtrz budynku SUW.

Sprezarka jako kompletne urzgdzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte
katalogowg potwierdzajgcg spetnienie wymaganych parametréw techniczno-jakosciowych nalezy
zatgczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

1.5.1.2.6. Modut filtracyjny

Filtracja wody bedzie odbywa¢ sie przy wykorzystaniu klasycznej dwustopniowej filtracji
cisSnieniowej, przy uzyciu kompletnego modutu filtracyjnego. Uktad dwdch zbiornikéw cisnieniowych
pofgczonych szeregowo tworzy¢ bedzie jeden kompletny modut filtracyjny. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia odpowiedniego stopnia natlenienia na kazdym etapie uzdatniania,
wymagane jest wyposazenie modulu w dodatkowy mikser statyczny, zamontowany przed
zbiornikiem II°. Wymagana jest réwniez funkcjonalnos¢ zwigzana z mozliwoscig przejscia na
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filtracje jednostopniowa, w sytuacji gdy mozliwe bedzie osiggniecie wymaganych parametréw wody
na jednym stopniu. Funkcjonalnos¢ ta musi by¢ zwigzana z niewielkg przerébkg w module —
zamiana miksera na rurocigg, a samo przetgczenie musi byé mozliwe poprzez zmiane ustawienia
przepustnic. Modut filtracyjny zostanie wyposazony w integralny panel informacyjny, informujacy
uzytkowania o aktualnym stanie pracy modutu filtracyjnego. Ptukanie zbiornikdw bedzie
realizowane dwuetapowo: najpierw ptukanie powietrzem, nastepnie ptukanie woda.

Przy doborze technologii uzdatniania wody poczyniono nastepujgce zatozenia:
o filtracja ciSnieniowa,
o filtracja dwustopniowa,
e wydajnos¢ ukfadu filtracji: ok. 3 m¥/h.

Modut filtracyjny powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczno-jakosciowe:

e ilos¢ modutéw: 1 komplet,

e ilos¢ zbiornikdw modutu filtracyjnego: 2 szt./modut,

e Srednica zbiornika: min. 1000 mm,

o wysokosé ptaszcza zbiornika: min. 1500 mm,

e wlazy rewizyjne: zasypowy gorny, boczny i dolny,

e zawor odpowietrzajgcy na kazdy zbiornik,

e uktad zbiornikdw w module pracujgcy w uktadzie filtracji dwustopniowe;j,

e wewnatrz kazdego zbiornika zabudowany deflektor przeptywu, zapewniajgcy ochrone
zaworu odpowietrzajgcego od naptywu gtéwnego nurtu wody surowe;j,

o wykonanie materiatowe zbiornika: stal niskoweglowa,

¢ maksymalne dopuszczalne cisnienie pracy zbiornika: 6,0 bar,

¢ maksymalna dopuszczalna temperatura wody w zbiorniku: 20°C,

e modut wyposazony w panel informacyjny podajgcy nastepujgce informacje: aktualny
przeptyw wody w trakcie procesu filtracji przez dany modut, cisnienie wody surowej przed
kazdym zbiornikiem, cisnienie wody uzdatnionej po kazdym zbiorniku, sygnalizacje stanu
modutu (postdj, filtracja, ptukanie wodne, ptukanie powietrzne),

e dno drenazowe zbiornikdw: plaskie, grzybkowe — grzybki z dituga ndzka, ze szczeling
podiuzna, pozwalajgcg rownomiernie rozprowadzi¢é medium pluczgce po calym dnie
drenazowym, dno drenazowe wzmachiane, dysze z tworzywa sztucznego (PP) ze szczeling
o szerokosci s = 0,3 + 0,5 mm,

e zbiornik zabezpieczony antykorozyjnie od wewnagtrz zywicg poliestrowg, na zewnatrz
uniwersalng farbg do ochrony czasowej;

e podpory pod dennicg zbiornika — rozstaw i wielkos¢ zgodnie z wytycznymi producenta
urzadzenia.

Dodatkowe wyposazenie kazdego ze zbiornikbw modutu filtracyjnego stanowi¢ bedzie
odpowietrzenie reczne kazdego zbiornika, ktore bedzie uchylane w razie koniecznosci oraz
kontrolnie w celu sprawdzenia stopnia zapowietrzenia. Odpowietrzenie reczne stanowi¢ bedzie
rurocigg ze stali nierdzewnej z zamontowanym zaworem kulowym. Rurociggi odpowietrzajace
nalezy sprowadzi¢ bezposrednio do kanatu lub rurociggu wod poptucznych i spustowych.
Niezaleznie od odpowietrzenia recznego nalezy zamontowaC odpowietrzniki automatyczne
w postaci zaworéw odpowietrzajgco-napowietrzajgcych (umozliwiajgcych zasysanie powietrza przy
spuscie wody znad ztoza na pierwszej fazie ptukania modutu filtracyjnego). Automatyczny zawor
odpowietrzajgcy powinien by¢ rozbieralny w celu jego okresowego czyszczenia bez koniecznosci
jego demontazu ze zbiornika. Na rurociggu wody po kazdym ze zbiornikéw filtracyjnych nalezy
zastosowac kurki probiercze przystosowane do poboru prob, zgodnie z normg DVGW W551. Kurki
muszg posiada¢ mozliwos¢ opalania oraz dowolnej zabudowy poprzez regulowane usytuowanie
wylewki w wykonaniu ze stali nierdzewnej z mozliwoscig skracania. Przytgcze kurka DN 10,
obstuga za pomocg klucza imbusowego.

Podsypke i wtasciwe ztoze modutu filtracyjnego bedg stanowi¢ (kolejnos¢ od dotu zbiornika):
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Dla zbiornika I°:

podsypka: zwir filtracyjny o uziarnieniu 8,0 + 16,0 mm i wysokosci nie mniejszej niz 10 cm,

podsypka: zwir filtracyjny o uziarnieniu 4,0 + 8,0 mm i wysokosci nie mniejszej niz 10 cm,

podsypka: zwir filtracyjny o uziarnieniu 2,0 + 4,0 mm i wysokosci nie mniejszej niz 10 cm,

ztoze filtracyjne: piasek filtracyjny o uziarnieniu 0,6 + 0,8 mm, zastosowane ztoze filtracyjne

musi charakteryzowac¢ sie wg. PN-EN 12915-1:2009 p 8.2.4 wytrzymato$cig mechaniczng

nie mniejszg niz 95%, i p. 8.2.3 gestoscig nasypowg w zakresie 1600+10% g/dm?,

o Zzioze filtracyjne: antracyt filtracyjny o uziarnieniu 0,8 + 2,0 mm, zastosowane ztoze filtracyjne
musi charakteryzowac¢ sie wg. PN-EN 12915-1:2009 p 8.2.4 wytrzymatoscig mechaniczng
nie mniejszg niz 95%, i p. 8.2.3 gestoscig nasypowg w zakresie 800+5% g/dm3.

Dla zbiornika IlI°:

e podsypka: zwir filtracyjny o uziarnieniu 8,0 + 16,0 mm i wysokosci nie mniejszej niz 10 cm,

e podsypka: zwir filtracyjny o uziarnieniu 4,0 + 8,0 mm i wysokos$ci nie mniejszej niz 10 cm,

e podsypka: zwir filtracyjny o uziarnieniu 2,0 + 4,0 mm i wysokos$ci nie mniejszej niz 10 cm,

o Zzioze filtracyjne: ziloze katalityczne (masa katalityczna lub braunsztyn lub piroluzyt)
o uziarnieniu 0,35 + 0,85 mm, zastosowane ztoze filtracyjne musi charakteryzowa¢ sie wg.
PN-EN 12915-1:2009 p 8.2.4 wytrzymatoscig mechaniczng nie mniejszg niz 95%, i p. 8.2.3
gestoscig nasypowg w zakresie 2000+5% g/dm?,

e Zzitoze filtracyjne: piasek filtracyjny o uziarnieniu 0,6 + 0,8 mm, zastosowane ztoze filtracyjne
musi charakteryzowac¢ sie wg. PN-EN 12915-1:2009 p 8.2.4 wytrzymatoscig mechaniczng
nie mniejszg niz 95%, i p. 8.2.3 gestoscig nasypowg w zakresie 1600+£10% g/dm3.

Celem optymalizacji kosztéw eksploatacyjnych, wykorzystane ztoze musi by¢ uzytkowane przez jak
najdtuzszy czas, bez koniecznosci jego wymiany. W zwigzku z tym kazde ze zléz musi
charakteryzowac sie odpowiednimi parametrami. Celem ich potwierdzenia nalezy zatgczy¢ do
oferty na etapie sktadania przedmiotowych $rodkéw dowodowych wyniki badan przeprowadzonych
przez akredytowane laboratorium, ktére potwierdzg wymagane wtasciwosci ztoza.

Projektowane w module filtracyjnym zbiorniki cisnieniowe, muszg by¢ dobrane w sposob,
ktéry pozwoli na ich zasypanie warstwg podtrzymujgca (podsypki) na wysokosé nie mniejszg niz
30 cm oraz ztozami filtracyjnymi o tgcznej wysokosci nie mniejszej niz 100 cm (wymog wynikajgcy
z zawartosci zelaza i manganu w wodzie surowej). Na etapie tworzenia dokumentacji projektowej
i realizacji zadania, Zamawiajacy dopuszcza mozliwoS¢ zmiany sposobu zasypania zbiornikow
filtracyjnych, pod warunkiem zachowania odpowiednich wysokosci stref odzelaziania
i odmanganiania. Nalezy pamieta¢, ze podczas procesu ptukania, ztoze moze by¢ wynoszone
o okoto 20% (zgodnie z wartoscig ekspansji). Przy projektowaniu zbiornikdw cisnieniowych nalezy
uwzgledni¢ podane powyzej wartosci i zgodnie z tymi wytycznymi zaprojektowaé zbiorniki
0 odpowiedniej wysokosci.
Kazdg z warstw nalezy zasypac¢ i wyrownacé. Kolejnos¢ i granulacja poszczegolnych ztéz modutu
filtracyjnego zgodna z zatozeniami projektu technologicznego. Po zasypaniu zbiornikéw nalezy
je wyptukaé oraz zdezynfekowac, zgodnie z procedurami.
Orurowanie modutu filtracyjnego nalezy dobra¢ w oparciu o predkos¢ przeptywu wody réwng 1+2
m/s — w zaleznosci od typu rurociggu, przy zachowaniu warunku predkosci minimalnej wynoszacej
0,3 m/s oraz predkosc¢ przeptywu powietrza do 10 m/s.
Modut filtracyjny sterowane bedg automatycznie, natomiast armature na poszczegdlnych
rurociggach stanowic beda:
e rurocigg doprowadzajgcy wode do kazdego zbiornika — przepustnica z dyskiem ze stali
nierdzewnej, miedzykotnierzowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania
(tryb zamknij/otwérz), z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5 £ 1,5 s,
e rurocigg odprowadzajgcy wode uzdatniong ze zbiornika pierwszego stopnia — przepustnica
z dyskiem ze stali nierdzewnej, miedzykotnierzowa 2z napedem pneumatycznym
dwustronnego dziatania (tryb zamknij/otwdrz), z czasem zamykania i otwierania w zakresie
3,5+ 1,5 s, kurek probierczy V2",
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e rurocigg odprowadzajgcy wode uzdatniong ze zbiornika drugiego stopnia — przepustnica
zdyskiem ze stali nierdzewnej, miedzykotnierzowa z pozycjonerem regulacyjnym
sterujgcym przeptywem przez modut filtracyjny, kurek probierczy V2",

e rurocigg doprowadzajgcy wode do ptukania — przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej,
miedzykotnierzowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania  (tryb
zamknij/lotworz), z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5 + 1,5 s,

e rurocigg odprowadzajgcy poptuczyny — przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej,
miedzykotnierzowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania
(tryb zamknij/otwérz), z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5 £ 1,5 s,

e rurocigg doprowadzajgcy powietrze do piukania — przepustnica z dyskiem ze stal
nierdzewnej, miedzykotnierzowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania (tryb
zamknij/otwoérz), z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5+ 1,5 s, zawdr zwrotny
kulowy.

Napedy oraz samo sterowanie powinny zosta¢ dobrane w taki sposdb, aby nie nastepowato ich
przesterowywanie w stanach awaryjnych, np. w przypadku braku zasilania czy tez obnizeniu
cis$nienia powietrza zasilajgcego ukfad napedowy. Kazda z przepustnic sterowanych pneumatycznie
musi posiada¢ wytgczniki krancowe przesylajgce sygnat o aktualnym potozeniu do systemu
sterowania.

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzgdzenia,
nalezy podtgczyc¢ i zasili¢, z zapewnieniem przesytu podstawowych danych do dyspozytorni wraz
z ich archiwizacja.

Przewiduje sie nastepujgce opomiarowanie modutu:

e Kkontrola przeptywu wody uzdatnionej po module: przeptywomierz elektromagnetyczny,
z przesytem i wizualizacjg danych na panelu operatorskim,

e Kontrola strat cisnienia na kazdym zbiorniku filtracyjnym: odczyt roznicy cisnien przed i po
kazdym zbiorniku modutu na podstawie odczytu z manometru rdznicowego lub na
podstawie wskazan dwoch manometréw z glicerynowym wypetnieniem i skalg 1 + 4 bar.

Dodatkowe parametry mierzone w trakcie pracy modutu:

e czas pracy od ostatniego ptukania,

e objetosc przefiltrowanej wody przez ztoze modutu filtracyjnego.

Odczyt przeptywu wody bedzie widniat na panelu informacyjnym kazdego z modutéw filtracyjnych
oraz panelu operatorskim szafki sterownicze;.

Pomiar cisnienia przed i po module bedzie podstawg do okreslenia catkowitych strat cisnienia
w uktadzie filtracji i na tej postawie do oceny dtugosci cyklu filtracyjnego oraz inicjacji procesu
ptukania kazdego modutu. Cisnienie na rurociggu wody surowej i uzdatnionej przetworzone na
impuls pradowy, bedzie podawane do ukfadu kontrolno-sterujgcego, przetwarzane na wartosé
cisnienia podawanego w m H-O i przeliczane na roznice cisnien (strate cisnienia), wyswietlang na
panelu operatorskim szafki sterowniczej.

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzgdzenia,
nalezy podtgczyc¢ i zasili¢, z zapewnieniem przesytu podstawowych danych do dyspozytorni wraz
zich archiwizacjg. Kable zasilajgce i sterownicze nalezy podigczy¢ i zabezpieczy¢ w korytkach
lub ostonkach kablowych. Przetworniki cisnienia na rurociggach nalezy zamontowaé wraz
z uktadem odpowietrzajgcym, zapewniajgc przesyt podstawowych danych do dyspozytorni wraz
z ich archiwizacja.

Sterowanie przepustnicami z napedem pneumatycznym odbywac sie bedzie w dwojaki sposéb:
e automatycznie: zgodnie z programem sterowania pracg modutéw filtracyjnych i ich
ptukaniem,
e recznie: z poziomu napedow kazdej z przepustnic przez operatora Stacji Uzdatniania Wody.

Przejscie na ptukanie reczne odbywaé sie bedzie tylko na SUW. Ptukanie modutéw bedzie
inicjowane automatycznie (wzgledem objetosci przefiltrowanej wody) z mozliwoscig recznego
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ptukania modutow filtracyjnych. Szczegoty algorytmdw zostang ustalone na etapie implementacji
programu sterowniczego. Decyzja o ptukaniu zbiornika modutu filtracyjnego bedzie podejmowana
przez Operatora na podstawie danych technologicznych, opracowanych na etapie rozruchu.
Wspomagajgce odczyty, pozwalajgce podjgc¢ decyzje o ptukaniu modutu filtracyjnego:
e czas pracy od ostatniego ptukania (wizualizacja na panelu operatorskim szafki sterowniczej),
e objetos¢ wody przefiltrowanej przez poszczegolne zbiorniki filtracyjne (ilos¢ m?®), zgodnie
z odczytem na podstawie przeptywomierza, ustalona na etapie rozruchu technologicznego
Stacji Uzdatniania Wody,
e strata cisnienia liczona jako roznica pomiedzy odczytem ciSnienia przed i po zbiornikiem
modultu filtracyjnego.
Po analizie wszystkich wymienionych wyzej parametrow procesowych zastanie podjeta decyzja
o wyptukaniu modutéw filtracyjnych. Parametry decydujgce zostang dokfadnie okreslone na
rozruchu Stacji Uzdatniania Wody oraz w czasie trwania wstepnej eksploatacii.
Parametrem technologicznym, limitujgcym dtugos$¢ cyklu filtracyjnego bedzie pojemnos$¢ masowa
ztoza na zawiesing zelazowg. Do jej wyznaczenia na etapie rozruch nalezy uwzgledni¢ nastepujgce
dane:
e pojemno$¢ masowa ztoza: okoto 2000 g/m?,
¢ Srednig zawartos¢ zelaza w wodzie surowej,
o wspbtczynnik przeliczeniowy zelaza rozpuszczonego na wytrgcone: 1,9.
Wyznaczona objeto$¢ wody bedzie bezposrednig wytyczng inicjujacg lub wspomagajgcy inicjacje
reczng procesu ptukania modutu filtracyjnego. Objetos¢ ta bedzie stanowita podstawe do podijecia
decyzji o ptukaniu modutu filtracyjnego, przy zatozeniu, ze okres pomiedzy ptukaniami danego
zbiornika modutu filtracyjnego nie bedzie diuzszy niz 5 dni. Moduly filtracyjne bedg ptukane kolejno,
na podstawie opracowanego harmonogramu. Zgodnie ze wstepnym programem sterujgcym
inicjacja procesu ptukania odbywac sie bedzie recznie, ale samo ptukanie juz w trybie kaskadowym.
Jesli plukanie odbywaé sie bedzie w automacie, woéwczas inicjacja procesu ptukania bedzie sie
rébwnata z ptukaniem modutéw filtracyjnych w okreslonej kolejnosci, zaleznej od ustalonego
programu, sterujgcego catym procesem. W przypadku przejscia na reczny proces ptukania mozliwe
bedzie tylko i wylgcznie reczne ptukanie modutéw filtracyjnych w dowolnej kolejnosci, co nie bedzie
wpltywac na skasowanie licznika objetosci wody bgdz czasu pomiedzy ptukaniami (czas ten bedzie
dalej liczony, co spowoduje ptukanie modutu filtracyjnego wczesniej wyptukanego recznie, nawet
jesli czas ten bedzie sie roznit nieznacznie).

Modut filtracyjny jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajgcy
urzgdzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte
katalogowg potwierdzajgcg spetnienie wymaganych parametrow techniczno-jakosciowych
urzgdzenia nalezy zatgczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

1.5.1.2.7. Mikser statyczny w module

Ze wzgledu na prowadzenie procesu filtracji na drodze filtracji dwustopniowej, wymagane jest
zapewnienie odpowiedniego stopnia napowietrzenia wody na kazdym etapie procesu. W zwigzku
ztym nalezy przewidzie¢ dodatkowe napowietrzanie wody pomiedzy poszczegdlnymi stopniami
filtracji w ramach modutu filtracyjnego, w postaci mikseréw statycznych. Sprezone powietrze bedzie
dystrybuowane ze sprezarki do mikseréw statycznych przy wykorzystaniu dwusekcyjnego zespotu
dystrybucji powietrza.
Mikser statyczny jest urzadzeniem, ktérego zadaniem jest doktadne wymieszanie wody ze
sprezonym powietrzem. Aby uzyskaC taki rezultat, w mieszaczu wykorzystywana jest zasada
radialnego przenoszenia pedu, rozdziat strumieni i odwrécenie ptaszczyzny przesuniecia.
Jednoczesne zastosowanie tych zjawisk przenoszenia pozwoli unikngé skokowych zmian stezenia.
Ksztatt miksera statycznego jest zoptymalizowany w celu zwiekszenia efektywnosci i szybkosci
mieszania.
Mikser statyczny powinien spetnia¢ nastepujace wymagania techniczno-jakosciowe:

o typ: mikser statyczny,

e jlos¢: 1 szt.,
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cisnienie maksymalne: max. 6 bar,
strata cisnienia: max 0,5 bar,
dtugos¢ wktadu mieszajgcego: nie mniejsza niz 300 mm,
uktad wkiadu mieszajgcego: min. 6 szykan,
przeptyw nominalny: ok. 3 m%h,
wykonanie miksera i wkladu mieszajgcego: stal nierdzewna nie gorsza niz AlSI 304,
celem zapewnienia fatwego okresowego czyszczenia miksera wymagane jest zastosowanie
zabudowy katowej (tj. o$ wilotu zlokalizowana do osi wylotu pod katem prostym)
z wyjmowanym wkfadem mieszajgcym umozliwiajgcy jego okresowe czyszczenie
bez konieczno$ci demontazu catego urzgdzenia,
e kontrola strat ci$nienia na mikserze: odczyt roznicy cisnieh na wejsciu i wyjsciu z miksera
odczytywana z manometru réznicowego lub na podstawie wskazan dwéch manometrow
z glicerynowym wypetnieniem i skalg do 4 bar.
Dla dobrego wymieszania powietrza z wodg, mieszacz statyczny powinien pracowac¢ z wydajnoscig
w zakresie £ 15% projektowanej wydajnosci. Bezposrednio przed i za mieszaczem powinny by¢
zamontowane reczne przepustnice odcinajgce.

Mikser statyczny jako kompletne urzgdzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte
katalogowa, potwierdzajgcg spetnienie wymaganych parametrow techniczno-jakosciowych
urzgdzenia nalezy zatgczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

1.5.1.2.8. Plukanie modutéw filtracyjnych

Aby zapewni¢ odpowiednie ptukanie zt6z filtracyjnych w zbiornikach, muszg by¢ one piukane
dwuetapowo — najpierw ptukanie powietrzem, a nastepnie ptukanie wodg ze zbiornika wody
surowe;j.

1.5.1.2.8.1. Dmuchawa

Skuteczne ptukanie zaproponowanych ztéz uzyskuje sie przy intensywnosci ptukania powietrzem
w granicach 13,0 + 17,0 I/m?s = 46,8 + 61,2 m®m?h. Wydajnos¢ dmuchawy nalezy dobraé
do oferowanych zbiornikéw modutéw filtracyjnych.
Dmuchawa powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczno-jakosciowe:

o typ dmuchawy: wyporowa, bezolejowa,

e jlos¢: min. 1 sztuka,

e wydajnos¢: dobrana tak, by dla oferowanych zbiornikéw filtracyjnych spetniaé zakres
46,8 + 61,2 m3/m?h,
nadcisnienie tfoczenia za zaworem zwrotnym: min. 400 mbar,
moc: max. 2,5 kW,
silnik elektryczny w klasie min. IE3,
manometr cisSnienia ttoczenia,

o sterowanie wydajnoscig poprzez falownik.
Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzgdzenia,
nalezy podtgczyc¢ i zasili¢, z zapewnieniem przesytu podstawowych danych do dyspozytorni wraz
zich archiwizacjg. Kable zasilajgce i sterownicze nalezy podigczy¢ i zabezpieczy¢ w korytkach
lub ostonkach kablowych.
Rzeczywista wydajnos¢ dmuchawy musi by¢ kontrolowana zgodnie z wymaganiami serwisowymi
urzadzenia. W celu przeprowadzenia kontroli, nalezy wykonaé¢ sprawdzenie poprawnosc¢ pracy
dmuchawy, przy wykorzystaniu przenosnego przeptywomierza powietrza, stanowigcego
wyposazenie serwisu Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia niewtasciwej pracy, nalezy dokonac¢
zmian nastawy urzadzenia, co powinno zosta¢ potwierdzone wpisem w raporcie serwisowym.
Sprawdzenie poprawnoséci pracy dmuchawy powinno byé wykonywane przy kazdym kwartalnym
przegladzie serwisowym.
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Przewdd ttoczny dmuchawy stanowi¢ bedzie rurocigag wykonany ze stali nierdzewnej. Bedzie on
wpiety do kazdego z filtréw indywidualnie (osobnym kréécem w dennicy modutu filtracyjnego)
i odciety przepustnicg z napedem pneumatycznym, montowang miedzykotnierzowo. Dodatkowo
przed kazdym filtrem nalezy przewidzie¢ kulowy zawér zwrotny.
Instalacja powietrza ztozona bedzie z nastepujgcych elementéw:

e zasyfonowanie rurociggu powietrza (zabezpieczenie przed zalaniem dmuchawy),

e zaworu zwrotnego.
Automatyzacja pracy dmuchawy obejmowac bedzie nastepujgce elementy:

e praca dmuchawy w nastepujgcych stanach: postéj, praca ,nha sztywno”, praca w automacie,

e pomiar stanu pracy dmuchawy oraz czasu pracy (licznik motogodzin),

o wszystkie wymienione parametry wizualizowane na panelu operatorskim szafki sterowniczej.
Ze wzgledu na konieczno$¢ ograniczenia wilgoci w SUW, dmuchawa powinna posiadac¢ integralny
kanat dolotowy powietrza, wyprowadzony na zewnatrz budynku SUW.

Dmuchawa powietrza jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH,
dopuszczajgcy urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH
oraz karte Kkatalogowg potwierdzajgcg spetnienie wymaganych parametréw techniczno-
jakosciowych urzgdzenia nalezy zatgczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkow
dowodowych.

1.5.1.2.8.2. Pompa ptuczna

Skuteczne ptukanie zaproponowanych ztéz wodg uzyskuje sie przy intensywnos$ci ptukania
w granicach 10,0 + 15,0 I/m?s = 36,0 + 54,0 m3/m?h, realizowanego przy uzyciu pompy ptuczgcej.
Wydajnos¢ pompy nalezy dobraé¢ do oferowanych zbiornikdw modutow filtracyjnych.
Pompa ptuczna do ptukania filtréw powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczno-
jakosciowe:
e jlos¢: min 1 szt.,
e typ: pompa pozioma,
o wydajnos$¢: dobrana tak, by dla oferowanych zbiornikéw filtracyjnych spetniaé zakres
36,0 + 54,0 m3/m?h,
wysokos¢ podnoszenia: nie mniej niz 10,5 mH-0,
sprawnos¢ urzgdzenia (w odniesieniu do parametrow w punkcie pracy): nie mniej niz 70%,
medium: woda pitna,
wykonanie silnika: min. IE3,
nominalna moc silnika: nie wiecej niz 5 kW,
e sterowanie wydajnoscig pompy poprzez falownik.
Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzgdzenia,
nalezy podtgczyc¢ i zasili¢, z zapewnieniem przesytu podstawowych danych do dyspozytorni wraz
z ich archiwizacjg. Kable zasilajgce i sterownicze nalezy podigczy¢ i zabezpieczy¢ w korytkach
lub ostonkach kablowych.
Rzeczywista wydajnos¢ pompy musi by¢ kontrolowana przez przeptywomierz elektromagnetyczny
zainstalowany na rurociggu ttocznym pompy.
Dodatkowa armatura pompy ptuczace;j:
e narurociggu ssawnym pompy:
— przepustnica miedzykotnierzowa z napedem recznym,
— tgcznik amortyzacyjny, kotnierzowy przystosowany do pracy na ssaniu,
e na rurociggu ttocznym pompy:
— zawoér zwrotny kulowy, kotnierzowy,
— tgcznik amortyzacyjny kotnierzowy,
— przepustnica miedzykotnierzowa z napedem recznym,
— przeptywomierz elektromagnetyczny montowany kotnierzowo,
— przetwornik cisnienia.
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Predkos¢ przeptywu wody dla instalacji ptuczgcej nie powinna przekracza¢ 2,0 m/s. Przyjeto,
ze ptukanie odbywaé sie bedzie poza godzinami maksymalnego rozbioru w sieci wodociggowej
oraz poza stanami awaryjnymi (zwiekszonego rozbioru). Pompe nalezy posadowi¢ na stelazu ze
stali nierdzewnej w gatunku nie gorszym niz AISI 304/304L Ilub ocynkowanym ogniowo
z podktadami antywibracyjnymi.
Parametry mierzone oraz wizualizowane na panelu operatorskim szafki sterowniczej w odniesieniu
do pompy ptuczacej:

e stan pracy pompy: postdj, praca ,nha sztywno”, praca w automacie,

e czas pracy pompy (licznik motogodzin),

e przeptyw wody,

e ci$nienie wody.

Pompa ptuczna jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajgcy
urzgdzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte
katalogowg potwierdzajgcg spetnienie wymaganych parametrow techniczno-jakosciowych
urzgdzenia nalezy zatgczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

1.5.1.2.8.3. Zbiornik wody do ptukania

Z uwagi na to, ze woda uzdatniona bedzie dezynfekowana chemicznie, do ptukania filtréw nie moze
by¢ pobierana woda pochodzgca ze zbiornika wody uzdatnionej. Pobieranie takiej wody bedzie
skutkowa¢ zniszczeniem pozytywnej flory bakteryjnej na powierzchni ztoza filtracyjnego,
w szczegolnosci pozytywnych bakterii zelazistych, manganowych i nitryfikacyjnych. W zwigzku
z powyzszym, w celu ptukania filtrow niezdezynfekowang wodg surowg przy zapewnieniu
odpowiedniej intensywnosci ptukania, w SUW Kontener nalezy zastosowac zbiornik magazynowy.
Zbiornik wody do ptukania powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczno-jakosciowe:

e rodzaj: zbiornik prostokatny,
ilos¢: 1 sztuka,
pojemnosé: min. 3 m3,
materiat: PEHD,
zabezpieczenie przed odksztatceniem zbiornika: minimum 3 ocynkowane opaski stalowe,
spinajgce zbiornik.

Zbiornik wody do piukania jako kompletne urzadzenie musi posiadaé¢ aktualny atest PZH,
dopuszczajgcy urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH
oraz karte katalogowg potwierdzajgcg spetnienie wymaganych parametrow techniczno-
jakosciowych urzgdzenia nalezy zatgczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkow
dowodowych.

Woda surowa bedzie doptywata do zbiornika w trakcie ttoczenia na SUW. Naptyw do zbiornika
bedzie nastepowat poprzez otwarcie przepustnicy, na podstawie sygnatu pochodzgcego ze
wskaznika poziomu w zbiorniku wody. Naptyw i odptyw powietrza ze zbiornika w trakcie jego pracy
bedzie nastepowat poprzez ukfad wentylaciji.

1.5.1.2.9. Dezynfekcja wody

Dezynfekcja wody i zapewnienie jej czystosci mikrobiologicznej to wazna czes¢ procesu
uzdatniania wody. Gléwnym zadaniem dezynfekcji wody jest zniszczenie zywych
i przetrwalnikowych form organizméw patogennych oraz wsparcie zabezpieczenia sieci
wodociggowej przed wtérnym rozwojem organizmow.

W ramach realizacji zadania zastosowana zostanie zaréwno dezynfekcja chemiczna jak
i dezynfekcja fizyczna. Prowadzenie procesu dezynfekcji fizycznej odbywac sie bedzie przy
wykorzystaniu niskocisnieniowej lampy UV. Prowadzenie procesu dezynfekcji chemicznej odbywaé
sie bedzie przy wykorzystaniu dwutlenku chloru, ktéry bedzie produkowany bezposrednio na SUW,
przy uzyciu generatora. Zestaw do produkcji dwutlenku chloru zlokalizowany zostanie w osobnym,
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odpowiednio zaadaptowanym pomieszczeniu chlorowni — dopuszczane jest wykorzystanie
obecnego pomieszczenia chlorowni lub wydzielenie nowego pomieszczenia. Punkt dozowania
dwutlenku chloru — rurocigg ttoczny na zbiornik retencyjny, za lampg UV.

1.5.1.2.9.1. Generator dwutlenku chloru

Wymaga sie dostarczenia generatora dwutlenku chloru stuzgcego do wytworzenie wodnego
roztworu CIO2, wykorzystywanego do dezynfekcji wody pitnej. Generator powinien posiadac
wydajnos¢ produkcyjng w zakresie do 10 gClO2/h i sktada¢ sie co najmniej z nastepujgcych
podzespotow:

generator powinien posiada¢ wydajnos¢ produkcyjna w zakresie od 3 + 10 gCIO2/h,
otrzymanie dwutlenku chloru powinno nastgpi¢ w wyniku reakcji rozciehczonych reagentow
tj. kwasu solnego o stezeniu 9,0% i chlorynu sodu o stezeniu 7,5%. Na wejsciu wezykow
zasilajgcych kazdego z reagentéw do reaktora powinien by¢é zamontowany zawdr zwrotny
zabezpieczajgcy przed zwrotnym wyptywem CIO.. Wymaga sie, aby reaktor wykonany byt
z PVC o grubosci $cianek co najmniej 10 mm. W celu otrzymania wtasciwej jakosci ClO2
konstrukcja reaktora powinna zapewnia¢ 15 = 5 minutowy czas reakcji. Otrzymany
dwutlenek chloru powinien by¢ rozcienczony do maksymalnego stezenia 2,0 g/l. Na czas
prac serwisowych, reaktor powinien posiada¢ mozliwo$¢ recznego ptukania woda,

co najmniej dwdch bezcisnieniowych zbiornikdw magazynowych, do ktérych przelewany
bedzie rozcienczony roztwér dwutlenku chloru. Zbiorniki powinny by¢ potaczone szeregowo
elektrozaworem. taczna pojemnosc¢ zbiornikdw nie moze by¢ mniejsza niz 5 |, tak aby
zapewniony byt bufor pokrywajgcy nierownos$ci rozbioréw wody. Zbiorniki powinny by¢
wykonane z materiatu przezroczystego, tak aby mozliwa byta bezposrednia kontrola
poziomu cieczy wewnatrz kazdego zbiornika. Kazdy z pojemnikéw musi by¢ wyposazony
w sondy poziomu, umozliwiajgce sekwencyjng prace urzgadzenia oraz stanowigce ochrone
przed suchobiegiem pompki. Celem ograniczenia powstawania chlorynéw i chloranéw,
urzadzenie powinno by¢ zaprojektowane w ten sposéb, aby nastepowat rownomierny poboér
cieczy tj. aby przelew cieczy ze zbiornika gérnego do zbiornika dolnego nastepowat dopiero
po osiggnieciu minimalnego poziomu roztworu w zbiorniku dolnym,

absorbera wykonanego =z przezroczystego materiatu, zapewniajgcego neutralizacje
powstajgcych w wyniku reakcji oparéw. Na absorberze powinna znajdowa¢ sie informacja
0 wymaganym poziomie cieczy neutralizujgcej. Urzadzenie powinno posiada¢ wbudowany
licznik cykli i wysyta¢ informacje o koniecznosci wymiany roztworu $rodka neutralizujgcego
na nowy,

dwoch pomp dozujgcych, przeznaczonych do pobierania reagentdw, pracujgcych przy
zasilaniu 230 V / 50 Hz. Pompy powinny by¢ dobrane w taki sposob, aby zapewnic
dozowanie reagentéw w sposéb ciggly, jednorodny i jak najbardziej precyzyjny jak itp.
pompy perystaltyczne (nie dopuszcza sie zastosowania pomp membranowych). Pompy
powinny posiada¢ mozliwos¢ regulacji wydajnosci pracy. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa prowadzenia reakcji wymaga sie zastosowania oznaczen, ktére
jednoznacznie okreslajg, ktory z reagentow jest dozowany przez ktérg z pomp. Oznaczenia
te powinny odnosi¢ sie zaréwno do pomp, wezy dozujgcych, jak rowniez do zbiornikow
z reagentami. Urzadzenie powinno byé zaprojektowane w taki sposob, aby praca pomp
perystaltycznych, a tym samym zainicjowanie nowego procesu produkcji dwutlenku chloru,
nie byta mozliwa w przypadku napetnienia obu zbiornikdw magazynowych,

dwoch zebatkowych lub elektromagnetycznych przeptywomierzy zainstalowanych pomiedzy
kazdg z pomp a reaktorem w celu biezgcej kontroli warto$ci przeptywu kazdego z reagentéw
(nie dopuszcza sie zastosowania czujnikdow przeptywu). Przeptywomierze powinny by¢
zintegrowane z ukfadem sterowania, aby w przypadku niewtasciwego stosunku reagentow
dozowanych do reaktora, proces produkcji zostat przerwany, a informacja o btedzie byta
wysytana do sterownika,

generator powinien posiada¢é dwa ukiady kalibracyjne przeznaczone dla kazdego
z reagentéw, zapewniajgcych sprawdzenie wydajnosé kazdej z pomp dozujgcych. Kazdy
ukfad kalibracyjny powinien by¢ dodatkowo wyposazony w trojdrogowy zawor kulowy oraz
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wylewke. Wymaga sie, aby pod kazdg z wylewek znajdowato sie naczynie z podziatka,
z mozliwoscig jego wyjecia w celu opréznienia. Test kalibracyjny powinien opiera¢ sie na
poréwnaniu wskazan z przeptywomierza a rzeczywistg iloscig cieczy zgromadzong
w naczyniu. Kazde z naczyn powinno byc¢ przypisane do reagenta i oznaczone,

e dwodch lanc ssgcych bezposrednio przykrecanych do oryginalnych zbiornikdw, poprzez
zastosowanie systemowych zakretek,

o ukltadu sterowania, ktory powinien by¢ wyposazony w panel dotykowy z kolorowym
wyswietlaczem o przekatnej nie mniejszej niz 7”7, umozliwiajacym reczne lub automatyczne
sterowanie pracg generatora, oraz wyswietlanie ewentualnych alarmow wraz z ich
archiwizacja,

o caly generator powinien by¢ przystosowany do montazu nasciennego oraz zawierac
obudowe zabezpieczajgcg przed ingerencjg osob niepowotanych. Obudowa generatora
powinna by¢ wykonana z materiatu odpornego na dziatanie substancji chemicznych tj. PVC
lub PE lub kompozyt. Urzgdzenie powinno posiada¢ drzwi zamykane na klucz. Drzwi
urzadzenia powinny by¢ przeszklone, tak aby mozliwe bylo sprawdzenie poprawnosci
dziatania urzadzenia, bez konieczno$ci otwierania drzwi (z uwagi na destrukcyjne dziatanie
promieniowania UV oraz oparéw chemicznych nie dopuszcza sie przeszklen wykonanych
z tworzyw sztucznych),

e zbiorniki reagentéw bedg staty na zbiorczej wannie wychwytowej wykonanej z tworzywa
sztucznego, odpornego na dziatanie substancji chemicznych. Zbiorniki muszg znajdowac sie
w jednej wannie, ale osobnych komorach. Kazda z komar, od géry musi by¢ zabezpieczona
ptyta, chronigcg pomieszczenie przed ewentualnymi oparami. Minimalna pojemnos¢ kazdej
z komor nie moze by¢é mniejsza niz pojemno$¢ danego zbiornika z reagentem i wynosi¢ co
najmniej 1001. Celem ufatwienia wyjmowania i wktadania nowych zbiornikdw wanna
wychwytowa powinna by¢é wyposazona w koétka transportowe i rgczki umozliwiajgce
odsuniecie wanny od generatora i przylegtej Sciany w celu wygodnej wymiany zbiornikow.

Generator dwutlenku chloru jako kompletne urzadzenie musi posiadaé¢ aktualny atest PZH,
dopuszczajgcy urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH
oraz karte katalogowa, potwierdzajgcg spetnienie wymaganych parametréw techniczno-
jakosciowych urzadzenia, nalezy zataczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkow
dowodowych.

Instalacja produkcji i dozowania dwutlenku chloru powinna by¢é zamontowana w wyodrebnionym
pomieszczeniu chlorowni. Pomieszczenie to powinno posiada¢ odrebne — zewnetrzne drzwi
wejsciowe, a samo pomieszczenie powinno by¢ wyposazone:

e wentylacja grawitacyjna i mechaniczna zapewniajgca minimum pieciokrotng wymiane
powietrza w pomieszczeniu, zatgczang automatycznie,
oczomyjka zamontowana na scianie,
odziez BHP,
umywalka z kranem,
odrebny odptyw z kratki podtogowej chlorowni do neutralizatora,

e o0znaczenia bezpieczenstwa wraz z oznaczeniem reagentow.
Na etapie realizacji zadania nalezy przewidzie¢ wykonanie dodatkowej wpalki na rurociggu wody
ttoczonej na sie¢, w razie koniecznosci prowadzenie dodatkowej dezynfekcji chemicznej.

1.5.1.2.9.1. Lampa UV

Lampa UV to urzadzenie, ktérego zadaniem jest zapewnienie dezynfekcji fizycznej wody, w wyniku
naswietlania jej promieniami UV. Promieniowanie UV zapewnia wtasciwg dezynfekcje wody tylko
i wylgczenie w przypadku zachowania odpowiedniej dtugosci fali, zawartej w przedziale 254 + 265
nm (zakres UVC). Dawka promieniowania dla wody pitnej, zapewniajgca skuteczno$¢ dezynfekc;ji
nie powinna by¢ nizsza niz 400 J/m?, przy czym nalezy uwzglednié¢ transmitancje wody. Dziatanie
lampy musi by¢ potwierdzone poprzez akredytowang jednostke badawczg, OVGW lub DVGW.
Lampa UV powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczno-jakosciowe:
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typ: lampa niskocisnieniowa,
ilos¢: 1 sztuka,
dawka promieniowania: na poziomie nie nizszym niz 400 J/m?,
przytacza: min. DN 40,
wykonanie reaktora: stal nierdzewna min. 316L,
pojemnos¢ reaktora: min. 12 |,
ilos¢ promiennikow: min. 1 sztuka,
trwatos¢ promiennikow: nie mniej niz 12 000 h,
moc kompletnego urzadzenia: nie wiecej niz 100 W,
czujnik promieniowania UV,
zakres pomiarowy czujnika promieniowania UV: 2 + 500 W/m?,
dany model lampy UV powinien byC testowany przez niezalezng jednostke badawcza,
zgodnie z normg DIN 19294-1:2020 lub ONORM M 5873-1:2020.

Lampa UV jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH, certyfikat
walidacji wykonany przez akredytowang jednostke oraz karte katalogowa, potwierdzajgca
spetnienie wymaganych parametréw techniczno-jakosciowych urzadzenia, nalezy zataczy¢ do
oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

1.5.1.2.10. Monitoring jakosci wody

Na rurociggu wyjsciowym wody na zbiornik wody uzdatnionej przewiduje sie montaz analizatora
wieloparametrowego, ktérego zadaniem bedzie monitorowanie podstawowych parametréw
jakoéciowych wody uzdatnionej. Analizator bedzie posiadat dwa niezalezne obiegi, zasilajgce
w wode do pomiaréw: obieg wody uzdatnionej kierowanej do zbiornika retencyjnego oraz obieg
wody uzdatnionej ttoczonej do sieci. Przetgczanie obiegéw bedzie dokonywane przez obstuge w
trybie recznym.
Analizator jakosci wody powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczno-jakosciowe:

e analizator przeznaczony do zabudowy nasciennej,
zasilanie: 230 V,
moc: nie wiecej niz 40 W,
pomiar metnosci w zakresie min. 0 + 20 NTU,
pomiar pH wody w zakresie min. 5 + 10,
pomiar temperatury wody w zakresie min. 0 + 20°C,
pomiar tlenu rozpuszczonego w zakresie min. 0 + 5 mgO2/,
pomiar dwutlenku chloru w zakresie min. 0 + 2 mgl/l,
wyjscia: RS485, 4 + 20 mA,
wszystkie sondy pomiarowe zabudowane w ramach jednego analizatora wody.

Analizator jakosci wody jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH,
dopuszczajgcy urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH
oraz karte Kkatalogowg, potwierdzajgcg spetnienie wymaganych parametréw techniczno-
jakosciowych urzgdzenia nalezy zatgczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkow
dowodowych.

1.5.1.2.11. Retencja wody

Woda uzdatniona po procesie filtracji magazynowana bedzie w nowym zbiorniku retencyjnym,
ktérego zadaniem bedzie buforowanie nierdwnomiernosci rozbioréw wody w sieci wodociggowe;j
oraz wyrbwnywanie pracy ujecia wody. Zbiornik retencyjny stanowi jednoczesnie dodatkowe
zabezpieczenie zrodta wody z przeznaczeniem do celdéw przeciwpozarowych.
Zbiornik retencyjny powinien spetniaC nastepujgce wymagania techniczno-jakosciowe:

e zbiornik pionowy,
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pojemnos¢ zbiornika: nie mniejsza niz 60 m3,
wykonanie: stal niskoweglowa — atestowana lub zelbet
orurowanie wewnagtrz zbiornika: rurociagi ze stali nierdzewnej,
wyposazenie zbiornika: drabina zewnetrzna, drabina wewnetrzna, witazy rewizyjne,
izolacja termiczna zbiornika: wykonana z wetny mineralnej lub styropianu o grubosci min. 95
mm,
e ptaszcz zewnetrzny: blacha ocynkowana lub blacha ocynkowana i lakierowana.
e opaska ze spadkiem wokét zbiornika.

Opomiarowanie zbiornika retencyjnego:
e pomiar ciggly zwierciadta wody w zbiorniku: sonda hydrostatyczna,
e dodatkowe zabezpieczenie przed przelaniem (goérne zabezpieczenie) oraz przed
suchobiegiem pomp sieciowych (dolne zabezpieczenie): ptywakowy sygnalizator poziomu.

Przewiduje sie montaz rurociggéw doprowadzajgcych i odprowadzajgcych czystg wode w zbiorniku
oraz rurociggi spustu i przelewu. Nie nalezy stosowaé zasuwy na rurociggu wody przelewowe;j.
Rurocigg wody spustowej nalezy spig¢ z rurociggiem wody przelewowej, za zasuwg spustu wody
ze zbiornika.

Zbiornik retencyjny jako kompletne urzgdzenie musi posiadac¢ aktualny atest PZH, dopuszczajgcy
urzadzenie do pompowania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte
katalogowa, potwierdzajgcg spetnienie wymaganych parametréw techniczno-jakosciowych
urzadzenia nalezy zatgczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

1.5.1.2.12. Zestaw pomp sieciowych

Woda ze zbiornika retencyjnego ttoczona bedzie do sieci wodociggowej przez zestaw pompowy.
Zestaw pomp sieciowych powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczno-jakosciowe:
o typ pomp: pionowa, wielostopniowa, in-line,
punkt pracy zestawu: 36 m3/h, przy 50 mH20,
przeptyw maksymalny zestawu: min 50 m3/h, przy min. 55 mH20,
ilos¢ pomp: min. 4 sztuki,
moc znamionowa pomp: max 3,5 kW/sztuka,
klasa sprawnosci silnikow pomp: minimum IE3,
wyposazenie kazdej z pomp: przetwornica czestotliwosci, sterownik, przetwornik cisnienia,
kolektor pompy: stal nierdzewna AlSI 304.
Pompy nalezy posadowi¢ na stelazu ze stali nierdzewnej w gatunku minimum AISI 304/304L
z podktadkami antywibracyjnymi. Ostateczne parametry stelaza nalezy okresli¢ na etapie realizacji
inwestycji, po wyborze producenta pomp i uwzglednieniu warunkéw montazowych zestawu.
Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzgdzenia,
nalezy podtgczyc¢ i zasili¢, z zapewnieniem przesytu podstawowych danych do dyspozytorni wraz
zich archiwizacjg. Kable zasilajgce i sterownicze nalezy podigczyé i zabezpieczy¢ w korytkach
lub ostonkach kablowych.
Na rurociggu ttocznym, przy wyjsciu na sie¢ wodociggowa, nalezy zamontowac kurek probierczy
do poboru préb.
Wytyczne dla automatyki i sterowania (wszystkie parametry nalezy zwizualizowa¢ na panelu
operatorskim szafki sterowniczej):
e pomiar przeptywu wody na sieci wodociggowej: przeptywomierz elektromagnetyczny
lub wodomierz impulsowy z przesytem danych drogg kablowg i wizualizacjg danych,
e cisnienie tloczenia wody do sieci wodociggowej: czujnik ciSnienia z manometrem z
przesytem danych drogg kablowg i wizualizacjg danych,
e stan pracy poszczegdlnych pomp sieciowych,
czestotliwos¢ pracy / predkos¢ obrotowa,
e czas pracy poszczegoélnych pomp.
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Algorytmy sterowania pracg ukfadu:
e sterowanie pracg pomp wzgledem cisnienia ttoczenia na siec,
e pompy sieciowe zatgczane bedg automatycznie, kolejno na podstawie czasu pracy
(wyréwnywanie czasu pracy poszczegoélnych pomp).

Zestaw pomp sieciowych jako kompletne urzadzenie musi posiadaé aktualny atest PZH,
dopuszczajgcy urzgdzenie do pompowania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Atest PZH
oraz karte katalogowa, potwierdzajgcg spetnienie wymaganych parametrow techniczno-
jakosciowych urzgdzenia nalezy zatgczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw
dowodowych.

1.5.1.3. Rurociagi wewnetrzne i armatura
1.5.1.3.1. Przepustnice

Parametry techniczne przepustnic odcinajgcych wykorzystanych na stacji uzdatniania wody:
e przytgcza do montazu miedzy kotnierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 PN 10,

dtugos¢ zabudowy wedtug PN-EN 558-1:2001 szereg 20,

kotnierz do montazu sitownika zgodny z ISO 5211,

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15,

klapa umieszczona centrycznie,

wktadka elastomerowa wymienna, zabezpieczona przed przesuwaniem osiowym, wykonana

z EPDM, NBR lub FKM,

e przejScie watu przez manszete uszczelnione poprzez odpowiednio uksztaltowang
wyktadzine,

o dodatkowe uszczelnienie watu poprzez pierscienie typu o-ring z EPDM, NBR lub FKM,

e ochrona antykorozyjna: powiloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 ym wedtug
normy DIN 30677,

e przepustnice przystosowane do montazu napedoéw pneumatycznych.

1.5.1.3.2. Orurowanie technologiczne

Przyjeto, ze orurowanie stacji uzdatniania wody zostanie wykonane ze stali nierdzewne;,
przy zachowaniu nastepujgcych wytycznych:
cisnienie pracy: do 6 bair,
e gatunek stali nie gorszy niz AISI 304L,
e grubos$¢ scianek rurociggéw: dla srednicy do DN 200 — min. 2 mm, dla srednicy wiekszej niz
DN 200 — min. 3 mm,
o wszystkie kotnierze potgczeniowe wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz AlSI 304L,
wszystkie sruby, podktadki, wywijki wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz AISI 304L,
e owiercenie wszystkich kotnierzy armatury i kotnierzy orurowania wedtug jednej normy
i na jednakowe cisnienie,
o ilo$¢ spawdw na obiekcie ograniczona do minimum,
e rurociggi umieszczone na podporach montowanych do $cian lub podtoza.
We wskazanych miejscach uktadu technologicznego uzdatniania wody nalezy zastosowaé kurki
probiercze przystosowane do poboru prob zgodnie z normg DVGW W551. Kurki muszg posiada¢
mozliwo$¢ opalania oraz dowolnej zabudowy poprzez regulowane usytuowanie wylewki w
wykonaniu ze stali nierdzewnej z mozliwoscig skracania. Przytgcze kurka DN 10, obstuga za
pomocg klucza imbusowego.
Kurki nalezy usytuowac na:
e rurociggu wody surowej, na wejsciu na SUW,
e rurocigg wody surowej natlenionej, po uktadzie napowietrzania,
e rurociggu po kazdym zbiorniku filtracyjnym (dwa kurki na modut),
e rurociggu wody uzdatnionej przed zbiornikiem retencyjnym,
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e rurociggu ttocznym do sieci po zestawie pompowym.

Kurki probiercze jako kompletne urzgdzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte
katalogowa, potwierdzajgcg spetnienie wymaganych parametrow techniczno-jakosciowych
urzadzenia nalezy zatgczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

1.5.1.3.3. Podpory

Wszystkie rurociggi bedg podparte w odpowiednich miejscach, z wykorzystaniem rozwigzan
o nastepujgcej charakterystyce technicznej:

wykonanie materiatowe podpér i zawiesi: stal nierdzewna nie gorsza niz AlSI 304/304L,
obejmy petne, zabezpieczajgce przed przesuwaniem rurociggu,

pomiedzy obejmg a rurociggiem musi znalez¢ sie gumowa wysciotka,

wysciotki na podporach podpierajgcych rurociggi wewnatrz zbiornikéw (zalanych woda)
dodatkowo muszg byé odporne na prace pod pethym zanurzeniem,

e podpory montowane do posadzki lub sScian konstrukcyjnych z wykorzystaniem srub w
gatunku stali jak dla materiatu podpory. Nalezy dgzy¢ do zabudowy zblokowanej podpdr,
polegajagcej na umiejscowieniu na jednej pionowej podporze kilku rurociggéw biegngcych
bezposrednio jeden nad drugim.

Przyjmuje sie nastepujgce miejsca montazu podpor:

e w miejscach montazu armatury (przepustnic, zasuw np.),

e W miejscach zmiany kierunkow trasy,

e w miejscach montazu trojnikéw,

¢ na dtugich odcinkach prostych (wedtug obliczen przeprowadzonych na etapie doboru podpor
podczas montazu na miejscu).

1.5.1.4. Zasilanie, rozdzielnia elektryczna, uktad sterowania

Stacja uzdatniania wody musi by¢ wyposazona w rozdzielnie RG wraz z wymaganym
wyposazeniem zasilajgcym wszystkie urzadzenia SUW. Pompa ptuczna i dmuchawa powinny by¢
wyposazona w przetwornice czestotliwosci. Wydajnos¢ pompy ptucznej bedzie regulowana na
podstawie sygnatu pochodzgcego ze stacjonarnego przeptywomierza pompy ptucznej wzgledem
wartosci zadanej. Wydajnos¢ dmuchawy bedzie okresowo korygowana z poziomu ukfadu
sterowania na podstawie okresowego pomiaru przeptywu powietrza w rurociggu ttocznym
dmuchawy (pomiar urzadzeniem przenosnym, bedgcym na wyposazeniu Wykonawcy). Pompownia
sieciowa bedzie posiadata swojg integralng szafe zasilajgco — sterujgcg bedgcg integralnym,
elementem zestawu. Rozdzielnia RG powinna znajdowac¢ sie w budynku SUW. Rozdzielnia bedzie
zasilana z istniejgcego przytgcza kablowego. Nalezy podigczy¢ wszystkie kable zasilajgce na
odcinkach rozdzielnia — urzadzenia elekiryczne. Rozwigzania w zakresie AKPiA powinny
zapewnia¢ petny monitoring podstawowych parametréw technologicznych SUW, automatycznag
prace instalacji oraz zdalny monitoring parametrow pracy. Sterowanie urzgdzeniami bedzie sie
odbywaé z rozdzielni Technologicznej RT wyposazonej w sterownik PLC oraz panel operatorski
o przekatnej ekranu co najmniej 15”. Uktad wizualny panelu operatorskiego nalezy uzgodnié
z Zamawiajgcym.
Obiekty na panelu operatorskim powinny spetnia¢ ponizsze wymogi:
e ksztalty na panelu muszg w mozliwie maksymalnym stopniu odzwierciedla¢ rzeczywiste
ksztatty urzgdzenia,
¢ pompa gtebinowa musi mie¢ nadbudowang obudowe studzienna,
o ksztalty urzgdzenia muszg by¢ proporcjonalne i tam, gdzie to mozliwe symetryczne (np.
pompy),
zawory na zbiornikach filtracyjnych w rownych odstepach od krawedzi filtra,
e zbiornik retencyjny na wode uzdatniong w swojej formie, ksztalcie i proporcjach musi
odpowiadac zbiornikowi rzeczywistemu,

Biuro Ustug Inwestycyjnych Norbert Koprowicz, ul. Pruchnicka pawilon nr 4, 37-500 Jarostaw
33



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa ujecia wody i Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociggowej z przytgczami
w miejscowosci Kalwaria Pactawska

e kreski na panelu muszg do siebie dotyka¢ i nie mogg wystawac,
obok warto$ci zmiennych parametréw technologicznych (czarne cyfry na biatym tle w ramce)
powinny sie znajdowac jednostki np. bar, Hz (jednostki powinny by¢ umieszczone w réwnej
odlegtosci od ramki i idealnie posrodku),

e identyczne odstepy pomiedzy kilkoma urzgdzeniami tego samego typu (np. zbiorniki
filtracyjne, rurociagi),

e kolory rurociggow (kresek): woda surowa ze studni — ciemno zielony gruby, woda
napowietrzona — jasnozielony gruby, woda uzdatniona — niebieska gruba, woda wstepnie
uzdatniona (np. pomiedzy 1° a II° filtracji) — jasnoniebieska gruba, poptuczyny — brgzowy
gruby, powietrze (dmuchawa, sprezarka) — soczysty zétty cienki, dwutlenek chloru — rézowy
cienki, chloryn sodu NaOCI — fioletowy cienki, kwas solny HCI — pomaranczowy cienki.

1.5.1.5. Zabudowa kontenerowa

Zgodnie z ogolnymi zatozeniami projektu, do zabudowy SUW przyjeto typowe, modutowe
rozwigzanie konstrukcyjne opierajace na gotowych kontenerach morskich typu 20 HC. Kontener
filtracyjny stanowi¢ bedzie odrebny modut filtracyjny, zaprojektowany na prace w ramach filtraciji
dwustopniowej, z mozliwoscig podtagczenia kolejnego kontenera filtracyjnego, w celu zwiekszenia
sumarycznej wydajnosci SUW. W kontenerze filtracyjnym umiejscowiony zostanie réwniez uktad
napowietrzania, zbiornik magazynowy na wode do ptukania filtrow, sprezarka, dmuchawa. Drugi
kontener bedzie wyposazony w zestaw pomp sieciowych, uktad dezynfekcji chemicznej oraz szafe
operatorskg. Nalezy pamietaé, ze generator dwutlenku chloru musi znajdowac¢ sie w osobnym,
odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu, wyposazonym w osobne drzwi otwierane od
zewnatrz kontenera.

Kazdy z konteneréw stanowigcych caty SUW Kontener powinien spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

o rok produkcji kontenera — kontener nowy (wymaga sie pozostawienia oryginalnych tabliczek
fabrycznych kontenera okreslajgcych producenta kontenera, date produkcji, pozostate),

e kontenery muszg pochodzi¢ od jednego producenta i tego samego roku produkciji,

e kontenery muszg byc¢ identyczne pod wzgledem wizualnym, tzn. posiada¢ wszedzie takie
same parametry konstrukcyjno-wykohczeniowe tj. wyttoczenia w bocznych poszyciach
i drzwiach,

e ze wzgledu na ograniczenie nagrzewania sie kontenera w okresie letnim wymaga sie,
aby kontener byt oryginalnie pomalowany w kolorze biatym lub jasnoszarym (nie dopuszcza
sie malowania poszycia oryginalnego kontenera przez wykonawce, za wyjgtkiem same;j
konstrukcji nosnej — naroza),

e kazdy z konteneréw na wszystkich bocznych $cianach, drzwiach i suficie musi byé
zabezpieczony poprzez wytozenie izolacyjng ptytg warstwowg typu ,sandwich” o catkowitej
grubo$ci nie mniejszej niz 24 mm; plyta powinna byé obustronnie wytozona sztywng
warstwg PVC, a w $rodku jako warstwe izolacyjng nalezy zastosowac polistyrenowg
ekstrudowang pianke; ptyta jako catos¢ powinna by¢ odporna na dziatanie warunkéw
atmosferycznych zgodnie z DIN 53387 oraz charakteryzowaé sie wysoka
dzwiekochtonnoscia,

e mocowanie ptyty izolacyjnej do kontenera z wykorzystaniem potgczen klejonych
oraz systemowych zaslepek stosowanych na potgczeniu piyt,

e podioga kontenera ocieplona od dotu, z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym w postaci
jednosktadnikowej powtoki poliuretanowej, odpornej na dziatanie wody, promieniowanie UV,
ze zdolnoscig do mostkowania rys i peknie¢ oraz powodujgcej powstawanie antyposlizgowej
powierzchni,

o w kazdym kontenerze, na podtodze nalezy zabudowac czujnik obecnosci wody, posiadajacy
mozliwos¢ regulacji wysokosci detekcji w zakresie do 5 mm od podtoza. Zadaniem czujnika
jest natychmiastowe zatrzymanie pracy SUW w przypadku pojawienia sie istotnych
rozszczelnien ukfadu (stan awaryjny dotyczacy istotnych nieszczelno$ci), ponowne
zatgczenie uktadu mozliwe po recznym zresetowaniu alarmu z poziomu panelu
operatorskiego zlokalizowanego w SUW,
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e kontenery filtracyjne bedg posiadaty mozliwos¢ dostawienia nastepnych jednostek
filtracyjnych w przypadku zwiekszonego zapotrzebowania,

e nad kazdym gornym wiazem zbiornika filtracyjnego umiejscowione zostang witazy
zatadunkowe zapewniajgce bezproblemowy zasyp zbiornika filtracyjnego z poziomu dachu
kontenera filtracyjnego,

e W kazdym z konteneréw powinien by¢ zamontowany osuszacz adsorpcyjny usuwajgcy
nadmiar wilgoci z pomieszczenia; wydajno$¢ osuszacza 1,1 kg/h przy 20°C i 60%
wilgotnosci; kazdy z osuszaczy powinien stanowi¢ odrebng jednostke wyposazong
w wytgcznik gtéwny, licznik czasu pracy, amperomierz oraz zewnetrzny higrostat,

e w kazdym =z kontenerow powinien by¢é zamontowany ogrzewacz nadmuchowy
podgrzewajgcy interwencyjnie pomieszczenie w okresie zimowym w przypadku diuzszych
przestojow SUW lub otwarcia drzwi kontenera,

o wewnatrz kazdego z konteneréw bedg umiejscowione co najmniej dwie wodoodporne lampy
typu LED o temperaturze barwowej 4000 K i kacie rozsytu 120°,

e z zewnatrz kazdego z konteneréw bedg umiejscowione wodoodporne lampy typu LED
o temperaturze barwowej 4000 K i kacie rozsytu 110 x 110°,

e na kontenerze sterowniczym zabudowane zostang trojkolorowe lampy sygnalizacyjne
informujgce o stanie pracy SUW (kolor zielony — praca SUW, kolor zétty — wystgpienie
zakiécen w pracy umozliwiajgcych dalszg nieprzerwang prace SUW, kolor czerwony —
awaria),

e w celu utatwionego dostepu wszelkie przytgcza wodne (woda surowa ze studni, woda
uzdatniona do zbiornika, woda uzdatniona ze zbiornika, woda do sieci, poptuczyny) powinny
by¢ zlokalizowane na zewnetrznych sScianach konteneréw; zabudowane kontenery na
zewnetrznych stronach (bez strony z drzwiami) powinny by¢é zabudowane w catosci
elementami dekoracyjnymi tj. kratkami do pngczy Ilub panelowym systemie oston
zapewniajgcych atrakcyjng estetyke obiektu.

1.5.1.6. Zewnetrzne miedzyobiektowe rurociagi technologiczne

Nalezy zaprojektowaé i wybudowac:

e rurocigg kanalizacyjny wod poptucznych z budynku SUW do odstojnika poptuczyn,

e rurocigg kanalizacyjny odprowadzajgcy wody poptuczne z odstojnika wraz z wylotem do
odbiornika (jezeli konieczne),

e rurocigg kanalizacyjny spustu i przelewu ze zbiornikbw wyréwnawczych witgczony do
rurociggu poptuczyn,

e rurocigg wodociggowy wody surowej ze studni do budynku SUW,

e rurocigg wody uzdatnionej z budynku SUW do zbiornika retencyjnego,
rurocigg wody uzdatnionej ze zbiornika retencyjnego do zestawu hydroforowego w budynku
SUwW

e rurocigg wodociggowy magistralny z budynku SUW do przewoddéw rozdzielczych sieci
wodociggowe;.

Rury oraz wszelkie elementy tgczace muszg by¢ wykonane z materiatdow klasy pierwszej, o
regularnym kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien,
porowatych struktur i innych defektow. Zastosowane materiaty: Rury i ksztattki z PEHD min. PE100
PN 10 SDR 17, fgczone za pomocg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, przeznaczone
do przesylu wody pitnej. Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego PN10 przeznaczone do przesylu wody
pitnej. Laczenie rur i ksztattek nalezy wykonac poprzez tgczenie kotnierzowe.

1.5.1.6.1. Rury i ksztattki z PEHD

Rury i ksztattki PEHD stosowane bedg do budowy sieci wody pitne;j.
Rury z PEHD muszg posiadac: Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa ,B”, Aprobate Techniczng
COBRTI INSTAL, Certyfikat Zgodnosci ZETOM, Aprobate Techniczng IGNiG.

Biuro Ustug Inwestycyjnych Norbert Koprowicz, ul. Pruchnicka pawilon nr 4, 37-500 Jarostaw
35



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa ujecia wody i Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociggowej z przytgczami
w miejscowosci Kalwaria Pactawska

Powinny spetnia¢ wymagania norm: 1S04427, 1SO4437, PN-EN1119:2010, PN-EN1228:1999,
PN-EN1555-1:2010, PN-EN12201-1:2012, PN-EN12666-1+A1:2011.

Materiat: PE100 SDR17 PN10; PE100 SDR11 PN10, PE100 SDR26 PNG6,3.

Rodzaje potgczen: zgrzewanie doczotowe i ksztattki elektrooporowe, potgczenia PE/stal.

Rury i ksztattki stosowane do wody pitnej muszg spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny, w ktorym jest zawarte
dopuszczenie do stosowania wyrobu do wody pitnej,

muszg posiada¢ aprobate techniczng wydang przez akredytowany osrodek badawczy
oraz spetnia¢ wymogi szczelnosci i wytrzymatosci na cisnienie 1,0MPa,

muszg spetnia¢ warunki okreslone w Polskich Normach dotyczgcych parametréw danych
typow rur; w szczegolnosci rury PE muszg spetniaé warunki zawarte w normie
PN-EN 12201-3+A1:2013-05.

W przypadku stosowania rur i ksztattek PE zgrzewanych doczotowo nalezy:

uzywacé ksztattek wtryskowych nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy,

nie dopuszcza sie zastosowania ksztattek segmentowych,

posiadaé¢ aktualne swiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow,
przestrzegac, aby byta zachowana odpowiednia czystos¢ rur,

operator winien posiada¢ aktualne uprawnienia pozwalajgce na wykonywanie potgczen
zgrzewanych,

uzywacé zgrzewarek w dobrym stanie technicznym,

przestrzega¢ procedury zgrzewania doczotowego wigcznie z czytelnym oznakowaniem
kazdej zgrzeiny,

kazde potagczenie zgrzewane winno posiada¢ czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk
protokotu zgrzewu.

W przypadku stosowania rur i ksztattek PE tgczonych elektrooporowo nalezy:

uzywac ksztattek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy,

uzywacé ksztaltek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byly zatopione w korpusie
ksztattki,

uzywacC ksztattek, ktére posiadajg indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy
grzejnej, osadzone w korpusie ksztattki,

uzywaé ksztattek, ktére posiadajg kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztattki
zawierajgcy w sobie partie towaru i kod towaru,

dopuszcza sie zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrow zgrzewania,
posiadac aktualne swiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow,
uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym,

przestrzegaé procedury zgrzewania wigcznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny,
kazde potaczenie zgrzewane winno posiada¢ czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk
protokotu zgrzewu,

ksztattki elektrooporowe winny posiada¢ tabele z korektg czasu zgrzewania wzgledem
temperatury otoczenia,

przestrzegaé, aby byta zachowana odpowiednia czystosc rur,

zachowywa¢ parametry pracy zgrzewarki, stosowac¢ napiecie wedtug instrukcji obstugi
zgrzewarki,

zachowac, aby znakowanie gniazda potgczenia elektrod i kontrolki zgrzewu byto widoczne
po jednej stronie.

1.5.1.6.2. Rury i ksztattki z PVC

Rury kanalizacyjne z PVC, muszg posiada¢ Aprobate Techniczng: IBDiIM, COBRTI INSTAL
oraz spetnia¢ nastepujgce wymagania:

materiat: PVC,

rodzaj potgczenia: kielichowe z uszczelkg gumowa,

temperatura robocza: 60°C,

stosowane beda rury o $ciankach litych kielichowe PVC-U z uszczelkg klasy S (SN 8).
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1.5.1.6.3. Studzienki rewizyjne

W miejscach zatamanh rurociggéw, nalezy zaprojektowac studzienki betonowe i tworzywowe @1000,
@400 z wlazem zeliwnym klasy D400 w nawierzchniach utwardzonych i B125 w terenie zielonym.

1.5.1.6.4. Materialy do ocieplen rurociagéw

Przyjeto:
¢ dla rurociggdéw podziemnych: tupki z pianki poliuretanowej w ostonie z folii PVC,
¢ dla rurociggéw napowietrznych: tupki z pianki poliuretanowej w ostonie z blachy nierdzewnej
1.4301/ocieplenie z kruszywa keramzytowego.

Grubosci ocieplen zgodna z DT.
1.5.1.6.5. Zasuwy

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe na cisnienie nominalne 1,0 MPa (10 bar) posiadajgce
obowigzujgce atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat jakosci
950 9001.Wykonane zgodne z normg PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074- 2:2002. Srednice zasuw
DN100 mm oraz DN80 mm. Korpus i pokrywa z zewnagtrz zabezpieczone epoksydowo. Wrzeciono
ze stali nierdzewnej. Klin z nawulkanizowang powtokg zewnatrz i wewnatrz powtokg elastomerowg
(dopuszczong do kontaktéw z wodg pitng). Sruby z tbem walcowanym o gniezdzie sze$ciokgtnym
ze stali St8,8 wpuszczone catkowicie chronione przed korozjg. Obudowy do zasuw teleskopowe
z PP lub PE. Skrzynki do zasuw zeliwne z napisem ,woda”. Wokét skrzynek do zasuw nalezy
wykonac¢ opaske z betonu B-15. Zasuwy w wykopie nalezy uktada¢ na podtozu betonowym — blok
Oporowy.

1.5.1.7. Neutralizator

Bezodptywowy neutralizator wykonany z dwusciennej rury PEHD z wiazem zeliwnym klasy D400
w nawierzchniach utwardzonych i B125 w terenie zielonym.

1.5.1.8. Gospodarka poptuczynami

Wody poptuczne po ptukaniu filtréw kierowane beda do nowego odstojnika wdd poptucznych.
Nalezy wykona¢ odstojnik wod poptucznych o pojemnosci dopasowanej do zastosowanych filtrow
oraz cykli ptukan. Pojemnos¢ odstojnika powinna byé wystarczajgca do przyjecia poptuczyn
z tygodniowego cyklu pracy SUW. W odstojniku bedzie nastepowata sedymentacja osadow z wod
poptucznych. Odstojnik nalezy wykona¢ jako zelbetowy.

1.5.1.9. Zagospodarowanie terenu
1.5.1.9.1. Utwardzenie terenu

Na terenie stacji uzdatniania wody nalezy wykonac¢ doj$cia i dojazdy od bramy wjazdowej
do obiektow SUW. Nawierzchnie utwardzone wykonane z kostki brukowej na podsypce piaskowej
i cementowo-piaskowej zageszczonej i podbudowie z kruszywa w otoczeniu obrzezy lub
kraweznikow drogowych. Ciggi pieszo-jezdne wykonane z kostki o grubosé¢ 8 cm, na chodnikach
dopuszczalna grubos¢ kostki 6 cm. Przy ciggach drogowych nalezy zastosowaC krawezniki
drogowe. Przewidziano poruszanie sie pojazdéow o wadze powyzej 3,5 t.

1.5.1.9.2. Ogrodzenie terenu

Ogrodzenie terenu SUW nalezy wykona¢ z systemowych paneli ogrodzeniowych, wykonanych
z drutu. Panele powinny by¢ systemowo przymocowane do stupkéw stalowych i zabezpieczone od
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gory zaslepka. Pod kazdym panelem nalezy umiejscowi¢ betonowg podmuréwke.

Ogrodzenie musi spetnia¢ nastepujgce parametry:

Wysoko$¢ catkowita ogrodzenia: min. 2,0 m,

szeroko$¢ pojedynczego panelu: max. 2,6 m,

wysokos¢ panelu ogrodzenia: min. 1,4 m,

grubos$¢ drutu ogrodzenia: min. 5x6x6 mm,

dtugos¢ stupka stalowego: min. 2,3 m,

wymiary stupka stalowego: min. 60x40x1 mm,

kolor paneli i stupkéw: antracyt, RAL 7016,

zabezpieczenie antykorozyjne: cynkowanie ogniowe i farba proszkowa.

W ogrodzeniu nalezy wykona¢ dwuskrzydtowg brame wjazdowg z furtkg o szerokosci min. 4 m.
1.5.1.9.3. Zielen

Na terenie inwestycji przewiduje sie zielen niskg trawiastg oraz zielen izolacyjna.

1.5.1.9.4. Roboty ziemne

Parametry ewentualnych nasypow budowlanych nalezy okresli¢ w dokumentacji projektowej i opinii
geotechnicznej. Budowe nasypow nalezy wykonaé¢ z gruntéw niewysadzinowych.

Zdjety humus nalezy zagospodarowaé przy robotach wykonczeniowych — plantowaniu
i humusowaniu skarp oraz terendéw ptaskich.

1.5.1.10. Roboty elektryczne zewnetrzne
1.5.1.10.1. Zasilanie — przylacze, agregat pradotworczy, linie kablowe

W ramach zadania nalezy doprowadzi¢ do obiektu SUW zasilanie sieciowe 400V. Szacowana moc
przytaczeniowa <40kW. Na etapie prac projektowych nalezy sporzadzi¢ szczegdtowy bilans mocy
elektrycznej oraz wystgpi¢ o warunki przytgczeniowe z planowang lokalizacjg ztgcza pomiarowego
usytuowanego w granicy dziatki objetej inwestycjg. Zagwarantowanie odpowiedniej mocy zasilania
oraz doprowadzenie przytgcza energetycznego do granicy dziatki jest po stronie Zamawiajgcego.
W ramach niniejszego zadania doprowadzenie zasilania nalezy wykonac¢ od ztgcza pomiarowego
do ztgcza uktadu SZR.

Jako rezerwowe zrodfo zasilania dla obiektu nalezy zastosowac stacjonarny agregat pradotwoérczy
wraz z ukladem samoczynnego zatgczania rezerwy SZR. Moc agregatu do pracy ciagtej przyja¢ na
poziomie min. 120% mocy przytgczeniowej obiektu.

Od ztgcza uktadu SZR nalezy doprowadzi¢ zasilanie do zewnetrznej rozdzielnicy gtéwnej
zasilajgcej zewnetrzne instalacje, nie stanowigce wyposazenia wewnetrznego stacji uzdatniania, {j.:
e pompe gtebinowa, zatgczanie pompy poprzez uktad tagodnego rozruchu, uktad sterowania

do wspotpracy ze ztgczem sterowniczym stacji konteneroweyj;

e zasilanie obudowy studziennej — ogrzewanie, oswietlenie, zasilanie aparatury pomiarowe;j i
zabezpieczeniowej pompy, obwdd gniazd serwisowych 400 i 230V zlokalizowane na
lokalnej szafce przy obudowie studziennej;

e obwodd oswietlenia terenu, zatgczanie zegarem astronomicznym z mozliwoscig pracy
recznej;

e zasilanie zasuwy w odstojniku poptuczyn, uktad sterowania do wspotpracy ze zigczem
sterowniczym stacji kontenerowej;

o aktywny uktad kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnosciowej — koniecznos¢
zastosowania oraz moc dobrac¢ na bazie szczegotowego bilansu i pomiarow.
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Wymagane parametry obudowy rozdzielnicy gtownej:
Obudowa zewnetrzna IP55 typu SZD, aluminiowa, ocieplona, z ptytg montazowa;

o cokot aluminiowy 75mm

o cokot betonowy do posadowienia szafy 300mm

e wyposazona w panel wentylacyjny, grzewczy, obwdd gniazd serwisowych.

Materiat obudowy:

Szkielet szafy - profil aluminiowy, Ostony boczne i drzwi - profil aluminiowy, Dach (ptaszcz
wewnetrzny) - blacha aluminiowa o grubosci 1,5 mm Dach (ptaszcz zewnetrzny) i cokdt -
alternatywnie blacha stalowa nierdzewna, blacha stalowa alucynk Ilub blacha aluminiowa.
Wykonczenie powierzchni: Profile aluminiowe szkieletu oraz aluminiowe ramy oston i drzwi:
anodowane (w wersji EMC chromianowane i malowane proszkowo). Profile aluminiowe oston i
drzwi: chromianowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 7035. Plaszcz wewnetrzny dachu:
naturalne aluminium. Cokét i ptaszcz zewnetrzny dachu: malowane proszkowo w kolorze RAL
7035.

Dla celéw zasilania SUW Kontener wymagane jest zapewnienie dwoch przylgczy z rozdzielnicy
gtéwnej — jedno przylgcze zasilajgce Kontener SUW o mocy okoto 20 kW oraz drugie przytacze
zasilajgce zestaw pomp sieciowych o mocy okoto 12 kW — szczegdtowe moce ustali¢ z dostawcag
stacji kontenerowej. Przytgcze kabla zasilajgcego SUW Kontener powinno by¢ umiejscowione na
zewnatrz kontenera, na tylnej $cianie.

Kontenerowa stacja SUW zawiera w swoim fabrycznym wyposazeniu kompletng instalacje
zasilajgca, sterowniczg, o$wietleniowg i gniazd wtykowych, tym samym niniejsze opracowanie
ogranicza sie do zapewnienia zasilania stacji w energie elektryczng. Jako srodek dodatkowej
ochrony od porazen nalezy zastosowa¢ w SUW Kontener oraz instalacji zasilajgcej zgodnie
z normg PN IEC 60364-4-41 szybkie wytgczenie zasilania. Wszystkie obwody elektryczne powinny
posiada¢ wytgczniki zwarciowe i nadmiarowo prgdowe. Dodatkowo dla obwoddw gniazd wtykowych
oraz obwodow oswietlenia zaprojektowano osobne wytgczniki réznicowo - prgdowe o réznicowym
pradzie wylgczalnym 30 mA. Po wykonaniu montazu nalezy pomiarami sprawdzi¢ skutecznosé
zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;.

Instalacje zasilajgce SUW Kontener (0,4 kV) winny by¢é wykonane kablami z zytami miedzianymi.
Kable nalezy uktadaé¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku, a nastepnie
przykry¢ 10 cm warstwg piasku, 15 cm warstwg gruntu i folig z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego, pozostatg czes¢ wykopu nalezy uzupetni¢ gruntem rodzimym. SkrzyZzowania kabli z
istniejgcym i nowym uzbrojeniem podziemnym oraz pod utwardzonymi nawierzchniami nalezy
chroni¢ w rurach ostonowych karbowanych HDPE. Catos¢ prac kablowych nalezy wykonywaé
zgodnie z obowigzujgcymi normami. W terenie bogatym w uzbrojenie podziemne nalezy
wykonywacé przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia. W przypadku
natrafienia na kabel lub inne uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane na planie sytuacyjnym,
nalezy powyzszy fakt zgtosi¢ celem rozpoznania kabla i zabezpieczenia kolizji.

1.5.1.10.2. Sterowanie — linie kablowe

W ramach zadania poza fabrycznym wyposazeniem stacji nalezy zastosowaé zewnetrzng
aparature pomiarowg, wraz z odpowiednim okablowaniem:

e Sonda hydrostatyczna do pomiaru ciggtego lustra wody, kabel fabryczny dostosowany
do gtebokosci studni, zakres pomiarowy dostosowany do gtebokosci studni;

o Uktad kontroli przed suchobiegiem pompy — przekaznik + sondy konduktometryczne;

e Skrzynka lokalna do potgczen aparatury pomiarowej studni gtebinowej, potgczenia kabla
fabrycznego pompy z kablem zasilajgcym od rozdzielnicy RG oraz zawierajgca gniazda
serwisowe 400 i 230V, szafka wyposazona w ochronniki przeciwprzepieciowe dla sygnatéw
4-20mA;

e Sondy hydrostatyczne do pomiaru ciggtego lustra wody, kabel fabryczny 10mb, zakres
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pomiarowy 6m — pomiar poziomu w kazdej komorze zbiornika wody uzdatnionej;
e Zestaw sygnalizatorow ptywakowych, 2 szt. tancuch z obcigznikiem ze stali nierdzewne;j
— dla kontroli poziomu w kazdej komorze zbiornika wody uzdatnionej;
o Szafka krosujgca do potgczen aparatury pomiarowej zbiornika wody uzdatnionej,
wyposazona w ochronniki przeciwprzepieciowe dla sygnatow 4-20mA;
e Zestaw sygnalizatorow ptywakowych, 2 szt. tancuch z obcigznikiem ze stali nierdzewne;j
— kontrola poziomu w odstojniku poptuczyn;
o Szafka krosujgca do potgczen aparatury pomiarowej odstojnika poptuczyn;
Czujniki krancowe otwarcia pokryw/wtazow: studnia gtebinowa, zbiorniki wody uzdatnionej —
sygnaty wtgczy¢ do centrali alarmowej stanowigcej wyposazenie stacji kontenerowe;j.

Uwaga: aparatura pomiarowa kontroli procesu w obrebie wnetrza kontenerowej staciji
uzdatniania wody stanowi fabryczne wyposazenie SUW i dostarczana jest wraz ze stacjg
przed dostawce technologii.

Instalacje sterownicze winny by¢ wykonane kablami z zytami miedzianymi, dla sygnatow
analogowych stosowaé kable ekranowane. Kable winny by¢ poprowadzone w odpowiednio
dobranej karbowanej rurze ochronnej.

1.5.1.10.3. Instalacja uziemiajgca i potagczen wyréwnawczych

Instalacje uziemiajgcg kontenerowej stacji SUW nalezy wykonaé w postaci uziomu poziomego
wykonanego z ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 30 x 4 mm prowadzonego réwnolegle
do linii kablowych lub w postaci uzioméw pionowych fi 20mm. Potgczenie gtéwnej szyny
wyréwnawczej GSW oraz konstrukcji kontenerow wykonac bezposrednio bednarkg lub przewodem
LgYZzo 35 mm?. Rezystancja uziomu nie powinna przekroczy¢ 10 Ohm, w razie potrzeby uziom
uzupetni¢ uziomami pionowymi fi 20 mm pogrgzanymi w gruncie.

Dla obiektu studni gtebinowych, zbiornikéw wody uzdatnionej oraz odstojnika, nalezy wykonaé
instalacje potagczen wyréwnawczych, ktorymi nalezy objac:

o metalowe rurociagi,

e metalowe obudowy maszyn i urzadzen,

e szyny PE rozdzielnic elektrycznych,

¢ metalowe konstrukcje (pomosty, porecze itp.).
Gtéwng szyne potgczen wyréwnawczych wykona¢ z ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn
30x4 lub za pomocg dedykowanego bloku dystrybucyjnego a potgczenia wykonac¢ ptaskownikiem
stalowym ocynkowanym Ilub przewodem miedzianym LgYzo 6mm2. Kontenerowa stacja SUW
wyposazona jest w fabryczng instalacje potgczen wyréwnawczych, ktérg nalezy potaczyé do
instalacji uziemiajgce;.

1.5.1.10.4. System monitoringu wizyjnego

Na obszarze Stacji Uzdatnia Wody nalezy zastosowac instalacje monitoringu wizyjnego/
telewizji dozorowej skfadajgcg sie z min. 6 szt. kamer zewnetrznych montowanych na stupach
oswietlenia terenu lub/i na konstrukcji konteneréw. Zastosowa¢ kamery zewnetrzne hermetyczne
w klasie szczelnosci IP66. Do rejestracji obrazu z kamer nalezy wykorzystaé rejestrator 8-
kanatowy.  Zasilanie kamer w systemie PoE, okablowanie prowadzi¢ w systemie kanalizacji
kablowej HDPE. Rozdzielczo$¢ kamer min. 5 MPix.

1.5.1.10.5. Oswietlenie terenu

Teren SUW powinien zosta¢ oswietlony przez min. 6 lamp wolnostojgcych. Lampy powinny by¢
przymocowane przy wykorzystaniu systemowych fundamentéw betonowych. Wysoko$¢ stupéw co
najmniej 5 m. Barwa swiatta powinna wynosi¢ ~4000K, a ukfad rozproszenia swiatta (optyka lampy)
powinna by¢ dostosowana do oswietlenia terenu. Kazda lampa powinna posiada¢ witasny uktad
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zabezpieczeh.

1.5.1.11. Zjazd z drogi gminnej

Na budowe zjazdu Wykonawca uzyska warunki techniczne od zarzadcy drogi. Nawierzchnia zjazdu
wykonane z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej zageszczonej i podbudowie
z kruszywa w otoczeniu obrzezy lub kraweznikow drogowych lub nawierzchni bitumicznej
ograniczonej kraweznikami drogowymi.

1.5.2. Sie¢ wodociagowa z przytaczami

Parametry techniczne sieci wodociggowej zostaty okreslone na podstawie posiadanych przez
Zamawiajgcego materiatéw koncepcyjnych oraz wynikajg ze wstepnych zatozen Zamawiajgcego.

Sie¢ wodociggowa powinna zapewniac:
o ciggtg dostawe wody do wszystkich uzytkownikéw objetych dziataniem sieci,
e niezawodnos¢ dostawy wody,
o szczelnos¢ systemu

Ponizej przedstawiono orientacyjne parametry projektowanej sieci i przytgczy wodociggowych.
Parametry dotyczace $rednic i dlugosci rurociggdéw podane sg w przyblizonych wartosciach. Dane
te powinny zosta¢ zweryfikowane przez Wykonawce w dokumentacji projektowej. Dla $rednic
wynikajgcych ze wstepnych zatozen Zamawiajgcego nalezy wykonac obliczenia hydrauliczne,
potwierdzajgce wymagang przepustowosct.

e sie¢ wodociggowa z rur PE ®160, tgczna dlugos¢ okoto L=880 m,
e sie¢ wodociggowa z rur PE ®125, tgczna diugos¢ okoto L=970 m,
e sie¢ wodociggowa z rur PE ®90, fgczna dtugos¢ okoto L=20 m,

e sie¢ wodociggowa z rur PE ®50, fgczna dtugosé¢ okoto L= 170 m,
e przytgcza wodociggowa z rur PE ®32, fgczna dtugos¢ okoto L=870 m,
e hydranty z zasuwg DN 80 — 13 szt.

e zasuwa domowa DN25 - 56 szt.

e zasuwa liniowa — 17 szt.:

e -DN150 — 3 szt.

e -DN100 -6 szt.

e -DN50-8szt.

[ )

komora wodomierzowa — 1 szt.

llos¢ przytaczy okoto 57 szt.
tacznie dtugos¢ wodociggu 2910 m.

1.5.2.1. Wytyczne projektowe

obszar do zaprojektowania wodociggu wg zatagcznika graficznego,

¢ sie¢ wodociggowg nalezy zaprojektowaé na terenach prywatnych; w przypadku braku zgody
na zaprojektowanie sieci przez tereny prywatne nalezy sie¢ umiescic w granicy pasa
drogowego za zgodg Zarzadcy drogi,

¢ sie¢ wodociggowag nalezy zaprojektowac z rur i ksztattek PE,

e na trasie projektowanego wodociggu nalezy zaprojektowa¢ zasuwy na kazdym
z projektowanych przytgczy, zasuwy liniowe w weztach wodociggowych, hydranty ppoz.,

e sie¢ wodociggowg nalezy zaprojektowac ponizej strefy przemarzania gruntu,

e rozmieszczenie hydrantéw nalezy projektowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139);
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oraz na koncéwce przewodu wodociggowego, za ostatnim przytgczem. Na sieci
wodociggowej nalezy stosowac¢ hydranty nadziemne o $rednicy @ 80 mm; w uzasadnionych
przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci zabudowy hydrantéw
nadziemnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub gdzie wystepuje utrudnienie ruchu
itp. dopuszcza sie stosowanie hydrantéw podziemnych,
e skrzynki zasuw wykonane z zeliwa,
trasa sieci wodociggowej powinna by¢ prowadzona po trasie zblizonej do linii prostej,
o przewody wodociggowe prowadzone w drogach winny by¢ usytuowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie okreslenia warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. nr 2016 r., poz. 124),
e w miejscach kolizji projektowanych rurociggéw z przeszkodami terenowymi nalezy
przewidzie¢ rozwigzania z zastosowaniem technologii bezwykopowych.

1.5.2.2. Wymagania budowlane i materiatowe
1.5.2.2.1. Materialy faczace

Wszystkie nakretki i sruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomiedzy $rubg
a nakretkg, grubo$¢ podktadek winna by¢ zgodna z normg. Wszystkie Sruby dociskajace,
nakretki, podkfadki i mocowania uzyte zewnetrznie bgdz w innych miejscach narazonych na
kontakt z wodg lub wilgocig, (lecz na state nieprzebywajace w srodowisku wodnym), wykonane
zostang ze stali kwasoodpornej. Wszystkie sruby dociskajgce, nakretki, podkfadki i mocowania
stosowane do uzytku wewnetrznego w Srodowisku nie narazonym na kontakt z wodg nalezy
podda¢ cynkowaniu, a wszystkie odstoniete powierzchnie nalezy po ztozeniu i dopasowaniu
pomalowac.

1.5.2.2.2. Rury

Do budowy sieci wodociggowej stosowane beda rury i ksztattki PE100 SDR 17 PN10 i PE100 SDR
11 PN10.
Rodzaje potgczeh: zgrzewanie doczotowe i ksztattki elektrooporowe, potgczenia PE/stal.

Rury i ksztattki stosowane do wody pitnej muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zakfadu Higieny, w ktorym jest zawarte
dopuszczenie do stosowania wyrobu do wody pitnej,

e muszg posiadac¢ aprobate techniczng wydang przez akredytowany osrodek badawczy oraz
spetnia¢ wymogi szczelnosci i wytrzymatosci na cisnienie 1,0 MPa,

o muszg spetniaé warunki okreslone w Polskich Normach dotyczgcych parametréw danych
typow rur. W szczegolnosci rury PE muszg spetniaé warunki zawarte w normie PN-EN
12201-3+A1:2013-05.

W przypadku stosowania rur i ksztattek PE zgrzewanych doczotowo nalezy:
o uzywac ksztaltek wtryskowych nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy,

nie dopuszcza sie zastosowania ksztattek segmentowych,

posiadac aktualne Swiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewodw,

przestrzegac aby byta zachowana odpowiednia czystos¢ rur,

operator winien posiada¢ aktualne uprawnienia pozwalajgce na wykonywanie potgczenh

zgrzewanych,

uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym,

e przestrzegaC procedury zgrzewania doczotowego wiacznie z czytelnym oznakowaniem
kazdej zgrzeiny,

o kazde potagczenie zgrzewane winno posiada¢ czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk
protokotu zgrzewu.
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W przypadku stosowania rur i ksztattek PE tgczonych elektrooporowo nalezy:
o uzywac ksztaltek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy,
o uzywaé ksztaltek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byly zatopione
w korpusie ksztattki,
e uzywacC ksztaltek, ktére posiadajg indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy
grzejnej, osadzone w korpusie ksztattki,
o uzywaC ksztattek, ktore posiadajg kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztaftki
zawierajgcy w sobie partie towaru i kod towaru,
dopuszcza sie zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrow zgrzewania,
posiadac aktualne Swiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewdw,
uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym,
przestrzegac procedury zgrzewania wigcznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny,
kazde potgczenie zgrzewane winno posiada¢ czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk
protokotu zgrzewu,
o ksztaltki elektrooporowe winny posiada¢ tabele z korektg czasu zgrzewania wzgledem
temperatury otoczenia,
e przestrzegac¢ aby byta zachowana odpowiednia czystos¢ rur,
e zachowywaé parametry pracy zgrzewarki, stosowaé¢ napiecie wedtug instrukcji obstugi
zgrzewarki,
e zachowaé aby znakowanie gniazda potgczenia elektrod i kontrolki zgrzewu byto widoczne
po jednej stronie.

1.5.2.2.3. Hydranty

Hydrant ppoz. sztywny nadziemny DN 80, wraz 2z zasuwg z zeliwa sferoidalnego
z uszczelnieniem, wraz z kolanem dwu kotnierzowym ze stopkg oraz skrzynkg do zasuw zeliwng
duza.

1.5.2.2.4. Zasuwy

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowych na cisnienie nominalne 1,6 MPa (16 bar)
posiadajgce obowigzujgce atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie @80 mm.
Korpus i pokrywa zewnatrz i wewnagtrz epoksydowe. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Kilin
z wulkanizowang powiokg zewnatrz i wewnatrz powiokg elastomerowg (dopuszczong do kontaktéw
z wodg pitng). Sruby z tbem walcowanym o gniezdzie sze$ciokgtnym ze stali St8,8 wpuszczone
catkowicie chronione przed korozjg. Obudowy do zasuw teleskopowe z PP lub PE. Skrzynki
do zasuw zeliwne z napisem ,woda”.

Potaczenia kotnierzowe nalezy izolowa¢ rekawami termokurczliwymi lub tasmg PE. Wokot
skrzynek do zasuw nalezy wykonaC opaske z betonu B-15. Zasuwy w wykopie nalezy
uktadaé¢ na podtozu betonowym — blok oporowy.

1.5.2.2.5. Materialy na podsypke i obsypke

Materialem stosowanym na podsypke i obsypke powinien by¢ piasek drobno Ilub Srednio
ziarnisty spetniajagcy wymogi normy PN-86B-02480. Grubos$¢ podsypki: min.10 cm. Grubosé
obsypki: min. 20 cm ponad wierzch rury.

1.5.2.2.6. Oznakowanie uzbrojenia

Armature zabudowang na sieci wodociggowej nalezy oznakowac zgodnie z PN-86/B-09700. Opisy
wykonane w sposéb trwatly, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki lokalizowaé
na trwatych elementach ogrodzen za zgodg wiasciciela nieruchomosci lub na stupkach
betonowych szerokosci tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od gory.
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1.5.2.3. Wykonanie robét

Przy wykonywaniu sieci wodociggowej nalezy zachowywac jednolito$¢ technologiczng stosowanych
materiatow, tgczen, ksztattek i armatury oraz nalezy uwzglednia¢ warunki techniczne prowadzenia,
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych przewodéw wodociggowych okreslone
w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz przez producentow rur i armatury.

1.5.2.3.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-10736 Wykopy otwarte
dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca
dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.
Wykopy o szerokosci 0,8-0,9 m nalezy wykonaé mechanicznie koparkami podsiebiernymi.
Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowaé po jednej stronie wykopu, a pozostaty urobek po
drugiej stronie wykopu. Wykonaé nalezy wykop otwarty o gtebokosci o 10 cm wiekszej niz
na profilu. Na dnie wykopu wykonaé warstwe wyréwnawczg tj. 10 cm piasku. po utozeniu
rurociggu nalezy przystgpi¢ do osypki rury i jej zasypki piaskiem grubosci 15 cm po
zageszczeniu. Pozostatg gtebokos¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu
w ten sposob, ze ostatnig warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna.

Nadmiar urobku nalezy rozplantowa¢ mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

1.5.2.3.2. Roboty montazowe
1.5.2.3.2.1. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego

Kazdorazowo nalezy wykonac zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego znajdujgcego
sie na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia
podziemnego nalezy ujaé w koszcie budowy. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna
istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem ustalenia jego
prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Przy zasypie rury wodociggowej nalezy zwrdci¢é uwage na
doktadne podbicie rury.

1.5.2.3.2.2. Uktadanie przewodow oraz ich montaz

Roboty montazowe nalezy wykona¢é w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ ze spadkiem
zgodnie z profilem podtuznym. Rury powinny by¢ uktadane w otwartym, umocnionym wykopie na
podsypce piaskowej i obsypce zageszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich bezposrednim
uktadaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczysci¢. Potgczenia rur wykonywac
poprzez zgrzewanie doczotowe. Odbiér robdét montazowych dokonaé zgodnie z normg wg
PN-B-10725:1997r. — ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

1.5.2.3.2.3. Wykonania wodociggu metodami bezwykopowymi

W miejscach kolizji projektowanych rurociggow z:

e drogami o nawierzchni asfaltowej (przejscia poprzeczne, a takze odcinki wzdtuzne),

e drogami o innej nawierzchni, jezeli zarzgdca drogi bedzie tego wymagat,

e rowami, jezeli zarzadca bedzie tego wymagat,
nalezy przewidzie¢ rozwigzania z zastosowaniem technologii bezwykopowych.
W przypadku koniecznosci zastosowania technologii bezwykopowej, nalezy je wykonaé
w technologii przewiertow sterowanych z rurg przewodowg w rurze ochronnej lub w technologii
przewiertow sterowanych rurg przewodowa.
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1.5.2.3.3. Odwodnienia wykopow

W razie zajscia koniecznosci odwadniania wykopow nalezy zastosowaé system odwadniajgcy
dostosowany do warunkoéw gruntowo-wodnych.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1. Opis ogdélnych wymagan Zamawiajacego

Ogolne wymagania Zamawiajgcego opisujg wspolne wymagania Zamawiajgcego dotyczgce Robdét.
Wszystkie ustugi i elementy sktadowe Robdt spetnia¢ muszg wymogi ustanowione w wymaganiach
0golnych, chyba ze wymagania dotyczgce poszczegolnych grup robét stanowig inacze;.
Wymagania przedstawione w wymaganiach ogolnych nalezy stosowac przy:

e projektowaniu robat,

e produkcji, dostawie, badaniu w zaktadzie producenta, dostarczeniu na Teren Budowy,
ochronie, zatadowaniu/wytadowaniu, transporcie w miejsce wbudowania materiatéw
i prefabrykatow,
pracach przygotowawczych,
budowie,
prébach na Terenie Budowy,

e pracach wykonczeniowych.

Niezaleznie od informacji zawartych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, Wykonawca sporzgdzi
odpowiednig Dokumentacje Projektowg w taki sposob, zeby Roboty wedlug niej wykonane
nadawaly sie do celéw, dla jakich zostaty przeznaczone. Spetnienie przez  Wykonawce
minimalnych wymagan wytozonych PFU, nie zwalnia Wykonawcy z zadnego zobowigzania lub
odpowiedzialnosci. Zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan wykraczajgcych poza wymagania
minimalne nie moze by¢ podstawg zadnych roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za poprawnosé przyjetych rozwigzan.

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym,
aktualnym praktykom inzynieryjnym.

Rozwigzania projektowe powinny spetnia¢ wymagania niezawodnosci tak, aby sieci, obiekty
i wyposazenie zapewniaty diugotrwatg i bezproblemowg eksploatacje przy niskich kosztach
obstugi. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie tatwego dostepu do obiektéw w celu
wykonywania ich inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie —materiaty, urzadzenia
i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby bezawaryjnie pracowaty we
wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na obcigzenia, cisnienia itemperatury.
Inwestor wymaga zastosowanie nowych urzadzen, maszyn i materiatéw budowlanych.

Wykonawca uzyska i zapewni wazno$C¢ przez caly czas trwania Zamowienia wszelkich
wymaganych zgodnie z polskim prawem dokumentéw, w tym map, certyfikatéw, uzgodnien, opinii
i decyzji administracyjnych niezbednych dla zaprojektowania, wybudowania i eksploataciji
obiektow.

Wykonawca w trakcie budowy zapewni ochrone przed hatasem poprzez zastosowanie urzgdzen
o niskim poziomie emisji hatasu oraz, gdy to konieczne, poprzez zastosowanie izolacji, tumikow
i oston dzwiekochtonnych.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona weryfikacji danych wyjsciowych
i zatozen jakosciowych opisanych przez Zamawiajgcego pod kgtem zagwarantowania osiggniecia
zatozonego celu przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

W trakcie realizacji przedmiotu zamowienia nalezy przewidzie¢ spotkania koordynacyjne, zaréwno
na etapie prac projektowych jak i rob6t budowlanych.

2.1.1. Wymagania ogodlne dotyczace dokumentacji niezbednej do opracowania przez
Wykonawce Robét - Dokumentacja projektowa i Dokumentacja powykonawcza

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych Wykonawca opracuje Dokumentacje
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Projektowg, atakze uzyska wymagane prawem wszystkie uzgodnienia, opinie idecyzje
administracyjne.

2.1.1.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacje projektowag nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, decyzjami, warunkami technicznymi (z uwzglednieniem zmian w przepisach
w trakcie realizacji zamowienia), a w szczegdlnosci z:

e ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351),

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod ipodstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454 z pézn. zm.),

e Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1973 z

pozn.),
e innymi powszechnie obowigzujagcymi przepisami prawa dotyczacymi przedmiotu
zamowienia,

e wymogami dostawcow mediow,
o obowigzujgcymi Polskimi Normami,
e zasadami wiedzy technicznej.

W ramach opracowania Dokumentac;ji projektowej, Wykonawca wykona nastepujgce prace:

opracuje projekt robét geologicznych,

opracuje dokumentacje hydrogeologiczna ujecia wody,

opracuje projekt budowlany obejmujacy wszystkie branze,

wykona wszelkie niezbedne opracowania wymagane do realizacji inwestyciji,

uzyska wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje administracyjne niezbedne do

zaprojektowania i wykonania prac budowlanych oraz przekazania obiektéw do eksploatacji,

e uzyska zgody wiascicieli sieci w zakresie dostepu do medidw, niezbednych na okres
prowadzenia robot,

e uzyska decyzje zatwierdzajgcg projekt budowlany oraz pozwolenie na budowe Ilub
zgtoszenia wykonywania robot budowlanych,

e wykona przedmiary i kosztorysy inwestorskie,

e opracuje projekt rozruchu i préb koncowych projektowanych obiektéw.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu:
1. W wersji papierowej:

e projekt robét geologicznych — 1 egzemplarz/
dokumentacje hydrogeologiczng ujecia — 1 egzemplarz,
mapy do celéw projektowych — 1 egzemplarz,
kopie aktualnej mapy ewidencji gruntéw — 1 egzemplarz,
kopie aktualnej mapy zasadniczej — 1 egzemplarz,
projekt budowlany obejmujgcy niezbedne - 3 komplety,

lloSC egzemplarzy nie obejmuje egzemplarzy, ktére pozostang w  archiwach jednostek
prowadzgcych postepowania administracyjne i wydajgcych na ich podstawie odpowiednie decyzje.
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2. W wersji elektronicznej (plik pdf i format edytowalny):
e po 1 egzemplarzu kazdego opracowania papierowego.

Opracowania projektowe nalezy wykona¢ na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokosciowych
w skali 1:500 i 1:1000 pozyskanych przez Wykonawce.

2.1.1.2. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja Powykonawcza powinna obejmowac¢ miedzy innymi:

o protokoly z Prob Koncowych irozruchu mechaniczno-elektrycznego, hydraulicznego
i technologicznego obiektow,

e inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przyjeta we wiasciwym osrodku geodezyjnym
wraz ze szkicami polowymi oraz dokumentacje powykonawczg ujmujgcg zmiany
wprowadzone do zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej w trakcie wykonywania robét
(zmiany nalezy nanie$¢ kolorem czerwonym na mapach sytuacyjno-wysokosciowych
i profilach),

e dokumentacje techniczno-ruchowe lub inne odpowiednie dla zastosowanych urzgdzen
i aparatury,

e instrukcje obstugi ieksploatacji wszystkich projektowanych urzadzen (szczegotowa
instrukcja eksploatacji urzadzen technologii uzdatniania wody, szczegotowa instrukcja
eksploatacji zespotdw napedowych, szczegdtowa instrukcja eksploatacji zespotu
pradotwérczego, szczegdtowa instrukcja eksploatacii sieci elektroenergetycznej),

e Kkosztorysy powykonawcze,

e pozwolenia na uzytkowanie

¢ inne dokumenty powykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego,

Wykonawca przygotuje i przekaze Inspektorowi Nadzoru w toku procedur odbioru robét 3 komplety
Dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej, w tym 2 komplety dla
Zamawiajgcego (oryginat + kopia) i 1 komplet dla Inspektora Nadzoru (kopia).

2.1.1.3. Préby koncowe

W ramach Prob koncowych Wykonawca wykona wszystkie niezbedne, jak rowniez wszelkie inne
dziatania niezbedne do oddania Robét do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiajgcemu.
Préby Koncowe bedg polegaty na rozruchu:

e hydraulicznym,

e technologicznym

Rozruch hydrauliczny itechnologiczny powinien byé prowadzony na wodzie przez okres pracy
obiektu trwajgcy min. 72 godzin. Rozruch jest elementem Dokumentacji Powykonawczej niezbednej
do potwierdzenia prawidtowosci wykonanych robét. Wykonawca uruchomi, wykona wszystkie
niezbedne préby, jak réwniez wszelkie inne dziatania niezbedne do oddania obiektéw i urzgdzeh do
normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiajgcemu, w tym szkolenie pracownikow.

2.2. Wymagania ogoélne dotyczace robot

Roboty powinny zagwarantowac:
e bezpieczenstwo konstrukciji,
bezpieczenstwo uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne,
komfort obstugi,
ochrone srodowiska.

Projekt winien uwzglednia¢ skrajne warunki jakie mogg wystgpi¢ podczas wykonywania robdt
budowlanych i w okresie eksploataciji.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac¢ atesty, certyfikaty lub stosowne swiadectwa
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dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Kazdy stosowany material, wyrdb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach
i urzgdzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody powinien uzyska¢ zgode wiasciwego
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wydang na podstawie atestu higienicznego
Panstwowego Zaktadu Higieny. Stosowane materiaty, rury, armatura itp. muszg mie¢ atesty
fabryczne, certyfikaty, atesty higieniczne PZH.

Wykonawca winien wykonac¢ wszystkie Roboty zgodnie z Zamowieniem, zatwierdzonym Projektem
i poleceniami Inspektora.

2.3. Wymagania ogoélne dotyczace przygotowania terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowacé, przygotowac¢ oraz wykonac¢ wszystkie wymagane prace
zwigzane z przygotowaniem terenu budowy {j.:

e sporzagdzenie dokumentacji fotograficznej stanu powierzchni terenu, wyszczegodlniajgcej
wszystkie jego szczegodty, istniejgce uszkodzenia albo punkty, ktére mogg okazac sie
sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego,

e prace geodezyjne (wyznaczenie tras rurociggow i obiektdw, zaryséw robot ziemnych na
powierzchni terenu poprzez trwate oznaczenie w terenie, potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéow profilu podtuznego i przekrojow poprzecznych, potozenia ich
osi geometrycznych, gtebokosci wykopdéw, zaryséw skarp, punktow ich przeciecia
Z powierzchnig terenu przez uprawnionego geodete),
oczyszczenie terenu,
rozbiérke nawierzchni drogowych i pieszych ciggdw komunikacyjnych — jezeli zajdzie taka
potrzeba),
rozebranie obiektéw kolidujgcych z obszarem prowadzenia robot,
oznakowanie miejsca prowadzenia robdét,
zabezpieczenie istniejgcych instalacji i urzgdzen infrastruktury technicznej,
zabezpieczenie, wycinka lub ewentualne przesadzenie zieleni zlokalizowanej w poblizu
miejsc prowadzenia robdt,
wykonanie niezbednych tymczasowych przejs¢ i drég dojazdowych,
inne rozbidrki/demontaze niezbedne dla prawidtowego wykonania Robat.

e zapewnienie w swoim zakresie ina wilasny koszt zasilenia placu budowy w energie
elektryczng i poboru wody,

e przygotowanie w swoim zakresie ina witasny koszt zaplecza budowy dla potrzeb
koordynacyjnych i pracy inspektorow nadzoru;

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:
e organizacji robot budowlanych,
zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich,
ochrony srodowiska,
warunkéw bezpieczenstwa pracy,
ochrony przeciwpozarowej,
warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,
zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb trzecich.

2.4. Opis wymagan Zamawiajacego dotyczacych rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
i wskaznikéw ekonomicznych

Wymagania techniczne:

e z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych w trakcie realizacji
inwestycji nalezy zatozy¢ koniecznosc¢ ciagtego odwadniania wykopéw za pomocg igtofitréw
lub studni wierconych oraz wykonania scianek szczelnych — wody z odwodnienia wykopéw
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bedg odprowadzane do pobliskich ciekdw lub rowow; konieczno$¢ odwodnienia iilosé
odprowadzonej wody, a takze sposdb umocnienia wykopow zalezna bedzie od aktualnych
warunkéw gruntowo-wodnych,

o przewiduje sie prowadzenie robot w poblizu drzew; ewentualnie uszkodzone czesci drzew
powinny by¢ zabezpieczone przy uzyciu odpowiednich ipowszechnie stosowanych w
ogrodnictwie preparatéw ochronnych;

Zamawiajgcy wymaga aby:

o elementy konstrukcyjne nowych obiektow miaty zapewniong trwato$¢ nie mniejsza niz 50 lat,

e sieci uzbrojenia terenu iinstalacje w zakresie orurowania iokablowania zapewniaty
uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 30 lat,

e osprzet i przybory instalacyjne zapewniaty sprawne funkcjonowanie w okresie nie krotszym
niz 10 lat,

e Maszyny, urzadzenia iaparatura zapewnialy sprawne funkcjonowanie w okresie nie
krotszym niz 15 lat.

Projektowane rozwigzania techniczno-technologiczne winny uwzgledniaé w szczegélnosci:
e warunki lokalne,
o elastyczno$¢ dziatania przy zmiennej ilosci dostarczanej do sieci wody,
e charakteryzowa¢ sie niskim zuzyciem energii elektryczne;.

Prace koncowe powinny obejmowacg:

e przeszkolenie pracownikow Zamawiajgcego w zakresie nadzoru, obstugi, konserwac;ji
urzadzen, prowadzenia ruchu i utrzymania rezimu technologicznego produkcji wody pitnej
w stacji uzdatniania wody,
umieszczenie instrukcji stanowiskowych w zakresie obstugi stacji,
oznakowanie urzgdzen,
oznakowanie urzgdzen, instalacji na sieci wodociggowej,
uporzadkowanie terenu robét,
odtworzenie terenu zielonego.

3. Warunki wykonania i odbioru roboét

3.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB
3.1.1. Przedmiot WWiIiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczg wykonania i odbioru robét, ktore zostang
wykonane w ramach zamoéwienia pn.: ,Budowa ujecia wody i Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci
wodociggowej z przytaczami w miejscowosci Kalwaria Pactawska”.

3.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania iodbioru robét budowlanych nalezy odczytywa¢ w odniesieniu do robot
wskazanych w punkcie powyzej.

3.1.3. Przedmiot i zakres roboét objetych WWiORB

Zakres przedmiotu zamowienia zostat opisany w ,Czesci opisowej” niniejszego PFU.
Zakres prac do opisania w szczegolnosci obejmuje:
e pozyskanie i weryfikacje wszystkich danych niezbednych do prawidtowego zaprojektowania
i wykonania przedmiotu zamowienia;
ubezpieczenie budowy i projektowania;
e sporzadzenie harmonogramu catosci robot objetych umowa;
¢ wykonanie badan geologicznych i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (wedtug potrzeb);
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wykonanie pomiaréw geodezyjnych i map do celdéw projektowych;
uzyskanie map ewidencji gruntow i wypisow z rejestru gruntow;
wykonanie inwentaryzacji istniejgcych sieci iobiektow w zakresie potrzebnym dla
sporzgdzenia projektu budowlanego;
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego warunkow zasilania dla projektowanych, docelowych
obiektow;
uzyskanie zgody na usuniecie drzew lub wykonanie nowych nasadzen i pielegnaciji, odbior
nasadzen przez organ wydajgcy decyzje, atakze usuniecie drzew (fgcznie
z korzeniami) i odwiezienie wraz z optatg za sktadowanie,
sporzadzenie projektu budowlanego (w oparciu o PFU i uwagi Zamawiajgcego, jesli takie
zgtosi) i uzyskanie dla niego wynikajgcych z przepiséw: opinii, zgdd, uzgodnien, decyzji
i pozwolen wraz z ,Decyzjg pozwolenia na budowe”,
dokonanie zgtoszenia wiasciwemu organowi robdét, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie
,Decyzji pozwolenia na budowe” lecz ich zgtoszenie — o ile Zamawiajgcy wyrazi zgode;
zapewnienie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji robét;
sporzadzenie informacji dotyczgcej bezpieczehAstwa iochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidacje zaplecza Wykonawcy, sali narad, placéw
sktadowych;
realizacje dostaw urzadzen, tgcznie z transportem na teren budowy;
wykonanie rob6t budowlano-montazowych na podstawie powyzszych projektéw, w tym m.in.
odwodnienie wykopdw i wymiane gruntu, jesli bedzie konieczna;
uiszczenie optat za uzgodnienia, nadzory gestorow uzbrojenia terenu itp.;
prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej w czasie robot, w tym sporzgdzenie operatow,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, sporzadzenie dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej i przekazanie jej do wtasciwego osrodka;
wywoz, zagospodarowanie lub utylizacje odpadéw powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym nadmiaru ziemi, materiatu z rozbi6rki nawierzchni i obiektéw,
demontowanych instalacji, itp.;
zorganizowanie i przeprowadzenie préb, badan i odbiorow;
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;
sporzadzenie instrukcji na okres rozruchu, (projekt rozruchu, BHP, p.poz, tymczasowe
stanowiskowe, biezgce wytyczne, itp.);
sporzadzenie instrukgji dla docelowego stanu stacji uzdatniania wody, co najmniej:
o Instrukcje stanowiskowe
Instrukcja BHP
Instrukcja pierwszej pomocy
Instrukcja przechowywania i uzytkowania srodkow ochrony osobistej
Instrukcja p.poz
o Instrukcja eksploatac;i
sporzadzenie dokumentéw dla docelowego stanu stacji uzdatniania wody, co najmnie;j:

o Kart gwarancyjnych wszystkich urzadzen — z wypetnionymi danymi dot. rozruchu,
typu, numeru seryjnego, wskazaniem konkretnych wielkosci (gdy DTR dotyczy
typoszeregu urzadzen).

o DTR urzadzen

o Przygotowanie wykazu urzgdzeh podlegajgcych dozorowi technicznemu oraz
skompletowanie niezbednej dokumentacji wraz z dokonaniem zgtoszen, itp.

zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchu urzadzen, obiektow;

uporzgdkowanie i odtworzenie terenu po zakohczeniu budowy;

przygotowanie dokumentow zwigzanych z oddaniem obiektow do uzytkowania, uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie i przekazanie obiektéw Zamawiajgcemu;

swiadczenie ustug gwarancyjnych.

O
O
O
O

Zamawiajgcy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan niewymienionych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla prawidtowego przeprowadzenia robét
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projektowych lub inwestycyjnych, to Wykonawca musi je uznaé za wtgczone zaréwno do zakresu
umowy jak i do zatwierdzonej ceny umownej. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca ujmie na
wiasne ryzyko w cenie oferty.

3.1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wszelkie prace towarzyszgce oraz tymczasowe niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia
Wykonawca przyjmuje, ze sg objete zakresem zamodwienia i ujete w zatwierdzonej cenie umowne;j.
Prace te beda okreslone przez Wykonawce na etapie prac projektowych.

Wykonawca we wiasnym zakresie zapewni zaplecze budowy, place sktadowe i pomieszczenia
magazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu zamoéwienia. Przytgcza energetyczne, telefoniczne,
doprowadzenie wody i odprowadzenie sciekow, a takze ogrodzenie, oswietlenie i drogi tymczasowe
dla potrzeb zaplecza budowy, placéw sktadowych, pomieszczen magazynowych iterenu budowy
zapewni Wykonawca we wtasnym zakresie — szczegdlnie biorgc pod uwage niewielki teren staciji
uzdatniania wody.

Zatwierdzona cena umowna realizacji przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce bedzie
uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem terenu budowy, atakze ochrong
i uzytkowaniem zaplecza budowy, placéw skladowych, pomieszczen magazynowych iterenu
budowy, w tym koszty zakupu m.in. energii elektrycznej, wody, ustug telefonicznych itp.

3.1.5. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspodlne dla wszystkich WWIiORB.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Armatura - réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne inapowietrzajgco -
odpowietrzajgce, ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem $ciekdw oraz oprdznianiem
i odpowietrzaniem poszczegélnych odcinkow.
Dokumentacja projektowa (DP, DT) - dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na
wykonanie robd6t budowlanych, zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.
Dziennik budowy - dokument urzedowy przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen zachodzgcych
w toku wykonywania robdt, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki
(Dz.U. 2021 poz. 1686).
Infrastruktura techniczna - zespdt maszyn, urzadzen iinstalacji zapewniajgcy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.
Jezdnia - wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas
terenu przeznaczony do ruchu pojazdow.
Kanalizacja - sie¢ rurociggdw iurzadzen Ilub obiektdow pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania $ciekéw i/lub wod powierzchniowych od przytaczy do oczyszczalni lub innego
miejsca utylizacji.
Kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje), albo jego
cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do
odprowadzania sciekow sanitarnych (bytowo-gospodarczych).
Kanat - przewdd Ilub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu
odprowadzenia sciekéw i/lub wéd powierzchniowych z wiecej niz z jednego zrodia.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kolektor - kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia sciekow (sanitarnych)
i ich transportu do oczyszczalni lub odbiornika.
Ksigzka obmiaru - rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
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obmiaru faktycznie wykonanych robdt w formie wyliczen, szkicéw iewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Ksztaltki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, $rednic, rozgatezien, itp. sieci.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.
Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje
o przestrzennym rozmieszczeniu obiektdw ogodlnogeograficznych oraz elementach ewidenciji
gruntow i budynkow, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z DT i WWIORB.
Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
Niweleta - wysokosciowe igeometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.
Objazd - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego
ruchu publicznego na okres budowy.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).
Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacjg lub wodociagiem do gtebokosci
przemarzania.
Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w
formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.
Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (ti. Dz.U. 2021 poz. 2351) regulujgca
obejmujgcg sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiérki obiektow budowlanych oraz
okresla zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem DT.
Projekt budowlany — zgodnie z ustawg Prawo budowlane (ij. Dz.U. 2021 poz. 2351) zawiera:
e projekt zagospodarowania dziatki lub terenu sporzgdzony na aktualnej mapie do celéw
projektowych lub jej kopii,
e projekt architektoniczno-budowlany
e projekt techniczny
e w zaleznosci od potrzeb — w przypadku drogi krajowej lub wojewodzkiej — oswiadczenie
wiasciwego zarzadcy drogi 0 mozliwosci potgczenia dziatki z droga, zgodnie z przepisami o
drogach publicznych;
e opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1.
Préby - proby, badania i sprawdzenia wymienione w WWiORB.
Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.
Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji.
Reper - punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg stupa
betonowego, gtowicy w Scianie budowli, itp.
Rurociag grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci
a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego
napetnienia
Rurociag ttoczny - przewody, przez ktore ttoczone jest medium.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka betonowa o srednicy co najmniej 1,2 m przystosowana do
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wchodzenia i wychodzenia dla wykonania czynnosci eksploatacyjnych oraz studzienki z tworzyw
sztucznych o srednicy 425 mm i 600 mm przystosowane do wspotpracy z wozem asenizacyjnym.
Teren budowy - przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzgdzen kanalizacyjnych stuzgcych do
wprowadzania $ciekéw do wod lub do ziemi oraz urzgdzenia podczyszczajgce i oczyszczajgce
Scieki oraz przepompownie $ciekow.
Urzadzenia wodociggowe - ujecia wdd powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne,
urzadzenia stuzgce do magazynowania iuzdatniania wod, sieci wodociggowe, urzadzenia
regulujgce cisnienie wody.
Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna) - woda w stanie pierwotnym lub po
uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub innych celéw domowych,
niezaleznie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w
butelkach lub pojemnikach.
Warunki Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (WWiORB) - zbiér procedur wykonawczych.
Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych.
Zamawiajacy - inwestor, ktéry moze by¢ reprezentowany przez wybrane przez siebie osoby lub
firmy.
Ztaczka - Element rurociggu stuzgcy do potaczenia pomiedzy sgsiadujgcymi ze sobg koncami
dwoch elementéw wraz z ich uszczelnieniem.

3.2. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego w sposob
odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 202 poz. 1609
z pbézn. zm.). Wykonawca uzyska dla opracowanego przedmiotowego projektu budowlanego
wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia oraz pozwolenie na budowe.
Dla robét budowlanych, dla ktérych na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane z 7 lipca 1994 (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351) nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe, lecz wymagane jest ich zgtoszenie wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-
budowlanej, Wykonawca sporzadzi dokumenty wymagane dla dokonania zgtoszenia i dokona
zgtoszenia wtasciwemu organowi, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego zaroéwno dla
takiego toku dziatan jak i dla zakresu.
Przed ziozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe izgtoszenia Wykonawca uzyska
akceptacje Zamawiajgcego dla rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym
i w zgtoszeniu — zgodnie z procedurami opisanymi w pozostatych czesciach dokumentow
umownych.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje techniczng w formie analogowej (papierowej)
oraz w formie cyfrowej (na nosniku CD-R).
Opisane powyzej prace zostang wykonane w zakresie przedmiotu zamdwienia i w ramach ceny
umownej.
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg Prawo budowlane oraz postanowieniami umowy do
wybudowania obiektow budowlanych w sposéb okredlony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:
e spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:
o bezpieczenstwa konstrukciji,
bezpieczehstwa pozarowego,
bezpieczehstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,
o o0szczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
e warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

o O O O
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o zaopatrzenia w wode ienergie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb,
w energie cieplng ipaliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow,
o usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow.
mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j,
ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdbw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,
odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;,

e poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow

0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,

e warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z DT,
WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego.
Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia sie decyzji o0 pozwoleniu na
budowe i po zatwierdzeniu projektu technicznego Zamawiajgcy przekaze mu teren budowy. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego odbioru robot przez Zamawiajgcego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

3.3. Dokumentacja budowy
3.3.1. Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczajgco doktadnie, aby pozwolity uzyska¢ wszystkie
wymagane  przepisami oraz umowg  zatwierdzenia, aby zapewnity = dostawcom
i personelowi budowlanemu wystarczajgce dane do realizacji inwestycji oraz aby opisaty
eksploatacje ukonczonych roboét. Zamawiajgcy bedzie miat prawo dokonywac¢ przegladow
dokumentéw Wykonawcy idokonywacC inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek sg one
sporzgdzane.

Kazdy dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajgcy sie do uzytku, przedtozony
Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia.

Na dokumenty Wykonawcy skfadajg sie miedzy innymi;

e projekt budowlany,

e wszelkie dodatkowe projekty, ktorych konieczno$¢ wykonania wyniknie w trakcie
wykonywania prac projektowych lub w trakcie robdt (np. projekt zabezpieczenia czy
przebudowy istniejgcego uzbrojenia),

e dokumenty niezbedne do uzyskania ,Decyzji pozwolenia na budowe” w imieniu

Zamawiajgcego,

raporty zawierajgce wyniki testow,

dokumentacja odbiorowa,

dokumentacja powykonawcza tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng
instrukcje rozruchu,

instrukcje obstugi i konserwacji,

instrukcje eksploatacji i instrukcje stanowiskowe,

instrukcje pozostate (w tym bhp, ppoz, pierwszej pomocy, itp.)
ksigzki budowlane obiektow,

materiaty szkoleniowe.

3.3.2. Dokumenty budowy

Dziennik budowy
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Dziennik budowy oznacza dokument, ktéry Wykonawca na podstawie upowaznienia
Zamawiajgcego winien uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego przy rozpoczeciu roboét budowlanych.
Dziennik budowy bedzie prowadzony przez Wykonawce na terenie budowy oraz uzywany zgodnie
z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Inne dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:

e polecenie rozpoczecia robdt,
protokoty przekazania terenu budowy,
ewentualne umowy cywilno-prawne,
Swiadectwa/protokoty odbioru robdét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob
i oznaczone wedlug wskazan Zamawiajgcego powinny by¢é przechowywane tak dlugo, jak to
zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé¢ w ustalonych z Zamawiajgcym
okresach czasu archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych. Zamawiajgcy bedzie miat petne
prawo dostepu do wszystkich dokumentow budowy. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

3.4. Informacje o prowadzeniu budowy
3.4.1. Wymagania w zakresie prowadzenia robét

Organizacja robot

Roboty wykonywane bedg wedlug szczegbtowego Harmonogramu realizacji przedmiotu
zamowienia, ktory opracuje Wykonawca. Program bedzie uwzgledniat podziat roboét na
uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy.

Zgodnosé roboét z DT i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty na podstawie i w zgodnosci z wykonang przez
niego dokumentacjg projektowa, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i dodatkowymi
opracowaniami niezbednymi do realizacji rob6t. Wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym
Z opracowan wymienionych powyzej sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach i dokumentacjach,
a oich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Przyjmuje sie jako zasade, ktérg bedzie stosowat Wykonawca przy realizacji projektu, ze
w przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Dane
okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz pézniejszej dokumentacji projektowej bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Programem Funkcjonalno-
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Uzytkowym lub z dokumentacjg projektowg iwptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.
Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét (np. ochrone znakéw geodezyjnych, ochrone
miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wystawienia protokotu odbioru. Wykonawca bedzie utrzymywacC roboty w
stanie zadowalajgcym do czasu wystawienia protokotu odbioru. Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczgé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3.4.2. Tablice informacyjne budowy

Wykonawca zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu irozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tj. Dz. U. 2018 poz. 963)
zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej.

3.4.3. Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich

Wykonawca bedzie zobowigzany zaprojektowaé iwykonac¢ inwestycie w sposdb zapewniajgcy
ochrone uzasadnionych intereséw o0s6b trzecich.

Wykonawca zapewni witadciwe zabezpieczenie istniejgcych budynkéw, atakze wilasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego przed
uszkodzeniami w czasie prowadzonych robét. W przypadku wystgpienia uszkodzenia Wykonawca
bedzie zobowigzany do natychmiastowego powiadamiania o uszkodzeniu Zamawiajgcego oraz
wiasciwego gestora. Uszkodzenia bedg usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ewentualne szkody powstate z winy Wykonawcy w zwigzku z prowadzonymi
robotami.

Wykonawca zabezpieczy ioznakuje strefy prowadzonych robdt zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wokdot wykopdw Wykonawca zapewni porecze ochronne (o wysokosci 1,1 m,
w odlegtosci 1 m od wykopu), zaopatrzone w napis ,Osobom postronnym wstep wzbroniony”,
a w nocy w czerwone swiatta ostrzegawcze.

3.4.4. Ochrona srodowiska w trakcie trwania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ istosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy iwykanczania robot
Wykonawca bedzie:

e utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
inorm dotyczagcych ochrony Srodowiska na terenie iwokot terenu budowy
a w szczegolnosci:

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2021 poz. 1098)

o Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2022 poz. 699),

o Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. 2021 poz. 2233),

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do
urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311),

o Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkow
wprowadzania sciekow do urzgdzen kanalizacyjnych (tj. Dz. U. 2016 poz. 1757),
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o Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (tj.
Dz.U. 2021 poz. 888 z pézn. zm.).

3.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

3.4.6. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na terenie budowy i na zewnatrz terenu
budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunkéw pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni ibedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Przy pracach budowlanych nalezy w trosce o ochrone zdrowia pracownikéw oraz osob trzecich
przestrzegaC wszystkich obowigzujgcych zasad bhp zawartych w przepisach inormach
branzowych.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na zagrozenia bezpieczehstwa zdrowia izycia wynikajgce
z prowadzenia robét liniowych i montazowych na terenie prowadzonych prac budowlanych:

o wiasciwy roztadunek ciezkich materiatow,

e skladowanie materiatdw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach,
do ktdérych bedzie ograniczony dostep os6b niezatrudnionych,

e zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatdw iurzadzen z miejsca
sktadowania do miejsca montazu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefg
niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie),

e zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed przystgpieniem do rozruchu sporzadzi¢ instrukcje bhp iinstrukcje stanowiskowe.
Podstawowym dokumentem poprzedzajgcym rozruch musi by¢ rowniez projekt rozruchu.
Dokumenty rozruchowe réwniez podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

3.4.7. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 Nr 120, poz. 1126).

3.4.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg skitadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

Biuro Ustug Inwestycyjnych Norbert Koprowicz, ul. Pruchnicka pawilon nr 4, 37-500 Jarostaw
57



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa ujecia wody i Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociggowej z przytgczami
w miejscowosci Kalwaria Pactawska

3.4.9. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca robot zobowigzany jest zorganizowaé i zabezpieczy¢ teren budowy oraz zaplecze
Wykonawcy z biurem.

Zaplecze Wykonawcy sktada¢ sie bedzie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow
skladowych, warsztatéw oraz drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji robot
objetych umowg. Wyposazenie biura winno zapewnia¢ wiasciwe warunki kierowania budowg oraz
Srodki techniczne pozwalajgce na peten kontakt z Zamawiajgcym.

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilos¢ toalet. Toalety
muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po przejeciu robot przez Zamawiajgcego.

Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje m.in.:

e Opracowanie iuzgodnienie z Zamawiajgcym (przed przystgpieniem do robot) planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres realizacji robot zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane iodpowiednim Rozporzadzeniem wykonawczym (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.
1126),

o Wykonanie objazdéw/przejazdow,

o Dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych takich jak:
zapory, swiatlta iznaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do zabezpieczenia terenu budowy,

o Optaty lub dzierzawy terenu, pomieszczen, itd.,

Zorganizowanie i utrzymywanie sali narad z wyposazeniem i zapewnionym dostepem do
toalet,

e Przygotowanie terenu,

o Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

Przebudowe urzgdzen obcych,

e Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy (zainstalowanie
wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drog dojazdowych iwewnetrznych, biur,
placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robot).

Utrzymanie terenu budowy obejmuje m.in.:

o Obstuga wszystkich tymczasowych urzgdzeh zabezpieczajacych,

e Zapewnienie przejazdéw i dojazdow,

e Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem
zaplecza, wynajmem pomieszczen).

Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

3.4.10. Warunki dotyczace organizacji ruchu

W czasie wykonywania robét Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi objazdowe,
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie
jak: zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét i wygody pracownikow, zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien iw nocy tych zapor
i znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory
i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w catym okresie realizacji umowy.

Ogrodzenie terenu

Jesli bedzie konieczne, to Wykonawca ogrodzi teren budowy oraz zaplecza.

Nalezy natomiast bezwzglednie zabezpieczy¢ (ogrodzi¢) wszelkie wykopy zwigzane z budowa,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.
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Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Pojazdy lub fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do ruchu
i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich szkéd w ten sposéb wywotanych.

3.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pemni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3.4.12. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robét iokreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie zakonczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami
zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje oraz wiascicieli i dzierzawcow
terenu objetego budowa.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow wszystkich
wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe. Wykonawca opisze
udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposobem zabezpieczenia wykopdow,
istniejgcej zieleni, urzgdzen nadziemnych, wykonania drég montazowych, a takze opisze wszelkie
szczegotowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

3.4.13. Rozruch (préby koncowe)

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne proby koncowe, jak rowniez wszelkie inne dziatania
niezbedne do oddania robét do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiajgcemu (w tym
szkolenie) oraz wyposazy w niezbedny sprzet bhp i ppoz.
Prébom koncowym nalezy poddaé wszystkie czedci mechaniczne, elektryczne oraz AKPIA
dostarczone w ramach niniejszej umowy.
Préby beda w kolejnosci obejmowaty:

e proby przedrozruchowe

e proby rozruchowe

e rozruch probny
Wykonawca winien przedstawi¢ program prob kohcowych do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Wszystkie badania ipréby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem. Po
uruchomieniu i przeprowadzeniu prob Wykonawca wykona wszelkie dziatania, uzyska uzgodnienia
i decyzje administracyjne niezbedne do oddania robét do normalnej eksploatacji i przekazania ich
Zamawiajacemu do uzytkowania oraz przeprowadzi koncowe szkolenie personelu.
Po pozytywnym zakonczeniu préb koncowych Zamawiajgcy wyda protokot odbioru dla catosci
robot.

Préby przedrozruchowe — rozruch mechaniczny
Proby przedrozruchowe obejmujg odpowiednie przeglady oraz proby funkcjonalne przeprowadzane
w warunkach ,na sucho” lub ,na zimno” dla kazdego budowlanego, mechanicznego, elektrycznego
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i pomiarowego elementu robot w celu wykazania, ze kazde z nich moze by¢ bezpiecznie poddane
prébom rozruchowym.
Badania mechaniczne prowadzone winny by¢ w odniesieniu do poszczegdlnych obiektow
i urzgdzen. Badania te odbywac sie winny bez obecnosci medium roboczego (w zakresie na ile
pozwala na to specyfika danego obiektu lub urzadzenia).
Préby mechaniczne winny obejmowac¢ m.in.: sprawdzenie czystosci wewngtrz wszystkich obiektow
budowlanych, sprawdzenie zamocowania, czystosci idroznosci rurociggow i instalacji,
uruchomienie urzgdzen na biegu luzem, sprawdzenie kierunku obrotow, wielkosci drgan,
sprawdzenie zabezpieczen elektrycznych, funkcjonowanie obwodéw AKP i inne dziatania wtasciwe
dla rodzaju obiektu i urzgdzenia.

Préby rozruchowe — rozruch hydrauliczny

Préby rozruchowe obejmujg odpowiednie przeglady oraz préby funkcjonalne przeprowadzane
w warunkach ,na mokro” lub ,na ciepto” dla Robdot w celu wykazania, ze mogg pracowac
bezpiecznie i zgodnie z ustaleniami i by¢ poddane ruchowi prébnemu.

Badania i préby hydrauliczne winny obejmowac¢ m.in.: napetnienie uktadéw wodg, sprawdzenie
wzajemnego usytuowania wysokosciowego poszczegdlnych obiektéw, badanie wydajnosci pomp,
i inne dziatania wiasciwe dla rodzaju obiektu i urzgdzenia.

Badania powinny obejmowaé zaréwno elementy kubaturowe (zbiorniki) jak i wszelkie wyposazenie
w postaci rurociggdéw, armatury oraz wyposazenia mechanicznego, elektrycznego i sterowania, dla
ktorego przeprowadzenie badan i préb hydraulicznych jest technicznie wykonalne.

Pomysine zakohczenie prob rozruchowych jest warunkiem koniecznym dla zgtoszenia gotowosci
obiektu do ruchu prébnego.

Rozruch prébny — rozruch technologiczny

Rozruch probny obejmuje rozruch technologiczny zbiornika wraz z badaniami procesowymi
wskazanymi w projekcie rozruchu oraz okreslonymi w niniejszym opracowaniu. Ruch prébny winien
wykazac, ze roboty dziatajg niezawodnie i zgodnie z umowa.

Ruch prébny winien by¢ przeprowadzony zgodnie z zatwierdzonym projektem rozruchu.

Przed rozpoczeciem rozruchu prébnego Wykonawca powinien opracowaé plan awaryjny
uzgodniony z Zamawiajgcym na wypadek wystgpienia awarii.

Do rozruchu probnego mozna przystgpi¢ po pozytywnym zakonczeniu prob rozruchowych. Za
obsade stanowisk fizycznych odpowiada Wykonawca. Nalezy zawrze¢ stosowne porozumienie
regulujgce zasady wspotpracy, a w tym odpowiedzialnosci za pracownikéw.

Na okres przeprowadzania prob Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie materiaty
i wyposazenie niezbedne do symulacji réznych warunkéow pracy, ktére mogg wystgpic
w okresie jej normalnej eksploatacii.

Préby eksploatacyjne
Préby eksploatacyjne bedg prowadzone przez okres 14 dni.

3.4.14. Szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego

Szkolenia personelu Wykonawcy z zakresu obstugi urzgdzen nalezy prowadzi¢ na biezgco —
podczas prac rozruchowych kolejnych urzgdzen.

Po zakonczeniu robot, bezposrednio po przeprowadzeniu probnej eksploatacji Wykonawca
przeprowadzi kohcowe szkolenie personelu Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przewiduje przeszkolenie pracownikéw bezposredniej obstugi stacji uzdatniania wody
i dozoru technicznego.

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajgcego niezbednej wiedzy na
temat eksploatacji iutrzymania urzadzen, instalacji oraz prac objetych projektem, w celu
zapewnienia prawidtowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania sktadnikow projektu wykonanych
w ramach umowy.

Szkolenie obejmuje co najmniej nastepujgcg tematyke:
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e poprawng eksploatacje izrozumienie zasady dziatania ogdlnych systemow, systemoéw
sterowania,
postepowanie w sytuacjach awaryjnych,
obstuge systemow, maszyn i urzgdzen,
kontrole jakosci,
konserwacje urzadzen i wyposazenia,

e zastosowane procedury bezpieczenstwa (tgcznie z przepisami BHP i p. poz.).
Wszelkie szkolenia iinstruktaz muszg by¢ prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie winno
generalnie sklada¢ sie z zaznajomienia z zasadami dziatania systemow jako catosci, a nastepnie
z zapoznania z instrukcjg eksploatacji w jezyku polskim oraz poszczegolnymi elementami
wyposazenia.
Szkolenie winno by¢ prowadzone na stacji uzdatniania wody, a wdrazanie programow eksploataciji
i utrzymania winno by¢ opisane w instrukcjach eksploatacji i utrzymania dostarczonych przez
Wykonawce.
Szkolenie winno by¢ zakonczone iefekty zademonstrowane przed przekazaniem obiektow
Zamawiajgcemu.
Zamawiajgcy pokrywa wszystkie koszty zwigzane z wynagrodzeniami, ikosztami personelu
Zamawiajgcego wyznaczonego do wziecia udziatu w szkoleniu i instruktazu.
Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audiowizualne
wigczajgc tablice, wykresy, filmy iinne pomoce szkoleniowe niezbedne personelowi
Zamawiajgcego do samodzielnego szkolenia w pdzniejszym okresie (instrukcje obstugi, konserwac;ji
i eksploataciji) oraz do szkolenia kolejnych pracownikéw.
Projekt programu szkolen, ogolny opis materiatdbw szkoleniowych oraz probki materiatéw
szkoleniowych muszg by¢ dostarczone wraz z zyciorysem przewidywanych instruktoréw. Wszystkie
materiaty winy by¢ sporzgdzone w jezyku polskim.
Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikéw, pod pojeciem czego
rozumie sie nabycie przez nich uprawnien izaliczenie ich do pracownikdw wysoko
wykwalifikowanych.

3.4.15. Nadzoér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania roboét i powiadomienia o tym Zamawiajgcego oraz konserwatora
zabytkéw. Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego pisemnego zezwolenia pod grozbg sankc;ji
nie wolno Wykonawcy wznowié¢ robét (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci,
ze dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb. Prowadzenie robét pod
nadzorem archeologicznym oraz konserwatora zabytkow zostanie rozliczone w ramach zamowienia
uzupetniajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia robdét nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych Ilub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie
korekta harmonogramu robot na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia
o dodatkowy czas na ukonczenie robdt w trybie zgodnym z postanowieniami umowy.

3.4.16. Wycinka drzew i krzewoéw oraz przesadzanie drzew

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania
drzew i krzewdw. Przed przystgpieniem do wycinki lub przesadzania wymagajgcych pozwolenia
Wykonawca wykona (na swoj koszt) w razie koniecznosci raport dendrologiczny inwentaryzujgcy
stan zieleni na terenie objetym robotami oraz inne niezbedne opracowania i dokumentacije.

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek,
optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadow winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych
prawem zezwolen i zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Zamawiajgcego.

W przypadku zniszczenia zieleni nieprzeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca
zaptaci kary za zniszczenie zieleni.
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3.5. Ubezpieczenie budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw iza wyniki
dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robét budowlanych,
zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,
ochrony srodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy,
warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robét przed dostepem osdéb trzecich,

e zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy.
Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim
mieniem znajdujgcym sie na terenie budowy.
Ubezpieczenie powinno obejmowac:
e roboty, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, materiaty
i narzedzia budowlane, uprzatniecie pozostatosci po szkodzie;
e odpowiedzialnos¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu
szkdd osobowych irzeczowych wyrzadzonych na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie
w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim;
o odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu szkéd osobowych wyrzadzonych personelowi
Wykonawcy;

e ryzyko zawodowe, ktére obejmie ryzyko zaniedban zawodowych w projektowaniu robot.
Ubezpieczenie musi obejmowaé wszelkie szkody i straty materialne polegajgce na utracie,
uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk,
w szczegolnosci: pozaru, uderzen pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu,
gradu, osuniecia sie ziemi, deszczu nawalnego, trzesienia ziemi.

3.6. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych
3.6.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wytgcznie te wyroby budowlane (materiaty
i urzadzenia), ktoére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach
budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. (fj. Dz.U. 2021 poz. 1213), i ktére posiadajg wiasciwosci
uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym iwykonanym obiektom budowlanym
spetnienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowaé:

e wyroby budowlane dla ktorych:

o wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wilasciwych przepisow idokumentéw technicznych —
w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikaciji,

o dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobdéw nieobjetych
certyfikacjg okreslong w lit. a, majagcych istotny wplyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych;

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

e wyroby budowlane:

o o0znaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
ceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
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o wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

e dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej DT sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg
dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Dopuszczalne stezenia inatezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi okresla Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej
z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezeh i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia ielementy wyposazenia
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231).

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
umowy i poleceniami Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
i probki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

3.6.2. Zrodta szukania materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania WWIORB w czasie
postepu robaot.

3.6.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na odzyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodla wskazane przez
Zamawiajgcedgo ijest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan iloSciowych ijakosciowych
materiatoéw z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:. optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenow wykopdw, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w umowie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w umowie.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

3.6.4. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg byc¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedzie miat zapewniong
wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.
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3.6.5. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatbw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.6.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wiasciwosci do
robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.6.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub WWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3.6.8. Akceptacja materiatéw i urzadzen przez Zamawiajacego

Wszystkie materialy iurzadzenia przeznaczone dla robét muszg zostaé zatwierdzone przez
Zamawiajgcego przed ich zaméwieniem. Zamawiajgcy moze poleci¢ przeprowadzenie testéw na
materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz moze on poleci¢
przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia materiatéw, urzadzen do jakichkolwiek czesci robot odpowiednio
wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji itestow. Wykonawca przedstawi na Zzyczenie
Zamawiajgcego prébki do jego akceptaciji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni
sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie
prébki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne
pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom.

Materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia do
obrotu istosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczen dokumentow zwigzanych
z materiatami, jes$li te dokumenty nie istniejg w jezyku polskim.

Chociaz inwestycja bedzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg réwniez
urzadzenia skonstruowane wedtug innych standardow miedzynarodowych
i spetniajgce kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym
dokumencie.

Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodow potwierdzajgcych powyzszg
zgodnosc¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych
z tej umowy i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

3.7. Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow iilosci wskazaniom
zawartym w DT, WWIORB, projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W
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przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.
Liczba iwydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w umowie i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie igotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli WWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia inarzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.7.1. Srodki transportu
3.7.1.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w umowie i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw iw sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajgcego.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Zamawiajgcego bedg usunigte
z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

3.7.1.2. Wymagania dotyczace przewodu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wszelkie uzyte srodki transportu winny spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie o transporcie
drogowym oraz ustawie prawo o ruchu drogowym.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzenh na osie mogg byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.8. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych
3.8.1. Ogdlne zasady wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DT, WWIORB, projektem
organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robodt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.
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Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
z Zamawiajgcym jako obszary robocze.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych
w zasiegu oddziatywania prac oraz wykona zabezpieczenia tymczasowe
i sporzadzi odpowiednie protokoty, zawierajgce réwniez dokumentacje fotograficzna.

3.8.2. Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjna.

Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie

Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystgpi o udostepnienie punktéw osnowy geodezyjnej
do odpowiedniego punktu zasobow geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegajg geodezyjne
elementy okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych
obiektow.

Czynnosci geodezyjne w toku budowy
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuija:

e geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektow budowlanych,

e wykonywanie wszelkich pomocnych szkicédw geodezyjnych jako zatgcznikdw do ksiegi

obmiaréw i wnioskow,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw budowlanych,

e wznowienie znakéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robdt.
Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne
tych elementow obiektu, ktérych doktadnosé usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni
prawidtowego wykonania obiektu.
Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do
dziennika budowy lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy
kopie szkicow tyczenia ikontroli potozenia poszczegodlnych elementéw obiektu budowlanego,
zawierajgce dane geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektow budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym
rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
Operat geodezyjny wchodzgcy w skfad dokumentacji budowy powinien zawiera¢ dokumentacje
geodezyjng sporzadzong na poszczegolnych etapach budowy, a w szczegolnosci szkice tyczenia
i kontroli potozenia poszczegdlnych elementow obiektu budowlanego.
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzgdzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do
ewidencji gruntow i budynkoéw oraz do ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zostac
sporzadzona w formie papierowej i elektronicznej.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:
e do os$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie
i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami,
e kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
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3.8.3. Zgodnosé¢ robét z obowigzujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany ustawg Prawo budowlane oraz postanowieniami umowy do
wybudowania obiektow budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:
e Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
o bezpieczenstwa konstrukgcji,
bezpieczehstwa pozarowego,
bezpieczehstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,
o oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.
e Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
o zaopatrzenia w wode ienergie elekiryczng oraz odpowiednio do potrzeb,
w energie cieplng ipaliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow,
o usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow.
Mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego.
Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Ochrone ludno$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.
Ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska.
Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;.

e Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow
0s0b trzecich.

e Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

o
o
o
o

3.8.4. Harmonogram robot

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
catej budowy oraz harmonogramy rozruchéw i tymczasowych eksploatacji
w trybie i na warunkach przewidzianych w umowie.

3.8.5. Prowadzenie prac rozbiérkowych

Materiaty z rozbiorki nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego i pozostawi¢ do jego dyspozyciji.

Pozostate materialy Wykonawca na wiasny koszt usunie z placu budowy oraz podda
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.

3.8.6. Wycinka drzew

Przed przystgpieniem do wycinki Wykonawca uzyska na wiasny koszt decyzje zezwalajgcg na
usuniecie drzew i krzewow (ewentualna optata za wycinke po stronie Wykonawcy).

Zakres prac moze obejmowaé wykonanie wycinki drzew (wymagajacych pozwolenia) idrzew
owocowych (niewymagajgcych uzyskania pozwolenia) oraz krzewéw (wymagajgcych pozwolenia),
krzewow owocowych na terenie przeznaczonym pod budowe.

Wykonawca posegreguje wycietg zieleh i odwiezie materiat z wycinki na odpowiednie sktadowisko
wraz z utylizacjg wybrane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym.

3.9. Kontrola jakosci

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem iwykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ robot.
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Jednostki miar
Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) uzywane jednostki wykazano
W ponizszej tabeli.

Parametr Jednostka Wartos¢ / przelicznik
Czas sekunda 1s, s
minuta 1 min=60 s
godzina 1 h=60 min=3 600 s
doba 1d=24 h=86 000 s
Dtugoscé metr 1m
milimetr 1 mm=0.001 m
Powierzchnia metr kwadratowy 1m2
Objetos¢ metr szescienny 1m3
1 litr 11=0,001 m®
Masa kilogram 1 kg
tona 11t=1 000 kg
Sita Niuton 1 N=1 m kg/s?
Kiloniuton 1 kN=1 000N
Naprezenie Kiloniuton na metr kwadratowy 1 KN/m?
Niuton na milimetr kwadratowy 1 N/mm?
Cisnienie Pascal 1 Pa=1 N/m?
milibar 1 mbar=10? Pa
Moc Wat 1 W=1 m? kg/s®
kilowat 1 kW=1 000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C
Normy

Podstawowym dokumentem normujgcym cato§¢  zagadnien branzy budowlane;j
w Polsce jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351) oraz
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (tj. Dz.U. 2021 poz. 1344).
Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczgce i zwigzane z wykonaniem prac bedzie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegdtowe wytyczne nie stanowig
inaczej, a ich jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi
by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentdéw odniesienia:

e z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,

e z wlasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu,

e z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej
Normy, lub wyrobu, ktérego wiasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan
podstawowych) réznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami atestacyjnymi:

o Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa. Na wyréb wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa.

o Certyfikacje zgodnosci. Na wyrob wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg lub
Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczna.

Deklaracja zgodnosci producenta
Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Normg. lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg
Techniczna.
Tam gdzie w WWIORB opisano stosowane materiaty i surowce, bedg one zgodne z podanymi
danymi szczegotowym. Materialy i surowce nie objete polskimi normami bedg reprezentowaty
najwyzszg jakos¢ w swojej klasie.
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Warunki eksploatacyjne
Wszelkie instalacje imaterialy bedg zdolne do funkcjonowania w sposdb okreslony
w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogg wystepowaé na miejscu budowy.
Wykonawca moze zaktadac, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujgcych granicach:

e Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C.

e Wilgotno$¢: 0 do 95 %.

¢ Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosci oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw oraz robdét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DT
i WWIORB.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w WWiIORB, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Zamawiajgcy ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedag tak powazne, Ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem iprowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.
Szczegodtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentow stwierdzajgcych stosowanie
sie do nich, bedg przedktadane Zamawiajgcemu do jego wiadomos$ci, przed rozpoczeciem kazdego
etapu realizacji. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary ibadania materiatdbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosc¢, sg okreslone w WWIiORB, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia isprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane iodpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

3.9.1. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdéw, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
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Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane ioznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

3.9.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
W konstrukcjach stalowych wyposazenia obiektow kubaturowych, pompowni, komér zasuw, itp.
minimum 20% spawéw winno podlegacé kontroli rentgenowskiej.
W przypadku wykrycia w badanej prébie wad spawdw skontrolowac nalezy wszystkie spawy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

3.9.3. Inspekcje telewizyjne

Wykonawca jest zobowigzany, aby tam gdzie jest to mozliwe technicznie, wykonane sieci poddac¢
inspekcji telewizyjnej po zasypaniu wykopdow, a powstata w wyniku inspekcji dokumentacja
stanowi¢ bedzie jeden z elementéw odbioru robét.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu raporty z przeprowadzonych inspekciji
telewizyjnych sieci.

3.9.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu Kkopie raportbw z wynikami badan jak
najszybciej. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.9.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami WWIORB, na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw irobét z umowg. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

3.10. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do
uzycia materiat ktory jest:

e oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
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e oznakowany znakiem budowlanym, albo
e posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o Polskg Normg lub
o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, ktore spetniajg wymogi WWiORB.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentoéw, wprowadzajgcych do
obrotu kazdg partie wyrobu dostarczong do robot, okreslajgcych
w sposob jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych
dokumentéw i wyniki badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z wymaganiami WWIORB to takie
materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

3.10.1. Instrukcje fabryczne

Instrukcje fabryczne pozostajg u Wykonawcy do czasowego uzytkowania w celu umozliwienia
prowadzenia dalszych robét do czasu ich odbioru chyba, ze Zamawiajgcy postanowi inacze;.
Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami wyposazeniem
i wyda je Zamawiajgcemu w dniu przejecia robot.

Wykonawca zapewni organizacje serwisu naprawczego zapewniajgcg przystgpienie do usuwania
awarii w czasie nie dtuzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu
na dzien tygodnia.

3.10.2. Dokumenty budowy

Dokumentacje  budowy, w  rozumieniu prawa budowlanego iumowy, stanowig
w szczegolnosci:

e pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, Informacjg BIOZ,

e dziennik budowy,

e dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze,

e komunikaty zgodne z warunkami umowy(polecenia, powiadomienia, prosby, zgody,
zatwierdzenia, swiadectwa, itp.),
harmonogram robot,
raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki umowy
zatgcznikami,
protokoty z préb, inspekcji, odbiorow,
dokumenty zapewnienia jakosci,
wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,
szkice geodezyjne,
protokoty odbioru robat,
protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumenty zapewnienia jakosci

Dokumenty zapewnienia jakosci stanowi¢ bedg przede wszystkim: dzienniki laboratoryjne, atesty
materiatdw, orzeczenia, receptury, wyniki badan kontrolnych operat geodezyjny, ksigzka obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu takze dziennik montazu itp.

Dokumenty te bedg wymagane podczas odbioréw i prob kohcowych robot. Zamawiajgcy powinien
mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentow.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg umowy
beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki
i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob ioznaczone wedlug wskazanh
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Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone.
Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych z Zamawiajgcym okresach czasu archiwizacji, w tym
réwniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego, Nadzoru Budowlanego
i przedstawiane do wgladu na zyczenie innych uprawnionych organow.

3.11. Odbior robot

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbior nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia  Zamawiajgcego inie zwalnia  Wykonawcy <z  obowigzku  utrzymania
i zabezpieczenia wykonanych robdét i obiektow do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

Do wszelkich odbioréw, prob i sprawdzeh majg réwniez zastosowanie odpowiednie zapisy umowy.
Gotowos¢ robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy
i pismem do Zamawiajgcego jednoczesnie przedktadajgc Zamawiajgcemu do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawczg robdét. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie
Z postanowieniami umowy.

3.11.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich WWiORB, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
o odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi konhcowemu.

3.11.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych iulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Zamawiajgcy w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Jakos¢ izakres robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych iw oparciu o przeprowadzone badania,
w konfrontacji z DT, WWIORB i uprzednimi ustaleniami.

3.11.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robét lub obiektow okreslonych
w WWIORB, ktére w miare postepu robot mogg by¢ przedmiotem odbioru koncowego. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje Zamawiajgcy weditug zasad jak przy odbiorze koncowym robdét.

3.11.4. Odbior koncowy

Odbidr kohcowy przeprowadza sie po wykonaniu proby kohcowej, czyli rozruchu technologicznego
zgodnego z warunkami umowy i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie oraz dostarczenia
Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym kosztorysu powykonawczewgo,
obmiaru i Swiadectwa charakterystyki energetycznej.

Zasady odbioru koncowego robét

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie nastepnym.
Odbioru koncowego robét dokona komisja lub Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy —
sporzadzajgc protokdt odbioru robot stanowigcy podstawe wystawienia przez Zamawiajgcego
Swiadectwa przejecia. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
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przediozonych dokumentéw, wynikéw badan ipomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robé6t z DT | WWIORB.
W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwitaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DT i WWIORB z uwzglednieniem tolerancji,
i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé co najmniej nastepujgce

dokumenty:

e Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
e Pozwolenie na uzytkowanie wraz z kompletem stosownych dokumentow.

WWIORB (podstawowe z dokumentéw umownych iewentualnie uzupetniajgce lub

zamienne).

Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych.

Protokoty odbiorow czesciowych.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan ioznaczen

laboratoryjnych, zgodne z WWIORB.

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z WWiIORB.

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzeh.

o Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét, obiektéw i sieci uzbrojenia terenu.

Zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

Protokoty z narad i ustalen

Protokoty przekazania terenu.

Decyzje pozwolenia na budowe.

Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robot.

Wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen

technicznych.

Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

o Karty gwarancyjne oraz DTR z wskazanymi konkretnymi urzgdzeniami (jesli dokument
dotyczy np. typoszeregu).

¢ Instrukcje BHP, pierwszej pomocy, przechowywania i uzywania srodkéw ochrony osobistej,

itp.

Instrukcja p.poz.

Instrukcje stanowiskowe.

Ksigzki budowlane obiektow.

Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, itp.

Oswiadczenie kierownika budowy o min.:

o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem  budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
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o doprowadzeniu do nalezytego stanu iporzadku terenu budowy, atakze -
w razie korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
o wilasciwym  zagospodarowaniu  terendw  przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych irobdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja, ktéra
w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

3.11.5. Przeglady w okresie gwarancji i rekojmi
Okreslono we wzorze umowy.

3.12. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Okreslono we wzorze umowy.

3.13. Dokumenty zwigzane

3.13.1. Wymagania

Dokumenty umowne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), Prawo Budowlane,
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie
zrysunkami i wymaganiami Zamawiajgcego. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w pehi
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg skfadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami
i przepisami obowigzujgcymi w Polsce zgodnie z Ustawg z dnia 12 wrzesnia 2002 roku
o normalizacji (tj. Dz. U. z 2015 poz. 1483). Przez polskg norme rozumie sie dokument przyjety na
zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng ustalajgcg do
powszechnego i wielokrotnego stosowania-zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszace sie do
réznych rodzajéw dziatalnosci lub jej wynikdw i zmierzajgce do uzyskania optymalnego stopnia
uporzadkowania w okreslonym zakresie. PN jest normg krajowag powszechnie dostepng, oznaczong
na zasadzie wytgcznosci symbolem PN. Polska norma moze byé wprowadzeniem normy
europejskiej lub miedzynarodowej. Z uwagi na to, ze Ustawa o normalizacji dopuszcza stosowanie
polskich norm na zasadzie dobrowolnosci, dopuszcza sie stosowanie norm europejskich
zharmonizowanych iinnych  powszechnie stosowanych  miedzynarodowych  uprzednio
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg
w zwigzku z wykonywaniem prac objetych umowg istosowania ich postanowiehh na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWymaganiach Zamawiajgcego.

Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

3.13.2. Wykaz wazniejszych przepiséw

p. | Akty prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2233 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2351z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekdw. (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 2028)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1483)

o (O~ W (N[>

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyijne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1990
z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1344
z pézn. zm.)
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213 z
pézn. zm.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1899 z pézn. zm.)

10

Ustawa z dnia 9 czerwca Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1072 z pdzn.
zm.)

11

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320 z pdzn. zm.)

12

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019)

13

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r., w
sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych da srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetnié¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)

14

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112)

15

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu Rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U.2019, poz. 1065

16

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)

17

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)

18

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458)

19

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

20

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z p6Zn. zm.)

21

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U.
2021 poz. 1170)

22

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126)

23

Rozporzagdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz.
831)

24

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003 nr169 poz. 1650 z pézn. zm.)

25

Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z p6zn. zm.)

26

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny
pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401)

27

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych (tekst jednolity Dz.U 2001 nr 18 poz. 1263 z pézn. zm.)

28

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
(Dz.U. 2001 nr 138, poz. 1554)
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Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zadania z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych
przepisow

Obszar na ktéorym realizowana bedzie inwestycja nie posiada miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Posiadane informacje, dokumenty oraz opracowania niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych, a bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego zostang przekazane Wykonawcy w trakcie
opracowania dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ma obowigzek zweryfikowa¢ dokumenty bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy nie odpowiada za jakos¢ przekazanych dokumentow.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajagcego jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia

Zamawiajgcy posiada oswiadczenia wtascicieli dziatek o wyrazeniu zgody na realizacje inwestyciji.
W ramach prac projektowych Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego spisze z nimi Umowy
stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

3.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych ibedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzeh lub
metod iw sposéb ciaglty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3.2. Réwnowaznos$¢é norm i zbiorowo przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Zamowieniu powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg
materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepisow, o ile w Zamowieniu nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Réznice pomiedzy powotanymi normami, aich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni
przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych
w dokumentach.

3.3. Przepisy prawne inormy zwigzane z projektowaniem iwykonaniem zamierzenia
budowlanego
Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych norm, normatywéw
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i innych aktéw prawnych.

4. Inne posiadane informacje idokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

4.1. Kopia mapy zasadniczej

Wykonawca wtasnym staraniem pozyska mapy do celéw projektowych w skali 1:500 i 1:1000.

4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych

W ramach zaméwienia Wykonawca opracuje opinie geotechniczng oraz dokumentacje badan
podtoza gruntowego, w ktorej zostang ustalone geotechniczne warunki posadowienia obiektéw
budowlanych.

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Zamawiajgcy nie posiada.

4.4. Inwentaryzacja zieleni

Zamawiajgcy nie posiada.

4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Zamawiajacy nie posiada.
4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci
Zamawiajgcy nie posiada.

4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Ilub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzagdzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace urzadzen naziemnych ipodziemnych
przewidzianych do zachowania oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki
i ewentualne uwarunkowania rozbiérek

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich
prac zwigzanych z inwentaryzacja terenu, urzadzen podziemnych i innych obiektéw niezbednych
do prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia.

4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych,
kolejowych lub wodnych

Porozumienia, zgody Ilub pozwolenia oraz warunki techniczne irealizacyjne zwigzane
z przytagczeniem obiektow do istniejgcych sieci zewnetrznych oraz drég Wykonawca w ramach
wykonania dokumentaciji projektowej uzyska na wtasny koszt.

4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie iuwarunkowania zwigzane zbudowg i jej
przeprowadzeniem

Koszty wynikajgce z poboru energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania $ciekéw, prowadzenia
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robot tymczasowych, towarzyszgcych i innych w czasie realizacji zadania inwestycyjnego, lezg po
stronie Wykonawcy robot.
Miejsce skladowania materiatdw z rozbiorki, ziemi z wykopow — wywoéz gruzu, materiatu
z rozbidérek, urobku do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego, przy czym Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania karty przekazania odpaddw.
Po zakonczeniu budowy Wykonawca przywrdci¢ teren do stanu przed prowadzeniem prac.
Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym zaméwieniem
zostaty szczegdtowo opisane w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym. Ewentualne dodatkowe
uzupetniajgce uzgodnienia z Zamawiajagcym dokonywane winny by¢ przez Wykonawce na
biezgco podczas opracowywania projektu budowlanego.
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