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CZESC 11l OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
BZ.271.59.2024.1

»1ermomodernizacja kompleksu rekreacyjnego Milenium w Kotobrzegu”

l. PRzEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamaowienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacjg warunkdéw zamoéwienia oraz
dokumentacjg projektowg stanowigcg zatgcznik do niniejszego OPZ robét budowlanych
zwigzanych z termomodernizacja kompleksu rekreacyjnego Milenium w Kotobrzegu
polegajacych na: ociepleniu elewacji, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowie
pokrycia dachowego wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji odgromowej
i potgczen wyrdwnawczych, modernizacji wymiennikowni, wymianie urzgdzen wentylacyjnych
oraz opraw os$wietleniowych.

. ZAKRES RZECZOWY ZAMOWIENIA

1. Docieplenie elewacji budynku basenowego, tgcznika oraz hali sportowe;j,

2.  Wymiana stolarki okiennej budynku basenowego, tagcznika oraz hali sportowej,

3. Przebudowa pokrycia dachu budynku basenowego wraz z tgcznikiem w zakresie:
1) Roboty demontazowe istniejgcego pokrycia dachu oraz obrébek blacharskich,

2) Roboty montazowe nowego pokrycia dachu oraz blacharki wraz z
orynnowaniem,

3) Wymiana istniejgcej stolarki i klap dymowych,

4) Wzmocnienie istniejgcej konstrukcji i naprawa uszkodzen istniejgcych platwi i
dzwigaréw z drewna klejonego,

5) Roboty instalacyjne elektryczne odgromowej i potgczen wyréwnawczych,

6) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej,

7) Wykonanie instalacji ogrzewania wpustéw dachowych.

8) Woykonanie niezbednych badan i sprawdzen wykonanych instalacji, poddanie ich
rozruchowi oraz przeszkolenie pracownikow uzytkownika w zakresie ich obstugi,

9) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

4. Wymiana urzadzen wentylacyjnych

1) Demontaz istniejgcych urzgdzen wentylacyjnych,

2) Dostawa i montaz nowych urzadzen wentylacyjnych,

3) Podigczenie nowych urzadzen do instalacji elektrycznej,

4) Podtgczenie istniejgcych kanatow wentylacyjnych do nowych urzgdzen,

5) Przeprowadzenie préb oraz wykonanie regulacji dla zapewnienia prawidtowego
funkcjonowania instalacji wentylacji,

6) Wykonanie niezbednych badan i sprawdzen zamontowanych urzgdzeh w tym
pomiarow wydajnosci,

7) poddanie urzadzen i witgczonej do nich instalacji rozruchowi wykonanie
niezbednej dla prawidtowego jej dziatania regulacji oraz przeszkolenie
pracownikéw uzytkownika w zakresie ich obstugi,
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8) opracowanie instrukcji uzytkowania oraz eksploatacji
9) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

5. Modernizacja wezta cieplnego w tym réwniez:

1) Wykonanie niezbednych badan i sprawdzen zamontowanych urzadzen,
2) poddanie urzadzen wymiennikowni i wigczonej do nich instalacji rozruchowi,

wykonanie niezbednej dla prawidlowego jej dziatania regulacji oraz
przeszkolenie pracownikow uzytkownika w zakresie ich obstugi,

3) opracowanie instrukcji uzytkowania oraz eksploatacji,
4) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

6. Wymiana opraw oswietleniowych na energooszczedne.

7. Zamdbwienie obejmuje réwniez wykonanie prac towarzyszgcych
i zabezpieczajgcych, do ktérych nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7

Ustawienie z osiatkowaniem rusztowan oraz ich ewentualne przestawianie, jesli
zajdzie taka koniecznos¢,

Wykonanie zabezpieczen nad wejsciami oraz ich rozebranie po zakonczeniu
robot,

Usuwanie gruzu powstajgcego podczas roboét rozbidrkowych przy zastosowaniu
obudowanej rynny do kontenera/pojemnika zabezpieczonego np. plandekg
przed rozprzestrzenianiem sie zanieczyszczen pytowych lub w inny uzgodniony
z Inspektorem nadzoru i Zamawiajgcym/Uzytkownikiem sposob,
Zabezpieczenie stref niebezpiecznych (poprzez dodatkowe osiatkowanie), w
ktorych istnieje zagrozenie np.: spadania z wysokosci przedmiotdw,

Demontaz istniejgcych urzadzen CCTV wraz z ich ponownym podtgczeniem do
istniejgcego systemu monitoringu i sprawdzeniem poprawnosci dziatania,
Przeprowadzenie wszelkich niezbednych préb i sprawdzen,

Demontaz i ponowny montaz w tych samych miejscach wszelkich tablic, szyldow,

uchwytdéw i innych elementéw umieszczonych na elewaciji i dachach koniecznych
do zdemontowania ha czas prowadzenia robat.

Szczegoétowe zakresy robét opisuja dokumentacje projektowe:

1) ,Przebudowy polegajgcej na dociepleniu dachu budynku sportowego z czescig
handlowg, ustugowg, biurowg, gastronomiczng i hotelowa, przebudowa instalaciji
odgromowej” zawierajgca:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczno budowlany

Projekt techniczny architektura

Projekt techniczny konstrukcja

Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej

Projekt techniczny instalacji odgromowej i potgczen wyréwnawczych
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiary robot

Decyzja o pozwoleniu na budowe, znak B.6740.00462.2023 z dnia 03.01.2024 r.,

2) Projekt termomodernizacji elewacji wraz z wymiang slusarki okiennej i drzwiowe;j
obiektow hali sportowej, ptywalni i tgcznika w kompleksie Milenium przy ul. Lopuskiego
w Kotobrzegu,
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Ekspertyza stanu istniejgcego konstrukcji Scian budynkow,
Inwentaryzacja obiektu

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Przedmiary robot

Przyjecie zgtoszenia

Uwaga: Wykonawca w cenie oferty uwzgledni montaz nowej stolarki w systemie — ciepty
montaz.

3) Dokumentacja projektowa modernizacji wezta cieplnego zawierajgca:

a)
b)

Projekt wykonawczy technologii wezta-branza sanitarna
Projekt wykonawczy technologii wezta-branza elektryczna

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

d)

Przedmiar robot

4) Dokumentacja projektowa wymiany opraw oswietleniowych zawierajgca:

a)

Projekt wykonawczy,

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

c)

Przedmiar roboét

5) Zestawienie urzadzen wentylacyjnych przeznaczonych do wymiany:

a)
b)

c)

d)

Demontaz istniejgcych urzgdzen wentylacji — 3 kpl.
Dostawa i montaz nowych central basenowych w wykonaniu basenowym o

wydajnosci NW= 13000m3/h — 2 kpl.

Dostawa i montaz centrali basenowej w wykonaniu basenowym o wydajnosci NW=
5000m3/h — 1 kpl.

Dostawa i montaz ksztattek niezbednych do podtgczenia central i spiecia ich z
istniejgcym systemem wentylacji,

stanowigce zatgczniki do niniejszej SWZ

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA DLA CALOSCI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1) Zakres dokumentacji powykonawczej:

a) Dokumentacja powykonawcza projektowa z naniesionymi poprawkami,

Dziennik Budowy oraz o$swiadczenie Kierownika Budowy,

b) Dokumentacja powykonawcza zawierajgca wszystkie istotne dane dotyczace

uzytych materiatow, atesty i certyfikaty potwierdzajgce parametry wskazane w
dokumentacji przetargowej,

c) Protokoty z przeprowadzonych préb, badan, pomiaréw i sprawdzeh w tym

badania instalacji odgromowej.

d) Protokét z rozruchu instalacji i urzgdzen wykonanych w ramach zamdwienia

zawierajgce liste przeszkolonych pracownikow oraz instrukcje uzytkowania i
eksploatacji dla zamontowanych systemow instalacyjnych i urzgdzan.

Dokumentacja odbiorowa sporzgdzona w jezyku polskim, powinna by¢ spieta,
posiadaé ponumerowane strony z zalgczonym spisem zawartosci w
segregatorze. Wszystkie strony parafowane przez kierownika budowy.
Kompletng dokumentacje powykonawczg Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach + wersja elektroniczna podczas odbioru
koncowego robot.

2) Dokumentacja umozliwiajgca ztozenie zawiadomienia o zakonczeniu robot.
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Wykonawca przygotuje komplet zatgcznikow potrzebnych do zlozenia
zawiadomienia o zakonczeniu robét w dwoch egzemplarzach + wersja
elektroniczna.

IV. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

W ramach zaméwienia nalezy wyceni¢ i wykonaé prace zwigzane z organizacjg
i zabezpieczeniem placu budowy, zorganizowaniem zaplecza socjalnego budowy,
doprowadzeniem mediow na cele budowlane, w tym:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Ogrodzenie terenu budowy, ktére musi by¢ wykonane w sposaéb taki aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi, wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 150 cm,
powinno by¢ estetyczne, systemowe, szczelnhe trwale nie zwigzane z gruntem
(wolnostojgce). Istnieje mozliwosé zorganizowania zaplecza budowy na zewnetrznym
boisku do gry w koszykdéwke, tj, plac przed wejsciem na Hale Milenium od strony
trybuny "B" po uzyskaniu wczesniejszej zgody od Dyrekcji MOSIR. Powierzchnia pod
zaplecze nie wigeksza jak 250 m?.

Rusztowania ustawione wokot obiektu na czas prowadzenia robot nalezy
zabezpieczy¢ siatkg lub innym materiatem uniemozliwiajgcym przedostawanie sie
pytu budowlanego na zewnatrz, a prace, przy ktérych powstaje pyt nalezy prowadzi¢
przy zastosowaniu urzgdzen umozliwiajgcych jego pochtanianie.

Prace rozbiérkowe pokrycia dachowego =z pianki prowadzi¢c w sposéb
uniemozliwiajgcy rozprzestrzenianie sie rozebranej pianki poza obreb dachu,

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyc
daszkami ochronnymi,

Strefe niebezpieczng w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow
nalezy dodatkowo ogrodzi¢ balustrada,

Umieszczanie reklam na konstrukcjach zabezpieczajgcych, ogrodzeniu,
rusztowaniach i siatkach zabezpieczajacy, jak réwniez wolnostojgcych w obrebie
placu budowy bedzie mozliwe jedynie za zgodg Zamawiajgcego,

Doprowadzenie wody oraz energii elektrycznej dla potrzeb budowy oraz ponoszenie
kosztow zuzycia w/w medidw wraz z kosztami odprowadzenia $ciekdw jesli takie beda
powstawacé przez caty okres realizacji przedmiotu umowy. Koszty z tym zwigzane
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie oferty. Dostep do istniejgcych mediéw w
obiekcie MOSIR w uzgodnieniu z Dyrekcjg obiektu.

Wg. uzyskanych informacji z MOSIR istnieje mozliwo$s¢ skorzystania
z istniejgcych mediéw dla potrzeb budowy po uprzednim wykonaniu odrebnego
opomiarowania.

Energia elektryczna: w zaleznosci od potrzeb wykonawcy MOSIR moze udostepni¢
istniejgce gniazda w réznych czesciach kompleksu (sg gniazda 16/32/63/125 A),
istnieje tez mozliwos¢ wpiecia bezposrednio w rozdzielniach.

Woda: sg dostepne trzy zewnetrzne (wyprowadzone przez Sciany,) wylewki o
Srednicy 1/2" w réznych punktach kompleksu uzywane w celach ogrodniczych. Jesli
potrzebny bytby dostep do wiekszych przekrojéw rur to jest to mozliwe ale zwigzane
z przerdbkami, ktére bedzie musiat wykona¢ Wykonawca w uzgodnieniu z MOSIR.
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V.

UWAGI OGOLNE:
Catosc¢ prac nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg i niniejszym SWZ.

Materiaty pochodzace z rozbiérki Wykonawca zobowigzany jest (zgodnie z ustawg
Z 14 grudnia 2012r. o odpadach- (Dz. U. z 2023 r., poz.1587 z pdzn. zm.) przekazac
do utylizacji i udokumentowac ten fakt Zamawiajgcemu - przedstawiajgc w ramach
dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadéw. W trakcie trwania realizacji
inwestycji Wykonawca zobowigzany jest prowadzic na biezgco ewidencje
wytwarzanych odpadow budowlanych, przy uzyciu kart ewidencji. Materiaty z rozbidrki
nadajgce sie do ponownego wbudowania w tym réwniez elementy nadajgce sie na
ztom nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu. Materiat winien zosta¢ oczyszczony i utozony
we wskazanym miejscu w sposob usystematyzowany np. na paletach. Transport
materiatéw nalezy uwzglednié do magazynu na terenie MZZDiOS (odl. do 4,0 km) lub
pozostawi¢ do dyspozycji MOSIR. Decyzje o przydatnosci materiatdow z rozbiérki
podejmuje Inspektor Nadzoru oraz Dyrektor lub upowazniony przedstawiciel MOSIR.

. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie dbaé o prawidtowos¢ oznakowania terenu

budowy przez caly czas realizacji rob6t oraz zapewni warunki bezpieczenstwa w
obrebie prowadzonych robét i w obiekcie. Po zakonczeniu robét. Wykonawca
zobowigzany jest uporzgdkowadé teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w dniu
odbioru.

. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca wykona zabezpieczenie istniejgcej zieleni na

skarpach w obrebie prowadzonych robét i posadowienia rusztowan. W zatgczeniu
dokumentacja zdjeciowa elewaciji obiektu oraz otoczenia kompleksu MOSIR.

Dojazd do obiektu/placu budowy oraz dowdz materiatéw i wywdz odpadow odbywaé
sie bedzie po istniejgcych drogach z uwzglednieniem istniejgcego oznakowania oraz
dopuszczonego tonazu pojazdow do ruch w tej czesci miasta.

. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody poszczegdlnych Zarzadcéw Drég

na prowadzenie robot w pasach drogowych oraz na poruszanie sie pojazdow
ponadnormatywnych po drogach z ograniczeniem. Koszty ewentualnego zajecia
paséw drogowych wraz z opracowaniem projektow tymczasowej organizaciji
ruchu (na czas zajecia pasa) Wykonawca uwzgledni w cenie oferty.

Dopuszcza sie zastosowanie innych niz podane w dokumentacji projektowej
materialdbw pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrow technicznych —
zmiana kazdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Projektanta.

. W przypadku gdy opis przedmiotu zamowienia wskazywacC bedzie na konkretne

produkty i/lub materiaty z podaniem nazwy producenta, w tym zdjecia poglagdowe
oznacza to, ze Zamawiajgcy oczekuje zaproponowania rozwigzan o parametrach
technicznych rownowaznych, tj. nie gorszych niz parametry jakimi charakteryzuje sie
opisany w dokumentacji projektowej produkt i/lub materiat.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan réwnowaznych do wszystkich
elementow przedmiotu zamowienia, ktére zostaty opisane przy uzyciu norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy P.z.p.
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisane w dokumentacji, pod
warunkiem, ze bedg one o nie gorszych wiasciwosciach i jakosci.
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10. Nie dopuszcza sie do: sktadowania nadmiaru materiatdbw, parkowania
samochodoéw/maszyn, poruszania si¢ samochodami/maszynami po terenie przylegtym
do obiektu bez zgody Zamawiajgcego/Uzytkownika.

11. Przed wykonaniem robot nalezy kazdorazowo przedtozy¢ Inwestorowi/Inspektorowi
Nadzoru wykaz materiatdw do wbudowania celem akceptaciji.

12. Przedmiar robét jest zatgczony jako materiat pomocniczy do sporzgdzenia oferty.
Wycene zakresu rzeczowego robot okreslonych w Projekcie nalezy sporzgdzic¢
w oparciu o wlasny przedmiar sporzgdzony na bazie zatgczonej dokumentacji
projektowej oraz niniejszego OPZ.

13. Informacje dotyczgce mozliwosci wytgczenia czesci obiektu na czas prowadzenia wg.
wytycznych i harmonogramu imprez przekazanych przez uzytkownika MOSIR.
W zatgczeniu harmonogram imprez planowanych w 2025 r.

14. Nie ma mozliwosci catosciowego wytgczenia obiektu w czasie prowadzenia robot
budowlanych. Istnieje jedynie mozliwos¢ wytgczenia czasowego jego poszczegdlnych
czesci zgodnych z obszarami dziatalnosci (w granicach objetych tg dziatalnoscig), np:
czes$¢ hotelowa w budynku basenowym, hotel w budynku socjalnym, basen, hala,
restauracja, salki: fithess, sportéw walki, itp. Kazdorazowe czasowe wytgczenie
wymaga wczesniejszych uzgodnien z MOSIR. Wykonawca musi przedstawié¢
Zamawiajgcemu uzgodniony z MOSIR szczegolowy harmonogram wytgczen
poszczegolnych obszarow na czas prowadzenia robét.

—
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