
 

 

 

  

 

                         Warszawa, dnia 11.01.2023 r. 
numer referencyjny ZP.D.SE.16.2022 L.dz.: DZP.261.3.2023 

                           Informacja z otwarcia ofert 
 

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę z montażem mebli i krzeseł biurowych 
dla jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej, nr referencyjny: ZP.D.SE.16.2022. 

Zamawiający, Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje zestawienie ofert które zostały otwarte w postępowaniu: 

Nr 
oferty 

Data i godzina 

złożenia 

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy Cena oferty brutto w zł 
(najniższa cena brutto / cena brutto oferty 
ocenianej) x 60 

Okres gwarancji 
24 mies. – 0 pkt., /  25 mies. – 1 pkt., 
26 mies. – 2 pkt., /  27 mies. – 3 pkt., 
28 mies. – 4 pkt., /  29 mies. – 5 pkt., 
30 mies. – 6 pkt., /  31 mies. – 7 pkt., 
32 mies. – 8 pkt., /  33 mies. – 9 pkt., 
34 mies. – 10 pkt., /  35 mies. – 11 pkt., 
36 mies. – 12 pkt., /  37 mies. – 13 pkt., 
38 mies. – 14 pkt., /  39 mies. – 15 pkt., 
40 mies. – 16 pkt., /  41 mies. – 17 pkt., 
42 mies. – 18 pkt., /  43 mies. – 19 pkt., 
44 mies. – 20 pkt., /  45 mies. – 21 pkt., 
46 mies. – 22 pkt.,  / 47 mies. – 23 pkt., 
48 mies. – 24 pkt., /  49 mies.  – 25 pkt., 
50 mies.  – 26 pkt., /  51 mies. – 27 pkt., 
52 mies. – 28 pkt., /  53 mies. – 29 pkt. 

 

Termin dostawy 
12 tyg. - 0 pkt.,  
11 tyg. - 1 pkt.,  
10 tyg. - 2 pkt.,  
9 tyg. - 3 pkt.,  
8 tyg. - 4 pkt.,  
7 tyg. - 5 pkt.,  
6 tyg. - 6 pkt.,  
5 tyg. - 7 pkt., 
4 tyg. - 8 pkt., 
3 tyg. - 9 pkt., 
2 tyg. - 10 pkt., 
1 tydz. - 11 pkt. 

 

 

1. 
21-12-2022  
10:28:06 

Tronus Polska Sp. z o.o.  
ul. Ordona nr 2A,  
kod: 01-237 Warszawa  
woj. mazowieckie  
NIP: 527 268 01 41  
 

Część 1a = 60 026,46 zł 
Część 1b = 54 021,60 zł 
Część 2a = 98 055,60 zł 
Część 2b = 60 097,80 zł 
Część 3a = 11 808 zł 
Część 3b = 21 033 zł 
Część 4a = 52 988,40 zł 
Część 4b = 73 800 zł 
Część 5a = 23 862 zł 
Część 5b = 9 594 zł 
Część 6 = 23 370 zł 
Część 7 = 33 210 zł 
Część 8 = 53 259 zł 
Część 9 = 8 856 zł 
Część 10 = 97 416 zł 
Część 11 = 4 797 zł 
Część 12 = 4 243,50 zł 
Część 13 = 17 712 zł 
Część 14 = 12 300 zł 
 

Część 1a = 53 miesiące 
Część 1b = 53 miesiące 
Część 2a = 53 miesiące 
Część 2b = 53 miesiące 
Część 3a = 53 miesiące 
Część 3b = 53 miesiące 
Część 4a = 53 miesiące 
Część 4b = 53 miesiące 
Część 5a = 53 miesiące 
Część 5b = 53 miesiące 
Część 6 = 53 miesiące 
Część 7 = 53 miesiące 
Część 8 = 53 miesiące 
Część 9 = 53 miesiące 
Część 10 = 53 miesiące 
Część 11 = 53 miesiące 
Część 12 = 53 miesiące 
Część 13 = 53 miesiące 
Część 14 = 53 miesiące 

Część 1a = 1 tydzień 
Część 1b = 1 tydzień 
Część 2a= 1 tydzień 
Część 2b = 1 tydzień 
Część 3a = 1 tydzień 
Część 3b = 1 tydzień 
Część 4a = 1 tydzień 
Część 4b = 1 tydzień 
Część 5a = 1 tydzień 
Część 5b = 1 tydzień 
Część 6 = 1 tydzień 
Część 7 = 1 tydzień 
Część 8 = 1 tydzień 
Część 9 = 1 tydzień 
Część 10 = 1 tydzień 
Część 11= 1 tydzień 
Część 12 = 1 tydzień 
Część 13 = 1 tydzień 
Część 14 = 1 tydzień 

2. 
05-01-2023  
12:59:42 

Dom i Styl Maciej Banaszek  
Minkowice nr 206,  
kod: 21-007 Minkowice  
pow. świdnicki,  
gm. Mełgiew,  
woj. lubelskie  
NIP: 946 142 50 15  
  

Część 1a = 34 427,70 zł 
Część 1b = 30 988,80 zł 
Część 2a = zł 
Część 2b = zł 
Część 3a = 2 644,50 zł 
Część 3b = 13 468,50 zł 
Część 4a = 23 960,40 zł 
Część 4b = zł 
Część 5a = 7 257 zł 
Część 5b = 6 125,40 zł 
Część 6 = zł 
Część 7 = 23 800,50 zł 
Część 8 = 26 445 zł 
Część 9 = zł 
Część 10 = zł 
Część 11 = 2 152,50 zł 
Część 12 = 1 992,60 zł 
Część 13 = zł 
Część 14 = 3 690 zł 

Część 1a = 53 miesiące 
Część 1b = 53 miesiące 
Część 2a =  
Część 2b =  
Część 3a = 53 miesiące 
Część 3b = 53 miesiące 
Część 4a = 53 miesiące 
Część 4b =  
Część 5a = 53 miesiące 
Część 5b = 53 miesiące  
Część 6 =  
Część 7 = 53 miesiące 
Część 8 = 53 miesiące  
Część 9 =  
Część 10 =  
Część 11 = 53 miesiące 
Część 12 = 53 miesiące 
Część 13 =  
Część 14 = 53 miesiące 
 

Część 1a = 6 tygodni  
Część 1b = 6 tygodni 
Część 2a =  
Część 2b =  
Część 3a = 4 tygodnie 
Część 3b = 5 tygodni 
Część 4a = 5 tygodni 
Część 4b =  
Część 5a = 6 tygodni 
Część 5b = 3 tygodnie 
Część 6 =  
Część 7 = 5 tygodni 
Część 8 = 6 tygodni 
Część 9 =  
Część 10 =  
Część 11 = 1 tydzień 
Część 12 = 4 tygodnie 
Część 13 =  
Część 14 = 8 tygodni 
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3. 
09-01-2023  
16:32:05 

Biuro Consult Karczmarz Kwiatkowski 
Spółka Jawna  
ul. Garażowa nr 4, lok. bud. B, 
kod: 02-651 Warszawa,  
gmina Warszawa -Mokotów,  
woj. mazowieckie  
NIP: 521 048 02 10 
  

Część 11 = 2 091zł 
Część 12 = 2 092,23 zł 
Część 13 = 7 232,40 zł 
 
 

Część 11 = 24 miesiące 
Część 12 = 24 miesiące 
Część 13 = 36 miesięcy 
 

Część 11 = 3 tygodnie 
Część 12 = 4 tygodnie 
Część 13 = 1 tydzień 
 

4. 
10-01-2023  
10:40:34 

Office Creative Group Mariusz 
Antoniewicz  
ul. Wyszogrodzka nr 10, lok. 183,  
kod: 03-337 Warszawa, 
gm. Targówek,  
woj. mazowieckie  
NIP: 524 181 08 90  

Część 1a = 32 345,09 zł 
Część 1b = 32 643,15 zł 
Część 2a = 73 000,50 zł 
Część 2b = 34 490,64 zł 
Część 3a = 6 150 zł 
Część 3b = 14 543,29 zł 
Część 4a = 861 zł 
Część 4b = 105 575,33 zł 
Część 5a = 12 720,35 zł 
Część 5b = 7 272,68 zł 
Część 6 = 33 210 zł 
Część 7 = 21 288,46 zł 
Część 8 = 32 055,99 zł 
Część 9 = 5 166 zł 
Część 10 = 60 844,41 zł 
Część 11 = 5 227,50 zł 
Część 12 = 2 988,90 zł 
Część 13 = 16 236 zł 
Część 14 = 2 829 zł 
 

Część 1a = 53 miesiące 
Część 1b = 53 miesiące 
Część 2a = 53 miesiące 
Część 2b = 53 miesiące 
Część 3a = 53 miesiące 
Część 3b = 53 miesiące 
Część 4a = 53 miesiące 
Część 4b = 53 miesiące 
Część 5a = 53 miesiące 
Część 5b = 53 miesiące 
Część 6 = 53 miesiące 
Część 7 = 53 miesiące 
Część 8 = 53 miesiące 
Część 9 = 53 miesiące 
Część 10 = 53 miesiące 
Część 11 = 53 miesiące 
Część 12 = 53 miesiące 
Część 13 = 53 miesiące 
Część 14 = 53 miesiące 

Część 1a = 1 tydzień 
Część 1b = 1 tydzień 
Część 2a= 1 tydzień 
Część 2b = 1 tydzień 
Część 3a = 1 tydzień 
Część 3b = 1 tydzień 
Część 4a = 1 tydzień 
Część 4b = 1 tydzień 
Część 5a = 1 tydzień 
Część 5b = 1 tydzień 
Część 6 = 1 tydzień 
Część 7 = 1 tydzień 
Część 8 = 1 tydzień 
Część 9 = 1 tydzień 
Część 10 = 1 tydzień 
Część 11= 1 tydzień 
Część 12 = 1 tydzień 
Część 13 = 1 tydzień 
Część 14 = 1 tydzień 

5. 
10-01-2023  
10:48:49 

Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy 
„JAWOR” Barbara Świadek 
ul. Spacerowa nr 8,  
kod: 83-200 Linowiec,  
pow. starogardzki,  
gm. Starogard Gdański,  
woj. pomorskie  
NIP: 592 139 91 69  
 

Część 1a = 48 535,80 zł 
 

Część 1a = 53 miesiące 
 
 

Część 1a = 1 tydzień 
 

6. 
10-01-2023  
10:58:43 

Kreo Styl Linda Mazur  
ul. Hanasiewicza nr 22,  
kod: 35-103 Rzeszów,  
woj. podkarpackie  
NIP: 813 317 54 93 

Część 1a = 38 796,80 zł 
Część 1b = 32 538,34 zł 
Część 2a = 82 926,16 zł 
Część 2b = zł 
Część 3a = 4 239,02 zł 
Część 3b = 14 420,85 zł 
Część 4a = zł 
Część 4b = zł 
Część 5a = zł 
Część 5b = zł 
Część 6 = 34 639,81 zł 
Część 7 = 17 047,57 zł 
Część 8 = 37 944,38 zł 
Część 9 = 5 789,39 zł 
Część 10 = 54 069,53 zł 
Część 11 = 1 511 zł 
Część 12 = 1 878,34 zł 
Część 13 = zł 
Część 14 = 3 010,97 zł 
 

Część 1a = 50 miesięcy 
Część 1b = 50 miesięcy 
Część 2a = 50 miesięcy 
Część 2b =  
Część 3a = 50 miesięcy 
Część 3b = 50 miesięcy 
Część 4a =  
Część 4b =  
Część 5a =  
Część 5b =  
Część 6 = 50 miesięcy 
Część 7 = 50 miesięcy 
Część 8 = 50 miesięcy 
Część 9 = 50 miesięcy 
Część 10 = 50 miesięcy 
Część 11 = 50 miesięcy 
Część 12 = 50 miesięcy 
Część 13 =  
Część 14 = 50 miesięcy 
 

Część 1a = 6 tygodni 
Część 1b = 6 tygodni 
Część 2a = 6 tygodni 
Część 2b =  
Część 3a = 6 tygodni 
Część 3b = 6 tygodni 
Część 4a =  
Część 4b =  
Część 5a =  
Część 5b =  
Część 6 = 6 tygodni 
Część 7 = 6 tygodni 
Część 8 = 6 tygodni 
Część 9 = 6 tygodni 
Część 10 = 6 tygodni 
Część 11 = 6 tygodni 
Część 12 = 6 tygodni 
Część 13 =  
Część 14 = 6 tygodni  

                                                                                                                                            
 
 
 

  mgr inż. Wojciech Starczyński  


