OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OST-0
WYMAGANIA OGOLNE



Niniejsza ogolna specyfikacja techniczna oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne zostaly
opracowane w oparciu o przepisy i wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie ,zakresu 1 formy dokumentacji
projektowe;j i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych”, a takze na podstawie publikacji Izby Projektowania Budowlanego pt. ,,Dokumentacja
1 Specyfikacje w zamowieniach publicznych”, w ktorej okreslono zakres oraz forme i niezbgdne dane,
jakie powinny te dokumenty zawierac.
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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY
OST - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna
PZJ - program zapewnienia jakos$ci
bhp. - bezpieczenstwo i higiena pracy



1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot dla inwestycji: Renowacja zbiornika wodnego
w miejscowosci Mariampol, gm. Paradyz, pow. opoczynski, woj. todzkie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowych
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania ogdlne,
wspolne dla robot objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych
asortymentow robot :

- SST - 01. Roboty ziemne

- SST - 02. Obsiew, humusowanie

- SST - 03. Geowldknina

- SST — 04. Umocnienia kamienne

- SST — 05. Palisada drewniana

- SST — 06. Kiszki faszynowe

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest renowacja zbiornika wodnego w miejscowosci
Mariampol. Planowana renowacja stawu polega na jego oprdznieniu z wody poprzez
pompownie, odmuleniu przy uzyciu koparek mechanicznych, spycharek oraz innego
ciezkiego sprzetu. Zakres robot zostal wskazany w przedmiarze robdt. Namuly, ktore
wydobywane beda ze zbiornika wodnego zostang zagospodarowane na terenie nieruchomosci
inwestora wskazanych po rozstrzygnigciu postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
zgodnie z przedmiarem robot. W ramach zadania planuje si¢ przeprowadzenie remontu
polegajacego na profilowaniu umocnien skarp i korony stawu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Dokumentacja projektowa — przedmiar robét - stuzy do opisu przedmiotu
zamoOwienia w zakresie niezbednych do wykonania prac konserwacyjnych.

1.4.2. Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej 1 innych dokumentow.

1.4.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.4.4. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu-uporzadkowany zbioér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wladajacych siecig.

1.4.5. Geodezyjne czynno$ci w budownictwie-polegaja na:

a. inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegdlnosci remontowanego obiektu)

b. opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji



c. geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
gtownych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktow
wysokosciowych (reperow)

d. geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego

e. pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztalcen

f. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] obiektow budowlanych lub elementow
ulegajacych zakryciu

g. pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztalcen.

1.4.6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespdt czynnosci
zmierzajacych do okre$lenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz
parametrow geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.
1.4.7. Inspektor Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i1 odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.9. Projektant / kosztorysant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej - kosztorysowe;j.

1.4.10. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.11. Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
1 pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
1.4.12. Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.13. Obmiar robo6t - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich ilo$ci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robodt, albo
obliczenia warto$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.4.14. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt

z ponumerowanymi stronami, sluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.15. Odbior czeSciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robodt
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i1 sprawdzen instalacji
1 urzadzen technicznych. Odbiorem cze¢$ciowym nazywa si¢ takze odbidr czgsci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbior koncowy”.

1.4.16. Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez
,odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy



faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terenow przylegltych, wykorzystywanych jako plac budowy,
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.18. Przetargowa dokumentacja projektowa — kosztorysowa - cze$¢ dokumentacji
projektowej — kosztorysowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

1.4.19. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.20. Wspolny Slownik Zamowien-jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika
gtownego oraz stownika uzupehiajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw
CPV do okreslania przedmiotu zamoOwienia przez zamawiajagcych z Owczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamoOwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji do UE tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.21. Grupy, klasy, kategorie robét-nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2198/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamoéwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.22. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi, lokalizacje 1 wspotrzegdne punktow glownych oraz reperoéw
geodezyjnych, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa-kosztorysowa

Dokumentacja bedzie zawiera¢ obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje:

— Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”.



Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy b¢da zgodne z przedmiarem robot 1 SST.
Dane okre$lone w dokumentacji projektowej - kosztorysowej i w SST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
— przedmiarem robot lub SST i1 wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody lokalnej spotecznosci
oraz zapewnienia bezpieczenstwa osobom postronnym. Fakt przystgpienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposoéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktoérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru.

Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robaét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Wszelkie prace budowlane prowadzone na
terenach odmulanego zbiornika wodnego i musza by¢ zgodne z przepisami i wymogami
Ochrony Srodowiska, a w szczegdlnoéci z wymaganiami i wytycznymi normy PN - EN I1SO
14001 : 2005.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac zalecany poziom wody

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ takich niezbednych elementow prowadzonej inwestycji jak: deponatory osadu,
bazy 1 warsztaty, magazyny, skladowiska (np. gal¢zi, lub materiatow pochodzacych
z oczyszczania dna stawu) drog dojazdowych i technologicznych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem zbiornikOw wodnych smarami, cieczami, pytami lub innymi
substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdow na §rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wilasciwych organdow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpocze¢cia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Dla transportu technologicznego



uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od Gminy Paradyz co do trasy drog, rodzaju
sprzetu, przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Uszkodzone drogi i $ciezki nalezy po
wykonaniu inwestycji naprawi¢ 1 uzupeti¢ nawierzchnie.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie speliajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i1 zdrowia o0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzié
lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwanego ,,planem BIOZ”, na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia” sporzadzong przez projektanta. ,,Plan BIOZ” nalezy opracowac zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz.1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach:
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650). Ze wzgledu na specyfike i miejsce wykonywania
prac budowlanych w trakcie wykonawstwa nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na zagrozenia
utraty zdrowia lub zycia zwigzane z nastepujacymi robotami :

- zagrozenie zwigzane z prowadzeniem robot w sgsiedztwie oraz bezposrednio w czaszy
stawu (ryzyko utonigcia).

- zagrozenie utraty zdrowia oraz utoni¢cia podczas wykonywania prac podwodnych

- zagrozenia utraty zdrowia, spowodowane poprzez przebywanie w zasiggu maszyn
budowlanych w trakcie wykonywania robot

- zagrozenie utraty zdrowia podczas prowadzenia robdt zwigzanych z karczunkiem

1 usuwaniem krzewoOw z terenu inwestycji

- zagrozenie dla zdrowia 1 zycia o0s6b postronnych, spowodowane brakiem lub
nieprawidlowym oznakowaniem 1 zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robot budowlanych
wokot stawu.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby wykonane roboty budowlane oraz wykonana budowla
byta w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.



1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktoére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrodla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatlow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacije
dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie
postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli 1 odno$nych wiladz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych

1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia 1 selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatlow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdow do robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku
i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore =zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.



2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialdow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda
zachowane nastgpujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyje¢ciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢
1 wlasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow begda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa - kosztorysowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Prace w obrgbie prowadzonej
inwestycji nalezy wykonywac jedynie przy zastosowaniu lekkiego sprzetu mechanicznego i
transportowego, oraz uzgodnié jego parametry techniczne z wlascicielami terenu inwestycji.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie



przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa —
przedmiar robot lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow, a takze na stan $rodowiska naturalnego na terenie objetym inwestycja. Rodzaj
srodkow transportu nalezy uzgodni¢ z wtascicielem terenu inwestycji.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazef na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa — przedmiarem rob6t, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow, elementow
robot, wyboru sprzetu beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw 1 robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora



Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca
Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zatozong przez geodete.

5.4. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne wytyczenie wszystkich nowo
projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci

z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem stalych 1 tymczasowych reperow i sieci punktow
odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzagdkowania terenu
wokol budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jakosci materiatow 1 elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow
1 robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do zatwierdzenia
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czg$¢ 0golng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

— bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych
elementow robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardow 1 kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposoOb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,



— rodzaje 1 ilo$¢ s$rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

— sposob 1 procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementdw robot,

— sposob postepowania z materiatlami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbe¢dne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot
z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows3.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane

1 odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych,

w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek (stosowa¢ w zaleznosci od biezacych potrzeb)

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce



do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z dokumentacja kosztorysowa i SST.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektora Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normga lub

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.



6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
1 Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow
robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

— przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

—uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze¢sciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

— wyniki prob poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zaje¢ciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i1 nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiardow

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne



Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie

g) plan BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) sporzadzony przez Wykonawce.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru robot

Przedmiar robdt powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robodt
podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazanie witasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spis dzialow
przedmiaru robot powinien przedstawiac¢ podzial wszystkich robdt budowlanych w danym
obiekcie wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien. Dalszy podzial przedmiaru nalezy
opracowa¢ wedhug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki
stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéow rzeczowych.

7.2. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt dotycza umdéw z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiaréw. Rejestr (ksigzka)
obmiarow jest niezbedny do udokumentowania wykonanych rob6t ulegajacych zakryciu
lub zanikajgcych, robot rozbidorkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub
przebudowa obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang



poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesigczne] platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.3. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Jesli SST wilasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci bedg wyliczone
w m3 wykopu, powierzchnie w m2 . Przy podawaniu objetosci 1 powierzchni stosuje si¢
doktadno$¢ do dwoch znakow po przecinku. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo,
beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajag badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i1 jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru
robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek
bez hamowania ogo6lnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie



przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢
1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw
zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Roboty
do odbioru czesciowego zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

8.4. Odbior koncowy robét

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie o wykonanie robot budowlanych. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 warto$ci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy sporzadzajac ,,Protokot odbioru robét budowlanych
oraz zgloszonych wad 1 usterek do usuni¢cia przez Wykonawce”. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg
projektowa 1 SST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupeiniajacych 1 robot poprawkowych.
W  przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupeiniajagcych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci
1 ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymagane] dokumentacjg projektowg i SST (z uwzglednieniem tolerancji) 1 nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1 trwato$¢, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego
z przedmiarem budowlanym, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze-w razie korzystania-z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu,



2. dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ z naniesionymi zmianami w trakcie
wykonania rob6t, potwierdzone przez projektanta-kosztorysanta i Inspektora Nadzoru,
oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3. szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robdt (podstawowe
specyfikacje z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

4. recepty 1 ustalenia technologiczne,

5. dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),

6. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
iew. PZJ,

7. protokoly odbioréw czgsciowych, etapowych, robot zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu,

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie

zSSTiew. PZJ,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru

1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglegdem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupeltniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior koncowy robot”.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian
w dokumentacji projektowej-kosztorysowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad
dokumentacji powykonawczej obiektu wchodza m.in. :

1. przedmiar robot

2. wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacjg obiektu,

3. oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wlaczone w trakcie
realizacji budowy,

4. dziennik montaz (rozbidrki)-jezeli byt prowadzony,

5. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6. protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

7. wyniki badan, préb (np. rozruchowych) 1 sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i
urzadzen technicznych,

8. geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt 1 sieci uzbrojenia terenu,

9. kopia mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,



10. dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy 1 inne
opracowania projektowe, opisy 1 rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,
kierownika budowy i Inspektora Nadzoru,

11. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

12. oswiadczenie kierownika budowy o:

a. zgodnosci wykonani obiektu budowlanego z przedmiarem roboOt oraz przepisami
odrebnymi,

b. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze-w razie
korzystania ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c. o wilasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

13. aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa
,,B”” dla materiatow 1 urzadzen,

14. instrukcje eksploatacji 1 konserwacji urzadzen (DTR),

15. karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16. instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

17. operat zabezpieczenia przeciwpozarowego. Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta
potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii
lub dokumentéw, to powinny one by¢ wlaczone do dokumentacji powykonawcze;.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogo6lne

W uzgodnieniu z Zamawiajacym nalezy okresli¢ czy rozliczanie robdt podstawowych
bedzie dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczaltowym oraz zasady ptatnosci za
wykonane roboty. Nalezy takze okres§li¢ sposob rozliczania robot tymczasowych np.
odwodnienie wykopow, tymczasowe przektadanie instalacji na placu budowy,
rusztowania i in., a takze prac towarzyszacych, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu
11n. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie §wiadectw ptatnosci
wystawionych przez Wykonawce 1 akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Podstawa
ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedacym =zatacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za
wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie. Podstawa ptatnosci jest cena
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla dane;j
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawag
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniad
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe
robot beda obejmowac: — robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw 1 transportu na teren budowy, — warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi
kosztami, — koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko, — podatki obliczone zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne OST - 00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i1 wymagan ogolnych zawartych
w OST-00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkach dla umoéw na Wykonanie robot
inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania 1 wszystkich wymaganych gwarancji
ponosi Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i1 inne dokumenty i ustalenia techniczne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

Z pOzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz.2072)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 17
lipca 2002 r.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z dnia 10 wrzesnia 2004 r.).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

6. Obwieszczenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71,
poz. 838).

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty

1 ustalenia techniczne dla poszczegdlnych rodzajow robot podano w pkt. 10 kazdej
szczegotowe) specyfikacji techniczne;.
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