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Dotyczy: warunkow technicznych na budowe drogi pieszo-rowerowej w km 460+925 - 462+108
strona lewa i chodnika w km 460+967 - 462+030 strona prawa drogi wojewédzkiej Nr 878 Kamier -
Sokofow Malopolski - Rzeszéw - Dylagéwka w m. Stobierna

Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich — Rejon Drég Wojewddzkich w tancucie zwigzku
z wnioskiem Urzedu Gminy Trzebownisko o wydanie warunkéw technicznych na budowe drogi pieszo-
rowerowej w km 460+925 - 462+108 strona lewa i chodnika w km 460+967 - 462+030 strona prawa drogi
wojewodzkiej Nr 878 Kamien-Sokotéw Matopolski-Rzeszow-Dylagéwka w m. Stobierna okresla
wnioskowane wytyczne do projektowania i budowy w zakresie:

. Wymagania ogélne
1. Przedmiotem projektowania objg¢ droge pieszo-rowerowa w km 460+925 - 462+108 strona lewa
i chodnik w km 460+967 - 462+030 strona prawa, mieszczace sie w granicach pasa drogowego
istniejgcego i projektowanego drogi wojewodzkiej Nr 878 Kamien-Sokotow Matopolski-Rzeszéw-
Dylggowka w m. Stobierna (byta DK 19 odc. Sokoldw Matopolski - Stobierna - Rzeszéw)
wm. Stobierna wraz z niezbednymi elementami takimi jak system odwodnienia, zjazdy do
nieruchomosci.

2. Dokumentacje techniczng nalezy opracowac¢ na bazie aktualnej mapy do celéw projektowych w skali
1:500 zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie niezbednym do uzyskania
zezwolenia, pozwolenia lub skutecznego zgtoszenia.

3. W ramach dokumentacji Wykonawca sporzadzi opinie geotechniczng zgodnie z obowigzujgcymi
regulacjami prawnymi, a w przypadku koniecznosci dokumentacje badan podioza gruntowego
z projektem geotechnicznym oraz przy ziozonych warunkach gruntowych dokumentacje
geologiczno-inzynierskg i hydrogeologiczng oraz uzyska decyzje zatwierdzajace dokumentacje
wymagajgce zatwierdzenia.

4. Przedsiewziecie projektowac na podstawie prawa krajowego i Unii Europejskiej. Przepis wiodacy
w rozwigzaniach technicznych projektowanej budowli to Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog
publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518). Stosowaé¢ w projektowaniu aktualne normy krajowe
i europejskie.

5. W uzgodnieniu z wiasciwymi organami rozwigza¢ problem przebudowy infrastruktury kolidujgcej
z planowg drogg pieszo-rowerowa i chodnikiem oraz zmiany w statej organizacji ruchu;

6. Jezeli dokumentacja bedzie stanowita dowdd w postepowaniu administracyjnym lub przedmiot
takiego postepowania, Wykonawca zobowigzany jest udziela¢ bezptatnie pisemnych wyjasnien
dotyczacych przedmiotu objetego opracowaniem. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do
uczestniczenia w czynnosciach postepowania administracyjnego, jezeli wymaga tego cel
sporzgdzenia dokumentacii.

Rejon Drog Wojewodzkich w tarncucie Sprawe prowadzi:
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7. Dokumentacje projektowa nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi (aktualny stan prawny)
przepisami w tym techniczno-budowlanymi i polskimi normami) oraz zasadami wiedzy technicznej.
Obiekty budowlane nalezy projektowac tak, aby zapewni¢ optymalng ekonomiczno$¢ budowy
z zastosowaniem nowoczesnych technologii robét i materiatow.

8. Szata graficzna dokumentacji powinna zapewni¢ czytelnos$¢, przejrzysto$é i jednoznaczng tresc
opracowania. Czes¢ opisowa spisana za pomocg edytora tekstu na komputerze. Rysunki nalezy
wykonywac¢ wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, kazdy rysunek powinien byc¢
opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki poszczegoélnych czesci skiadowych
dokumentacji.

9. Jesli na etapie opracowania dokumentacji projektowej zachodzi¢ bedzie konieczno$¢ wykonania
odkrywek wynikajgcych z uzyskanych warunkéw technicznych od zarzadcow infrastruktury w celu
np. sprawdzenia/ zinwentaryzowania istniejgcej infrastruktury, koszty wykonania tych odkrywek
ponosi Wykonawca.

10.Wykonawca jest zobowigzany, bez dodatkowego wynagrodzenia, do brania udzialu w naradach,
spotkaniach z mieszkancami, przedstawicielami innych jednostek organizacyjnych Zarzadu
Wojewodztwa, wydziatéw Podkarpackiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Rzeszowie, dotyczgcych
przedmiotowe] inwestycji.

11.Wykonawca jest zobowigzany, bez dodatkowego wynagrodzenia, udzielaé w wyznaczonych
terminach odpowiedzi na pisma Zamawiajgcego oraz urzedéw prowadzgcych postepowania
administracyjne w sprawie wydania decyzji niezbednych do wykonania zamdwienia.

12.Wykonawca obowigzany jest udziela¢ odpowiedzi na odpowiedzi na pisma Zamawiajacego oraz
urzedow prowadzacych postepowania administracyjne w sprawie wydania decyzji niezbednych do
wykonania zamodwienia, oraz pytania Wykonawcéw skladane podczas przeprowadzania
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje inwestycji bedacej przedmiotem
projektu oraz pytania wykonawcéw realizujgcych roboty na podstawie wykonanej dokumentacji
projektowej w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania tresci pytan przez Zamawiajgcego.

13.Wykonawca poswiadczy zgodnos¢ przedstawionych rozwigzan z warunkami technicznymi.
W przypadku braku zgodnosci, nalezy uzyska¢ zgode wiasciwego organu na odstepstwo od
obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych, zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725). Powyzsza zgoda na odstepstwo powinna zostaé
uzyskana przed przediozeniem projektu budowlanego i wykonawczego do uzgodnienia
z Podkarpackim Zarzgdem Droég Wojewddzkich i zalaczona do dokumentacji przedkiadane;
do uzgodnienia.

14.Wydanie warunkéw technicznych nie stanowi ze strony Wojewddztwa Podkarpackiego
zapewnienia finansowania i realizacji zadania ani wspéffinansowania i realizacji zadania
w oparciu o sporzadzong dokumentacje techniczng. Ustalenia te beda przedmiotem
stosownej umowy zawartej pomiedzy Wojewédztwem Podkarpackim a Jednostka Samorzadu
Terytorialnego na wniosek tej jednostki.

Il.Dokumentacja

1. Gmina odpowiada za opracowanie dokumentacji i sprawuje merytoryczny nadzér nad jej
przygotowaniem do uzyskania zezwolenia, pozwolenia lub skutecznego zgtoszenia wigcznie.
-Po uzyskaniu uzgodnienia dokumentacja winna zosta¢ protokolarnie przekazana do Wydziatu
Inwestycji Jednorocznych PZDW wraz z klauzulg kompletnosci.
Merytoryczny nadzér nad rozwigzaniami projektowymi i wykonaniem dokumentacji technicznej
sprawuje: Komisja Oceny Projektow Technicznych powotana przez Kierownika RDW tarnicut.
Protok6t KOPT zatwierdzony przez Dyrektora PZDW Rzeszéw jest dokumentem
uzgadniajagcym rozwigzania projektowe.

2. Na wstepie nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje fotograficzng odcinka objetego budowa - tak aby
szczegotowo utrwali¢ stan istniejacy drogi, nieruchomosci do drég przyleglych, ogrodzen, zjazdéw.
Zdjecia postuzg m.in. do oceny zglaszanych pézniej przez osoby trzecie roszczen. Nalezy wykona¢
przynajmniej po dwa zdjecia kazdej dziatki objetej inwestycja w odstepach nie wiekszych niz
50 metréw, w kolorze. Zdjecia nalezy ponumerowac i opisa¢ (np. kilometrazem, numerami dziatek),
tak aby fatwo bylo odnalezé potrzebne zdjecie. Dokumentacje fotograficzng nalezy przekazac
Zamawiajgcemu na plycie CD lub DVD - 2 kpl.



3. Projekt koncepcyjny - powinien zawiera¢ giéwne zatozenia, w oparciu o ktére projektowana jest
droga, (np. maksymalne wykorzystanie istniejgcych elementéw drogi, zastosowanie rozwigzan
geometrycznych minimalizujgcych koszt budowy, poprawa bezpieczenstwa ruchu itd.) Koncepcje
budowy uzgodni¢ z Rejonem Drég Wojewoédzkich w tarcucie. Do tego uzgodnienia przedstawic:
= czesE opisowa do projektu wykonawczego;
= plan sytuacyjny wraz z istotnymi elementami organizacji ruchu;
= profil podtuzny z niweletg oraz rzednymi systemu odwodnienia, terenu i osi jezdni;
= przekroje poprzeczne drogi wraz zaznaczonym pasem drogowym, linii ogrodzen, oraz niweleta
Zjazdow;

przekrdj normalny i przekroje konstrukcyjne w charakterystycznych punktach budowli;

inne istotne szczegoty;

uzyskane warunki przebudowy infrastruktury;

budowa elementéw wynikajgcych z potrzeb ochrony $rodowiska jesli konieczno$é ich budowy

bedzie wynikac¢ z uzyskanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach;

= projekt operatu wodnoprawnego (sporzgdzony zgodnie art. 408, i art. 409 pkt. 1, 2 i pkt. 6 ustawy
Prawo wodne oraz dodatkowymi wymaganiami okre$lonymi w pkt. Il niniejszych warunkéw
technicznych).

Jezeli, w toku uzgadniania koncepcji, koniecznym bedzie opracowanie dodatkowych koncepcii
wynikajgcych z uwag RDW w tancucie, po stronie Wykonawcy lezy ich opracowanie bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Intencjg Zamawiajgcego jest jak najszybsze uzgodnienie koncepcji do dalszych prac projektowych.

4. Po akceptacji rozwigzan projektowych dokumentacje techniczng nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia
w Rejonie Drég Wojewodzkich w tarncucie, w tym celu nalezy przedtozy¢:
* projekt budowlany (jezeli jest wymagany) - ilos¢ 2 egz. obejmujgcy wszystkie wystepujgce
branze;
e przedmiar rob6t, kosztorys ofertowy — ilo§¢ 2 egz. z zastosowaniem kodow WSZ (CPV)
z podziatem na wstepnie ustalone odcinki weztowe lub elementy rozliczeniowe /w uzgodnieniu
z gminal/;
o Kkosztorys inwestorski — ilos¢ 2 egz. z zastosowaniem kodéw WSZ (CPV) z podziatem na
wstepnie ustalone odcinki weziowe lub elementy rozliczeniowe;
» szczegoOtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — ilos¢ 2 egz.
w wersji elektronicznej;
e projekt stalej organizacji ruchu — iloé¢ 2 egz.;
e projekt wycinki istniejgcej zieleni w niezbednym zakresie — ilo$¢ 2 egz. ;
e cafos¢ dokumentaciji w wersji elektronicznej (pdf).
Pominigcie w powyzszym zestawieniu jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu
formalnego, jakiego sporzadzenie bedzie niezbedne dla poprawnosci wykonania kompleksowej
dokumentacji projektowe] oraz uzyskania pozwolenia na budowe lub zgioszenia robét, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku sporzadzenia tej dokumentaciji i przekazania Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi i bedzie w peilni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
wykonywania opracowan projektowych. Wszystkie projekty musza byé sporzadzone i sprawdzone
(zgodnie z przepisami obowigzujacego prawa) przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia.

5. Projektant wystepujacy do RDW o uzgodnienie rozwiazan projektowych winien:

e sprawdzi¢ czy wszystkie zjazdy i urzadzenia drogowe wystepujgce w terenie sg ujete na mapie
sytuacyjnej(czy projekt nie ograniczy dostepnosci do dziatek przylegtych):

e parametry geometryczne, zjazdow dostosowac do istniejgcych szerokosci bram lecz nie
wigkszych od wielkosci dopuszczainych w warunkach technicznych. Ewentualne roboty na
zjazdach, nawigzanie wysokos$ciowe poza pasem drogowym ewentualng regulacje wysokosciowg
bram, nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem zjazdu i dotgczy¢ do projektu wykonawczego;

e zaznaczy¢ i rozwigzac projektowo wszystkie kolizje z urzgdzeniami obcymi;

e zaznaczy¢ cieki wodne, wodnice | obszary wymagajgce odwodnienia bedace w bezposrednim
sasiedztwie inwestyc;ji;

e W uzgodnieniu z RDW zorganizowac¢ spotkanie w terenie z udziatem zainteresowanych stron
jezeli ze wzgledu na sytuacje w terenie projektowanie budowli jest ponadprzecietnie
skomplikowane okazujgc zamierzenia projektowe uzyskac akceptacje dla tych rozwigzarn,;



o dostarczy¢ najpdézniej dwa tygodnie przed wnioskowanym terminem posiedzenia KOPT
skompletowang zgodnie z punktem 11.3 dokumentacje do RDW.

e zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w przypadkach szczegolnie
uzasadnionych dopuszcza sie odstepstwo od przepiséw techniczno—budowlanych. Wiasciwy
organ, po uzyskaniu upowaznienia ministra, ktory ustanowit przepisy techniczno-budowlane,
w drodze postanowienia, udziela bgdz odmawia zgody na odstepstwo. W przypadku
koniecznoéci Wykonawca przygotuje wniosek, w sprawie udzielenia zgody na odstepstwo do
wiasciwego organu i ztozy przed wydaniem pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét;

e W zaleznosci od zakresu inwestycji nalezy opracowac¢ dokumenty wymagane do skutecznego
pozwolenia na budowe lub zgloszenia robét zgodnie z Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2023 poz. 1478), w ktérym dodatkowo nalezy:

o okreslic powierzchnie rzeczywista | zredukowang zlewni odwadnianej (z terendow
uszczelnionych) przez kazdy wylot z informacjg, czy powierzchnia odwadniana znajduje
sie w granicach administracyjnych miast czy tez poza tymi granicami - jezeli powierzchnia
odwadniana znajduje sie w obu lokalizacjach nalezy podac¢ poszczeg6ine powierzchnie,

o okresli¢ powierzchnie rzeczywistg i zredukowang zlewni odwadnianej (z terenow
uszczelnionych) przez kazdy wylot z informacjg czy powierzchnia odwadniana znajduje sie
w granicach pasa drogowego, czy tez poza tymi granicami - jezeli powierzchnia odwadniana
znajduje sie w obu lokalizacjach nalezy podac¢ poszczegodlne powierzchnie,

e obliczy¢ maksymalng ilos¢ wéd odprowadzanych do wod, wyrazong w md/s,-obliczyé
oddzielnie dla odwodnienia pasa drogowego i oddzielnie dla odwodnienia przylegtego
terenu,

e w przypadku odprowadzania do wéd — wod opadowych lub roztopowych z powierzchni
odwadnianej zlokalizowanej w granicach administracyjnych miast nalezy podaé nazwe
odbiornika.

Powierzchnie zlewni dla poszczegélnych wylotdow objetych opracowaniem nalezy przedstawic
w czesci graficznej na podktadzie mapowym z podziatem na:

1. zlewnie przynalezng do wylotu obejmujgcag wylacznie odwodnienie pasa drogowego drogi
wojewoddzkiej z podziatem na:

a. powierzchnie utwardzong zlewni (nawierzchnia bitumiczna, kostka betonowa itp.),
= w granicach administracyjnych miast,

= poza granicami administracyjnymi miast,

b. powierzchnie nieutwardzona zlewni (powierzchnia zielona),

2. zlewnie przynalezng do wylotu obejmujaca odwodnienie przyleglego terenu - poza pasem
drogowym drogi wojewddzkiej (obiekty uzytecznosci publicznej np. szkoty, koscioty, tereny
innego zarzadcy drogi, wszelkie powierzchnie uszczelnione mogace w znaczny sposéb wplynaé
na ilo$¢ odprowadzanych wod) z podziatem na:

a. powierzchnie utwardzong zlewni (nawierzchnia bitumiczna, kostka betonowa itp.),
= w granicach administracyjnych miast,
= poza granicami administracyjnymi miast,
b. powierzchnie nieutwardzong zlewni (powierzchnia zielona),
W przypadku zlewni obejmujgcych odwodnienie terenu poza pasem drogowym drogi wojewodzkiej nalezy
uzyskac wypis z ewidencji gruntow dla poszczego6inych dziatek.

Przed ziozeniem wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego nalezy sprawdzié, czy
nowoprojektowana inwestycja nie koliduje (nie ingeruje w istniejace urzgdzenia wodne)z istniejacymi
urzgdzeniami wodnymi, na budowe ktérych PZDW w Rzeszowie uzyskat pozwolenie wodnoprawne.
Jezeli zaistnieje taka kolizja np. wymagana bedzie likwidacja istniejacych urzgdzen wodnych, lub gdy
powierzchnia odwadniana ulegnie zmianie nalezy uzyska¢ zmiane istniejacej decyzji wodnoprawnej
w zakresie dokonanych zmian.

Na podstawie w/w operatu uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne wraz z klauzulg ostatecznosci zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa tj. Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (DZ. U. z 2023 roku
poz. 1478).

Przed ziozeniem wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego do wiasciwego Organu, operat

wodnoprawny wymaga pozytywnej opinii Zamawiajacego.

e przygotowa¢ dokumenty do uzyskania zezwolenia, pozwolenia lub skutecznego zgtoszenia
w organie architektoniczno-budowlanym po uprzednim uzyskaniu stosownych petnomocnictw;




niezgodnosci dokumentacji ze stanem faktycznym w terenie, wady ukryte 1 usterki
w dokumentacji stwierdzone po okresie przekazania jej do PZDW lub w trakcie realizacji, zostang
usuniete przez projektanta staraniem zlecajgcego. Projektant zobowigzany jest do usuniecia wad
dokumentacji na wiasny koszt;

na etapie wykonywania zadania projektant zobowigzany jest w zakresie okreslonym przepisami
prawa wspotpracowac z kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru (nadzér autorski).

W przedmiarze dodatkowo uwzglednic:

L]

stabilizacje granicznikéw pasa drogowego w wypadku wprowadzania zmian szerokosci i gdy
zachodzi koniecznos¢ naruszenia /na etapie wykonawstwa/ istniejacych bez ich przemieszczania;
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;
aktualizacje zmiany statej organizacji ruchu.

lll. Wymagana ilos¢ opracowar projektowych
Wymagana ilos¢ opracowan projektowych przekazywana do PZDW w Rzeszowie.

projekt budowlany (jezeli jest wymagany) — 4 egz. + egzemplarze niezbedne do uzgodnien, opinii
i pozwolen,
projekt techniczny/wykonawczy - 4 egz. + egzemplarze niezbedne do uzgodnien, opinii
i pozwolen;
przedmiar robdt, kosztorys ofertowy — ilos¢ 2 egz. z zastosowaniem koddéw WSZ (CPV)
z podziatem na wstepnie ustalone odcinki wezlowe lub elementy rozliczeniowe /w uzgodnieniu
z gmina/,
kosztorys inwestorski — ilos¢ 2 egz. z zastosowaniem kodow WSZ (CPV) z podzialem na
wstepnie ustalone odcinki weztowe lub elementy rozliczeniowe + wersja elektroniczna
edytowalna EXCEL;
szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — ilos¢ 2 egz.
w wersji papierowej + 1 egz. wersji elektronicznej;
informacja dotyczgca bezpieczernstwa i ochrony zdrowia (jezeli jest wymagana) — ilos¢ 1 egz.;
projekt stalej organizacji ruchu wraz z aktualnymi wymaganiami opiniami, uzgodnieniami
i zatwierdzeniami w organach ruchu — ilo$¢ 4 egz. + egzemplarze niezbedne do uzgodnien, opinii
i pozwolen;
projekt zagospodarowania zieleni wraz z wycinka drzew (wraz z uzyskaniem decyzji w przypadku
koniecznosci) 5 egz. + egzemplarze niezbedne do uzgodnien;
oryginat decyzji wodnoprawnej wraz z klauzulg ostatecznosci,
brak sprzeciwu do zgtaszanych robét wydany przez organ architektoniczno-budowlany,
operat wodnoprawny (sporzadzony zgodnie art. 408, i art. 409 pkt. 1, 2 i pkt. 6 ustawy Prawo
wodne oraz dodatkowymi wymaganiami okreslonymi w pkt. 1l ninigjszych warunkéw
technicznych);
> wersja papierowa — 3 egz. (w tym 1 egzemplarz opieczetowany przez organ wydajacy decyzje
wodnoprawng) + egzemplarze niezbedne do uzgodnien, opinii i pozwolen,

» wersja elektroniczna — ptyta CD:

e wersja edytowalna (dwg, dxf, doc, xls),

e wersja PDF.
wynegocjowanie, przygotowanie i uzyskanie w imieniu Inwestora niezbednych uméw uzyczenia
(w przypadku koniecznosci) 2 egz. + egzemplarze niezbedne do uzgodnien;
dokumentacja w wersji elektronicznej (wszystkie opracowania w formie pdf - zeskanowane
opracowania z uzgodnieniami) oraz w wersji edytowalnej. cze$¢ opisowo-obliczeniowa,
przedmiary robét, STWIORB, kosztorysy (word, excel), rysunki w formacie dwg lub dxf)
— ilos¢ 1 egz.

IV. Wybrane szczegotowe warunki rozwigzan technicznych:

w rozwigzaniach projektowych stosowac parametry jak dla drogi wojewodzkiej klasy ,GP”;

zaleca sie lokalizowac chodnik i droge pieszo-rowerowg przy krawedzi jezdni;

rozwigzac kolizje stupow teletechnicznych i lamp drogowych oswietleniowych na projektowanym
odcinku, jezeli dotyczy;

nawierzchnie chodnika zaprojektowa¢ =z prefabrykatéw betonowych wibroprasowanych
(dopuszcza sie kostke bezfazowg) w kolorystyce uzgodnionej z gming i RDW jednakowej dla
catego projektowanego ciggu, dopuszcza sig inng /np. z betonu asfaltowego/ technologie budowy
nawierzchni;



nawierzchnie  drogi pieszo-rowerowej zaprojektowa¢ z  prefabrykatéow  betonowych
wibroprasowanych (dopuszcza sie kostke bezfazowa) w kolorystyce uzgodnionej z gming i RDW
jednakowej dla catego projektowanego ciggu, dopuszcza sie inng /np. z betonu asfaltowego/
technologie budowy nawierzchni;

konstrukcja nawierzchni chodnika i drogi pieszo-rowerowej winna gwarantowac przeniesienie
obcigzenia od kot sprzetu utrzymaniowego, propozycje przedstawi¢ do akceptacji tgcznie
z koncepcjg catej budowli;

konstrukcje nawierzchni zatok autobusowych, nalezy zaprojektowa¢é na kategorie ruchu
min. KR-4, ktéra powinna gwarantowac przeniesienie obcigzenia dla pojazdow korzystajacych
z zatoki;

na dojsciach do przejs¢ dla pieszych, przed zjazdami i skrzyzowaniami bez oznakowanych
przejsc projektowac pas szerokosci 0, 5 m z kostki integracyjnej (z wypustkami);

zaprojektowac zjazdy w ilosci i lokalizacji zgodnej ze stanem ewidencyjnym na projektowanym
odcinku drogi dla pieszych;

w przypadku stosowania kraweznika drogowego na catej szerokosci zjazdu indywidualnego
zastosowac jego obnizenie na 1 do 4 cm powyzej krawedzi jezdni z obustronnym dwumetrowym
przejsciem z wiasciwej wysokosci chodnika (w przypadku ciggu sytuowanego przy krawedzi
jezdni);

wysokos¢ progow i uskokow w ciggu drogi dla pieszych nie moze przekraczaé 1 cm,
nawierzchnie zjazdow zaprojektowaé miedzy krawedzig jezdni a granicg pasa chodnikowego
w tej samej technologii co cigg pieszy, dopuszcza sie inng /np. z betonu asfaltowego!,

zjazdy indywidualne projektowaé ze skosami 1:1 a publiczne z tukami o min. promieniu 5 m, jezeli
zajdzie potrzeba zjazdy na granicy pasa drogowego ograniczy¢ obrzezem lub kraweznikiem;
nawierzchnie zjazddw publicznych w granicach pasa drogowego zaprojektowaé o konstrukcji
dostosowanej na postdj samochodu cigzarowego;

kraweznik drogowy i obrzeze projektowa¢ posadowione na fawie hetonowej z oporem;
zaprojektowac odwadnienie jezdni i chodnika;

w wypadku stosowania ogranicznika w postaci kraweznika ulicznego i systemu odwodnienia
kanalizacyjnego dopuszcza sie stosowanie studzienek sciekowych z kratkg kraweznikows;
wielkosci  elementéw  systemu  odwodnienia uzasadni¢ niezbednymi  obliczeniami
i obowigzujgcymi wytycznymi w tym zakresie;

odwodnienie drogi, zaprojektowac¢ w taki sposob, by zachowaé cigglos¢ juz istniejgcego
odwodnienia;

gdy zachodzi taka konieczno$¢ zaprojektowac i uzgodni¢ przebudowe ogrodzenia poses;ji;

w sgsiedztwie z ogrodzeniami posesji na opaskach poza chodnikiem szerokosci ponizej 0,5m
zabezpieczy¢ trwale przed porostem zieleni, na pozostalych odcinkach zastosowac obsianie
mieszankg traw;

ewentualne przediuzenia przepustéw drogi wojewodzkiej projektowac o konstrukgji i parametrach
istniejgcych, w przypadku ztego stanu technicznego przepustu przewidzie¢ jego wymiang;
rozwigzac problem dowigzania wysokosciowego nawierzchni zjazdu do wysokosci istniejgcej na
posesji;

zinwentaryzowa¢ zadrzewienie kolidujgce z elementami projektowymi z podaniem ich
kilometrazu, gatunku, rodzaju i obwodu oraz wystapi¢ w imieniu PZDW (po uzyskaniu
stosownego petnomocnictwa) o zezwolenie na wycinke wraz z frezowaniem pni istniejgcych
drzew i uwzglednic te roboty w przedmiarze;

wszelkie odstepstwa od niniejszych wytycznych spowodowane nieprzewidzianymi sytuacjami
w terenie nalezy uzgodni¢ w RDW w tancucie;

okresli¢c, zaznaczy¢ i opisa¢ w dokumentacji punkt odniesienia powigzany z parnstwowg siecig
geodezyjng (reper roboczy).

V. Wyjsciowe parametry techniczne na budowe kanatlu technologicznego w przypadku

[ ]

koniecznosci:

kanat co najmniej dwuotworowy z rur z tworzyw sztucznych typu polipropylen RPP fi 110 — jeden
otwér przeznaczy¢ na kanalizacje wtorng dla rur RHDPE fi 32 do swiatlowodow. Zastosowac rury
z preinstalowana linkg ciggows.

studnie kablowe typu SKR-2 lub wieksze w zaleznosci od potrzeb. Studnie typowe
prefabrykowane betonowe. Dopuszcza sie studnie takze z poliweglanu — w tym przypadku
dostosowac¢ technologicznie caly osprzet uszczelniajgcy. Pokrywy studni z wywietrznikiem,
w razie potrzeby zaprojektowac odwodnienie.

przy projektowaniu wykorzystywac normy Orange Polska.



VI. Wnioskowac o aktualizacje lub wydanie nowych warunkéw w sytuacji:

e utraty waznosci powyzszych warunkow, czyli po upfywie 2 lat od ich otrzymania;
o istotnej zmiany zakresu lub rodzaju planowanej budowli;
VIl. Instrukcja dotyczaca przekazywania dokumentéw zwigzanych 2z dokumentacjami

projektowymi opracowanymi na zlecenie terytorialnych jednostek samorzadowych - dofgczony
zalacznik do warunkoéw technicznych.

Otrzymuja:

1. Adresat + zatgcznik (instrukcja)
2. PZDW Rzeszdw - Wydziat Drog
3. Aa



