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  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.

 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 1.1.
budowlanych 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie w technologii odwróconej osmozy 

kompleksowej instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych (dalej „oczyszczalnia ścieków”) 

pochodzących z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” (dalej „ZUOK”, 

„ZUOK Orli Staw”, „Zakład”) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Orli Staw, gm. Ceków-

Kolonia, pow. kaliski. Przewiduje się lokalizację przedmiotowej inwestycji na działkach o numerach 

ewidencyjnych 156/1 i 5371/4.  

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: 

1. Opracowanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowej, w tym w szczególności: 

projektu technologicznego, kompletnego pełnobranżowego projektu budowlanego, kompletnych 

pełnobranżowych projektów wykonawczych wraz z kosztorysem i opracowań wymaganych 

przez prawo ochrony środowiska i prawo wodne oraz wszelkich innych dokumentów 

związanych z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie oraz 

pozwolenia zintegrowanego. 

2. Dokonanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień technicznych i 

formalno–prawnych oraz złożenie wniosku o uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

pozwolenia na budowę. 

3. Wykonanie robót budowlano-montażowych obejmujących kompletną oczyszczalnię ścieków o 

wydajności średnio 36 m
3
/dobę wraz z niezbędnymi obiektami, w tym zbiornikami, przyłączami 

do wewnątrzzakładowych sieci: kanalizacyjnych, wodnej, energetycznej i AKPiA z 

uwzględnieniem odprowadzenia oczyszczonych ścieków do ziemi, tj. rowu przydrożnego 

zlokalizowanego przy drodze dojazdowej do Zakładu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej 

na dachu budynku oczyszczalni wraz z magazynem energii. Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca uwzględnił możliwość rozbudowy oczyszczalni w przyszłości w celu 

oczyszczania większej ilości ścieków (średnio 70 m
3
/dobę), w związku z czym należy 

zrealizować w ramach niniejszego zamówienia odpowiednio duże pomieszczenia 

oczyszczalni (w tym rezerwa na rozbudowę modułów dyskowo-rurowych i ewentualnie 

ciągu filtracji mechanicznej) oraz instalacje i urządzenia o docelowych parametrach 

właściwych dla zwiększonej wydajności.  

4. Wykonanie rozruchu instalacji oraz nadzór nad prowadzonymi przez Zamawiającego próbami 

eksploatacyjnymi. 

5. Uporządkowanie Terenu Budowy. 

6. Dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i 

konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowych, BHP oraz kosztorysu powykonawczego 

niezbędnego do sporządzenia ewidencji środków trwałych przez Zamawiającego. 

7. Przeszkolenie personelu Zamawiającego, w zakresie konserwacji i napraw oraz eksploatacji 

przedmiotu zamówienia. 

8. Zapewnienie kompletnego oznakowania obiektów, urządzeń, pomieszczeń, stref  

i innych elementów instalacji wymagających oznakowania. 

9. Dokonanie wszelkich innych czynności niezębnych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego 

oraz uzyskanie jego w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

10. Dokonanie wszelkich innych czynności niezębnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

oczyszczalni ścieków oraz uzyskanie jego w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

Ponadto, Wykonawca powinien przewidzieć i wykonać wszelkie inne roboty budowlane, dostawy i 

usługi konieczne oraz wymagane pod względem technicznym, technologicznym  

i prawnym, dla uzyskania kompletności realizacji i poprawności funkcjonowania oczyszczalni ścieków 

na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, niezbędne do jej 

użytkowania. Jeżeli z doświadczenia i wiedzy Wykonawcy wynika, że należy zmienić wymagania 

Zamawiającego opisane w niniejszym PFU, tak aby przedmiot zamówienia osiągał zamierzony cel, 
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tzn. aby oczyszczone ścieki przemysłowe można było, odprowadzić do ziemi, tj. rowu przydrożnego 

zlokalizowanego wzdłuż drogi dojazdowej do Zakładu, to powinien on zgłosić to w ramach trybu 

przewidzianego w art. 284 ustawy Pzp do rozważenia Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem przed 

terminem składania ofert. 

Ilekroć w niniejszym PFU opisano przedmiot zamówienia za pomocą norm, ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Zamawiający dopuszcza zastosowanie w Ofercie 

Wykonawcy rozwiązań równoważnych. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 

zobowiązany wskazać, że określone przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

1.1.1. Cel realizacji inwestycji  

Głównym celem przedsięwzięcia, jest zgodne z zasadami, obowiązującym prawem i wiedzą 

inżynierską, zaprojektowanie i wykonanie instalacji, sieci i obiektów oczyszczalni ścieków na terenie 

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w miejscowości Orli Staw, gm. Ceków-

Kolonia, w celu takiego oczyszczania ścieków, aby było możliwe ich odprowadzenie do ziemi, zgodnie 

z: 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1311),  

 BAT 20 w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. 

ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do 

przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, 

 pozwoleniem zintegrowanym wydanym dla przedmiotowej instalacji. 

Ponadto Wykonawca zaprojektuje oczyszczalnię ścieków tak, aby m.in.: 

− zminimalizować energochłonność projektowanej oczyszczalni, 

− ustandaryzować elementy typowe i powtarzalne w celu minimalizacji kosztów eksploatacji, 

− zapewnić łatwy dostęp w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi,  napraw i konserwacji, co winno 

być zaprezentowane Zamawiającemu na etapie projektowania, budowy i prób, 

− zminimalizować awaryjność we wszystkich możliwych warunkach eksploatacyjnych (dotyczy to 

przede wszystkim parametrów: obciążenie, ciśnienie i temperatura pracy otoczenia), 

− zapewniała nowoczesność rozwiązań przez wykorzystanie najnowszej wiedzy i najlepszych 

dostępnych technik. 

Uwaga: 

Wymaga się, aby wszystkie zastosowane przy realizacji Zamówienia materiały, jak również 

urządzenia były fabrycznie nowe i spełniały wymagania ustawy o wyrobach budowlanych z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz przepisy Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego 

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego 

dyrektywę Rady 89/106/EWG. 

Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania urządzeń i wyposażenia oraz rozwiązań 

technologicznych i technicznych (konstrukcyjnych) mających charakter prototypowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do standaryzacji i zapewnienia dostępności części zamiennych. 

 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 1.2.
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1.2.1. Lokalizacja 

Przedsięwzięcie polegające na budowie oczyszczalni ścieków zlokalizowane jest na terenie 

istniejącego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, znajdującego się w 

miejscowości Orli Staw, będącej częścią wsi Nowe Prażuchy, gmina Ceków-Kolonia (północno-

wschodnia część), powiat kaliski, województwo wielkopolskie. Numery ewidencyjne działek 156/1, 

156/2, 5371/4, 155/2, 157, 158, 159/1, 160, 161, 5373/4, jednostka ewidencyjna 300703_2, Ceków-

Kolonia, obręb nr 0013 Prażuchy Nowe. 

Na poniższej rycinie nr 1 zostały oznaczone: 

1) zakładana lokalizacja budynku oczyszczalni ścieków na działce 156/1 – kolor fioletowy, 

2) zakładana lokalizacja dodatkowego zbiornika na ścieki (odcieki) na działce nr 5371/4 – kolor 

zielony, 

3) istniejący piezometr na działce 5371/4 – kolor czerwony, 

4) zakładana lokalizacja zbiornika buforowego ścieku po oczyszczeniu na działce nr 156/1 – 

kolor niebieski, 

5) zakładana lokalizacja zbiornika na koncentrat – kolor pomarańczowy, 

6) istniejący zbiornik ziemny na odcieki na działce 5371/4 – kolor czarny, 

7) istniejący zbiornik żelbetowy na odcieki na działce 156/1 – kolor czarny, 

8) trawnik do likwidacji – czerwony krzyżyk. 

 

 

Ryc. 1 Położenie ZUOK „Orli Staw” oraz teren inwestycyjny [źródło: geoportal.gov.pl] 
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Obecnie teren inwestycji pokryty jest zielenią (trawa). Na terenie przewidzianym pod rozbudowę 

znajduje się infrastruktura podziemna: elektroenergetyczna (linia nn) z zainstalowanymi latarniami 

oraz wodociągowa (instalacja wód czystych – odprowadzanych z kwatery nr 2 składowiska), które 

prawdopodobnie należy przełożyć lub przebudować. Zamawiający zakłada likwidację kabla ziemnego 

zasilającego latarnie i odtworzenie go w innym miejscu, a także podobnie demontaż i ponowny 

montaż latarni (np. na budynku oczyszczalni) oraz przełożenie odcinka instalacji wód czystych. 

Propozycję nowych lokalizacji i przebiegu obiektów i infrastruktury należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 

Ryc. 2 Widok od strony wschodniej na zakładaną lokalizację budynku oczyszczalni ścieków 

Ponadto w najbliższym otoczeniu projektowanej oczyszczalni znajdują się: sieć teletechniczna, sieć 

SN, rurociąg zbiorczy biogazu składowiskowego oraz studnia ssawna na instalacji ppoż (ssw). 

Na terenie przewidzianym pod dodatkowy zbiornik na ścieki znajduje się droga 

technologiczna/pożarowa wykonana z tłucznia oraz instalacja kanalizacji odciekowej z kwatery nr 2 

wraz ze studnią rewizyjną, a także kabel elektryczny i rurociąg zbiorczy odprowdzający gaz 

składowiskowy z kwatery nr 2. W związku z koniecznością budowy dodatkowego zbiornika na ścieki 

oraz możliwością jego lokalizacji w miejscu zakładanym na ryc. nr 1, należy przebudować drogę 

technologiczną/pożarową o minimalnej szerokości 4 m, tak aby znajdowała się ona pomiędzy 

planowanym dodatkowym zbiornikiem na ścieki, a istniejącą kwaterą nr 2 oraz, jeśli będzie to 

konieczne, odpowiednio przebudować/zabezpieczyć instalację kanalizacji odciekowej, kabel 

elektryczny oraz rurociąg zbiorczy biogazu składowiskowego. 

Teren zajmowany przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” otoczony jest 

lasami. Na zachód od Zakładu znajdują się pola uprawne oraz łąki w dolinie rzeki Żabianki.  
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W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie występują tereny wymagające 

ochrony. Teren ten nie zalicza się do terenów szczególnie wartościowych przyrodniczo, położony jest 

poza obszarami górskimi, obszarami wybrzeży, obszarami o krajobrazie mającym znaczenie 

historyczne oraz obszarami przylegającymi do jezior, obszarami wodno – błotnymi, czy też obszarami, 

na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.  

Najbliższe tereny wymagające ochrony - zabudowania mieszkalne w miejscowości Prażuchy Nowe - 

oddalone są o ok. 600 m na zachód od Zakładu i odgrodzone 500 metrową strefą lasu. 

1.2.2. Uwarunkowania prawne inwestycji 

Dla terenu przewidzianego pod inwestycję obowiązują następujące miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego: 

1) Uchwała nr V/35/99 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ceków Kolonia we wsi 

Prażuchy Nowe (Zał. nr 3); 

2) Uchwała nr XVIII/110/2000 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ceków Kolonia we wsi 

Prażuchy Nowe (Zał. nr 4); 

3) Uchwała nr XX/83/2012 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie 

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ceków Kolonia dla terenu 

położonego we wsi Prażuchy Nowe” (Zał. nr 5), 

4) Uchwała nr XL/234/2021 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 20 września 2021 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ceków Kolonia dla 

terenu działek nr ewid. 155/21 i 5371/3 w obrębie ewidencyjnym Prażuchy Nowe (Zał. Nr 11). 

Od zachodu teren przewidziany pod lokalizację oczyszczalni ścieków przylega do działki 5371/3, 

której przeznaczeniem, zgodnie z mpzp z dnia 20.09.2021 r. (Zał. Nr 11) jest teren infrastruktury 

technicznej w zakresie gospodarowania odpadami. 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” funkcjonuje od października 2006 roku i 

stanowi Instalację Komunalną. 

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia Wójt Gminy Ceków-Kolonia wydał decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia z dnia 27 grudnia 2017 r., znak: GPRiOŚ.6220.4.10.2017 

(Zał. nr 6). 

1.2.3. Uwarunkowania środowiskowe inwestycji 

Planowane przedsięwzięcie będzie powiązane z istniejącymi sieciami i instalacjami funkcjonującymi w 

ramach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. 

Na terenie Zakładu i planowanego przedsięwzięcia, a także w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu, nie 

występują jakiekolwiek formy ochrony przyrody. 

Wójt Gminy Ceków-Kolonia decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia z 

dnia 27 grudnia 2017 r., znak: GPRiOŚ.6220.4.10.2017 określił brak potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja instalacji sortowania odpadów, 

budowa instalacji fermentacji odpadów, budowa instalacji do oczyszczania ścieków, budowa 

magazynów odpadów i rozbudowa budynku socjalnego w ramach Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych „Orli Staw”,  Orli Staw 2, 62-834 Ceków. 

Zamawiający wymaga, aby stan i skład oczyszczonych ścieków spełniał warunki określone w: 

 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

„Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków w ZUOK Orli Staw” 

UA.271.1.19.2021  Strona 12 z 68 

 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1311), 

 BAT 20 w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. 

ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do 

przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, 

 pozwoleniu zintegrowanym wydanym dla przedmiotowej instalacji, 

w celu ich odprowadzenia do ziemi. 

1.2.4. Budowa geologiczna i hydrogeologiczna 

Wg wiedzy Zamawiającego zgromadzonej w latach poprzednich dla celów budowy i rozbudowy 

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” teren tego Zakładu posiada korzystne 

warunki geologiczno – inżynierskie. Podłoże utworzone jest z gruntów mineralnych (piasków 

drobnych) o dobrej nośności, nadających się do bezpośredniego fundamentowania budowli. Grunty 

nienośne nie występują. Woda gruntowa jest agresywna względem betonu. Zwierciadło wody 

gruntowej może wskazywać wahania w zależności od pory roku i nasilenia opadów atmosferycznych . 

Średni poziom ZWG wynosi ok. 2,0 m p.p.t. 

Zamawiający dysponuje niżej wymienionymi dokumentacjami, które na etapie realizacji inwestycji 

będą udostępnione wybranemu w przetargu Wykonawcy: 

 „Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne  

w podłożu projektowanej kwatery rozbudowywanego składowiska odpadów  

w Prażuchach Nowych wraz z projektem robót geologicznych na wykonanie 

piezometrów”, opracowana przez HYDROCONSULT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 

Smardzewskiej 15, 60-161 Poznań, sierpień 2012 r.; 

 Dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie w podłożu projektowanej 

kwatery rozbudowywanego składowiska odpadów komunalnych  

w Prażuchach Nowych, opracowana przez HYDROCONSULT Sp. z o.o. z siedzibą przy 

ul. Smardzewskiej 15, 60-161 Poznań, kwiecień 2013 r.;  

 Opracowanie wyników badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb 

posadowienia, opracowane przez HYDROCONSULT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 

Smardzewskiej 15, 60-161 Poznań, grudzień 2012 r.; 

 Dokumentacja geologiczna powykonawcza dla instalacji trzech piezometrów P5, P6 i P7, 

otworu badawczego OBCr2 sieci monitoringu lokalnego oraz likwidacji piezometru P1 dla 

projektowanej kwatery II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych „Orli Staw”, opracowana przez proGEO Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Armii 

Krajowej 45, 50-541 Wrocław, maj 2014. 

 

 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 1.3.

Planowane przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu i budowie oczyszczalni ścieków będzie 

kluczowym elementem ZUOK „Orli Staw” w części dotyczącej całej gospodarki ściekowej Zakładu. 

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje kompleksową oczyszczalnię ścieków wraz z obiektami 

towarzyszącymi i z całą niezbędną infrastrukturą dla następujących rodzajów ścieków powstających w 

wyniku eksploatacji ZUOK „Orli Staw”, zbieranych w zbiornikach na terenie Zakładu: 

1) odcieki ze zrekultywowanej kwatery nr 1; 

2) odcieki z aktualnie eksploatowanej kwatery nr 2; 

3) odcieki z obu hal sortowania odpadów; 

4) odcieki z hali kompostowni, w tym z płuczki powietrza procesowego z korektą pH; 
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5) odcieki z placu dojrzewania kompostu; 

6) odcieki z kompostowni płytowej (niezadaszonej); 

7) kondensat z odwadniania biogazu składowiskowego; 

8) ścieki z myjni płytowej dla pojazdów obsługujących ZUOK; 

9) odcieki z instalacji fermentacji odpadów (obiekt będący w  realizacji). 

 

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wybudowania kompleksowej oczyszczalni ścieków, gdzie 

podstawową technologią będzie odwrócona osmoza.  

Oczyszczalnia winna uwzględniać zmienność ilościową (nierównomierność 1,75) jak i jakościową 

ścieków, a w szczególności poziomy ChZT, BZT5, azotu, metali ciężkich, chlorków oraz „starzenie się 

składowiska” i fakt, iż w Zakładzie część odpadów jest poddawana obróbce biologicznej. Zamawiający 

niezależnie od powyższego wymaga od Wykonawcy analizy wszystkich wyników badań ścieków 

zawartych w niniejszym PFU. 

Budynek oczyszczalni ścieków – jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, izolowany cieplnie, 

nawiązujący architektonicznie do istniejącego garażu dwustanowiskowego – ob. nr 5.  

Dla szczegółowej koncepcji funkcjonalnej całego przedsięwzięcia na etapie projektowania należy 

uzyskać zatwierdzenie  przez  Zamawiającego.  

 

Uwaga ! Wykonywanie robót objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w 

warunkach normalnej pracy Zakładu. Zakład pracuje w systemie dwóch zmian: od 6.00-22.00. 

Większość sobót i niedziel jest wolna od pracy. 

 

1.3.1. Charakterystyka obiektów, z których będą kierowane ścieki na instalację  

1.3.1.1. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne podzielone jest na dwie kwatery: kwaterę 

nr 1 i kwaterę nr 2 (na składowisku nie zostały wydzielone części, na których mają być składowane 

określone rodzaje odpadów niebezpiecznych). 

1.3.1.1.1. Kwatera nr 1  

Kwatera nr 1 została poddana rekultywacji, w ramach której, m.in. za pomocą bentomaty została 

uszczelniona jej wierzchowina oraz częściowo skarpy. Kwatera nr 1 wyposażona jest w instalację 

rozsączania odcieków pochodzących ze zbiornika żelbetowego odcieków, częściowo zagłębionego – 

ob. nr 11. Eksploatacja kwatery rozpoczęła się w roku 2006, a zaprzestanie składowania odpadów 

miało miejsce w 2015 r. Proces rekultywacji kwatery nr 1 został zakończony w grudniu 2020 roku.  

Rzędna (maksymalna wysokość składowania) i pojemność składowiska odpadów 

1) Maksymalna rzędna składowania wynosi 152,5 m n.p.m.; 

2) Pojemność kwatery nr 1 wynosi 299 000 m
3
; 

3) Pojemność kwatery nr 1 wyrażona w Mg: 442 000 Mg (w tym: 332 000 Mg odpady 

składowane, 110 000 Mg – materiały i odpady na warstwy izolacyjne, drogi technologiczne, 

okrywę rekultywacyjną itp.). 

Uszczelnienie kwatery: mineralne, folia PEHD i geowłóknina.  

Dla ujęcia odcieków z kwatery ułożono w spągu warstwy filtracyjnej drenaż z rur PEHD 

perforowanych. Spadek podłużny drenażu odcieków wynosi 1,1%. Ułożone dreny obsypane są 

materiałem filtracyjnym – żwirem płukanym o granulacji 16/31 mm. 
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Odcieki z kwatery odprowadzane są do prostokątnego zbiornika żelbetowego, częściowo 

zagłębionego – ob. nr 11.  

Wymiary wewnętrzne w rzucie zbiornika: 8,00 m × 18,00 m. Pojemność V= 450 m
3
.  

Zbiornik (ob. nr 11) wyposażony jest w pompy pozwalające na: 

- pompowanie odcieku do zbiornika zasilającego drenaż rozsączający kwatery nr 1 zlokalizowanego 

na czaszy tej kwatery, 

- pompowanie odcieku do zbiornika ziemnego zlokalizowanego przy kwaterze nr 2 składowiska 

odpadów – ob. nr 36. 

1.3.1.1.2. Kwatera nr 2  

Kwatera nr 2 składowania odpadów zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie (po północnej 

stronie) istniejącej kwatery nr 1. 

W celu maksymalnego wykorzystania dostępnej na rozpatrywanym terenie kubatury złoża odpadów, w 

ramach eksploatacji kwatery nr 2, powstało złoże odpadów (klin) tworzące jedną bryłę ze złożem 

odpadów w obrębie zrekultywowanej kwatery nr 1. 

Kwatera nr 2 składowania odpadów podzielona jest na 3 sektory: 2a, 2b, 2c 

1) maksymalna rzędna składowania wynosi 152,5 m n.p.m.; 

2) pojemność geometryczna kwatery (łącznie z klinem połączenia z kwaterą nr 1 – wynoszącym 

100 000 m
3
) - 1 310 000 m

3
; 

3) pojemność kwatery nr 2 wyrażona w Mg: 1 786 000 Mg (w tym: 1 393 000 Mg odpady 

składowane, 393 000 Mg – materiały i odpady na warstwy izolacyjne, drogi technologiczne, 

okrywę rekultywacyjną, itp.); 

4) powierzchnia dna kwatery (na poz. ok. 134,50 m n.p.m.) po uszczelnieniu wynosi ok. 80 040 

m
2
, w tym: 

o powierzchnia sektora 2a ok. 24 540 m
2
, 

o powierzchnia sektora 2b ok. 26 760 m
2
, 

o powierzchnia sektora 2c ok. 28 740 m
2
. 

 

1.3.1.1.2.1. Uszczelnienie kwatery 

Sztuczna bariera geologiczna wykonana jest z warstwy mineralnej na dnie kwatery, jak i na skarpach, 

z gruntów nieprzepuszczalnych. Izolację syntetyczną na całej powierzchni kwatery (dno oraz skarpy) 

stanowi geomembrana – folia PEHD o grubości 2,00 mm, zabezpieczona geowłókniną o gramaturze 

500g/m
2
. 

1.3.1.1.2.2. Drenaż wód odciekowych 

System drenażu wód odciekowych składa się z następujących elementów: 

- warstwy drenażowej wykonanej z materiału o wartości współczynnika filtracji  

k≤ 1x10
-9

 m/s i o miąższości 0,5 m na dnie oraz skarpach kwatery składowiskowej, 

- w warstwie drenażowej umieszczony został system drenażu odcieków składający się z kolektora 

głównego (rury PEHD DN300) oraz sączków (rury PEHD DN200). 

1.3.1.1.2.3. Instalacja kanalizacji odciekowej 
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Podzielenie kwatery na sektory 2a, 2b, 2c pozwoliło na stworzenie niezależnego systemu odbierania 

odcieku składowiskowego, bądź czystych wód opadowych. 

Aktualnie w obrębie kwatery nr 2 odpady deponowane są  na sektorze nr 2a, 2b i w obrębie klina. 

Generują one wody zanieczyszczone, które własnym kolektorem zbiorczym odprowadzane są do 

otwartego zbiornika na odcieki – ob. nr 36, ziemnego z uszczelnieniem w postaci folii PEHD wraz z 

geowłókniną ochronną, na której ułożono płyty betonowe na podkładzie z betonu C8/10.  

Eksploatacja Sektora nr 2a i klina została rozpoczęta w październiku 2015 r. 

Eksploatacja Sektora nr 2b została rozpoczęta w 2020 r.  

1.3.1.2. Instalacja odprowadzania wód czystych 

Na potrzeby odprowadzenia wód czystych z nieeksploatowanych sektorów kwatery nr 2 wykonano 

instalację kanalizacji wód czystych. Wody opadowe z nieeksploatowanych sektorów odprowadzane są 

do pompowni wód czystych, skąd są przetłaczane rurociągiem DN300 do studni rozprężnej 

zlokalizowanej przy wjeździe do Zakładu. Ze studni rozprężnej wody trafiają, poprzez separator 

substancji ropopochodnych, do istniejącej studni, zlokalizowanej przy wjeździe do Zakładu, połączonej 

z odbiornikiem – rowem przydrożnym drogi dojazdowej do Zakładu. Odcinek łączący studnię 

rozprężną ze studnią istniejącą wykonany został jako grawitacyjny.  

Przedmiotowa instalacja odprowadzenia wód czystych może być wykorzystana przez Wykonawcę do 

odprowadzenia oczyszczonych ścieków przemysłowych (w przypadku niedostatecznej wydajności 

istniejącego układu należy dokonać jego przebudowy lub budowy nowego systemu dla oczyszczalni).  

1.3.1.3. Hala kompostowania 

Kompostownia z biofiltrem - stanowi część biologiczną instalacji MBP.  

Proces technologiczny dzieli się na dwie fazy: 

-        stabilizacja tlenowa – faza intensywna (3 tygodnie), 

-        dojrzewanie stabilizatu – faza dojrzewania (ok. 5-7 tygodni). 

Proces stabilizacji tlenowej w fazie intensywnej jest prowadzony w systemie zamkniętym – hala o 

konstrukcji żelbetowej. Wewnątrz hali znajduje się 6 tuneli wykonanych z żelbetu. Tunele posiadają 

podłogę perforowaną, umożliwiającą odsysanie powietrza poprzez złoże materiału kompostowanego 

oraz odprowadzanie powstającego odcieku. 

Materiał w trakcie procesu jest nawilżany za pomocą systemu nawadniania umieszczonego na 

przerzucarce Biofix. Przerzucarka przerzuca stabilizowany materiał, homogenizuje go i w razie 

potrzeby nawilża. Nawilżanie realizowane jest wodą procesową (odciek) lub kondensatem z biofiltra 

lub wodą deszczową.  

1.3.1.4. Plac dojrzewania kompostu 

Proces dojrzewania kompostu (materiału po procesie intensywnym) jest prowadzony w systemie 

pryzmowym, z mechanicznym przerzucaniem na placu dojrzewania kompostu (stabilizatu) o 

powierzchni ok. 6200 m
2 

wyposażonym w system odprowadzania ścieków, który jest połączony ze 

zbiornikiem żelbetowym (ob. nr 11). Łączny czas trwania procesu biostabilizacji wynosi 7-9 tygodni - w 

zależności od pory roku i długości fazy intensywnej.            

Pryzmy poddawane są okresowemu przerzucaniu w celu napowietrzenia, homogenizacji oraz 

nawilżania, za pomocą przerzucarki.  

1.3.1.5. Kompostowania płytowa 
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Kompostownia płytowa to szczelny, odwadniany plac o nawierzchni z asfaltobetonu przeznaczany do 

prowadzenia procesu dojrzewania i/lub kompostowania w pryzmach oraz magazynowania odpadów. 

Odcieki z placu trafiają systemem kanalizacji do zbiornika żelbetowego (ob. nr 11). 

Całkowita powierzchnia kompostowni płytowej to 4805 m
2
. 

1.3.1.6. Instalacja fermentacji 

Projektowane obiekty instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw pozwolą na stworzenie zaplecza 

technicznego umożliwiającego efektywne przetwarzanie (recykling) zbieranych selektywnie odpadów 

biodegradowalnych pochodzących ze strumienia opadów komunalnych. Podstawowymi elementami 

tej instalacji są: hala przygotowania wsadu do fermentera, fermenter, hala odwadniania pofermentatu, 

hala oczyszczania powietrza z biofiltrem, boksy magazynowe, instalacja kogeneracji oraz 

towarzyszące im zbiorniki, place i drogi. Przepustowość instalacji fermentacji zakłada się na 15.000 

Mg/rok. 

Odcieki z obiektów instalacji fermentacji będą trafiać poprzez istniejący system kanalizacji do 

zbiornika żelbetowego na odcieki (ob. nr 11). 

1.3.1.7. Ziemny zbiornik na odcieki ob. nr 36 

Zbiornik ten, jest zbiornikiem ziemnym, otwartym. Parametry techniczne zbiornika: 

 pojemność całkowita – 1 550 m
3
, 

 pojemność użytkowa – 1 200 m
3
, 

 szerokość: 15 m, długość: 75 m, 

 głębokość: 2,0 - 2,5 m (głębokość użytkowa 1,5 m), 

Nachylenie skarp: ok. 1:2 

Do zbiornika kierowane są odcieki z kwatery nr 2, czyli aktualnie odcieki powstające w sektorze 2a, 2b 

i w klinie. Zbiornik połączony jest ze studnią ssawną instalacji ppoż. oraz dwiema pompowniami 

odcieków, umożliwiającymi: 

- tłoczenie odcieków zbiornika żelbetowego częściowo zagłębionego (ob. nr 11) zlokalizowanego przy 

kwaterze nr 1, 

- rozsączanie odcieków na składowisko. 

Do zbiornika doprowadzony jest też rurociąg z wodą wodociągową. 

Dokumentacja tego zbiornika jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 
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Ryc. 3 Zbiornik na odcieki ob. nr 36 – widok w kierunku północno-zachodnim 

 

Ryc. 4 Zbiornik na odcieki ob. nr 36 – widok w kierunku południowo-zachodnim 

1.3.1.8. Żelbetowy zbiornik na odcieki ob. nr 11 
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Zbiornik prostokątny częściowo zagłębiony w ziemi, ściany zewnętrzne wystają ponad powierzchnię 

terenu. Podstawowe parametry techniczne obiektu: 

 szerokość (wewnętrzna w rzucie zbiornika) – 7,7m, 

 długość (wewnętrzna w rzucie zbiornika) – 17,7m, 

 wysokość podstawowa – 3,85 m, wysokość przy uskoku 3,65 m, 

 pojemność użytkowa – 450m
3
, 

 powierzchnia zabudowy – ok.157m
2
. 

Zbiornik wyposażony jest w pompy pozwalające na: 

 pompowanie odcieku do zbiornika zasilającego drenaż rozsączający na kwaterze nr 1, 

 pompowanie odcieku do zbiornika ziemnego ob. nr 36, zlokalizowanego przy kwaterze nr 2. 

 

Ryc. 5 Żelbetowy zbiornik na odcieki ob. nr 11 – widok na ścianę północną 
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Ryc. 6 Żelbetowy zbiornik na odcieki ob. nr 11 – widok na ścianę południową 

Odciek z kwatery nr 1 składowiska odpadów grawitacyjnie spływa bezpośrednio do żelbetowego 

zbiornika odcieków o pojemności 450 m
3
 ob. nr 11. Odcieki z hal sortowni i instalacji fermentacji, a 

także z placu dojrzewania kompostu, kompostowni płytowej, grawitacyjnie oraz poprzez 

przepompownie spływają do komory pompowni o pojemności około 15 m
3
 i dalej zostają 

przepompowane do żelbetowego zbiornika odcieków o pojemności 450 m
3
. Odcieki z kompostowni 

zlokalizowanej w hali spływają grawitacyjnie do zbiornika o pojemności 5 m
3
 znajdującego się w hali, a 

po jego napełnieniu przepompowywane są do zbiornika wody procesowej o pojemności 40 m
3
 

zlokalizowanego w budynku wentylatorowni, skąd są ponownie wykorzystywane do procesu 

kompostowania - nawadnianie podczas załadunku kanałów kompostowni, nawadnianie podczas 

przerzucania materiału w kanałach. W przypadku nadwyżki wody procesowej we wspomnianych 

zbiornikach ich przelewy grawitacyjnie są kierowane do komory pompowni P1 i dalej do żelbetowego 

zbiornika odcieków.  

Kondensat z biofiltra i systemu wentylacji, grawitacyjnie trafia do zbiornika o pojemności 3 m
3
 

zlokalizowanego pomiędzy biofiltrem i ścianą hali kompostowni skąd po napełnieniu za pomocą 

zainstalowanej w zbiorniku pompy kierowany jest do zbiornika kondensatu o pojemności 40 m
3
 

zlokalizowanego w budynku wentylatorowni, skąd może być wykorzystany analogicznie jak woda 

procesowa. Do zbiornika żelbetowego ob. nr 11 trafiają także woda z myjni płytowej dla pojazdów 

obsługujących ZUOK oraz kondensat z odwadniacza bateryjnego biogazu składowiskowego. 

1.3.2. Budowa oczyszczalni ścieków 

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje kompletną oczyszczalnię ścieków o wydajności średnio 36 

m
3
/dobę wraz z niezbędnym wyposażeniem i urządzeniami, w tym, m.in.: 

1) budynek oczyszczalni ścieków; 

2) ciąg filtracji mechanicznej; 

3) instalację odwróconej osmozy; 

4) dodatkowy zbiornik na ścieki (odcieki), zbiornik na koncentrat (retentat) oraz zbiornik buforowy 

ścieków po oczyszczeniu; 

5) wszystkie konieczne sieci i przyłącza; 
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oraz zaprojektuje i wybuduje instalację fotowoltaiczną wraz z magazynem energii, a także 

zaprojektuje i wybuduje lub odbuduje lub przebuduje nawierzchnie drogowe wokół planowanych 

obiektów oczyszczalni i ciągi piesze oraz drogę dojazdową do niej. 

1.3.3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Zamawiający wymaga, aby w budynku oczyszczalni ścieków znajdowały się co najmniej następujące 

pomieszczenia, o wysokości w świetle min. 3 m: 

a) pomieszczenie technologiczne, którego powierzchnia wynikać będzie z projektu instalacji do 

oczyszczania ścieków – powierzchnia min. 30 m
2
 plus zapas miejsca na 2 razy większą 

wydajność, tj. docelowo średnio 70 m
3
/dobę, 

b) magazyn chemii – powierzchnia min. 12 m
2
, powłoki chemoodporne, 

c) pomieszczenie techniczne – powierzchnia min. 30 m
2
, woda, kanalizacja,  

d) pomieszczenie MCC, sterowanie – powierzchnia min. 10 m
2
, 

e) trzy-stanowiskowe pomieszczenie warsztatowo-garażowe – powierzchnia min. 180 m
2
 i 

wysokość w świetle min. 4,5 m, 

f) pomieszczenie WC, 

g) korytarz. 

 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie pomieszczenia oczyszczalni posiadały wentylację mechaniczną, 

wyposażoną w filtry i wyprowadzoną na zewnątrz.  

Zamawiający na ryc. nr 1 kolorem fioletowym zaznaczył teren przewidziany do wykorzystania 

pod lokalizację budynku oczyszczalni ścieków. Zamawiający przykładowo przedstawia do 

rozważenia Wykonawcy wielkość budynku oczyszczalni ścieków o wymiarach w rzucie około 

10 m x 36 m i powierzchni około 360 m
2
. Koncepcja Wykonawcy może odbiegać od tej 

propozycji, jednak Zamawiający wymaga, aby budynek oczyszczalni ścieków nie wchodził 

swoim obrysem na: 

1) powierzchnie utwardzone (zajęcie fragmentu istniejących powierzchni utwardzonych jedynie w 

wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Zamawiającego), 

2) istniejące linie SN, 

3) istniejącą sieć przesyłu biogazu. 

Wskazane jest, aby do każdego z pomieszczeń: 

1) technologicznego, 

2) magazynu chemii, 

3) technicznego, 

4) warsztatowo-garażowego, 

było także osobne wejście z zewnątrz budynku. 

Każde z pomieszczeń (poza pomieszczeniem MCC) winno posiadać okno, przy czym w 

pomieszczeniu warsztatowo-garażowym winny znajdować się co najmniej trzy okna. 

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wybudowania zbiorników o następujących minimalnych 

pojemnościach użytkowych: 

a) dodatkowy zbiornik na ścieki (odcieki) – 1 000 m
3
, 

b) zbiornik na koncentrat – 35 m
3
, 

c) zbiornik buforowy ścieku po oczyszczeniu – 50 m
3
. 

 

Powierzchnie, kubatury, długości, średnice i inne parametry pozostałych elementów wchodzących w 

skład kompleksowej oczyszczalni ścieków, tworzących całość przedmiotowej instalacji winny wynikać 

z przyjętych rozwiązań technologicznych i technicznych. 
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W pomieszczeniach technicznych i magazynowych należy przewidzieć oświetlenie dzienne, jak w 

pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi. 

 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Ogólne wymagania projektowe i budowlane 2.1.

Wykonawca zaprojektuje i wykona Przedmiot zamówienia uwzględniając i pozostając 

odpowiedzialnym w szczególności za: 

1) zapewnienie pełnej kompatybilności wszystkich urządzeń i wyposażenia, dostarczanych przez 

Wykonawcę oraz wszystkich jego podwykonawców i zintegrowanie z systemami 

funkcjonującymi na terenie Zakładu; 

2) zapewnienie, że Przedmiot zamówienia czy każda część Przedmiotu zamówienia, są 

kompletne w każdym szczególe sprawności eksploatacyjnej; 

3) dostarczenie i zainstalowanie (czy też budowa czy przebudowa) wszystkich elementów 

Przedmiotu zamówienia koniecznych do osiągnięcia ich prawidłowego i sprawnego 

funkcjonowania, niezależnie od ustaleń zawartych w wymaganiach Zamawiającego; 

4) osiągniecie wymaganych parametrów gwarantowanych dla oczyszczonych ścieków; 

5) zaprojektowanie i wyposażenie instalacji i obiektów w komplet urządzeń dla zapewnienia 

bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującym przepisami. 

 

Materiały i jakość wykonania, są szczegółowo opisane w Normach Polskich lub odpowiednich 

Normach Europejskich, powinny być takiej jakości i rodzaju, co produkty pierwszej jakości. Jeśli brak 

norm to wymagane jest poświadczenie zgodności działań na swój własny koszt. 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zaprojektuje i wykona Przedmiot zamówienia według 

standardów określonych w wymaganiach Zamawiającego lub wyższych, oraz zgodnie z metodami, 

które umożliwią osiągnięcie efektu technicznego, technologicznego i parametrów określonych co 

najmniej przez wymagania Zamawiającego. 

Zamawiający oczekuje, że w trakcie lub po ukończeniu robót i prac, Wykonawca uzyska na rzecz i w 

imieniu Zamawiającego wszystkie niezbędne decyzje wymagane obowiązującymi przepisami, w tym 

pozwolenie na użytkowanie i pozwolenie zintegrowane, i będzie nadzorował 12 miesięczne Próby 

Eksploatacyjne prowadzone przez Zamawiającego. 

 Wymagania szczegółowe w odniesieniu do przygotowania dokumentacji projektowych 2.2.

Wykonawca sporządzi dokumentację projektową technologiczną oraz dokumentację projektową 

budowlaną, w tym projekty wykonawcze, dla wszystkich wymaganych branż w języku polskim, 

zgodnie z zapisami SWZ, odpowiedziami  przekazanymi Wykonawcy przez Zamawiającego w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia, umową i postanowieniami prawa polskiego.  

Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub 

odpowiednimi standardami międzynarodowymi lub Unii Europejskiej. Roboty winny być 

zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, najnowszą praktyką inżynierską 

i najlepszą dostępną techniką.  

Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację Przedmiotu zamówienia w 

długim okresie czasu, po optymalnych kosztach eksploatacji. 

Całość dokumentacji projektowej winna być wykonana przez Wykonawcę z należytą starannością, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie projektowania i budowy tego typu obiektów.  

Projekty budowlane będą uzgodnione z właściwymi terenowo instytucjami, zgodnie z wymogami 

polskiego prawa.  
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Zastosowane w dokumentacji projektowej rozwiązania technologiczne, architektoniczne, techniczne i 

komunikacyjne, mają zapewnić całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy przyszłej załogi oraz 

zapewnić wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne. 

Zamawiający wymaga wysokiej trwałości elementów budowlanych i wyposażenia technologicznego, 

funkcjonalności rozwiązań, stosowania urządzeń o niskiej energochłonności i możliwie niskich 

kosztach eksploatacyjnych, doboru urządzeń i podzespołów w sposób ograniczający do minimum 

ilość części zamiennych, a także łatwej konserwacji i niezawodności działania urządzeń oraz 

funkcjonowania infrastruktury planowanej inwestycji. Zamawiający wymaga także uwzględnienia przez 

Wykonawcę rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji, przeglądów, 

konserwacji i remontów. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane 

weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu/zaopiniowaniu przez odpowiednie władze, to 

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień/opinii będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę, na jego koszt, przed przedłożeniem tej dokumentacji do akceptacji przez 

Zamawiającego. Zwraca się uwagę Wykonawcy, że jakkolwiek projekt budowlany i projekty 

wykonawcze – podlegają zaakceptowaniu przez Zamawiającego i weryfikacji przez Inspektora 

Nadzoru – to zaakceptowanie nie zastępuje weryfikacji projektu budowlanego i projektów 

wykonawczych przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem budowlanym) i sam fakt uzyskania takich 

akceptacji nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od pełnej odpowiedzialności za 

zaprojektowane rozwiązania i materiały, ani w kontekście Prawa budowlanego, ani Umowy. 

Wykonawca uzyska i zapewni na własny koszt i własnym staraniem ważność, przez cały czas trwania 

Umowy, wszelkich wymaganych zgodnie z polskim prawem dokumentów, np. map, certyfikatów, 

uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania 

Przedmiotu zamówienia, w tym uzyskania dla niego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie i 

pozwolenia zintegrowanego. 

W trakcie prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości 

dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań zgłaszanych przez Inspektora Nadzoru i 

Zamawiającego. 

2.2.1. Zakres prac projektowych 

W ramach Przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 

1. Wykonania prac przedprojektowych, jeżeli będą wymagane, w tym m.in. opinii geotechnicznej do 

celów projektowych, itp. 

2. Opracowania Projektu technologicznego. Zaakceptowany przez Zamawiającego Projekt 

Technologiczny będzie podstawą do zasadniczych prac projektowych Wykonawcy w ramach 

Przedmiotu zamówienia. 

3. Opracowania projektu budowlanego, kompletnego w zakresie wszystkich branż i wymaganych 

uzgodnień, zgodnego z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) wraz z uzyskaniem na rzecz i w imieniu 

Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę. 

4. Opracowania projektów wykonawczych oraz STWiORB kompletnych w zakresie wszystkich branż, 

spełniających wymagania polskich przepisów w szczególności w zakresie bezpieczeństwa pracy, 

warunków sanitarnych, ochrony środowiska i ochrony pożarowej oraz posiadające wymagane 

uzgodnienia i zatwierdzenia. 

5. Opracowania informacji i planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robót 

budowlanych. 

6. Opracowania instrukcji rozruchu oczyszczalni ścieków. 

7. Opracowania instrukcji eksploatacji oczyszczalni ścieków, w tym obsługi, eksploatacji i 

konserwacji poszczególnych jej elementów. 
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8. Opracowania aktualizacji Instrukcji Technologiczno - Ruchowej Bezpieczeństwa Pożarowego 

uwzględniającej wszystkie elementy oczyszczalni ścieków. 

9. Opracowania kompletnej dokumentacji (wraz z uzgodnieniami, opiniami itp.), niezbędnej do 

uzyskania pozwolenia zintegrowanego (IPPC) wraz z uzyskaniem tego pozwolenia w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego.  

10. Opracowania niezbędnej dokumentacji, w tym dokumentacji powykonawczej, do wniosku o 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wraz z uzyskaniem tego pozwolenia w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego. 

11. Opracowanie wszelkich raportów wymaganych w niniejszym PFU, w  tym m.in. raportów z 

rozruchu, raportów z prób eksploatacyjnych. 

 

2.2.1.1. Projekt Technologiczny 

Wykonawca winien opracować i przedłożyć do zaakceptowania Zamawiającemu Projekt 

Technologiczny Instalacji oczyszczania ścieków w ZUOK Orli Staw. 

Projekt technologiczny będzie kontynuacją, rozszerzeniem, uzupełnieniem Wstępnego Projektu 

technologicznego, stanowiącego część Oferty Wykonawcy. Projekt technologiczny ma uwzględniać 

zarówno układ instalacji oczyszczania ścieków, który powstanie w wyniku realizacji niniejszego 

zamówienia oraz rozbudowę tego układu planowaną do realizacji w przyszłości. Zaakceptowany przez 

Zamawiającego Projekt Technologiczny będzie podstawą do zasadniczych prac projektowych 

Wykonawcy w ramach Przedmiotu zamówienia. 

Projekt Technologicznych winien zawierać co najmniej: 

1) szczegółowe schematy technologiczne (blokowe) proponowanej instalacji oczyszczania 

ścieków; 

2) opis instalacji, w tym m.in. przepływy ilościowe i jakościowe ścieków pomiędzy 

poszczególnymi instalacjami i urządzeniami; 

3) opis procesu technologicznego; 

4) opis zastosowanych urządzeń  i instalacji; 

5) bilans energetyczny procesów technologicznych z uwzględnieniem wykorzystania energii 

pochodzącej z paneli fotowoltaicznych; 

6) projekt automatyki, sterowania i AKPiA procesu; 

7) opis monitoringu parametrów pracy procesu oczyszczania, stanów alarmowych, stanów 

krytycznych, postojów; 

8) opis archiwizacji i raportowania; 

9) założenia zatrudnienia. 

 

2.2.1.2. Projekt budowlany i projekty wykonawcze 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji 

projektowej budowlanej, wykonanej zgodnie z przepisami prawa polskiego (wraz z uzyskaniem 

wymaganych przepisami prawa polskiego pozwoleń, uzgodnień, zezwoleń, zgód, opinii oraz 

odstępstw od przepisów), a w szczególności: 

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze 

zm.) z rozporządzeniami wykonawczymi, 

2) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021, 

poz. 1973 ze zm.), z rozporządzeniami wykonawczymi, 

3) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze 

zm.), z rozporządzeniami wykonawczymi, 

4) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2021 

r., poz. 1420 ze zm.), z rozporządzeniami wykonawczymi, 
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5) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.) z 

rozporządzeniami wykonawczymi,  

6) Ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 

1129) wraz z właściwymi rozporządzeniami wykonawczymi. 

2. Poza projektem budowlanym Wykonawca opracuje także projekty wykonawcze. Projekty 

wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany, w zakresie i stopniu 

dokładności, niezbędnym do realizacji robót budowlanych. 

3. Zakres i stopień szczegółowości Projektów wykonawczych umożliwi sprawdzenie prawidłowości 

rozwiązań w zakresie doboru urządzeń i materiałów, wymaganych wymiarów i wymagań 

konstrukcyjno-jakościowych, i będzie obejmował co najmniej: 

1) wykonawcze projekty konstrukcyjne dla poszczególnych obiektów, z uwzględnieniem 

wykonania geotechnicznych badań sprawdzających w miejscach lokalizacji urządzeń 

mechanicznych, jeżeli wymagane zgodnie z zapisami projektu budowlanego, 

2) wykonawcze projekty instalacji wewnętrznych w budynkach i budowlach, 

3) wykonawcze projekty wyposażenia mechanicznego wymagającego montażu dla 

poszczególnych obiektów, 

4) wykonawcze projekty dla sieci infrastrukturalnych, 

5) wykonawcze projekty drogowe, 

6) wykonawcze projekty elektroenergetyczne, 

7) wykonawcze projekty systemu kontrolno-pomiarowego automatyki oraz systemu sterowania 

poszczególnych urządzeń (AKPiA), projekt sterowania i wizualizacji procesów 

technologicznych oraz  transmisji i archiwizacji danych - SCADA, 

8) wykonawcze projekty systemu CCTV dla oczyszczalni ścieków. 

4. Projekt budowlany i projekty wykonawcze, należy opracować w języku polskim, stosując zasady 

wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe, określone w obowiązujących  normach.  

 

2.2.1.3. Dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia zintegrowanego  

Wykonawca skompletuje, wymagane ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 

(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.), dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia 

zintegrowanego w trybie art. 191 a , w szczególności wniosek zgodnie z art. 184 oraz 208 ww. ustawy.   

Wykonawca wraz z przystąpieniem do prac projektowych, w tym związanych z 

opracowywaniem Projektu technologicznego, winien rozpocząć proces przygotowania ww. 

dokumentów i konsultowania przyjmowanych do projektowania rozwiązań z właściwym 

organem wydającym pozwolenie zintegrowane dla przedmiotu zamówienia, ze względu na 

zapisy dotyczące efektów technologicznych i parametrów jakie ma osiągać oczyszczalnia 

ścieków, opisanych w punkcie A.3.5.1.4.2. niniejszego PFU. 

2.2.1.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca skompletuje, wymagane prawem budowlanym, dokumenty niezbędne do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie, w tym wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie oraz 

dokumentację powykonawczą w celu uzyskania ww. pozwolenia.  

Dokumentacja powykonawcza będzie zawierać w szczególności: 

a) dziennik budowy oraz pozwolenie na budowę wraz z dokumentacją projektową podstawową z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robót oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w ich trakcie, podpisanymi przez Kierownika Budowy lub Kierowników Robót, 

b) protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji oraz wyniki pomiarów kontrolnych 

(w tym pomiarów elektrycznych) oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, w tym prób, o których 

mowa w punkcie A.3.5.1.4. niniejszego PFU, 

c) protokoły rozruchu wewnętrznych instalacji i urządzeń, 

d) dokumenty dotyczące stosowanych wyrobów budowlanych i urządzeń:  

i) dokumenty atestacyjne,  
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ii) certyfikaty lub deklaracje zgodności,  

iii) świadectwa jakości,  

iv) atesty higieniczne, 

v) recepty i ustalenia technologiczne, 

e) dokumentacje techniczno – ruchowe (DTR) dostarczonych urządzeń,  

f) CE dla urządzeń, 

g) CE zespół maszyn (maszyna zespolona) – jeżeli dotyczy, 

h) protokoły odbiorów częściowych, robót ulegających zakryciu i zanikających  oraz  końcowych, 

i) dodatkowe rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

j) dziennik montażu (dla obiektów wznoszonych metodą montażu) – jeżeli wymagany, 

k) inne dokumenty powstałe w trakcie realizacji inwestycji, 

l) operaty geodezyjne, 

m) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i informację o zgodności usytuowania obiektów z 

projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, 

sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii 

oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe, a także kopię mapy zasadniczej 

powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dostarczonej do rejestracji w 

Starostwie Powiatowym w Kaliszu. 

Jeżeli w trakcie realizacji robót zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 

ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji 

powykonawczej. 

2.2.2. Uzgadnianie dokumentacji projektowej 

2.2.2.1. Przegląd Projektu Technologicznego 

W ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy w sprawie realizacji niniejszego Przedmiotu 

zamówienia Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu do zaakceptowania 1 

egzemplarz w wersji elektronicznej w języku polskim Projektu Technologicznego. Po zaakceptowaniu 

Projektu Technologicznego przez Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć jego 3 

egzemplarze w wersji papierowej i elektronicznej. 

  

2.2.2.2. Przegląd projektu budowlanego 

Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu do przeglądu i zatwierdzenia 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w języku polskim 

wszystkich elementów projektu budowlanego (opisy w plikach  formatu doc lub docx , rysunki w 

plikach formatu pdf i dwg). Skorygowany o ewentualne poprawki, projekt w ilości 3 egzemplarzy 

(wersja papierowa) jest składany w Starostwie Kaliskim wraz  z wnioskiem o pozwolenie na budowę, a 

dodatkowe 3 egzemplarze w wersji papierowej i elektronicznej należy przekazać Zamawiającemu. Po 

zwrocie przez urząd opieczętowanego 1 egzemplarza Wykonawca zobowiązany będzie do 

sporządzenia jego kopii i przekazania oryginalnego egzemplarza projektu budowlanego 

Zamawiającemu. Oryginalny egzemplarz projektu opieczętowany przez urząd zostanie przekazany 

Wykonawcy do celów sporządzenia dokumentacji powykonawczej lub w innych uzasadnionych 

przypadkach. 

Wykonawca winien przedkładać do informacji Zamawiającego także wszelkie uzyskane opinie, 

pozwolenia, uzgodnienia i inne dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania.  

2.2.2.3. Przegląd projektu wykonawczego 

W terminie 14 dni kalendarzowych po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu i zatwierdzenia 1 egzemplarz 

w wersji elektronicznej w języku polskim wszystkich elementów projektu wykonawczego (opisy w 

plikach formatu doc lub docx, rysunki w plikach formatu pdf i dwg). Skorygowany o ewentualne 
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poprawki i zatwierdzony przez Zamawającego projekt wykonawczy w ilości 3 egzemplarzy (wersja 

papierowa i elektroniczna) jest przekazywany przez Wykonawcę Zamawiającemu. Wykonawca wraz z 

projektami wykonawczymi opracuje również Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (STWiORB), które będą rozwinięciem WWiORB w szczególności o dokumenty 

wymagane przy próbach, rozruchach i odbiorach poszczególnych elementów instalacji fermentacji. 

2.2.3. Format i ilość opracowań 

2.2.3.1. Forma drukowana 

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty Wykonawcy wchodzące w zakres Dokumentacji 

projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i/lub jego wielokrotności). 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się dokumentację rysunkową na formatach większych niż 

A0 za zgodą Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia 3 ezgemplarze Projektu 

Technologicznego, 6 egzemplarzy kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i 

3 egzemplarze kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowej wykonawczej wyszczególnionej 

w PFU,  dokumentacja powykonawcza będzie dostarczona Zamawiającemu w 2 egzemplarzach.  

Ponadto Wykonawca dostarczy kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że Dokumentacja 

projektowa wykonana jest zgodnie Umową, SWZ i ofertą Wykonawcy, obowiązującymi przepisami, w 

szczególności techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

2.2.3.2. Forma elektroniczna 

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej oraz pozostałych dokumentów Wykonawcy wykonana 

zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: 

 Rysunki – format *.dwg. i *.pdf 

 Tekst – format *.docx i *.pdf 

 Arkusze kalkulacyjne – format *.xlsx i *.pdf, arkusze kalkulacyjne *.xlsx muszą posiadać aktywne 

formuły obliczeniowe. 

 Harmonogramy – format *.mpp lub *.xlsx i *.pdf 

Wersja elektroniczna Projektu Technologicznego musi zostać wyedytowana w ilości 3 szt. w formie 

zapisu na nośniku elektronicznym (CD i/lub DVD i/lub innym ogólnie dostępnym). Wersja 

elektroniczna dokumentacji projektowej budowlanej musi zostać wyedytowana w ilości 6 szt. w formie 

zapisu na nośniku elektronicznym (CD i/lub DVD i/lub innym ogólnie dostępnym). Wersja 

elektroniczna dokumentacji projektowej wykonawczej musi zostać wyedytowana w ilości 3 szt. w 

formie zapisu na nośniku elektronicznym (CD i/lub DVD i/lub innym ogólnie dostępnym). Wersja 

elektroniczna dokumentacji powykonawczej musi zostać wyedytowana w ilości 2 szt. w formie zapisu 

na nośniku elektronicznym (CD i/lub DVD i/lub innym ogólnie dostępnym). 

2.2.4. Odbiór dokumentacji projektowej 

Zasady odbioru dokumentacji projektowej i płatności za jej wykonanie określone zostały w 

Projektowanych postanowieniach umowy – załącznika nr 2 do SWZ. 

 
 Wymagania szczegółowe w odniesieniu do przygotowania Terenu Budowy 2.3.

2.3.1. Prawo dostępu do Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie do 7 dni od daty uzyskania ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na 

budowę przekaże Wykonawcy Teren Budowy. Wykonawca po przejęciu Terenu Budowy ponosi pełną 

odpowiedzialność za teren i znajdujące się na nim maszyny, urządzenia, obiekty. Po przekazaniu 

Terenu Budowy Zamawiający ma prawo do wstępu na Teren Budowy o każdej porze.  
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2.3.2. Budowa zaplecza budowy 

Zaplecze budowy ma spełniać wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 

Zaplecze będzie zlokalizowane w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Koszt zaplecza należy 

uwzględnić w cenie Oferty. Wykonawca ma zabezpieczyć zaplecze w odpowiednią ilość przenośnych 

toalet. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz zapewnić 

odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Toalety mają być regularnie sprzątane i usunięte po 

zakończeniu robót. 

Dla celów realizacji Przedmiotu zamówienia Zamawiający zapewnia Wykonawcy możliwość 

korzystania z sieci wodociągowej i energii elektrycznej będącej w posiadaniu Zamawiającego.  

Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca dokona przygotowania Terenu Budowy i 

przygotowania zaplecza budowy w miejscach ostatecznie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Zamawiający wskaże punkty poboru wody oraz energii elektrycznej. Wykonawca zobowiązuje się do 

uregulowania należności za pobór energii elektrycznej i wody, wykorzystywanych na cele realizacji 

niniejszego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania podliczników energii 

elektrycznej i wody, których wskazania będą podstawą do refakturowania energii elektrycznej i wody 

przez Zamawiającego. Ceny rozliczenia energii  i wody będą równe cenie zakupu energii elektrycznej 

wraz z dystrybucją i wody, jaką Zamawiający płaci sprzedawcom energii i wody. 

Koszty, o których mowa wyżej będą płatne w oparciu o faktury wystawione Wykonawcy przez 

Zamawiającego nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

faktur za energię, wodę i inne tego typu usługi od dostawców tych usług, na zasadzie refakturowania i 

w okresach takich samych w jakich Zamawiający rozlicza się z dostawcami tych usług (z 

zastrzeżeniem, że koszty zużycia energii elektrycznej będą refakturowane w dwóch pozycjach, 

oddzielnie za zużycie energii elektrycznej oraz usługę dystrybucji). Kwoty wynikające z faktur płatne 

będą przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany na fakturze w terminie 21 dni 

kalendarzowych od daty wystawienia faktury.  

2.3.3. Ogrodzenie, zabezpieczenia i czystość Terenu Budowy 

Wykonawca ma obowiązek ogrodzić Teren Budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

inwestycji, aż do jej ukończenia i przejęcia przez Zamawiającego. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i ma być włączony  

w cenę oferty Wykonawcy. 

Teren Budowy należy utrzymywać w czystości i porządku. Odpady należące do Wykonawcy winny 

być zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami na koszt Wykonawcy. 

2.3.4. Ochrona przed hałasem 

Hałas należy utrzymywać na minimalnym poziomie.  

2.3.5. Biuro Wykonawcy 

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na Terenie Budowy lub zapleczu budowy.  

2.3.6. Tablice informacyjne 

Wykonawca postawi w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, a także zadba i zdemontuje po 

zakończeniu robót tablice informacyjne odporne na działanie warunków atmosferycznych. Wykonawca 

ma stosować się do postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1333 ze zm.). 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

„Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków w ZUOK Orli Staw” 

UA.271.1.19.2021  Strona 28 z 68 

 

 Wymagania szczegółowe w odniesieniu do architektury, konstrukcji, instalacji,   2.4.
wykończenia, zagospodarowania terenu i rozwiązań technologicznych 

Ustalenia, zawarte w niniejszych wymaganiach, dotyczą wymagań w stosunku do rozwiązań 

architektoniczno-konstrukcyjnych, które determinują także rozwiązania wykończeniowe. Ustalenia 

dotyczą robót instalacyjnych, betonowych, stalowych, murowych, w tym robót montażowych oraz robót 

wykończeniowych, wykonywanych w ramach inwestycji.  

2.4.1.  Wymagania ogólne – wg obowiązujących przepisów 

1) Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane muszą spełniać aktualne przepisy ustawy 

Prawo budowlane oraz w szczególności przepisy: 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019r., 

poz. 1065 ze zm.),  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz.U. z 2012 r., poz. 463); 

2) Projekty obiektów oraz zagospodarowania ich otoczenia muszą zapewniać spełnienie 

podstawowych wymagań dotyczących, m.in.:  

 nośności i stateczności konstrukcji, bezpieczeństwa, w tym pożarowego,  użytkowania i 

dostępności obiektów,  

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  

 warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 ochrony przed hałasem i drganiami,  

 oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, 

 warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu, 

 najlepszych dostępnych technik dotyczących tego typu instalacji. 

Przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić przewidywany okres 

użytkowania, funkcjonalność, możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego oraz 

poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, ewentualnych uzasadnionych 

interesów osób trzecich. 

 

Okres trwałości: 

Elementy konstrukcyjne budynków oraz budowli: min. 50 lat 

Sieci uzbrojenia terenu, sieci technologiczne 

i instalacje w zakresie orurowania oraz armatury: min. 25 lat 

Oprzyrządowanie i systemy sterowania: min. 20 lat 

Urządzenia technologiczne: min. 25 lat 

Panele fotowoltaiczne: min. 10 lat 

 

2.4.2. Charakter i estetyka  

Zaprojektowane elewacje winny być spójne kolorystycznie, jak i materiałowo z istniejącym budynkami, 

w szczególności z sąsiadującym garażem dla maszyn pracujących na składowisku odpadów ob. nr 5. 

Architektoniczne rozwiązania  techniczne i użytkowe winny być nastawione na funkcjonalność obiektu.  

2.4.3.  Wymagania funkcjonalne 

Wymagania funkcjonalne Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia w branży 

architektonicznej zawiera w szczególności rozdział A.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  
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niniejszego PFU .  

  

2.4.4. Wymagania dotyczące konstrukcji  

2.4.4.1. Wymagania ogólne  

Budynek oczyszczalni ścieków winien być zaprojektowany jako obiekt jednokondygnacyjny, 

wolnostojący, niepodpiwniczony, z dachem jednospadowym ze spadkiem w stronę południową. 

Krótsze boki budynku skierowane  na wschód i zachód. 

Należy zastosować konstrukcje, połączenia montażowe i materiały odporne na korozję lub wykonać 

zabezpieczenia antykorozyjne. W pomieszczeniach przeznaczonych na lokalizację technologii i 

magazynowanie chemii wszystkie elementy elektroinstalacyjne takie jak koryta kablowe, rurki i ich 

elementy mocujące  ze stali nierdzewnej. 

Ilekroć Wykonawca będzie w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia wykonywał 

zbiornik w konstrukcji żelbetowej ma on być wykonany z betonu hydrotechnicznego o 

wodoszczelności co najmniej W8. Ściany od zewnątrz zbiornika zabezpieczyć podwójną powłoką 

bitumiczną lub inną porównywalną warstwą zabezpieczającą. Ściany od wewnątrz zabezpieczyć 

powłoką z farb epoksydowych 2x podkładowa, 2x nawierzchniowa lub inną porównywalną warstwą 

zabezpieczającą chemoodporną – jeśli jego wypełnienie będzie chemicznie agresywne. 

Panele fotowoltaiczne powinny być osadzone na „kuwetach montażowych” bez ingerencji w poszycie 

dachu budynku. 

 

2.4.4.2. Fundamenty 

Budynek oczyszczalni ścieków posadowiony na ławach lub stopach żelbetowych; pod ławami lub 

stopami podbudowa z chudego betonu.    

 

2.4.4.3. Ściany 

Ściany fundamentowe z betonu lub bloczków betonowych na zaprawie cementowej zabezpieczone 

niezbędną hydroizolacją oraz warstwą izolacji termicznej. 

Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnej murowane, warstwowe z bloczków gazobetonowych, na 

zaprawie cementowo-wapiennej, z izolacją termiczną. 

Ścianki  działowe z cegły pełnej  na zaprawie cementowo-wapiennej. 

Zastosować izolację poziomą we wszystkich ścianach. 

 

2.4.4.4. Konstrukcja stropu oraz dachu 

Strop gęstożebrowy, zaizolowany termicznie materiałem niepalnym, np. wełną mineralną, na nim folia 

izolacyjna, powyżej wylewka betonowa zbrojona. Należy zastosować warstwę paroizolacji – jeśli 

będzie wymagana. Wykonać wyłaz do przestrzeni poddasza. 

Dach o konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie, stosownie do środowiska pracy, o 

poszyciu z blachy trapezowej w kolorze szarym, ułożonym na folii paroprzepuszczalnej (wiatroizolacji). 

Dach jednospadowy. 

Konstrukcja dachu winna uwzględniać obciążenie od paneli fotowoltaicznych realizowanych w ramach 

niniejszego zamówienia. 

 

2.4.4.5. Zabezpieczenie antykorozyjne  

Elementy stalowe oczyścić do stopnia czystości „Sa 2” wg PN-EN ISO 8501-1:2008, lub do 

równoważnego stopnia czystości określonego wg innej normy. Zabezpieczenie antykorozyjne:  

- pomalowanie 2–krotne farbą podkładową rdzochronną, 

- pomalowanie 2–krotne farbą nawierzchniową. 

 

2.4.4.6. Izolacje 

Należy zapewnić zgodnie ze sztuką budowlaną niezbędne hydroizolacje elementów takich, jak np.: 
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posadzki na gruncie, ściany, dach oraz izolacje termiczne elementów takich, jak np. strop, ściany, 

posadzka.  

  

2.4.5. Wymagania dotyczące sieci, instalacji i kanalizacji 

2.4.5.1. Instalacja ciepłej i zimnej wody 

Zasilanie w wodę z zakładowej sieci wodociągowej.  

W miejscach narażonych na działanie niskich temperatur rurociągi wodne izolować ciepłochronnie.  

Budynek wyposażyć w konieczne urządzenia sanitarne (umywalki, zlew, zawory napowietrzające 

kanalizacji, zawór ze złączką do węża, wpusty podłogowe, itp.). 

Ciepła woda z ciepłociągu realizowanego w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia. 

 

2.4.5.2. Kanalizacja sanitarna 

Ścieki powstające w budynku odprowadzić należy do systemu ścieków technologicznych. 

 

2.4.5.3. Kanalizacja deszczowa 

Ścieki deszczowe z dachu budynku oczyszczalni zebrać należy za pomocą rynien i rur spustowych do 

zakładowego systemu kanalizacji deszczowej. Sieć kanalizacyjna wykonana jest z rurociągów PCV. 

Przy włączeniach rur spustowych z dachu stosować studzienki kanalizacji deszczowej. 

 

2.4.5.4. Instalacja ogrzewania 

Ogrzewanie budynku ciepłem pochodzącym z istniejącego agregatu kogeneracyjnego. Parametry 

wody grzewczej z agregatu: temperatura 85 °C, ciśnienie 1 do 2 bar. W czasie przestoju agregatu 

kogeneracyjnego ciepłociąg jest zasilany ciepłem  z istniejącej kotłowni - parametry wody grzewczej: 

temperatura około 60 °C, ciśnienie 1 do 2 bar. Do projektowania należy przyjąć mniej korzystne 

wartości parametrów wody grzewczej. 

W celu wykorzystania ciepła z agregatu kogeneracyjnego należy zaprojektować i wykonać w gruncie 

ciepłociąg z rur preizolowanych stalowych z kontenera agregatu kogeneracyjnego do projektowanego 

budynku oczyszczalni ścieków. Miejscem przyłączenia ciepłociągu w kontenerze agregatu 

kogeneracyjnego są istniejące zawory kulowe o średnicy 2,5”. Wymaga się wyprowadzenia poza 

kontener, ciepłociągu o średnicy min. DN 80/160 i dopuszcza się zredukowanie jego średnicy poza 

kontenerem do średnicy dostosowanej do zapotrzebowania na ciepło projektowanego budynku. Na 

projektowanym ciepłociągu w miejscu redukcji zabudować studzienkę betonową prefabrykowaną min 

Ø 1200 mm z włazem min Ø 600 mm. W studzience umieścić dwa dodatkowe króćce z zaworami 

kulowymi 2,5” do wykorzystania w przyszłości.  

W budynku oczyszczalni, w pomieszczeniu uzgodnionym z Zamawiajacym, zaprojektować i wykonać 

węzeł cieplny ogrzewany z projektowanego ciepłociągu.  

Dodatkowo w pomieszczeniu technologicznym oczyszczalni zainstalować awaryjne ogrzewanie  

elektryczne na wypadek awarii ogrzewania podstawowego i dużych spadków temperatur.  

 

2.4.5.5. Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna. 

Wentylację mechaniczną zaprojektować dla wszystkich pomieszczeń, gdzie to niezbędne, w tym w 

szczególności w magazynie chemii, pomieszczeniu MCC i pomieszczeniu warsztatowo-garażowym, 

technologicznym. 

 

2.4.5.6. Sieć i instalacja elektryczna 

Zasilanie w energię elektryczną budynku oczyszczalni ścieków odbywać się będzie w pierwszej 

kolejności z realizowanej w ramach niniejszego zamówienia instalacji fotowoltaicznej, a w drugiej 

kolejności linią kablową, w zależności od zapotrzebowania mocy - z istniejącej stacji 

transformatorowej TR 1 (01222) ob. nr 1 zlokalizowanej przy wjeździe na kwaterę nr 1 składowiska 

odpadów ob. nr 10. W rozdzielnicy nn przedmiotowej stacji istnieje wolne rezerwowe pole z 
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odłącznikiem bezpiecznikowym 400 A. Rezerwa mocy jaką posiada przedmiotowa stacja 

transformatorowa to około 150 kW. Schemat sieci elektroenergetycznej Zakładu i schemat 

rozdzielnicy nn stacji transformatorowej TR1 (01222) pokazano na załączniku nr 7. 

Oprawy oświetleniowe mocować należy do sufitów, ścian lub konstrukcji nośnych stropów. Część 

opraw wyposażyć należy w moduły awaryjne w celu spełniania roli oświetlenia awaryjnego-

ewakuacyjnego.  

Instalacje elektryczne i oświetlenie winny być dopasowane do funkcji projektowanych pomieszczeń. 

Należy przewidzieć co najmniej dwa gniazda elektryczne jednofazowe i jedno gniazdo trójfazowe w 

każdym pomieszczeniu, poza pomieszczeniem garażowo warsztatowym gdzie należy przewidzieć co 

najmniej 6 gniazd elektrycznych jednofazowych i trzy gniazda trójfazowe 32A – ostateczna ilość, 

wielkości, obciążenia i rozmieszczenie gniazd elektrycznych w poszczególnych pomieszczeniach 

zostanie uzgodniona na etapie projektowania. 

Należy przewidzieć oświetlenie zewnętrzne budynku oczyszczalni z uwzględnieniem punktu A.1.2.1. 

niniejszego PFU. 

 

2.4.5.7. Instalacja odgromowa 

Instalację odgromową wykonać należy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i normami. 

 

2.4.5.8. Ochrona przepięciowa 

Instalacje i odbiorniki przyłączone do rozdzielnic należy chronić przed przepięciami pochodzenia 

atmosferycznego i łączeniowego w sposób zgodny z wymaganiami  stosownych polskich norm i 

przepisów. 

 

2.4.5.9. Instalacja wyrównawcza i ochrona przed porażeniem  

Zaprojektować  je zgodnie ze stosownymi normami i przepisami.  

 

2.4.5.10. Instalacja teleinformatyczna 

Dla pomieszczeń technicznego i sterowni (MCC) zaprojektować i wykonać instalację 
teleinformatyczną wyposażoną w minimum po dwa podwójne zestawy gniazd sieciowych RJ 45 
połączonych z zakładową siecią LAN. Połączenie z siecią zakładową zrealizować światłowodem z 
wykorzystaniem istniejącej kanalizacji teletechnicznej i punktu dostępowego do zakładowej sieci LAN 
zlokalizowanego w magazynie odpadów niebezpiecznych ob. 23. Opisane powyżej połączenie 
sieciowe będzie służyć między innymi do zapewnienia dodatkowej zdalnej obsługi i sterowania 
instalacją, minimum z pomieszczenia sterowni w budynku istniejącej sortowni ob. nr 7 i minimum 
dwóch pomieszczeń w budynku administracyjnym ob. nr 4. 
 
2.4.5.11. Instalacja CCTV 

Sieć i instalację telewizji przemysłowej CCTV należy wykonać zgodnie z wymaganiami norm EIA/TIA 
568, ISO/IEC 11801, PN-EN50173-1:2011, PN-EN50173-2:2018, PN-EN50174-2:2018-08 lub 
równoważne, a także jeśli dotyczy Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego 
systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, na podst. art. 25 ust. 8a ustawy z 
dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 779 ze zm.). 

Należy zainstalować minimum 4 kamery cyfrowe w miejscach magazynowania odpadów - jeśli 

dotyczy, oraz newralgicznych punktach technologicznych, z możliwością rozbudowy systemu do 8 

kamer. Możliwość podglądu obrazu z monitoringu zapewnić w  budynku wagowym ob. nr 2, sterowni 

w istniejącej hali sortowni ob. nr 7 i minimum dwóch pomieszczeniach w budynku administracyjnym 

ob. nr 4. Wymaga się zapewnienia rejestracji obrazu z kamer. Rejestrator monitoringu obiektu 

oczyszczalni ścieków należy dostarczyć i zainstalować w budynku administracyjnym – obiekt nr 4 (w 

serwerowni – pokój nr 05, gdzie znajduje się szafa Rack’owa istniejącego monitoringu CCTV 

Zakładu). Dopuszcza się wykorzystanie do połączenia systemu z wymaganymi powyżej miejscami 

podglądu i rejestracji istniejącej sieci światłowodowej wykonanej do celów monitoringu. 
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Proponowanymi miejscami dostępu są punkty kamerowe 06 lub 07 lub 14 widoczne na rysunku 

Monitoring CCTV IP powykonawczy - załącznik  nr 8. W ramach budowy instalacji CCTV przewidzieć 

też dostawę monitora o przekątnej ekranu minimum 42 cale z kompletem urządzeń do realizacji 

podglądu z instalacji monitoringu i jego uruchomienie w jednym z wymienionych powyżej pomieszczeń 

przewidzianych do zapewnienia podglądu, wskazanym przez Zamawiającego na etapie realizacji. 

2.4.5.12. Instalacja fotowoltaiczna 

Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zaprojektuje i wykona instalację elektryczną modułów 

fotowoltaicznych PV, zlokalizowaną na dachu budynku oczyszczalni ścieków wraz z magazynem 

energii zlokalizowanym w budynku oczyszczalni, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 

Moc instalacji fotowoltaicznej wynikająca z maksymalnej dostępnej powierzchni dachów, jednak nie 

mniejsza niż 40 kW. Moc znamionowa (nominalna) pojedynczego ogniwa nie mniejsza niż 360 W.  

Moc magazynu energii nie mniejsza niż moc zapotrzebowana instalacji oczyszczalni. Pojemność 

magazynu dobrana do prognozowanej produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej, prognozowanego 

zużycia energii przez oczyszczalnię i wynikających z tego nadwyżek produkcji energii, jednak nie 

mniejsza niż 70 kWh. 

Należy zastosować moduły monokrystaliczne płaskie o sprawności min. 18 % i standardowej 

gwarancji utraty wydajności na minimum 10 lat pracy. 

Kierunek i kąt nachylenia modułów powinien być tak dobrany, aby umożliwić optymalną pracę układu i 

uzyskanie możliwie największej ilości energii od nasłonecznienia, przy maksymalnym wykorzystaniu 

dostępnej powierzchni dachu. 

Falownik trójfazowy, wysoko napięciowy z funkcją gromadzenia energii. 

Możliwość pracy falownika w następującym trybie: energia pozyskana z ogniw PV jest 

wykorzystywana jest do ładowania akumulatorów i/lub do zasilania podłączonych odbiorników. Sieć 

zasilająca wspomaga ładowanie akumulatorów i/lub zasila podłączone odbiorniki.  Inwerter  powinien 

zapewnić zasilanie podłączonego obciążenia wykorzystując energię z paneli słonecznych PV, sieci 

zawodowej lub z energii zgromadzonej w akumulatorach. 

Wyświetlacz LCD na falowniku do odczytów kompleksowej informacji. 

Żywotność baterii magazynu energii min. 1200 cykli ładowania wg normy IEC254. 

Akumulatory żelowe, odporne na głębokie rozładowania i niepełne ładowania. 

Zaprojektowany układ powinien zapewniać pomiar energii elektrycznej wyprodukowanej wraz z 

możliwością zdalnego podglądu przez przeglądarkę internetową.  

Instalacja powinna posiadać zabezpieczenie przeciwpożarowe. 

Panele fotowoltaiczne, jak i magazyn energii, powinny stanowić jedną, spójną instalację elektryczną w 

pełni ze sobą współpracującą. 

Instalacja powinna być wyposażona w bezprzewodowy ekran zbiorczy służący do zarządzania 

instalacją. Lokalizacja panelu do uzgodnienia z Zamawiającym. 

2.4.5.13. Awaryjny agregat prądotwórczy 

W celu zapewnienia ciągłej pracy oczyszczalni ścieków (na wypadek braku możliwości dostarczenia 

energii elektrycznej) Zamawiający wymaga dostarczenia i zainstalowania awaryjnego agregatu 

prądotwórczego zasilanego olejem napędowym o mocy  minimum 100 kW. Awaryjny agregat 

prądotwórczy powinien zapewnić podtrzymanie zasilania dla wszystkich urządzeń oczyszczalni 
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ścieków. Lokalizacja agregatu w budynku oczyszczalni ścieków lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, 

w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 

2.4.6. Wymagania dotyczące wykończenia  

2.4.6.1. Wykończenie wewnętrzne 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna metalowa ocynkowana lub aluminiowa, zabezpieczona antykorozyjnie, 

drzwi z naświetlami. Drzwi pomiędzy wszystkimi pomieszczeniami o szerokości min. 1 m i wysokości 

min. 2 m, za wyjątkiem magazynu chemii, do którego drzwi o szerokości min. 2 m i wysokości min. 

2,40m. 

Okna PCV białe, parapety wewnętrzne białe PCV, systemowe dostosowane do systemu stolarki 

okiennej. 

 

Posadzki przemysłowe betonowe, zbrojone, przystosowane do ruchu wózkiem widłowym, 

trudnościeralne, antypoślizgowe z powłoką chemoodporną dostosowaną do czynników środowiska.  

Ściany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym i malowane farbami emulsyjnymi w kolorze białym.  

W miejscach narażonych na kontakt z agresywnym środowiskiem ściany z tynkiem cementowo-

wapiennym z powłoką chemoodporną, w szczególności dotyczy to magazynu chemii. 

Przy umywalce i zlewie płytki ceramiczne lub powłoka wodo i chemoodporna do wysokości 2m i 

sięgające poza obrys tego wyposażenia po 0,5 m z każdej strony. 

W pomieszczeniu WC płytki gresowe w wykonaniu antypoślizgowym lub posadzka epoksydowa lub 

żywiczna, jastrych betonowy, izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PE wywinięta na ściany, 

izolacja termiczna - styropian fazowany lub styrodur, beton podkładowy, grunt zagęszczony. Ściany 

wyłożone płytkami ceramicznymi do poziomu sufitu.  

2.4.6.2. Wykończenia zewnętrzne 

Ściany zewnętrzne: ocieplenie zespolonym systemem izolacji cieplnej pokrytym tynkiem silikonowym, 

wykonywanym metodą bezspoinową (ETICS) o kolorystyce zbliżonej do sąsiedniej obiektów – do 

uzgodnienia z Zamawiającym. 

Cokół budynku do wysokości około 0,8 m nad poziomem terenu – ocieplony  w takiej samej 

technologii. 

Rynny i rury spustowe z PCV. 

Stolarka okienna – biała, z PCV, parapety stalowe ocynkowane, powlekane, w kolorze szarym. 

Drzwi zewnętrzne stalowe ocynkowane lub aluminiowe, zabezpieczone antykorozyjnie, drzwi z 

naświetlami. Do pomieszczeń technicznego, technologicznego oraz magazynu chemii drzwi szer. min. 

2 m i wysokość min. 2,40m, do pomieszczenia AKPiA i pomieszczenia warsztatowo–garażowego 

drzwi szerokości min. 1 m i wysokość min. 2 m.  

Bramy do pomieszczenia warsztatowo-garażowego usytuowane na południowej elewacji budynku. 

Trzy bramy o szerokości min. 4 m i wysokości min 4 m. 

Bramy przemysłowe segmentowe, z przeszkleniami, odporne na korozję lub zabezpieczone 
antykorozyjnie i malowane proszkowo wg zaakceptowanej przez Zamawiającego kolorystyki.  
Bramy  należy wyposażyć w: 
- automatyczny - elektryczny mechanizm otwierania i zamykania od wewnątrz budynku,  
- awaryjny - ręczny system otwierania i zamykania od wewnątrz,  
- urządzenia zabezpieczające przed niekontrolowanym opadnięciem. 
Nad drzwiami zewnętrznymi wymagane jest zamontowanie daszków, wykonanych z poliwęglanu 

komorowego bezbarwnego. 

 

2.4.6.3. Wyposażenie 

Wykonawca wyposaży pomieszczenie techniczne w stół ze zlewem dwukomorowym  przemysłowym 

ze stali nierdzewnej o wym. min. 100cm x 60cm, umywalkę z szafką oraz regał magazynowy, szafę 

narzędziową i roboczy stół warsztatowy.  
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Umywalka biała ceramiczna. 

Wykonawca wyposaży pomieszczenie WC w co najmniej umywalkę oraz ustęp – białe ceramiczne.  

Zlewy wyposażone w baterie zlewozmywakowe kuchenne z wyciąganymi wylewkami, chromowane. 

Baterie z mieszaczem i głowicą ceramiczną. 

Armatury do umywalek typowe chromowane, baterie z mieszaczem i głowicą ceramiczną. 

 

2.4.7. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

Należy dokonać budowy/przebudowy infrastruktury technicznej i drogowej w niezbędnym zakresie 

oraz napraw nawierzchni  (np. trawnika, dróg) w miejscach wykonywania robót oraz innych napraw 

koniecznych do wykonania, a  powstałych w wyniku realizacji umowy przez Wykonawcę.  

Po zakończeniu budowy Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić Teren Budowy do stanu sprzed 

rozpoczęcia robót, a także na bieżąco utrzymywać porządek po robotach na terenach zielonych, 

drogach, komunikacji i w obiektach. 

 

2.4.8. Wymagania Zamawiającego dotyczące ogólnych zasad prowadzenia robót 

budowlanych         

2.4.8.1. Ogólne zasady wykonania robót budowlanych 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego („HRF”) oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, przepisami, 

wymaganiami SWZ i umowy oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne geodezyjne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

3) Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, zostaną poprawione przez Wykonawcę na 

jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

4) Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 

potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 

wyznaczonych przez Wykonawcę. 

5) Stabilizacja sieci punktów odwzorowania, założonej przez geodetę, będzie zabezpieczona przez 

Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez pracowników 

Wykonawcy (przez osoby, którymi dysponuje Wykonawca, przy realizacji niniejszego 

zamówienia), zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty 

budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie 

ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

6) Odprowadzenie wody z Terenu Budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 

Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w cenie Oferty Wykonawcy. 

7) Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i SWZ, a 

także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót oraz w innych obowiązujących 

przepisach. Przy podejmowaniu decyzji,  Inspektor Nadzoru, uwzględnia wyniki badań materiałów 

i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 
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8) Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

9) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych poszczególnych producentów 

odnośnie  zastosowanych w trakcie realizacji niniejszej umowy materiałów i urządzeń. 

 

2.4.8.2. Dokumenty dotyczące budowy 

2.4.8.2.1. Harmonogram Rzeczowo- Finansowy („HRF”) 

1) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji 

projektowej oraz ustaleń zawartych w Umowie wraz z jej załącznikami. Możliwości przerobowe 

Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 

realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w Umowie. 

2) Szczegółowe zasady dotyczące przygotowania i aktualizacji HRF zawarte są w § 1 ust. 5-7 

Projektowanych postanowień umowy – załącznika nr 2 do SWZ. 

2.4.8.2.2. Informacja oraz Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („BIOZ”) oraz jego 
realizacja na Terenie Budowy. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane Wykonawca 

jest zobowiązany opracować i przedstawić BIOZ do akceptacji Inspektora Nadzoru. Na jego podstawie 

Wykonawca musi zapewnić pracownikom pracę w warunkach, które są bezpieczne, nieszkodliwe dla 

zdrowia i spełniają odpowiednie wymagania sanitarne. 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan BIOZ Wykonawca wykona zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 

120, poz. 1126). 

W związku z powyższym, w szczególności: 

1) Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni pracownikom, m.in. wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia. Uważa się, że koszty zachowania 

zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 

cenę ofertową. 

2) Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W szczególności będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego na Terenie Budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz 

pomieszczeniach socjalnych i magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie 

z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w 

wyniku pożaru, który powstanie w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 

któregokolwiek z jego pracowników. 

  

Na terenie ZUOK obowiązuje Instrukcja Technologiczno-Ruchowa Bezpieczeństwa Pożarowego, z 

którą Wykonawca zobowiązany jest się zapoznać i stosować się do jej postanowień. 

 

2.4.8.2.3. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy 

na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego, Inspektora Nadzoru jak i Wykonawcy, w okresie od 
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chwili formalnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, aż do zakończenia robót. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, 

montażu i rozbiórki (Dz.U. z 2021 r. poz. 1686).  

 

2.4.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Poza wymienionymi w pkt. A.2.4.8.2. niniejszego PFU  dokumentami budowy są także: 

1) Projekt Technologiczny, 

2) kompletna pełnobranżowa dokumentacja projektowa, 

3) Umowa wraz z załącznikami, 

4) pozwolenie na budowę, 

5) protokoły przekazania Terenu Budowy Wykonawcy, 

6) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne, 

7) instrukcje, zalecenia Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 

8) protokoły odbioru robót, w tym robót zanikających, 

9) protokoły z rozruchów, 

10) opinie ekspertów i konsultantów, 

11) korespondencja dotycząca budowy, 

12) inne dokumenty dotyczące budowy. 

 

2.4.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 

stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 

Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiającego oraz uprawnionych organów kontrolnych, w 

dowolnym czasie i na każde żądanie. 

2.4.8.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy  

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 

na polecenie Inspektora Nadzoru, m.in. następujących dokumentów: 

 rysunków roboczych, 

 aktualizacji HRF, 

 wyników wymaganych badań, 

 instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń, 

 elementów dokumentacji powykonawczej. 

 

2.4.8.6. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 

nowe i nieprototypowe oraz zgodne z wymaganiami określonymi prawem i odrębnymi przepisami, 

Umową, SWZ, w tym w szczególności z niniejszym PFU. W uzgodnionym z  Inspektorem Nadzoru 

terminie, przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót Wykonawca 

przedłoży w szczególności  informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, 

atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek. To samo dotyczy instalowanych 

urządzeń. 

Akceptacja Inspektora Nadzoru udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 

znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych 

z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania. 
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2.4.8.6.1. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem i przechowywane zgodnie z zaleceniami 

producenta. Musi utrzymywać ich jakość i właściwości w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili 

wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji 

przez  Inspektora Nadzoru, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Teren przeznaczony do składowania materiałów i urządzeń będzie zlokalizowany w obrębie Terenu 

Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru w 

porozumieniu z Zamawiającym.  

2.4.8.6.2. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej, Umowie czy niniejszym PFU, 

poinformuje o takim zamiarze i uzyska zgodę Inspektora Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem 

przed ich użyciem, które musi uwzględniać czas na ewentualne wymagane badanie materiału lub 

urządzenia przez Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się użycie materiałów zamiennych po wykazaniu, 

że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, tzn. spowodują obniżenie kosztu ponoszonego 

przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację i/lub spowodują poprawienie parametrów 

technicznych i/lub wynikają z aktualizacji rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny 

lub zmianę obowiązujących przepisów. Zmiana materiałów lub urządzeń, o której mowa w niniejszym 

punkcie dopuszczona jest wyłącznie na zasadach określonych w § 14 Projektowanych postanowień 

umowy – załączniku nr 2 do SWZ. 

2.4.8.6.3. Sprzęt  

1) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie 

wykonawczym – o ile te wskazania mają miejsce. Liczba i wydajność sprzętu powinna 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w HRF. 

2) Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

2.4.8.6.4. Transport 

1) Liczba i rodzaje środków transportu muszą  zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej oraz ewentualnymi wskazaniami  Inspektora Nadzoru, w 

terminach wynikających z HRF. 

2) Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy, będą usunięte 

z Terenu Budowy na polecenie  Inspektora Nadzoru. 

3) Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, terenie ZUOK oraz 

dojazdach do Terenu Budowy. Niestosowanie się do tego zalecenia skutkować będzie zleceniem 

przez Zamawiającego utrzymania czystości i usunięcia szkód na koszt i ryzyko Wykonawcy przez 

osoby trzecie w ramach wykonawstwa zastępczego. 

2.4.8.7. Kontrola jakości materiałów, robót budowlanych i urządzeń 

2.4.8.7.1. Zasady kontroli jakości 
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1) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w niego swoich pracowników, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów 

oraz jakości wykonania robót. 

2) Inspektor Nadzoru może kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby 

sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami. 

3) Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentach budowy. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości wynikają z norm i wytycznych. W przypadku wątpliwości Inspektora Nadzoru co do 

jakości materiałów lub robót, gdy brak jest wyraźnych przepisów,  Inspektor Nadzoru ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby sprawdzić  wykonanie robót zgodnie z Umową. 

4) Wykonawca dostarczy na żądanie Inspektora Nadzoru świadectwa stwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają m.in. ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

2.4.8.7.2. Atesty materiałów i urządzeń 

1) Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać dokumenty określające 

w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są dopuszczone do obrotu i 

stosowania zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności Prawem budowlanym i 

Ustawą z dn. 16.04 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) i posiadają 

wymagane prawem deklaracje, certyfikaty i oznakowanie.   

2) Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w 

razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 

dostarczone przez Wykonawcę  Inspektorowi Nadzoru. 

3) Materiały posiadające ww. dokumenty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 

przez Inspektora Nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami nie 

zostaną one przyjęte do wbudowania.  

2.4.8.7.3. Pobieranie próbek 

1) Próbki do badań lub pomiarów będą co do zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 

elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

2) Inspektor Nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 

zalecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania lub pomiary tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. W przypadku odmowy wykonania 

tych badań lub pomiarów przez Wykonawcę Inspektor Nadzoru zleci je na własną rękę. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań lub pomiarów wykonywanych przez  Inspektora 

Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty 

dodatkowo zaleconych badań lub pomiarów (przeprowadzonych przez Wykonawcę lub zleconych 

przez Inspektora Nadzoru na własną rękę) pokrywa Wykonawca w przypadku, gdy potwierdzą 

one podejrzewaną przez Inspektora Nadzoru wadę materiału lub wystąpienie usterek. W 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

2.4.8.7.4. Badania i pomiary. 
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1) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych. 

W przypadku, gdy normy i wytyczne nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

2) Inspektor Nadzoru będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 

wymaganiami, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wyników badań lub pomiarów. 

3) Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

4) Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru  oryginały  raportów z wynikami badań lub 

pomiarów w terminie z nim uzgodnionym.  Wyniki badań lub pomiarów będą mu przekazywane na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego 

zaaprobowanych. 

5) Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów lub pomiarów 

ponosi Wykonawca z zastrzeżeniem  w punkcie A.2.4.8.7.3. niniejszego PFU. 

6) Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy 

i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

2.4.8.7.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Umowy 

Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne z wymaganiami muszą być niezwłocznie 

usunięte przez Wykonawcę z Terenu Budowy.  

Natomiast każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on 

zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone, tj. zakwalifikowane jako wadliwe i 

niezapłacone. 

2.4.9. Oczyszczalnia ścieków 

2.4.9.1. Wymagania architektoniczno-przestrzenne i funkcjonalne dotyczące oczyszczalni 

ścieków 

Rozwiązania architektoniczno-przestrzenne dla oczyszczalni ścieków zostaną zaproponowane przez 

Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. 

 

Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą uwzględniać wymagania architektoniczno-

przestrzenne i funkcjonalne, w szczególności: 

1. Warunki lokalne tzn. posadowienie budynków i budowli, bezkolizyjne poruszanie się po 

istniejących drogach i placach, powiązanie techniczne i technologiczne z obiektami 

istniejącymi.  

2. Należy zaprojektować i wybudować dodatkowy zbiornik na odcieki o pojemności użytkowej 

min. 1 000 m
3
,  wyposażony w automatyczne dozowanie ścieków pochodzących z 

istniejącego zbiornika, w proporcjach zapewniających prawidłowe funkcjonowanie 

oczyszczalni ścieków.  

3. Należy zaprojektować i wybudować zbiornik na koncentrat (retentat) o pojemności min. 35 m
3
. 

4. Należy zaprojektować i wybudować zbiornik buforowy na oczyszczone ścieki o pojemności 

min. 500 m
3
. 

5. Przy projektowaniu odprowadzenia oczyszczonych ścieków do rowu, można wykorzystać 

istniejącą instalację odprowadzenia wód czystych (w przypadku niedostatecznej wydajności 

istniejącego układu, należy dokonać jego przebudowy). Przebieg instalacji wód czystych 
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pokazano załączniku nr 2 – Uzbrojenie terenu w miejscu planowanej oczyszczalni ścieków 

wraz z obiektami towarzyszącymi. 

6. Wykonawca zaprojektuje i wybuduje wszystkie konieczne sieci i przyłącza, w tym 

kanalizacyjne, wodociągowe, energetyczne, cieplne i AKPiA. 

7. Wykonawca zaprojektuje i wybuduje/odbuduje/utwardzi nawierzchnie drogowe wokół 

planowanych obiektów oczyszczalni i dojazdu do niej, w tym bezpośredniego dojazdu do 

pomieszczenia warsztatowo-garażowego  z istniejącego placu. Dodatkowo, w celu 

umożliwienia bezpiecznych manewrów w okolicach oczyszczalni ścieków, Wykonawca 

zlikwiduje trawnik oznaczony czerwonym krzyżykiem na Rycinie nr 1 i wykona w jego miejscu 

plac z asfaltobetonu, jak dla dróg opisanych zgodnie z punktem A.2.4.9.6.5. niniejszego PFU. 

8. Powierzchnie techniczne i kubaturowe w budynku oczyszczalni winny umożliwiać rozbudowę 

modułów oczyszczania dla ścieków w przyszłości, zgodnie z punktem A.1.3.3. lit. a) 

niniejszego PFU. 

9.  Funkcjonalność rozwiązań, łatwość eksploatacji, konserwacji i remontów urządzeń  

i aparatury. 

10.  Minimalizację zużycia energii i minimalizację kosztów eksploatacyjnych, w tym zużycia 

materiałów, kosztów przeglądów, konserwacji i remontów. 

11.  Bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji, przeglądów, remontów i konserwacji. 

 

2.4.9.2. Wymagania technologiczne dotyczące oczyszczalni ścieków 

Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą ujmować niżej wymienione obiekty i  

uwzględniać  m.in. następujące wymagania technologiczne: 

1. Wydajność w zakresie ilości oczyszczanych ścieków: średnio 36 m
ᶾ
/d. 

2. Wstępne podczyszczenie ścieków na układzie filtracji mechanicznej. 

3. Zasadnicze oczyszczanie ścieków z wykorzystaniem  technologii odwróconej osmozy w 

wariancie minimum dwustopniowym przy użyciu modułów dyskowo-rurowych.  

4. Prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków uwzględniające: 

1) zmienność parametrów wskaźnikowych ścieków (w szczególności ChZT, BZT, azotu, 

metali ciężkich, chlorków, zawiesiny), 

2) zmienność ilości ścieków (godzinowa, dobowa, miesięczna) związana z 

występowaniem opadów atmosferycznych, 

3) „starzenie” się składowiska odpadów, 

4) zmienny udział w ściekach (trafiających do oczyszczalni) strumieni ścieków z 

instalacji stabilizacji i kompostowania oraz fermentacji bioodpadów, a także 

składowiska. 

5. Zrzut ścieków oczyszczonych do ziemi, tj. do rowu przydrożnego  drogi dojazdowej do 

Zakładu, w związku z czym oczyszczone ścieki powinny  spełniać wymagane uzyskanym 

przez Wykonawcę pozwoleniem zintegrowanym oraz przepisami prawa parametry 

jakościowe, w szczególności, określone w: 

1) Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.); 

2) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 

r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1311); 

3) Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej 

konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do 

przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 

2010/75/UE wraz ze sprostowaniem (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 208 z dnia 

17 sierpnia 2018 r.) – w szczególności:  BAT 20. 
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6. Oczyszczalnia powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowe oraz  miejsca do  poboru 

próbek ścieków  do badań  zgodnie z uzyskanym przez Wykonawcę pozwoleniem 

zintegrowanym oraz z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z  wymaganiami 

określonymi w: 

1) Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.); 

2) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 

r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1311); 

3) Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 

1973 ze zm.); 

4) Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej 

konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do 

przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 

2010/75/UE wraz ze sprostowaniem (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 208 z dnia 

17 sierpnia 2018 r.) – w szczególności:  BAT 7. 

7.  Zagwarantowanie uzyskania ścieków po oczyszczeniu (permeatu) w ilości min. 75% w 

stosunku do ilości ścieków wprowadzonych do oczyszczalni. 

8. Zagwarantowanie prawidłowego funkcjonowania instalacji w zakresie temperatury otoczenia: -

30 do +40 ͦC. 

9. Instalacja oczyszczania ścieków winna zawierać co najmniej: 

1) Ciąg filtracji mechanicznej składający się minimum z: 

a) filtra wstępnego dyskowego z automatycznym systemem odmycia, 

b) filtra workowego, 

c) filtra żwirowo-piaskowego z automatycznym systemem odmycia, 

d) filtrów dokładnych (filtry świecowe), które zapewnią odmywanie modułów 

membranowych nie częściej niż co 120 godzin pracy instalacji, z automatycznym 

systemem odmycia; 

2) System oczyszczania ścieków w technologii odwróconej osmozy o wydajności średnio 

36m
3
/dobę. 

10. Zbiornik kwasu siarkowego z podwójną ścianą wraz z urządzeniem automatycznie dozującym 

kwas siarkowy (korekta pH) oraz układem załadowczym kwasu ze zbiornika poddostawcy 

kwasu. Pojemność zbiornika kwasu siarkowego musi być dobrana w taki sposób, aby ich 

załadunek odbywał się  nie częściej niż 1 raz w miesiącu. 

11. Zbiornik przygotowania ścieków wraz z automatycznym systemem dozowania kwasu 

siarkowego w celu korekty pH ścieków, z systemem mieszania, systemem redukcji 

powstawania piany, kondycjonowania, systemem regulującym ilość ścieków w zbiorniku, 

niezależnym systemem wentylacji mechanicznej (usunięcie oparów), o pojemności nie 

mniejszej niż 5 m
3
. Należy zapewnić zgodność emisji do powietrza w szczególności z 

wymaganiami określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz Decyzji wykonawczej 

Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące 

najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z 

dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE wraz ze sprostowaniem (Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej L 208 z dnia 17 sierpnia 2018 r.) - w szczególności BAT 8, BAT 

34. 

12. Zbiornik permeatu o pojemności min. 2 m
3 

wraz z automatycznym systemem napowietrzania, 

kontroli i korekty odczynu pH przed odprowadzeniem do zbiornika buforowego na 

oczyszczone ścieki. 

13. Zbiornik NaOH wraz z automatycznym regulowanym i kontrolowanym systemem dozowania 

NaOH dla dodatkowej korekty pH permeatu, o pojemności min. 0,1 m
3
. 
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14. Zbiornik na zasadowe substancje myjące, wraz z automatycznym, sterowanym układem 

dozowania. Pojemność zbiornika musi być tak dobrana aby zapewniała pracę minimum na 

jeden miesiąc. 

15. Zbiornik na kwaśne substancje myjące, z automatycznym układem dozowania. Pojemność 

zbiornika musi być tak dobrana aby zapewniała pracę minimum na jeden miesiąc. 

16. Zbiornik na antyskalant, wraz z automatycznym układem dozowania. Pojemność zbiornika 

musi być tak dobrana aby zapewniała pracę minimum na jeden miesiąc. 

17. System dozowania biocydu kontrolowany i automatycznie sterowany wraz z pompą dozującą 

bezpośrednio ze zbiornika dostawcy. 

18. System odgazowania permeatu (stripper). 

19. Zbiornik odmycia chemicznego CIP (clean in place) wraz z niezbędnym systemem korekty i 

stabilizacji pH oraz armaturą kontrolną sterującą automatyczny proces odmycia lub na 

żądanie. 

20. System membranowy I stopnia – moduły membranowe dyskowo-rurowe przystosowane do 

pracy przy ciśnieniu min. 75 bar i umożliwiające uzyskanie min. 75% permeatu ze ścieków 

surowych. 

21. System membranowy II stopnia – moduły membranowe dyskowo-rurowe przystosowane do 

pracy przy ciśnieniu min. 70 bar i umożliwiające uzyskanie min. 75% permeatu ze ścieków 

surowych. 

22. Dwie pompy wysokociśnieniowe tłoczkowe dla I stopnia i II stopnia oczyszczania ścieków. 

23. Pompę cyrkulacyjną. 

24. Kompresor bezolejowy. 

25. Dodatkowy zbiornik na odcieki – zbiornik o pojemności użytkowej min. 1 000 m
3
, Zbiornik 

posiadać musi dopływ ścieków z instalacji odprowadzania ścieków z kwatery oraz dopływ i 

odpływ do i z istniejącego zbiornika ziemnego 1200 m
3
, który będzie pełnił funkcję zbiornika 

wyrównawczego.  

26. Zbiornik wyrównawczy stanowić będzie istniejący zbiornik ziemny, w którym mieszane będą w 

odpowiednio dobranych proporcjach ścieki pochodzące z istniejącego zbiornika żelbetowego 

odcieków i dodatkowego zbiornika na ścieki. Wykonawca winien wyposażyć zbiornik 

wyrównawczy w układ sterowania pompami oraz w system automatycznego podawania z 

niego ścieków do zbiornika przygotowania ścieków. 

27. Wszystkie zbiorniki winny być wyposażone we własne przepływomierze oraz ręczne zawory 

membranowe do regulacji przepływu ścieków. 

28. System SCADA.   

29. System AKPiA monitorujący wszystkie parametry procesowe jak pH, przewodność, wielkość 

przepływu, ciśnienia, odzysku wody itp. 

30. System zabezpieczeń i automatycznego zatrzymania instalacji w przypadku wystąpienia 

błędów procesowych czy przekroczenia parametrów procesowych czy włączeń awaryjnych 

wraz z zapisem błędów oraz sygnalizacją świetlną i dźwiękową zewnętrzną. 

31. Orurowania po stronie niskiego ciśnienia z PVC. 

32. Orurowania po stronie wysokiego ciśnienia ze stali nierdzewnej, AISI 304, AISI 316 lub 

odpowiednio EN 1.430, EN 1.4401. 

33. Zbiornik koncentratu o pojemności min. 35 m
3
, umiejscowiony poza budynkiem wraz z 

infrastrukturą tj. rurociągami, zespołem pompowym (podaż koncentratu na składowisko), 

zaworami oraz sterowaniem. Należy przewidzieć możliwość awaryjnego opróżniania tego 

zbiornika poza systemem automatycznym, np. za pomocą wozu asenizacyjnego. 

34. Zbiornik buforowy ścieków oczyszczonych o pojemności min. 500 m
3
. 

 

2.4.9.3. Pozostałe wymagania 

1. Oczyszczalnia ścieków winna być zaprojektowana dla ruchu ciągłego, w cyklu automatycznym 

bez bezpośredniego nadzoru.  
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2. Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe przyrządy pomiarowe do bieżącego kontrolowania 

parametrów ścieków tzn.: 

1)  dwa przenośne dwukanałowe mierniki pH i przewodności wraz z sondami  

2) spektofotometr laboratoryjny pozwalający kontrolować stan ścieków surowych jak i permeatu  

w zakresie minimum: chlorków, siarczanów, azotu amonowego, azotu ogólnego, azotyn, 

ChzT, fosforu ogólnego, BZT5 z automatycznym wyborem długości fal o zakresie minimum 

320-1100 nm, systemem odczytu kodów kreskowych z automatyczną identyfikacją testów 

kuwetowych, kompatybilnymi kuwetami okrągłymi 13 mm, prostokątnymi 10 i 50 mm, 

przechowywaniem min. 1000 danych pomiarowych, 

3) mineralizator z blokiem grzejnym HSD o mocy minimum 1000 Wat, z 12 stanowiskami 

mineralizacji i minimum trzema standardowymi programami (100°C/HT/ChZT), 

4) cieplarka/ termostat umożliwiający przygotowanie testu kuwetowego do analizy ścieków w 

zakresie BZT5. 

3. Wykonawca dostarczy komplet narzędzi serwisowych, niezbędnych do wykonywania prac 

konserwacyjnych i serwisowych.  

4. Wykonawca przekaże wykaz części zamiennych i szybkozużywających się oraz ich 

zamienników wraz z zaznaczeniem tych części i ich ilości, które mogą ulec zużyciu w ciągu 

jednego roku. Wykonawca w ramach realizacji niniejszego Przedmiotu zamówienia dostarczy 

pakiet części zamiennych i szybkozużywających się wskazanych w tym wykazie, w ilości 

pozwalającej na ich wymianę w trakcie pełnego roku eksploatacji oczyszczalni przez 

Zamawiającego. W przypadku, gdy w trakcie pierwszego eksploatacji oczyszczalni przez 

Zamawiającego po zakończeniu Prób eksploatacyjnych okaże się, że Wykonawca nie ujął w 

wykazie jakichkolwiek części zamiennych i szybkozużywających, będzie on zobowiązany do 

uzupełnienia wykazu oraz dostarczenia tych pozycji. 

2.4.9.4. Dane wyjściowe do projektowania oczyszczalni ścieków 

Wykonawca w trakcie projektowania weźmie pod uwagę stan istniejący i projektowany Zakładu, 

uwzględniając że przewidywana ilość ścieków zależy  głównie  od opadu atmosferycznego. 

 

2.4.9.4.1. Roczne opady na trenie ZUOK „Orli Staw” 

Ze względu na wysokie wahania miesięcznych ilości opadów atmosferycznych w przeciągu roku 

oraz prowadzone procesy biologiczne w Zakładzie należy dla planowanej oczyszczalni przyjąć 

odpowiedni współczynnik nierównomierności ilości ścieków. Poniższa tabela przedstawia wielkość 

opadów atmosferycznych w latach 2012-2020. 

 

ROK Ilość [mm] 

2012 555,5 

2013 650,8 

2014 612,7 

2015 373,5 

2016 487,4 

2017 615,6 

2018 535,2 

2019 513,85 

2020 647,2 

Tabela 1 Wielkość opadów atmosferycznych w latach 2012-2020 

2.4.9.4.2. Ilość wywiezionych ścieków przemysłowych 
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Zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego pozwoleniem zintegrowanym ścieki przemysłowe 
pochodzące z ZUOK Orli Staw są okresowo, na podstawie zawartej umowy wywożone za 
pośrednictwem taboru asenizacyjnego do oczyszczalni ścieków przemysłowych. Poniższa tabela 
przedstawia ilości wywiezionych ścieków w latach 2012-2020. 
 

ROK Ilość [m
3
] 

2012 4 102,00 

2013 6 039,00 

2014 6 518,74 

2015 4 819,40 

2016 3 309,12 

2017 7 250,00 

2018 3 481,00 

2019 4 895,00 

2020 7 760,00 

Tabela 2 Ilość wywiezionych ścieków przemysłowych w latach 2012- 2020 

Podczas projektowania oczyszczalni należy uwzględnić również, że do istniejącego zbiornika 

żelbetowego będą trafiać ścieki z realizowanej obecnie instalacji fermentacji odpadów. 

2.4.9.4.3. Parametry ścieków  

Poniższe tabele przedstawiają wyniki badań ścieków przemysłowych w latach 2018-2020 w 

poszczególnych zbiornikach ścieków, tj. w istniejącym zbiorniku ziemnym i istniejącym zbiorniku 

żelbetowym.  
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 Tabela 3 Wskaźniki zanieczyszczeń w poszczególnych zbiornikach ścieków położonych na terenie  ZUOK „Orli Staw” w roku 2020  

 

Oznaczany parametr Jednostka
Zbiornik 

żelbetowy

Zbiornik 

ziemny

Zbiornik 

żelbetowy

Zbiornik 

ziemny

Zbiornik 

żelbetowy

Zbiornik 

ziemny

Zbiornik 

żelbetowy

Zbiornik 

ziemny

Zbiornik 

żelbetowy

Zbiornik 

ziemny

Zbiornik 

żelbetowy

Zbiornik 

ziemny

Zbiornik 

żelbetowy

Zbiornik 

ziemny

Zbiornik 

żelbetowy

Zbiornik 

ziemny

Zbiornik 

żelbetowy

Zbiornik 

ziemny

Zbiornik 

żelbetowy

Zbiornik 

ziemny

Zbiornik 

żelbetowy

Zbiornik 

ziemny

Zbiornik 

żelbetowy

Zbiornik 

ziemny

Numer sprawozdania
824/01/2020

/F/1

842/01/2020

/F/2

824/01/2020

/F/1

824/01/2020

/F/2

800/02/2020

/F/2

800/02/2020

/F/1

1049/03/20

20/F/2

1049/03/20

20/F/1

1362/04/20

20/F/2/P/1

1362/04/20

20/F/1/P/1

644/06/20

20/F/2

644/06/20

20/F/1

1303/07/20

20/F/1

1303/07/20

20/F/2

1696/08/20

20/F/2

1696/08/20

20/F/1

2636/09/20

20/F/2/P/3

2636/09/20

20/F/1/P/3

1889/10/20

20/F/2

1889/10/20

20/F/1

5240/10/20

20/F/2

5240/10/20

20/F/1

4699/11/20

20/F/2

4699/11/20

20/F/1

Azot amonowy mg/l 877 119 996 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 677 >1000 811 652 >1000 728 949 683 802 514 419 105 471 112 735 243

Azotany mg/l 0,2 0,2 <0,2 <20 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Azotyny mg/l 0,43 0,36 0,31 0,42 0,43 0,35 0,62 0,47 0,53 0,44 0,42 0,33 1 0,33 1,1 0,9 0,56 <0,02 0,26 0,65 0,31 0,072 0,33 0,19

Azot ogólny mg/l 980 1392 1349 1279 1433 1510 1985 1622 1004 1191 1135 920 1481 1100 1380 1026 1187 738 577 132 608 150 927 322

BZT5 mg/l 477 109 446 333 359 90 159 116 410 142 292 128 874 163 1663 199 935 121 375 15 1080 144 1351 466

ChZT mg/l 4377 5143 3971 4760 4857 4727 5689 5428 5086 5346 4486 4082 >10000 4768 6406 5412 5925 2730 3181 476 3834 648 3272 1360

Chlorki mg/l 2872 3765 2936 3198 3708 3311 5176 3247 2631 3528 3141 2840 3985 3687 3620 4059 2486 1577 1483 345 1549 448 2312 740

Chrom ogólny mg/l 0,7 1,2 0,69 0,6 0,71 0,74 1,2 1,8 0,5 0,89 0,77 0,96 0,58 0,94 0,57 1,5 0,37 0,63 0,3 0,075 0,29 0,068 0,44 0,16

Chrom (VI) mg/l 0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cynk mg/l 0,42 0,38 0,29 0,23 0,23 0,38 0,09 0,59 0,39 0,4 0,45 0,49 1,7 0,28 0,62 0,41 0,53 0,24 0,34 0,11 0,31 0,055 0,098 0,082

Forfor ogólny mg/l 14 11 7,8 14 9,2 6,3 20 16 14 8,7 16 11 39 11 30 16 46 7,8 12 1,2 14 0,8 8,5 2,2

Ortofosforany mg/l 28,5 20,9 5,63 10,4 28,1 19,3 38,7 22,2 37,5 21,6 32,1 18,6 55,6 24,1 65,8 35,4 100 13,7 32,6 0,74 39,1 0,05 5,18 1,73

Kadm mg/l 0,0005 0,0035 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0038 0,0033 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0024 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005

Miedź mg/l 0,13 0,17 0,24 0,066 0,14 0,3 0,14 0,31 0,094 0,25 0,16 0,26 0,35 0,12 0,18 0,14 0,12 0,13 0,078 0,031 0,092 0,022 0,039 0,039

Nikiel mg/l 0,13 0,18 0,16 0,18 0,25 0,17 0,34 0,28 0,17 0,2 0,22 0,22 0,2 0,15 0,23 0,28 0,18 0,16 0,043 <0,004 0,12 0,041 0,12 0,049

Ogólny węgiel organiczny mg/l >1000 >1000 978 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 859 >1000 168 >1000 206 >1000 393

Ołów mg/l 0,01 0,01 <0,01 <0,010 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,017 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,018 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

pH - 8,2 9 8,1 7,8 8,1 9 8,2 8,5 8,1 10,4 8,4 8,8 9,4 9 9,3 9,1 8,1 8,4 8 7,9 8 6,8 8 8,6

Potas mg/l >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 975 700 161 718 157 901 316

Przewodność w temp 25° C µS/cm 15930 >19999 17460 18330 16960 1930 27500 17240 13350 18100 13880 10530 22600 20600 20300 22500 14410 9780 20500 22300 3820 3220 14500 5490

Rtęć mg/l 1 1 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 2,7 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

Siarczany mg/l 848 1289 645 650 559 587 1310 503 594 1471 775 959 206 845 43 820 24 375 54 98 34 79 105 14

Siarczki mg/l 2,4 1 <1,0 13 6,7 <1,0  <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 6,9 <1,0 >20 2,5 >20 18 >20 1,4 1,2 <0,1 >20 0,18 14 6,8

Sód mg/l >1000 >1000 830 876 >1000 966 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 741 873 535 177 609 188 933 375

Substancje organiczne 

ekstrahujące się eterem 

naftowym

mg/l 38 11 <3,0 <3,0 7,3 9,4 3,5 5,5 <3,0 141 15 26 32 114 14 9 11 <3,0 12 6,3 3,3 <3,0 6 4,8

Suma WWA µg/l 0,002 0,002 <0,0020 <0,002 <0,002 <0,0020 <0,002 <0,0020 <0,002 <0,002 <0,002 <0,0020 <0,002 <0,002 <0,02 <0,002 <0,002 <0,002 <0,02 <0,002 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Temperatura- pomiar w 

terenie
°C 7 4,5 4,3 4,2 9,4 9 10,8 10,7 14,5 14,1 17,6 18,8 17,6 15,3 25,7 25,1 18,8 18,3 13,1 10,3 13,3 10,4 9,2 2

Zawiesina ogólna mg/l 221 159 81 185 65 52 10 14 220 24 134 45 786 46 270 151 471 46 248 67 388 30 104 132

Zestawienie wyników badań odcieków ROK 2020

majkwiecień styczeń  luty marzec grudzieńlistopadpaździernikwrzesieńczerwiec lipiec sierpień
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Tabela 4 Wskaźniki zanieczyszczeń w poszczególnych zbiornikach ścieków położonych na terenie  ZUOK „Orli Staw” w roku 2019  

Oznaczany parametr Jednostka
Zbiornik 

żelbetowy

Zbiornik 

ziemny

Zbiornik 

żelbetowy

Zbiornik 

ziemny

Zbiornik 

żelbetowy

Zbiornik 

ziemny

Zbiornik 

żelbetowy

Zbiornik 

ziemny

Zbiornik 

żelbetowy

Zbiornik 

ziemny

Zbiornik 

żelbetowy

Zbiornik 

ziemny

Zbiornik 

żelbetowy

Zbiornik 

ziemny

Zbiornik 

żelbetowy

Zbiornik 

ziemny

Zbiornik 

żelbetowy

Zbiornik 

ziemny

Zbiornik 

żelbetowy

Zbiornik 

ziemny

Zbiornik 

żelbetowy

Zbiornik 

ziemny

Zbiornik 

żelbetowy

Zbiornik 

ziemny

Numer sprawozdania
SB/09893/02/

2019

SB/09892/02

/2019

SB/20485/03

/2019

SB/20491/03

/2019

SB/32427/04

/2019

SB/32419/04

/2019

SB/42119/04

/2019

SB42120/04

/2019

SB57867/06

/2019

SB/60614/06

/2019

SB/77357/07

/2019

SB/77356/07

/2019

SB/74411/07

/2019

SB/73709/07

/2019

SB/93864/08

/2019

SB/93866/08

/2019

SB/104987/09

/2019

SB/103704/09

/2019

SB117294/810

/2019

SB/117293/10

/2019

SB/139801/12

/2019

SB139800/12

/2019

SB/148843/12

/2019

SB/148842/12

/2019

Temperatura- pomiar w 

terenie
°C <4,5 5,8 7,1 7,4 8,3 8,7 11 8,4 17 10,1 23,4 21 20,7 20,3 20 22 13,5 12,8 13,7 15,1 11,1 7,2 9,8 8,9

pH - 8 8 7,9 4 9 8,5 8,3 8,9 8 8,4 8,1 8,4 7,65 8,3 8,45 8,55 8,2 8,6 8 8,5 8,4 7,9

Przewodność w temp 25° C µS/cm 21450 18890 19080 18200 21240 20500 24800 21700 19670 20080 20500 17800 17700 24800 14400 20300 13250 22000 16880 19890 18260 21640 23400 19800

Chrom (VI) mg/l 0,025 0,027 0,02 0,019 0,031 0,038 0,05 0,045 0,028 0,036 0,032 0,023 0,014 0,028 0,014 0,057 0,016 0,048 0,019 0,046 0,029 0,042 0,038 0,036

Rtęć mg/l <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,00058 0,00052 0,00055 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005

Ogólny węgiel organiczny mg/l 1367 1101 1242 994 1129 1083 1314 1166 1207 1442 1627 1732 1247 1790 1008 1627 1113 2201 1193 1397 1032 1604 1292 1692

Zawiesina ogólna mg/l 324 146 246 94 102 73,3 76 71 234 124 171 1648 502 212 284 214 312 616 306 202 362 143 170 140

ChZT mg/l 4505 3581 4368 3607 5395 4368 5549 4246 4874 4613 4978 6073 4636 5966 4173 5340 3964 6650 3995 5007 4176 4998 4900 5271

BZT mg/l 374 156 632 119 1055 156 207 149 202 138 219 406 568 174 1431 101 544 230 327 47 96,8 67,6 196 173

Ortofosforany mg/l 33,6 27,1 29,8 21,9 34,1 28 39,5 27,7 33,6 30,3 34 36,2 52,6 35,4 52,2 28,6 48,8 40,9 50,8 31,2 23,9 13 39,4 26,2

Siarczany mg/l 444 460 496 504 500 389 589 285 468 346 415 428 376 432 140 717 188 326 162 280 467 522 484 389

Chlorki mg/l 2592 2808 2687 2286 4164 3614 4495 3626 4180 4160 3483 3323 3731 4756 2115 3482 2286 4413 2191 3107 2690 3266 3844 3169

Siarczki mg/l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Azotany mg/l <4,5 <4,5 <4,5 <4,5 <4,5 <4,5 <4,5 <4,5 <4,5 <4,5 <4,5 <4,5 <4,5 <4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 <4,5 <4,5 <4,5 <4,5 <4,5 <4,5

Azotyny mg/l 0,73 1,79 0,63 0,68 1,02 1,64 0,53 0,49 1,51 1,15 1,38 2,52 0,54 <0,3 0,54 0,85 0,36 2,12 2,08 1,17 0,66 0,44 1,98 1,45

Azot amonowy mg/l >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 918 785 >1000 >1000 901 >1000 596 917 631 889 721 1000 903 >1000 773 812 >1000 >1000

Azot ogólny mg/l 1252 1294 1263 1579 1721 1584 1779 1634 1621 1916 1291 1415 1109 1585 796 1342 971 2078 1020 1206 1583 1797 1903 1660

Substancje organiczne 

ekstrahujące się eterem 

naftowym

mg/l 5,1 4,9 9,2 5,48 11 4,95 6,18 5,22 5,48 5,72 19,7 22,7 3,82 1,8 7,12 1,5 9,35 7,85 2,72 2,52 9,35 8,7 7,65 8,7

Kadm mg/l <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 0,0025 0,00025 0,0025 0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025

Chrom ogólny mg/l 0,9 0,83 0,85 0,68 1,05 0,86 1,29 0,94 1,08 1,01 1,2 1,24 0,84 1,3 0,63 1,47 0,61 1,65 0,91 1,42 1,02 1,41 1,26 1,38

Miedź mg/l 0,11 0,094 0,066 0,039 0,064 0,053 0,061 0,078 0,064 0,064 0,098 0,16 0,11 0,14 0,061 0,27 0,072 0,29 0,11 0,24 0,15 0,2 0,073 0,2

Potas mg/l >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 600 600 600 600 >600 >600 >600 >600 >600 >600

Sód mg/l >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000

Nikiel mg/l 0,26 0,23 0,27 0,18 0,32 0,24 0,4 0,26 0,34 0,29 0,32 0,38 0,28 0,32 0,21 0,35 0,23 0,42 0,27 0,32 0,3 0,34 0,44 0,34

Forfor ogólny mg/l 13 10,8 12,3 8,83 13,2 11 14,9 11,7 13 11,9 12,7 18,7 21,7 14,1 21 12,1 16,5 16,8 17 12,6 14,7 12,5 16,9 12,2

Ołów mg/l 0,019 0,0091 0,026 0,0076 0,011 0,007 0,0083 0,0082 0,018 0,0085 0,011 0,068 0,022 0,021 0,025 0,22 0,02 0,17 0,038 0,057 0,045 0,072 0,007 0,08

Cynk mg/l 0,31 0,16 0,36 0,13 0,18 0,13 0,14 0,13 0,24 0,15 0,2 0,81 0,58 0,25 0,21 0,54 0,29 0,64 0,33 0,46 0,46 0,42 0,15 0,36

Suma WWA µg/l 3,2 1,38 3,08 1,03 1,61 0,9 4,52 1,21 4,9 1,67 1,07 4,41 3,36 1,58 2,53 1,36 2,53 1,78 3,5 1,25 3,55 1,06 1,45 1,16

Zestawienie wyników badań odcieków ROK 2019
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Tabela 5 Wskaźniki zanieczyszczeń w poszczególnych zbiornikach ścieków położonych na terenie  ZUOK „Orli Staw” w roku 2018  

 

Oznaczany parametr Jednostka
Zbiornik 

żelbetowy

Zbiornik 

ziemny

Zbiornik 

żelbetowy

Zbiornik 

ziemny

Zbiornik 

żelbetowy

Zbiornik 

ziemny

Zbiornik 

żelbetowy

Zbiornik 

ziemny

Zbiornik 

żelbetowy

Zbiornik 

ziemny

Zbiornik 

żelbetowy

Zbiornik 

ziemny

Zbiornik 

żelbetowy

Zbiornik 

ziemny

Zbiornik 

żelbetowy

Zbiornik 

ziemny

Zbiornik 

żelbetowy

Zbiornik 

ziemny

Zbiornik 

żelbetowy

Zbiornik 

ziemny

Zbiornik 

żelbetowy

Zbiornik 

ziemny

Zbiornik 

żelbetowy

Zbiornik 

ziemny

Numer sprawozdania
SB/13161/02/

2018

SB/12283/02

/2018

SB/15694/02

/2018

SB/15693/02

/2018 

SB/25331/03

/2018

SB/24841/03

/2018

SB/32567/04

/2018

SB/32565/04

/2018

SB/53171/06

/2018

SB/50578/06/

2018

SB67885/07

/2018

SB/67886/07

/2018

SB70646/07

/2018

SB70647/07

/2018

SB/83019/08

/2018

SB/83020/08

/2018

SB/93783/09

/2018

SB/93786/09

/2018

SB107968/10

/2018

SB108235/10

/2018

SB/121162/11

/2018

SB/121763

/11/2018

SB/134516/12

/2018

SB/134875/12

/2018

Temperatura- pomiar w 

terenie
°C 6,8 6,2 7 7,4 8,3 5,4 11 14,8 17,3 19 24,5 15,6 21,3 24,2 20,6 19,7 18,4 20,6 12,8 12,5 7 4 4 4

pH - 9,2 8,7 8 6,6 7,8 7,8 7,8 8,4 10 8,2 8,3 7,2 8,3 8,3 8,2 8,4 8 8,3 8,2 7,8 8,3 8,5 8,2 8,5

Przewodność w temp 25° C µS/cm 23900 16330 21108 18398 22958 21415 23000 17170 14310 14880 24650 15400 9267 23172 19425 18920 22500 21460 21479 21694 20960 20120 24772 23755

Chrom ogólny mg/l 1,07 0,41 0,67 0,58 0,71 0,43 1,07 0,55 0,58 0,47 0,66 0,71 0,35 0,8 0,9 0,77 1,15 0,76 0,88 0,73 1,13 0,83 0,97 0,93

Chrom (VI) mg/l 0,03 0,016 0,023 0,016 0,021 0,012 0,035 0,014 0,024 0,018 0,021 0,019 0,012 0,024 0,017 0,025 0,027 0,027 0,028 0,032 0,036 0,034 0,05 0,048

Ołów mg/l <0,005 0,0081 0,01 0,008 <0,005 0,0074 0,24 <0,005 0,088 0,0053 0,021 0,006 0,036 0,012 0,011 0,0081 0,0068 0,0066 0,0063 0,0067 0,048 0,0076 0,0098 0,066

Kadm mg/l 0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025

Miedź mg/l 0,052 0,14 0,042 0,11 0,064 0,088 0,064 0,077 0,066 0,13 0,096 0,072 0,1 0,084 0,067 0,11 0,058 0,06 0,05 0,067 0,055 0,056 0,053 0,064

Cynk mg/l 0,1 0,19 0,24 0,23 0,16 0,15 0,32 0,16 0,32 0,22 0,3 0,16 0,36 0,14 0,18 0,16 0,21 0,13 0,13 0,13 0,18 0,12 0,19 0,14

Sód mg/l >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 701 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000

Potas mg/l >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600 >600

Nikiel mg/l 0,28 0,13 0,27 0,16 0,24 0,12 0,31 0,15 0,18 0,15 0,22 0,22 0,13 0,24 0,31 0,23 0,43 0,24 0,29 0,24 0,35 0,25 0,29 0,26

Rtęć mg/l <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,00005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005

Ogólny węgiel organiczny mg/l 1223 1135 1293 1120 1083 1036 1318 1022 1108 10,33 894 1220 635 1567 1688 1263 1680 1271 1297 1183 1087 1039 1034 1105

Zawiesina ogólna mg/l 270 228 204 164 168 154 440 152 198 384 143 308 206 574 402 262 110 125 186 103 242 174 135 226

ChZT mg/l 5012 3518 4662 3549 3906 3224 4358 3161 2888 2993 2835 3381 2179 3964 4757 3932 6439 4303 4526 3654 5128 3780 4690 5642

BZT mg/l 104 551 434 488 174 329 237 291 133 279 121 176 287 205 635 169 730 196 377 228 305 176 204 108

Forfor ogólny mg/l 12 5,96 15,9 10,4 13,2 7,16 14,2 8,61 10,8 7,72 10,2 9,73 8,63 10,8 15,9 10 18,1 12,3 13,4 11 14 10,8 12,5 11,9

Ortofosforany mg/l 35,3 14,2 31,2 17,6 32,9 18,3 32 17,6 24,6 11,3 18,7 16,7 21 25,5 39,2 23,9 52,7 29,7 37,7 30,1 42,1 49,5 35,6 26,4

Siarczany mg/l 1212 339 856 106 684 113 779 165 286 406 399 320 257 280 203 386 341 258 181 179 157 189 274 261

Chlorki mg/l 3058 2483 2780 2542 2988 2913 3422 2465 1909 2415 1739 2317 1004 3570 3342 3528 3598 3960 2513 2668 4162 3349 3560 2517

Siarczki mg/l - 36 >50 >50 38 >50 10 34 8 - - - - - - - - - - 20 - - -

Azotany mg/l <4,5 <4,5 <4,5 <4,5 <4,5 <4,5 <4,5 <4,5 <4,5 <4,5 5,8 <4,5 <4,5 <4,5 <4,5 <4,5 <4,5 <4,5 <4,5 <4,5 <4,5 <4,5 <4,5 <4,5

Azotyny mg/l 1,77 0,96 2,08 1,19 2,09 1,58 0,32 0,34 <0,3 0,38 <0,3 0,36 <0,3 0,68 1,51 0,73 2,32 0,98 1,39 0,87 1,74 0,74 <0,3 0,44

Azot amonowy mg/l >1000 871 >1000 752 >1000 800 >1000 746 536 430 494 246 336 690 859 708 >1000 895 543 931 >1000 >1000 >1000 >1000

Azot ogólny mg/l 1612 885 1575 1105 1447 866 1497 981 771 716 707 768 570 1199 1071 800 1457 1086 1501 1199 1548 1436 1257 1140

Substancje organiczne 

ekstrahujące się eterem 

naftowym

mg/l 24,2 21,8 13,5 11,8 17,2 11,2 15,2 10,3 0,57 <0,5 2,02 1,62 3,45 2,48 4,08 1,88 8,68 1,14 5,6 5,05 3,5 2,78 2,68 4,75

Suma WWA µg/l 6,47 1,57 0,49 <0,25 2,04 1,13 4,11 0,85 3,29 1 3,22 1,13 2,56 0,99 0,57 0,76 5,41 1,54 2,38 1,23 3,68 0,77 2,96 1,32

grudzieńlistopadpaździernikwrzesieńczerwiec lipiec sierpieńmajkwiecień styczeń  luty marzec
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2.4.9.5. Wymagania dotyczące sterowanie i automatyki 

Zamawiający zakłada, że obsługa oczyszczalni będzie dostępna od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 6°° do 14°°, w pozostałym czasie oczyszczalnia musi działać bezobsługowo. 

Instalacja oczyszczalni ścieków winna być zaprojektowana dla ruchu ciągłego, w cyklu 

automatycznym bez bezpośredniego nadzoru. 

System automatyki obiektowej wszystkich obiektów oczyszczalni ścieków powinien zapewnić 

przyjmowanie i opracowanie sygnałów pomiarowych, sygnałów potwierdzających pracę/postój, awarii, 

zliczanie czasu pracy poszczególnych odbiorników i układów związanych z urządzeniami 

zainstalowanymi na obiekcie. Po opracowaniu przez program w/w sygnałów system, zgodnie z 

opracowanymi algorytmami, będzie nadzorował i sterował pracą poszczególnych odbiorników i 

układów czuwając tym samym nad prawidłowym przebiegiem procesu technologicznego na obiekcie. 

Wszystkie obiektowe elementy AKPiA powinny być zainstalowane w obiektowej skrzynce AKP 

posiadającej minimalny stopień ochrony IP65 oraz pełną odporność na czynniki biologiczne i 

chemiczne oddziaływujące na obiekcie (materiał obudowy i uszczelek odporny na te czynniki). 

W obiektowych skrzynkach AKP powinny znajdować się panele lub manipulatory umożliwiające 

ręczne zmiany nastaw oraz sterowanie pracą urządzeń.  

Przełączenie w ręczny tryb sterowania urządzeniem powinno być sygnalizowane  pojawieniem się 

informacji o ręcznym sterowaniu obiektem na wizualizacji. 

Instalacja winna zostać wyposażona w: 

- system SCADA z komputerem sterującym zlokalizowanym w pomieszczeniu AKPiA zapewniający 

nadzór nad całością  procesu poprzez  zbieranie danych, sterowanie, wizualizację, alarmowanie z 

połączeniem zdalnym umożliwiającym pełną obsługę minimum z trzech miejsc, tj. z pomieszczenia 

sterowni zlokalizowanej w istniejącym budynku sortowni ob. nr 7 i dwóch pomieszczeń 

zlokalizowanych w budynku administracyjnym ob. nr 4 przez bezpieczne połączenie sieciowe, 

- system AKPiA monitorujący wszystkie parametry procesowe jak pH, przewodność, wielkość 

przepływu, ciśnienia, odzysku wody, itp., 

- system zabezpieczeń i automatycznego zatrzymania instalacji w przypadku wystąpienia błędów 

procesowych czy przekroczenia parametrów procesowych, czy włączeń awaryjnych wraz z  zapisem 

błędów oraz sygnalizacją świetlną i dźwiękową zewnętrzną. 

Zamawiający oczekuje, że układ sterowania oczyszczalni ścieków wyposażony będzie dodatkowo w 

układ monitoringu GSM, wysyłającego sygnały o stanach załączenia i wyłączenia za pośrednictwem 

telefonii GSM na podany przez Zamawiającego numer telefonu komórkowego. 

Oczyszczalnia musi być wyposażona w system wizualizacji i sterowania pracą w języku polskim z 

możliwością archiwizacji mierzonych parametrów procesu, przez okres co najmniej ostatnich 3 

miesięcy. Archiwizowane parametry muszą być zapisywane w plikach, z możliwością ich kopiowania 

na urządzenia zewnętrzne, w formacie umożliwiającym ich edycję na komputerze Zamawiającego. 

Wykonawca dostarczy ponadto oprogramowanie umożliwiające zdalną obsługę i kontrolę pracy 

oczyszczalni na oddzielnym fizycznym nośniku kompatybilnym z komputerami działającymi pod 

kontrolą systemu operacyjnego z rodziny MS Windows. 

Wymaga się przekazania przez Wykonawcę kopii zapasowych oprogramowania aplikacyjnego oraz 

kodów źródłowych oprogramowania sterującego pracą instalacji i wizualizacji, parametrów i ustawień 
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falowników, oprogramowania programowalnych sterowników bezpieczeństwa, projektowanych na 

potrzeby niniejszego zamówienia. Powinno to umożliwić po zakończeniu okresu gwarancyjnego 

swobodny wybór obsługi serwisowej i modyfikacji w zakresie oprogramowania. Przekazanie kopii 

zapasowych oprogramowania oraz kodów źródłowych ma umożliwić korzystanie z nich przez 

Zamawiającego na potrzeby własne: 

a) związane z usuwaniem błędów przez Zamawiającego lub podmioty trzecie, po zakończeniu 

okresu gwarancyjnego, 

b) związane z niewykonaniem obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę i skorzystanie 

przez Zamawiającego z wykonania zastępczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

c) związane z wykonaniem modyfikacji lub rozbudowy oprogramowania przez Zamawiającego 

lub osoby trzecie po upływie okresu gwarancyjnego.  

 Przekazanie kopii zapasowych oprogramowania oraz kodów źródłowych nastąpi przed 

podpisaniem Protokołu Końcowego. W przypadku modyfikacji kodów źródłowych przez Wykonawcę 

na skutek napraw gwarancyjnych lub w innych uzasadnionych sytuacjach, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu zmodyfikowane kody źródłowe w terminie 7 dni od dokonania modyfikacji. 

 Ponadto Wykonawca każdorazowo przenosi w ramach wynagrodzenia na Zamawiającego 

majątkowe prawa autorskie do oprogramowania na polach eksploatacji niezbędnych do korzystania z 

urządzeń wykorzystujących oprogramowanie oraz niezbędnych do wprowadzenia zmian i modyfikacji 

oprogramowania po upływie okresu gwarancji. 

 Zamawiający dopuszcza niedostarczenie kopii zapasowych i kodów źródłowych 

oprogramowania sterującego i wizualizacji dla urządzeń z oprogramowaniem standardowym – nie 

projektowanym na potrzeby niniejszego zamówienia, wyłącznie jeżeli producent urządzeń oświadcza, 

że nie udostępnia tego typu oprogramowania. Pisemne oświadczenie producenta w tej kwestii należy 

dołączyć do instrukcji obsługi urządzeń i przekazać Zamawiającemu najpóźniej w trakcie Rozruchu. 

 Pełne oprogramowanie komputerowego systemu sterowania obiektów i programy systemowe, 

firmowe i użytkowe, wykonanie wizualizacji i wdrożenie aplikacji, cesja praw autorskich na 

Zamawiającego do wykorzystania na polach wymaganych do prawidłowej, bezawaryjnej i bezpiecznej 

eksploatacji instalacji, należy do obowiązków Wykonawcy i ma być kompletne oraz ujęte w wycenie 

kosztów inwestycji. 

2.4.9.6. Pozostałe wymagania dotyczące obiektów  

2.4.9.6.1. Dodatkowy zbiornik na odcieki 

W celu prawidłowej eksploatacji oczyszczalni ścieków, Wykonawca, w ramach realizacji niniejszego 

zamówienia, zaprojektuje i wybuduje dodatkowy szczelny zbiornik żelbetowy na odcieki, o pojemności 

użytkowej nie mniejszej niż 1000m
3
. Zbiornik wykonany z betonu hydrotechnicznego o 

wodoszczelności co najmniej W8. Ściany od zewnątrz zbiornika zabezpieczyć podwójną powłoką 

bitumiczną lub inną porównywalną warstwą zabezpieczającą. Ściany od wewnątrz zabezpieczyć 

powłoką z farb epoksydowych 2x podkładowa, 2x nawierzchniowa lub inną porównywalną warstwą 

zabezpieczającą chemoodporną. Część nadziemna zbiornika nie może być wyższa niż 1 m powyżej 

poziomu terenu. Zamawiający wymaga zapewnienia dostępu do awaryjnego odpompowania odcieku 

ze zbiornika za pomocą wozu asenizacyjnego. Proponuje się lokalizację tego zbiornika w linii 

istniejącego ziemnego zbiornika na odcieki, pomiędzy tym zbiornikiem ziemnym i istniejącym 

piezometrem.  
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Wymaga się wyposażenia projektowanego dodatkowego zbiornika na odcieki w typową pompownię w 

zagłębionej komorze żelbetowej z pokrywą i włazem wyposażoną w pompę zatapialną dedykowaną 

do odcieku, montowaną na złączu kołnierzowym z prowadnicą i łańcuchem umożliwiającym 

montaż/demontaż pompy bez opróżniania zbiornika. Pompownia ta w zależności od stopnia 

wypełnienia zbiornika tłoczyć będzie odcieki do istniejącego ziemnego zbiornika na odcieki o 

pojemności ok. 1200 m
3
 ob. nr 36. Dodatkowo wyposażenie istniejącego zbiornika ziemnego na 

odcieki w analogiczną pompownię, która w razie wypełnienia tego zbiornika tłoczyć będzie odcieki do 

projektowanego dodatkowego zbiornika na odcieki. Dla obu pompowni wykonać dodatkowo instalację 

do ewentualnego rozsączania odcieku po kwaterze nr 2 zakończoną króćcami hydrantowymi o 

średnicy min. 75 mm na koronie wału każdego z trzech sektorów kwatery nr 2. Część odcieków z 

istniejącego zbiornika będzie recyrkulowana na kwaterę, a część będzie kierowana do projektowanej 

oczyszczalni ścieków. 

Należy zaprojektować i wykonać odprowadzenie odcieków z istniejącego głównego kolektora systemu 

odbierania odcieku składowiskowego z kwatery nr 2 do projektowanego dodatkowego zbiornika na 

odcieki. Należy przewidzieć również możliwość alternatywnego kierowania odcieku z kwatery nr 2 do 

istniejącego zbiornika ziemnego lub do projektowanego dodatkowego zbiornika na odcieki. 

Zapewnić szczelność projektowanego dodatkowego zbiornika na odcieki oraz instalacji służącej do 

przepompowywania odcieków pomiędzy istniejącym i projektowanym zbiornikiem.  

Zbiornik należy ogrodzić balustradą. 

2.4.9.6.2. Zbiornik na koncentrat zawracany na kwaterę nr 2.  

Minimalna pojemność tego zbiornika 35 m
3
.  

Należy zapewnić automatyczne przekazywanie koncentratu na kwaterę nr 2. Instalacja ta ma być 

zakończona króćcami przyłączeniowymi o średnicy zapewniającej swobodny przepływ koncentratu 

jednak nie mniejszej niż 75 mm, na koronie wału kwatery nr 2, w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego, w ilości minimum po jednym dla każdego z trzech sektorów kwatery nr 2 . 

2.4.9.6.3. Zbiornik buforowy ścieków po oczyszczeniu 

Zbiornik podziemny w konstrukcji żelbetowej, zakryty, wyposażony w min. 1 właz o średnicy min. 600 

mm z drabinką, pojemność robocza zbiornika minimum 500 m
3
, dojazd do zbiornika dla samochodu 

ciężarowego. Zbiornik wyposażony dodatkowo w pompę/pompy zapewniającą zaopatrzenie w wodę   

do celów przeciwpożarowych z co najmniej jednym króćcem hydrantowym DN 75 w okolicy 

zainstalowanej pompowni i co najmniej jednym króćcem hydrantowym DN 75 wyprowadzonym w 

okolice południowego boku istniejącego zbiornika odcieków (ob. 36) – wydajność pompy/pomp min. 

25 l/s, pompa/pompy zabezpieczona przed suchobiegiem, zasilanie awaryjne pompy/pomp z 

projektowanego agregatu prądotwórczego oraz króciec ssawny z nasadą hydrantową DN 110 – 

króćce ssawny i tłoczne wyprowadzone ponad powierzchnię terenu.  Konstrukcja oraz miejsce i 

sposób montażu pompy umożliwiające bezproblemową wymianę pompy. Przelew zbiornika 

(odprowadzenie ścieków oczyszczonych) do ziemi, tj. do rowu przydrożnego biegnącego wzdłuż drogi 

dojazdowej do Zakładu, z ewentualną możliwością wykorzystania istniejącej instalacji odprowadzenia 

ścieków deszczowych czystych z nieeksploatowanego sektora kwatery nr 2 składowania odpadów. W 

przedmiotowym zbiorniku należy umożliwić pobór oczyszczonych ścieków w celu ich monitoringu 

przed odprowadzeniem do ziemi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.4.9.6.4. Sieci i przyłącza wodno-kanalizacyjne 

Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać: 
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1. Analizę istniejących sieci, ich ułożenia, przepływu, wymagań technicznych  

i technologicznych, spełniania przepisów prawa. 

2. Przeprowadzenie, jeśli będzie konieczne badań geotechnicznych w celu ustalenia optymalnego 

miejsca budowy przyłączy. 

3. Powiązanie techniczne i technologiczne z obiektami istniejącymi i projektowanymi. 

4. Elastyczność działania przy różnych napływach ścieków (dotyczy w szczególności sieci 

kanalizacji technologicznej). 

 

Projektowaną instalację należy połączyć z istniejącymi i projektowanymi zbiornikami i instalacjami 

zgodnie ze schematem - załącznik nr 9 do niniejszego PFU. Należy wyposażyć istniejący zbiornik 

żelbetowy oraz dodatkowy zbiornik na odcieki w system automatycznego dozowania ścieku do 

istniejącego zbiornika ziemnego za pomocą pomp wyposażonych w falowniki. 

Należy przewidzieć możliwość awaryjnego ręcznego sterowania zaworami w celu regulacji przepływu 

pomiędzy zbiornikami. 

Wyposażyć następujące zbiorniki w sondy hydrostatyczne z przetwornikami poziomu monitorujące 

poziom ich wypełnienia: 

 zbiornik żelbetowy ob. nr 11, 

 zbiornik ziemny ob. nr 36, 

 dodatkowy zbiornik na odcieki, 

 zbiornik buforowy ścieków po oczyszczeniu, 

 zbiornik na koncentrat zawracany na kwaterę nr 2. 

 

2.4.9.6.5. Budowa, przebudowa dróg i placów, ciągi komunikacji pieszej 

Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać: 

1. Analizę istniejących dróg, placów i parkingów, ich ułożenia, włączenia w system drogowy 

projektowanych układów komunikacji dla nowych obiektów, obiektów rozbudowywanych i 

przebudowywanych. 

2. Budowane lub przebudowywane drogi i place muszą zapewniać możliwość manewrowania i 

dojazdu do wszystkich obiektów oczyszczalni niezbędnym pojazdom z uwzględnieniem 

wymogów ppoż. i eksploatacji tych obiektów. 

3. Wymagane parametry: 

1) droga z asfaltobetonu: 

a) nawierzchnia z  betonu asfaltowego, wraz ze stosownymi krawężnikami odpowiednimi 

do niżej określonych obciążeń, 

b) kategoria obciążenia ruchem dla pojazdów o maksymalnej DMC 40 Mg 

dopuszczonych do ruchu po drogach publicznych, ładowarek kołowych o masie 

roboczej do 20 Mg i wózków widłowych; 

2) droga tłuczniowa (dotyczy wyłącznie przebudowy drogi tłuczniowej przy kwaterze nr 2): 

20 cm warstwa ubitego tłucznia na geowłókninie separacyjnej, spadek poprzeczny 2-5% 

w kierunku dodatkowego zbiornika na ścieki i ogrodzenia. 

4. Odwodnienie projektowanych dróg wewnętrznych oraz placów poprzez odprowadzenie 

zebranych wód deszczowych do istniejącej kanalizacji wewnątrzzakładowej. 

5. Wymagane jest w obrębie instalacji wykonanie nawierzchni dróg/placów w kategorii KR3 

obciążenia ruchem drogowym, zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.), w tym przewidzianych dla wszelkich 

pojazdów dopuszczonych prawem do ruchu po drogach publicznych oraz ładowarek 

kołowych o masie eksploatacyjnej do 20 Mg. 
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6. Zamawiający wymaga wykonania ciągów pieszych na wszystkich ciągach komunikacyjnych, 

na których może wystąpić ruch pieszy. 

7. Zamawiający wymaga wykonania ciągów pieszych na placach utwardzonych poprzez ich 

graficzne wydzielenie trwałymi znakami drogowymi poziomymi.  

8. W przypadku braku takiej możliwości wymagane jest wykonanie wydzielonego chodnika 

poza placami i drogami. 

9. Chodniki i opaski wokół budynków należy zaprojektować i wykonać z kostki brukowej 

betonowej o grubości min. 8 cm na podbudowie piaskowo-cementowej o grubości min. 20 

cm. Krawędzie chodników i opasek obramować obrzeżem betonowym ustawionym na ławie 

z oporem z betonu, wtopionym do poziomu chodnika. 

10. Nośność dróg i placów musi być dostosowana do maksymalnej masy środków 

transportowych poruszających się po nich. Do projektowania zewnętrznych ciągów 

transportowych należy przyjąć obciążenie głównych dróg oraz obiektów dostępnych dla 

samochodów z odpadami jak dla samochodów ciężarowych trójosiowych (terenowych), wg 

wymagań PN-EN 1991-1-1:2004. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Obciążenia pojazdami. Dla pozostałych dróg zewnętrznych należy przewidzieć obciążenie 

samochodami ciężarowymi ciężkimi wg wymagań tej normy. 

 

3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Niniejsze warunki wykonania i odbioru dotyczą całego Przedmiotu zamówienia. 

 Stosowanie przepisów prawa i innych przepisów 3.1.

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa polskiego w trakcie 

projektowania oraz prowadzenia i kończenia robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest znać 

wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które 

są w jakikolwiek sposób związane z  projektowaniem i wykonywaniem robót i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania i 

prowadzenia robót.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt p.poż. wymagany przez odpowiednie przepisy na 

Terenie Budowy, zaplecza, magazynów oraz na maszynach i pojazdach. 

Składowanie materiałów będzie zgodne z odpowiednimi przepisami. 

 Zgodność robót z projektem i wymaganiami Zamawiającego 3.2.

Wymaga się, aby Wykonawca wykonywał Przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją 

zamówienia, dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę oraz poleceniami 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w Umowie. 

Wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z 

dokumentacją zamówienia oraz dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę. Cechy 

materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W 

przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z wymaganiami 

Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów oczyszczalni ścieków, to takie 

materiały i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane 

na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wymienionych dokumentach,  

a o ich wykryciu ma natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, 

poprawek lub interpretacji. 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do 

projektowania. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane 

weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu/zaopiniowaniu przez odpowiednie władze to 

przeprowadzenie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień/opinii będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę na jego koszt.  

W szczególności Wykonawca uzyska na rzecz i w imieniu Zamawiającego wszelkie wymagane 

zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla 

zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania oczyszczalni ścieków do rozruchu, 

przeprowadzenia prób odbiorowych oraz przekazania Przedmiotu zamówienia Zamawiającemu do 

użytkowania. 

 Zgodność projektu i robót z normami 3.3.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania Polskich Norm lub odpowiednich Norm Europejskich, 

które mają związek z projektowaniem i realizacją Przedmiotu zamówienia i stosowania ich 

postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w SWZ, w tym w PFU. Zakłada 

się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. 

Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 

(http://www.pkn.com.pl/). 

 Wykonanie robót 3.4.

Ustalenia, zawarte w niniejszym PFU, dotyczą projektowania i wykonania robót budowlanych, w tym 

związanych z przygotowaniem terenu pod budowę. 

Zasadnicze prace należy wykonać sprzętem mechanicznym o odpowiedniej wydajności. Wykop w 

pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać bezwzględnie ręcznie  

z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich prac projektowych oraz budowlano-

montażowych zgodnie z: 

− przepisami polskiego Prawa Budowlanego według stanu na dzień realizacji prac, w brzmieniu 

wynikającym z publikacji aktów prawnych w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim, 

http://www.pkn.com.pl/
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− Polskich Norm według stanu obowiązującego na dzień realizacji prac według listy Polskich 

Norm opublikowanej przez Polski Komitet Normalizacyjny, 

− Norm Europejskich, 

− norm branżowych. 

 

W sprawach technicznych należy kierować się ”Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru 

robót budowlano - montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji 

obowiązującej w czasie wykonywania robót. 

Wszelkie roboty budowlane realizowane w ramach robót należy wykonywać także według: 

− Kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej oraz wykonawczej wraz ze 

STWiORB, 

− „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” Instytutu Techniki 

Budowlanej, 

− „Wymagań Technicznych COBRTI INSTAL” Centralnego Ośrodka Badawczo- Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej Instal, 

− wymagań technicznych zalecanych przez inne organizacje branżowe, stosownie do rodzaju 

robót. 

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zabezpieczenia Terenu Budowy i własności Zamawiającego przed 

wszelkimi uszkodzeniami związanymi z prowadzeniem przez niego prac. W razie spowodowania 

uszkodzeń Wykonawca jest obowiązany do ich natychmiastowego usunięcia na własny koszt. 

Niedopełnienie tego obowiązku przez Wykonawcę spowoduje zlecenie przez Zamawiającego 

zastępczego wykonania naprawy uszkodzeń innemu podmiotowi i obciążenie Wykonawcy kosztami 

naprawy. 

3.4.1. Tyczenie i sprawdzenie Terenu Budowy 

Tymczasowe punkty niwelacyjne mają być wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrębie Terenu 

Budowy. W miarę postępu robót punkty niwelacyjne mają być okresowo sprawdzane w odniesieniu do 

wartości głównej rzędnej niwelacyjnej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sporządzenie 

dokładnej dokumentacji Terenu Budowy, przedstawiającej usytuowanie istniejących budowli oraz sieci 

uzbrojenia terenu.  

Główna rzędna niwelacyjna dla robót zostanie wyznaczona na Terenie Budowy przez obsługę 

geodezyjną Wykonawcy. Wykonawca ma sprawdzić i potwierdzić usytuowanie głównej rzędnej 

niwelacyjnej względem istniejących elementów Terenu Budowy oraz w stosunku do wszystkich 

poziomów podanych na rysunkach.  

3.4.2. Materiały i urządzenia 

Materiały budowlane, stosowane w trakcie wykonywania Przedmiotu zamówienia, mają spełniać 

wymagania obowiązujących przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) i posiadają wymagane parametry 

poświadczone świadectwami jakości dla dostarczanej partii materiałów budowlanych oraz stosowne 

certyfikaty, oceny techniczne, świadectwa dopuszczenia i inne jeżeli wymagane. Wykonawca 

zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość dla robót. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub w 

innych w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym. 
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Wykonawca zapewni właściwy transport, składowanie i zabezpieczenie materiałów na Terenie 

Budowy. 

 

3.4.3. Sprzęt Wykonawcy 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

3.4.4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 Odbiór robót 3.5.

Roboty opisane w niniejszych wymaganiach wymagają odbiorów ze  strony Zamawiającego. Celem 

odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót,  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca, wpisem do 

dziennika budowy. Odbiór bez uwag, jest potwierdzeniem wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową, niniejszymi wymaganiami oraz wymaganiami dokumentów odniesienia.  

Proces odbioru obejmować będzie w szczególności sprawdzenie dokumentacji dotyczącej danego 

odbioru (jeśli będzie wymagana) w zakresie kompletności, uzyskanych wyników badań 

laboratoryjnych oraz pomiarów i badań kontrolnych, sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie 

zgodności z dokumentacją projektową, sprawdzenie wykonania robót ziemnych i inżynieryjnych pod 

względem wymaganych parametrów technicznych. 

3.5.1. Rodzaje odbiorów 

Prace i roboty podlegają następującym odbiorom: 

 Odbiorowi Dokumentacji Projektowej, 

 Odbiorowi Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

 Odbiorowi Częściowemu Robót Budowlanych i Prac, 

 Odbiorowi Robót Budowlanych i Prac, 

 Odbiorowi Końcowemu, 

 Odbiorowi Pogwarancyjnemu. 

Szczegółowe zasady dokonywania poszczególnych odbiorów i płatności za nie uregulowane zostały w 

punkcie A.3.5. niniejszego PFU oraz w Projektowanych postanowieniach umownych – Załącznika nr 2 

do SWZ. 

3.5.1.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, których rezultaty w dalszym procesie realizacji zanikną lub ulegną zakryciu. 
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Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. O 

gotowości danej części robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru pisemnie 

dokonując jednocześnie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy na 2 dni robocze przed 

planowanym terminem sprawdzenia. Odbiór będzie przeprowadzony nie później niż w zgłoszonym 

przez Wykonawcę terminie. Wykonawca ma obowiązek, w dniu dokonania wpisu do dziennika 

budowy potwierdzającego gotowość do odbioru, powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.  

Jakość robót zanikających lub ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie: 

 dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność wykonanych 

robót z wymaganiami projektu, SWZ, w tym szczególności z PFU, takich jak: raporty z prób, 

inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o 

zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla 

zaakceptowania robót, 

 przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru inspekcji, badań i prób, w tym prób szczelności. 

Zakres odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być zgodny z wymaganiami 

odpowiednich STWiORB, projektów, norm, ocen technicznych i wytycznych producentów. 

Warunkiem podstawowym akceptacji robót zanikających i ulegających zakryciu przez Inspektora 

Nadzoru jest, aby przeprowadzane zostały zgodnie z SWZ i dały wynik pozytywny wszystkie próby, 

badania, inspekcje, kontrole, pomiary i sprawdzenia tych robót. Wszystkie próby, badania, inspekcje, 

kontrole, pomiary i sprawdzenia będą wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Wszystkie badania oraz pobieranie prób, a także archiwizację wyników należy wykonać zgodnie z 

przepisami obowiązującymi w Polsce celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

Z przeprowadzonego odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu należy sporządzić wpis do 

dziennika budowy i protokół odbioru podpisany przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcę i inne osoby 

uczestniczące w odbiorze. 

W protokole odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres 

odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność 

wykonanych robót np.: 

 zgodność wykonanych robót z wymaganiami SWZ i projektami, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 

 technologię wykonania robót, 

 parametry techniczne wykonanych robót. 

Do protokołu należy załączyć m.in. wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz 

raporty z prób przeprowadzanych przez Inspektora Nadzoru.  

Wzór protokołu z odbioru tego typu robót Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności wynikającej z Umowy. 

3.5.1.2. Odbiór Częściowy Robót Budowlanych i Prac 

Wykonawca zgłosi pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającego do Odbioru Częściowego 

wszystkie Roboty. Odbiór zostanie przeprowadzony analogicznie, jak odbiór opisany w pkt. A.3.5.1.1. 

niniejszego PFU dotyczący odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków w ZUOK Orli Staw 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” Strona 57 z 68 

 
 

a)  

Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o spełnieniu wszelkich 

wymagań formalnych i gotowości do przystąpienia do Odbioru Częściowego  Robót Budowlanych i 

Prac. 

Wyznaczona przez Zamawiającego komisja odbiorowa nie rozpocznie czynności odbiorowych przed 

wydaniem przez Inspektora Nadzoru pisemnego potwierdzenia osiągnięcia gotowości Wykonawcy do 

Odbioru Częściowego Robót Budowlanych i Prac. 

Odbioru Częściowego Robót Budowlanych i Prac dokonywać będzie komisja odbiorowa, w skład 

której wchodzić będą przedstawiciele Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz inne 

osoby powołane do udziału przez Zamawiającego i/lub, których udział jest wymagany odrębnymi 

przepisami. 

W czasie Odbioru Częściowego Robót Budowlanych i Prac komisja odbiorowa sprawdza także czy 

wszystkie ustalenia poczynione w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz w 

trakcie odbiorów częściowych robót, zwłaszcza w zakresie wykonanych Robót uzupełniających i 

poprawkowych, zostały zrealizowane. 

W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja odbiorowa może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin Odbioru 

Częściowego Robót Budowlanych i Prac. 

Z przeprowadzonego Odbioru Częściowego Robót Budowlanych i Prac komisja odbiorowa sporządzi 

protokół według wzoru uzgodnionego przez Zamawiającego. Protokół musi zostać poświadczony 

przez wszystkich członków komisji. 

Po pozytywnym Odbiorze Częściowym Robót Budowlanych i Prac Wykonawca niezwłocznie 

przygotuje i złoży w imieniu Zamawiającego kompletny wniosek o pozwolenie na użytkowanie 

Przedmiotu zamówienia. 

 

3.5.1.3. Odbiór Robót Budowlanych i Prac 

Celem Odbioru Robót Budowlanych i Prac jest końcowe odebranie robót budowlanych i prac w 

kontekście wymagań określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. 

Warunkiem przystąpienia do Odbioru Robót Budowlanych i Prac jest: 

1) zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru dokumentacji powykonawczej dostarczonej przez 

Wykonawcę, w skład której wchodzą w szczególności następujące dokumenty: 

b) dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robót, 

c) Dokumentacja geodezyjna zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

oraz informację o zgodności usytuowania obiektów z projektem zagospodarowania działki lub 

terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne 

funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia 

zawodowe, a także kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, dostarczonej do rejestracji w Starostwie Powiatowym w Kaliszu. 

Mapę zasadniczą powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

zarejestrowaną w Starostwie Powiatowym w Kaliszu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

w ilości 3 egzemplarzy, niezwłocznie, po dokonaniu zarejestrowania w Starostwie 

Powiatowym w Kaliszu, lecz nie później niż do dnia Odbioru Robót Budowlanych i Prac. 
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d) Instrukcja obsługi, eksploatacji i konserwacji, 

e) Protokoły z przeprowadzonych Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

f) Protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób (z wyłączeniem prób eksploatacyjnych) i 

inspekcji, w tym z pomiarów: elektrycznych, uziemienia i instalacji odgromowej, oświetlenia, 

oświetlenia ewakuacyjnego i wentylacji, 

g) Protokoły rozruchu wewnętrznych instalacji i urządzeń, w tym instalacji fotowoltaicznej, 

h) Raport z przeprowadzonego przez Wykonawcę pomiaru mocy zainstalowanych paneli 

fotowoltaicznych, 

i) Protokoły z przeprowadzonych prób, o których mowa w pkt A.3.5.1.4.1. niniejszego PFU, 

j) Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

i) dokumenty atestacyjne, 

ii) certyfikaty lub deklaracje zgodności, 

iii) świadectwa jakości, 

iv) atesty higieniczne 

v) recepty i ustalenia technologiczne 

vi) inne, 

k) dziennik budowy i montażu (jeśli będzie wymagany), 

l) dokumentacje techniczno – ruchowe (DTR) dostarczonych urządzeń, 

m) CE na urządzenia, 

n) CE na zespół maszyn (maszynę zespoloną) – jeżeli dotyczy, 

inne dokumenty powstałe w trakcie realizacji inwestycji. 

2)  przekazanie Zamawiającemu ostatecznych decyzji: pozwolenie na użytkowanie oraz pozwolenie 

zintegrowane. 

Przed przystąpieniem do przedmiotowego odbioru Wykonawca, w szczególności:  

1) założy książki obiektów budowlanych dla wszystkich wymagających tego obiektów 

budowlanych i przekaże je Zamawiającemu w dniu Odbioru Robót Budowlanych i Prac; 

2) przekaże Zamawiającemu kosztorys powykonawczy, niezbędny do sporządzenia ewidencji 

środków trwałych przez Zamawiającego (kosztorys musi być sporządzony we współpracy z 

Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym); 

3) oznakuje urządzenia znakiem CE i danymi identyfikującymi producenta; 

4) oznakuje zespół maszyn (maszynę zespoloną) znakiem CE i danymi identyfikującymi 

producenta – jeżeli dotyczy. 

Z przeprowadzonego Odbioru Robót Budowlanych i Prac komisja odbiorowa sporządzi protokół 

według wzoru uzgodnionego przez Zamawiającego. Protokół musi zostać poświadczony przez 

wszystkich członków komisji. 

 

3.5.1.4. Próby odbiorowe  

Próby odbiorowe będą obejmowały: 

− rozruch „na sucho”, 

− rozruch właściwy. 
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Przed przystąpieniem do rozruchu wszystkie urządzenia technologiczne oraz sieci i instalacje wraz z 

towarzyszącymi urządzeniami mają być oznakowane w sposób umożliwiający ich prawidłową 

identyfikację. Zamawiający wymaga oznakowania w sposób umożliwiający łatwą identyfikację 

wszystkich rurociągów co do rodzaju przesyłanych mediów oraz kierunku przepływu substancji w 

rurociągu – dotyczy elementów przebiegających ponad poziomem terenu. Rurociągi powinny 

posiadać oznaczenia w odległościach maksymalnie co 3 metry i w miejscach przejść rurociągów przez 

ściany i podłogi oraz wejść i wyjść do i z budynku, przy każdym z punków zmiany kierunku, obok 

wszystkich kołnierzy i zaworów. Proponowany system oznakowania rurociągów Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania. 

 

3.5.1.4.1. Rozruch „na sucho” 

W trakcie rozruchu „na sucho” Wykonawca ma sprawdzić współdziałanie wszystkich elementów 

instalacji i poprawność ich pracy. Wykonawca ma wykazać, że instalacja technologiczna pracuje 

prawidłowo.  

Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o planowanym terminie 

wykonania „rozruchu na sucho” z wyprzedzeniem min. dwa dni robocze przed planowanym terminem 

prowadzenia rozruchu (powiadomienie na piśmie). 

Na bazie protokołów rozruchu „na sucho" poszczególnych maszyn i urządzeń zostanie sporządzony 

Protokół Końcowy Rozruchu „na sucho”. 

Rozruch „na sucho” obejmuje kontrolę urządzeń i elementów mechanicznych, elektrycznych oraz 

systemów sterowania, rozruch mechaniczny poszczególnych urządzeń. W szczególności próbom 

poddane będą urządzenia i sieci elektryczne oraz uziemienie. 

Dla urządzeń i sieci elektrycznych rozruch obejmować będzie następujące próby: próbę zasilania, 

prezentację urządzenia w trakcie działania wraz ze wszystkimi zabezpieczeniami i systemami 

kontroli/sterowania.  

Sprawdzenie czy instalacje uziemienia i elektryczne spełniają wymagania odpowiednich norm.  

 

3.5.1.4.2. Rozruch właściwy   

Przez rozruch właściwy Zamawiający rozumie produktywną pracę oczyszczalni ścieków przy użyciu 

wszystkich niezbędnych modułów związanych z pracą przedmiotowej oczyszczalni, tj. pracę na 

ściekach. Rozruch właściwy trwać będzie 3 miesiące. 

Wykonawca poda dzień, w jakim zamierza rozpocząć rozruch właściwy (z zachowaniem 

jednotygodniowego okresu kompletowania załogi).  

Wykonawca zobowiązany jest ponadto poinformować Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska o planowanym terminie  zakończenia rozruchu instalacji, zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.). 

Wyniki rozruchu właściwego, zostaną zaakceptowane wówczas, gdy zostaną osiągnięte efekty 

technologiczne i parametry: 

a) przepustowość dla oczyszczalni ścieków średnio 36 m
3
/d liczona proporcjonalnie do 

czasu prób przy czym czas próby musi obejmować pełny cykl pracy oczyszczalni i nie 

może być krótszy niż 14 dni pracy ciągłej, 

b) zawartość permeatu po procesie oczyszczenia w stosunku do ilości ścieków 

wprowadzonych do oczyszczalni – nie mniej niż 75%, 
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c) parametry oczyszczania ścieków określone w pkt. A.A.2.4.9.2 niniejszego PFU oraz 

zapisami pozwolenia zintegrowanego. 

 
Po pomyślnym przeprowadzeniu Rozruchu właściwego zostanie sporządzony Protokół Końcowy 
Rozruchu „właściwego” oraz nastąpi przekazanie kopii zapasowych oprogramowania aplikacyjnego 
oraz kodów źródłowych oprogramowania sterującego pracą linii i wizualizacji, parametrów i ustawień 
falowników, oprogramowania programowalnych sterowników bezpieczeństwa, projektowanych na 
potrzeby niniejszego zamówienia zgodnie z opisem w punkcie  A.2.4.9.5. niniejszego PFU.  
Wraz z podpisaniem Protokołu Końcowego Rozruchu „właściwego” nastąpi zwrot Terenu Budowy 
Zamawiającemu. 
 
3.5.1.4.3. Zakończenie prób odbiorowych (rozruchów) 

Przez Zakończenie prób odbiorowych rozumie się: 

− zakończenie wszystkich przewidzianych w niniejszym PFU etapów rozruchów 

potwierdzonych stosownymi protokołami z rozruchu i raportami z prowadzonych prac 

rozruchowych (wymaga się, aby raporty były dostarczone Zamawiającemu  

w ciągu 5 dni od daty zakończenia każdego raportowanego tygodnia); 

− złożenie do Zamawiającego instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji oczyszczalni 

ścieków. Ww. instrukcja ma zawierać: instrukcję eksploatacji urządzeń, opisy i schematy 

systemu sterowania AKPiA, instrukcji stanowiskowych dla wszystkich stanowisk pracy 

oraz wszelkich innych elementów niezbędnych do prowadzenia prawidłowej pracy 

oczyszczalni ścieków.  

3.5.1.4.4. Instrukcja rozruchu oraz Instrukcja obsługi, eksploatacji i konserwacji 

Dla sprawnego i prawidłowego przeprowadzenia rozruchów wykonanej oczyszczalni ścieków, 

Wykonawca ma opracować i przedłożyć Zamawiającemu - Instrukcję rozruchu, obejmującą zakres i 

sposób prowadzenia rozruchu. Instrukcję rozruchu należy dostarczyć w języku polskim, w ilości min. 3 

egzemplarzy w terminie min. 2 tygodni przed planowanym rozruchem „na sucho”.  

Instrukcję rozruchu należy przygotować w sposób dokładnie opisujący przygotowanie  

i rozruch oczyszczalni oraz sposoby jej zatrzymania w warunkach normalnych i awaryjnych.  

Instrukcję rozruchu, a następnie Instrukcję obsługi, eksploatacji i konserwacji, Wykonawca ma 

dostarczyć Zamawiającemu w formie wydruku, oprawione, w formacie A4. Ponadto Wykonawca, poza 

formą papierową, ma dostarczyć wersję elektroniczną (zapis na nośniku CD i/lub DVD) wszystkich 

elementów dokumentacji w formatach, jak opisano w punkcie A.2.2.3.2. niniejszego PFU. 

Próby odbiorowe muszą być przeprowadzane w obecności Inspektora Nadzoru i przedstawiciela 

Zamawiającego.  

Wymaga się, aby w czasie prowadzenia rozruchu, Wykonawca sporządzał tygodniowe raporty i 

przekazywał je do Zamawiającego w przeciągu 5 dni od zakończenia danego tygodnia. 

Raporty  z rozruchu mają zawierać w szczególności: 

a) opis wykonanych czynności rozruchowych, 

b) protokół zakończenia rozruchu, 

c) wnioski z rozruchu, eliminacja zagrożeń, 

d) zidentyfikowane problemy i usterki wraz z harmonogramem ich usuwania, 

e) wykaz uzyskanych parametrów technologicznych z odniesieniem do założeń projektowych, 

f) wnioski i zalecenia dla prawidłowej eksploatacji obiektu – w celu sporządzenia Instrukcja 

obsługi, eksploatacji i konserwacji oczyszczalni ścieków. 
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Instrukcja obsługi, eksploatacji i konserwacji oczyszczalni ścieków, ma zawierać w szczególności: 

a) charakterystykę podstawową obiektów budowlanych, 

b) zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji, 

c) opis i przebieg procesu technologicznego, 

d) pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi wszystkich wykonanych elementów instalacji wraz z 

zaleceniami eksploatacyjnymi, 

e) instrukcje stanowiskowe BHP, 

f) schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych i rysunki przedstawiające 

rozmieszczenie głównych urządzeń obiektu wraz z instrukcjami montażu i demontażu oraz 

instrukcją ruchową, 

g) wykaz  dostarczonych  urządzeń  wraz  z  nazwą  producenta, właściwym modelem i 

numerem każdego sprzętu lub urządzenia oraz numerem katalogowym, 

h) harmonogram okresowej konserwacji, każdego dostarczonego sprzętu i urządzenia, 

i) opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie w czasie awarii, 

usuwanie skutków awarii, 

j) wykaz dostarczonych części zamiennych, 

k) wykaz dostarczonych i zalecanych narzędzi, smarów i innych mat. eksploatacyjnych i ich 

zamienników, 

l) certyfikaty prób dla elementów ich wymagających, 

m) plan ochrony ppoż., 

n) wykaz wymaganej załogi wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi - z min. 1 miesięcznym 

wyprzedzeniem przed rozpoczęciem rozruchu. 

 

3.5.2. Próby eksploatacyjne 

Biorąc pod uwagę, że oczyszczalnia ścieków będzie pracowała na różnych rodzajach i ilościach 

ścieków zmiennych w ciągu roku, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia Prób 

Eksploatacyjnych w okresie 12 miesięcy po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie 

lub pozwolenia zintegrowanego – w zależności od tego, które z tych pozwoleń Wykonawca 

uzyska jako ostatnie, w celu pełnego udokumentowania osiągnięcia wszystkich wymaganych 

parametrów, jak zdefiniowano w SWZ, w tym w Umowie i niniejszym PFU oraz gwarantowanych przez 

Wykonawcę w Ofercie. Próby Eksploatacyjne będą prowadzone ciągle i wykonywane na ściekach 

dostarczanych na bieżąco. 

W trakcie prób eksploatacyjnych personel Wykonawcy będzie sprawdzał wszystkie parametry i 

ustawienia maszyn i urządzeń zrealizowanych obiektów, będzie nadzorował prawidłowość pracy 

urządzeń, prawidłowość odczytów urządzeń oraz osiągane parametry techniczne i technologiczne. Do 

obowiązków Wykonawcy będzie także należało instruowanie pracowników Zamawiającego w zakresie 

poprawnej eksploatacji, obsługi i konserwacji. Zamawiający będzie prowadził, na swój koszt, badania 

ilości i jakości ścieków oczyszczonych w trakcie trwania prób eksploatacyjnych.  

Wymaga się by personel Wykonawcy uczestniczył w próbach w pierwszych trzech miesiącach ich 

trwania przez co najmniej jeden dzień w tygodniu, a w późniejszym okresie co najmniej jeden dzień w 

miesiącu. Koszty uczestnictwa personelu Wykonawcy w próbach eksploatacyjnych ponosi 

Wykonawca. 

Koszty mediów (energii elektrycznej, wody) od momentu rozpoczęcia prób eksploatacyjnych 

pokrywać będzie Zamawiający. 

Wyniki Prób Eksploatacyjnych będą zaakceptowane, jeżeli zostaną potwierdzone wszystkie 

parametry techniczne i technologiczne, jak określono w pkt A.3.5.1.4.2. niniejszego PFU. 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków w ZUOK Orli Staw 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” Strona 62 z 68 

 
 

W przypadkach, jeśli wyniki Prób Eksploatacyjnych nie będą zgodne z wymaganymi standardami i 

wymogami technologicznymi (przepustowość instalacji i parametry oczyszczania ścieków) 

Wykonawca: 

 zidentyfikuje przyczynę niepowodzenia; 

 przekaże pisemną propozycję uzyskania zgodności z wymogami; 

 uzyska pisemną aprobatę Zamawiającego na ww. propozycje;  

 wyeliminuje przyczynę niezgodności na swój koszt oraz rozpocznie Próby eksploatacyjne od 

początku lub przedłuży Próby eksploatacyjne o inny okres krótszy wyznaczony przez 

Zamawiającego. 

Wymaga się, aby w czasie prowadzenia Prób eksploatacyjnych Wykonawca sporządzał miesięczne 

raporty i przekazywał je do Zamawiającego w przeciągu 5 dni od zakończenia danego miesiąca. 

Miesięczne raporty  z prób eksploatacyjnych mają zawierać w szczególności: 

a) wnioski z przeprowadzanych prób eksploatacyjnych, 

b) zidentyfikowane problemy wraz ze sposobem ich usuwania. 

Potwierdzeniem zakończenia prób eksploatacyjnych, w tym w szczególności osiągnięcia wymaganych 

przez Zamawiającego parametrów, będzie Protokół z Prób eksploatacyjnych. 

Jeżeli przedłużone Próby eksploatacyjne (liczone od początku rozpoczęcia Prób 

eksploatacyjnych) przekroczą okres 2 lat i wciąż nie wykażą wymaganych parametrów będą 

miały zastosowanie regulacje określone w Umowie w zakresie ujawniania wad 

nieusuwalnych. 

3.5.3. Szkolenie personelu Zamawiającego 

W trakcie trwania rozruchu „właściwego” Wykonawca przeszkoli oddelegowany personel 

Zamawiającego, który później będzie brał udział w eksploatacji oczyszczalni ścieków. 

Celem szkolenia personelu Zamawiającego jest zdobycie przez niego wiedzy na temat obsługi, 

eksploatacji i konserwacji obiektów objętych Przedmiotem zamówienia w celu zapewnienia 

prawidłowej i stabilnej eksploatacji oczyszczalni ścieków.  

Wykonawca zobowiązany jest także przeprowadzić szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie 

obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach realizacji 

Przedmiotu zamówienia. Szkolenie dotyczyć będzie zasad przeglądów i serwisowania, obsługi AKPiA 

oraz oprogramowania. Materiały będą sporządzone w języku polskim. Wykonawca przeszkoli co 

najmniej 7 osób, łączny czas trwania szkoleń co najmniej 7 dni roboczych, miejsce szkoleń to ZUOK 

„Orli Staw” . 

Wykonawca przygotuje i dostarczy na co najmniej 5 dni przed szkoleniem materiały szkoleniowe i 

przekaże je wszystkim uczestnikom szkolenia.  

Wszelkie szkolenia i instrukcje będą w języku polskim. 

Szkolenie zostanie zakończone protokołem podpisanym przez wszystkich uczestników szkolenia (tj. 

szkolący i szkoleni). 

3.5.4. Odbiór Końcowy 

Odbiór Końcowy zostanie przeprowadzony po zakończeniu robót, zrealizowaniu dostaw i ich montażu, 

złożeniu wszystkich wymaganych dokumentacji i dokumentów, uzyskaniu wymaganych decyzji, po 

uczynnieniu wszystkich instalacji, włączając rozruch „na sucho” i rozruch „właściwy” oraz po 

przeprowadzeniu Prób eksploatacyjnych. Wszystkie próby muszą być zakończone wynikiem 
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pozytywnym, zarówno w odniesieniu do poszczególnych instalacji jak i obiektów. Wykonawca musi 

udowodnić, że zostały osiągnięte wszystkie parametry techniczne i technologiczne, jak wymagał tego 

Zamawiający, a gwarantował Wykonawca składając Ofertę i podpisując Umowę w sprawie realizacji 

niniejszego zamówienia. Odbioru Końcowego dokona Inspektor Nadzoru przy udziale Zamawiającego 

i Wykonawcy (dalej Komisja odbiorowa) - sporządzając Protokół Odbioru Końcowego. 

Karty gwarancyjne urządzeń powinny posiadać okres gwarancji nie krótszy niż 3 lata od daty 

podpisania Protokołu Odbioru Robót Budowlanych i Prac przez Strony Umowy. 

 Gwarancja jakości i rękojmia 3.6.

 

Ustala się, że w okresie  trwania Prób Eksploatacyjnych oraz w okresie gwarancji i rękojmi 

Wykonawca zobowiązany jest, na swój własny koszt, między innymi do: 

a) przeprowadzania przeglądów w ilości co najmniej 2 razy do roku, lub jeśli  producent danych 

materiałów lub urządzeń  zaleca dokonywania przeglądów gwarancyjnych częściej, to w terminie 

określonym przez producenta w DTR; 

b) usuwania w uzgodnionym z Zamawiających terminie ujawnionych wad w Przedmiocie 

zamówienia oraz wszelkich szkód będących ich następstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych 

od wad, 

c) przystąpienia do usuwania wad lub usterek w ciągu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni 

wolne i święta, oraz usuwania wady lub usterki, które nie są skutkiem niewłaściwej eksploatacji 

przez Zamawiającego, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o 

powstałych wadach lub usterkach zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu. Termin ten w 

technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za pisemną zgodą 

Zamawiającego. Właściwa eksploatacja to każde działanie Zamawiającego realizowane zgodnie 

z przeznaczeniem danego urządzenia, obiektu oraz zgodne z instrukcjami obsługi i konserwacji.  

W razie powoływania się przez Wykonawcę na niewłaściwą eksploatację przez Zamawiającego, 

Wykonawca powinien to udowodnić w przekonujący sposób. 

d) wymiany i zapewnienia części zamiennych gwarancyjnych i materiałów eksploatacyjnych  

niezbędnych do dokonania napraw gwarancyjnych oraz przeglądów okresowych instalacji (tzn. 

maszyn, urządzeń i pozostałych elementów Przedmiotu zamówienia), niezbędnych dla 

utrzymania prawidłowego funkcjonowania i użytkowania urządzeń technologicznych zgodnie z 

warunkami gwarancyjnymi ich producentów lub dostawców. 

Warunki dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi (5 lat) i gwarancji (co najmniej 3 lata) określono 

w Projektowanych postanowieniach umownych – Załączniku nr 2 do SWZ. 

 

3.6.1. Gwarancje techniczne 

Gwarancją objęte są wszystkie elementy wykonanego Przedmiotu zamówienia, w tym w 

szczególności: obiekty budowlane, instalacje, urządzenia, wyposażenie i osprzęt w zakresie wad 

budowlanych, technicznych i technologicznych oraz użytkowych. 

Dla membran określa się minimalny czas gwarancji jako 6 lat licząc od dnia podpisania przez 

Zamawiającego i Wykonawcę Protokołu Odbioru Końcowego. 

 

3.6.2. Gwarancje technologiczne 

Osiągniecie w procesie oczyszczania ścieków parametrów jak określono w punkcie A.3.5.1.4.2. 

niniejszego PFU, w tym w szczególności zapewnienie przepustowości instalacji oczyszczania ścieków 

w ilości średnio 36 m
3
. 

 

 Odbiór Pogwarancyjny 3.7.
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z ewentualnym usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi za wady. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przez komisję odbiorową, w skład której wchodzić będą 

przedstawiciele Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz inne osoby powołane do 

udziału przez Zamawiającego. 
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 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowalnego  1.
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  1.1.

Dla terenu przewidzianego pod inwestycję obowiązują następujące miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego: 

1) Uchwała nr V/35/99 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ceków Kolonia we wsi 

Prażuchy Nowe (Zał. nr 3); 

2) Uchwała nr XVIII/110/2000 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ceków Kolonia we wsi 

Prażuchy Nowe (Zał. nr 4); 

3) Uchwała nr XX/83/2012 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie 

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ceków Kolonia dla terenu 

położonego we wsi Prażuchy Nowe” (Zał. nr 5), 

4) Uchwała nr XL/234/2021 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 20 września 2021 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ceków Kolonia dla 

terenu działek nr ewid. 155/21 i 5371/3 w obrębie ewidencyjnym Prażuchy Nowe (Zał. Nr 10). 

Zamawiający dostarczy Wykonawcy wybranemu do realizacji niniejszego zamówienia wypis i 

wyrys z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu dołączenia do wniosku o 

wydanie pozwolenia na budowę. 

 Decyzja środowiskowych uwarunkowaniach  1.2.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia została wydana decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia z dnia 27 grudnia 2017 r. znak: 

GPRiOŚ.6220.4.10.2017 .   

Zamawiający udostępnia kopię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – zał. nr 6. 

 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 1.3.
nieruchomością na cele budowlane 

Obszar planowanej inwestycji znajduje się na terenie Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych „Orli Staw”, znajdującego się w miejscowości Orli Staw, będącej częścią wsi Nowe 

Prażuchy, gmina Ceków-Kolonia, powiat kaliski, województwo wielkopolskie. Zakład położony jest 

na działkach o numerach ewidencyjnych: 156/1, 156/2, 5371/4, 155/2, 157, 158, 159/1, 160, 161, 

5373/4 jednostka ewidencyjna 300703_2, Ceków-Kolonia, obręb nr 0013 Prażuchy Nowe. 

Właścicielem działek jest Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”; Pl. Św. 

Józefa 5, 62-800 Kalisz. 

W związku z powyższym oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane zostanie przekazane Wykonawcy przed 

złożeniem przez niego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.  

 

 Dodatkowe przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 1.4.
zamierzenia budowlanego  

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), 

2) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 

2021 r. poz. 741 ze zm.), 
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3) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 

1990 ze zm.), 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 

1065 ze zm.), 

5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. z 2021 r. poz. 1686), 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r. Nr 138 poz. 1554), 

7) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.), 

8) Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831), 

9) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (t.j. Dz.U. 2003 Nr 169, poz. 1650 ze 

zm.), 

10) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze 

zm.), 

11) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.), 

12) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1139), 

13) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej  (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033), 

14) Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia  6 lipca 2021 r. w sprawie osnów 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1341), 

15) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1374), 

16) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.), 

17) Ustawa z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 624  

ze zm.), 

18) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213), 

19) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 463), 

20) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117), 
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21) Rozporządzenie Ministra Klimatu dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 10), 

22) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

2010 r. Nr 109 poz. 719 ze zm.), 

23) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 869), 

24) Ustawa z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1420 ze 

zm.), 

25) Rozporządzenie Rady Ministrów 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 

podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1468), 

26) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021 

r. poz. 710 ze zm.), 

27) Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu 

zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu 

technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z 

wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722), 

28) Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1757), 

29) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), 

30) Oceny techniczne wyrobów budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen 

technicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968), 

31) Obowiązujące Normy techniczne oraz Normy techniczne PN zgodnie z Ustawą o normalizacji 

z dnia 12 września 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1483).  

 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 1.5.
budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania mapt do celów projektowych w ramach realizacji 

niniejszego zamówienia.  

 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 1.6.
przeprowadzeniem 

Wszelkie prace oraz koszty z nimi związane, niezbędne do realizacji zakresu pełnego zlecenia leżą po 

stronie Wykonawcy. 

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ceków Kolonia z 

2012 roku projekt budowlany należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie 

obowiązku przeprowadzenia badań archeologicznych dla inwestycji wymagających wykonania robót 

ziemnych 


