

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 482/10, 482/11, 482/12 w Raciborsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 121398842
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Lednicka 16a
- 1.4.2.) Miejscowość:** Wieliczka
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 32-020
- 1.4.4.) Województwo:** małopolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL214 - Krakowski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 12 278 20 10
- 1.4.8.) Numer faksu:** 12 250 11 90
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** gzd@wieliczka.eu
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.gzd.wieliczka.eu/pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00119215/01
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2021-07-19 12:47

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00117675/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
1.11.1. Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie

Przed zmianą:

Gmina Wieliczka

Po zmianie:

Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

1.11.2. Krajowy numer identyfikacyjny

Przed zmianą:

REGON: 351555364

Po zmianie:

REGON: 000525470

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

C.d. przewidzianych zmian w umowie: (...)

12) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza i ich wprowadzenie na etapie prowadzonego postępowania o zamówienie nie wpłynęłyby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

13) zmian w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia prac wymagających wykonania prac zastępczych lub dodatkowych.

14) Dopuszcza się, za zgodą przedstawiciela Zamawiającego, zmianę sposobu wykonywania poszczególnych robót, przy zachowaniu parametrów, w przypadku zastosowania materiałów zamiennych innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego nie spowoduje wzrostu kosztów albo wpłynie korzystnie na termin zakończenia robót.

15) Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy. Sposób inicjowania zmian:

a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,

b) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.

c) przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności itp.

16) W rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt 15 lit. a) oraz 15 lit. b) może dojść do negocjacji między stronami i podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający.

Po zmianie:

1. C.d. przewidzianych zmian w umowie: (...)

12) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza i ich wprowadzenie na etapie prowadzonego postępowania o zamówienie nie wpłynęłyby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

13) zmian w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia prac wymagających wykonania prac zastępczych lub dodatkowych.

14) Dopuszcza się, za zgodą przedstawiciela Zamawiającego, zmianę sposobu wykonywania poszczególnych robót, przy zachowaniu parametrów, w przypadku zastosowania materiałów zamiennych innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego nie spowoduje wzrostu kosztów albo wpłynie korzystnie na termin zakończenia robót.

15) Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy. Sposób inicjowania zmian:

a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,

b) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.

c) przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności itp.

16) W rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt 15 lit. a) oraz 15 lit. b) może dojść do negocjacji między stronami i podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający.

2. Zadanie realizowane z dofinansowaniem środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.