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1. PRZEDMIOT ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z TECHNOLOGIA MALARNI  dla projektowanego obiektu myjni, zbiornika biomyjni, 
osadnika piasku oraz malarni remontowanego sprzętu wojskowego wraz z niezbędną infrastrukturą w JW 4229 
we Wrocławiu - skład Jastrzębie.  

.  
1.1 Zakres stosowania ST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2 Zakres robót objętych ST 
• Wykonawca robót odpowiedzialny jest za dostawę i montaż wyposażenia zgodnie  
       z  dokumentacją projektową oraz poleceniami inspektora nadzoru i uwagami Inwestora. 
• Montaż wyposażenia należy wykonać zgodnie z dostarczonymi przez producentów lub 
 dostawców instrukcjami montażowymi do zakupionego wyposażenia. 
• Zabudowy blatowe w szczególności z wbudowanymi umywalkami i zlewozmywakami  należy 
wykonać i zamontować zgodnie z charakterystyką podaną w wykazach  wyposażenia. 
Ponadto należy uwzględnić wymagania technologiczne zawarte w wytycznych do projektów branżowych 
w szczególności zawartą w wytycznych do projektu instalacji elektrycznych. 

 
1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Wykonawcza robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
  

1.3.1  Przekazanie placu budowy. 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umownych przekaże Wykonawcy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik Budowy 
i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
 

1.3.2  Dokumentacja Projektowa 
 Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projek-
towej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt                       
w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
 

1.3.3  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora Nadzoru  Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
ich ważność: 

1).  Specyfikacje Techniczne 
2).  Dokumentacja Projektowa 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Umowy, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową               
i ST. 
 Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów                    
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami,                   
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te 
wartości, to roboty winny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów 
budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
ST, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inspektor Nadzoru 
może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie 
potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.3.4   Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej   i prywatnej. 
 Jeżeli w związku z zaniechaniem, nie właściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń wewnętrznych takich jak: 
przewody, rurociągi kable teletechniczne. itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicie-
lami tych urządzeń potwierdzenie informacji odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie 
Placu Budowy. 
 O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca 
powinien zawiadomić właściciela(i) urządzeń i Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji umowy do właściwego oznaczenia                 
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. 
 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez zwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.3.5   Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy                         
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla za-
pewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
 

1.3.6   Ochrona i utrzymanie Robót. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowa (instalacja) lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas do momentu odbioru końcowego. 
 Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 

1.4 Wyposażenie  
1.4.1   Stosowane wyposażenie 

 Źródła uzyskania wyposażenia powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 
rozpoczęciem robót. Materiały do budowy instalacji nabywane są przez Wykonawcę.  
 Wszystkie materiały użyte do budowy i przebudowy powinny spełniać warunki określone                      
w odpowiednich normach przedmiotowych i posiadać odpowiedni atest, a w przypadku braku normy 
powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić jakość i parametry dostarczonego  
wyposażenia na zgodność z dokumentacją projektową a mianowicie z: 
• Opis technologiczny i rysunki: wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO-TECHNOLOGICZNEGO. 
• Wykaz wyposażenia (dla poszczególnych pomieszczeń):  
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WYKAZY  MASZYN , URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA 

WYKAZ  WYPOSAŻENIA 1 

Zespół kabiny śrutowniczej 

Lp.  
Nazwa  wyposażenia 

Typ Charakterystyka 
techniczna, 

 

Ilość 
szt.. 
do 

zakupu 

Koszty zakupu 
bez VAT 

[Zł] 

1 3 4 5 6 7 
1 Kabina do śrutowania przewidziana 

do lokalizacji pod zadaszeniem: 
- wymiary wewnętrzne kabiny 
14x7x5,5m (wysokość) 
- kolor obudowy zielony RAL 6026  
- dwie bramy rolowane 5x5m 
- schody wejściowe do kanału – 2 szt. 
- wejście na dach kabiny 

Niety- 
powe 

Szczegółowa 
charakterystyka 
techniczna  wg opisu  
zamieszczonego 
powyżej  w pkt.4 

1  

2 System recyrkulacji ścierniwa w 
skład którego wchodzą: 
- Oczyszczarka strumieniowa - 2szt 
 (jedna rezerwowa) 
- Podnośnik kubełkowy 
- Separator ścierniwa z sitem obrotowym 
- Zbiornik zasypowy 
- Komplet niezbędnego osprzętu  
roboczego 

1kpl  

3 Odpylacz do separacji ścierniwa    
Wentylator o wydajności 3000m3/godz. 

1  

4 Odpylacz komorowy z układem 
kanałów wentylacyjnych o 
wydajności 42. 000m3/godz.  

1  

5 Układ zgarniania podłogowego: 
- zgarniaki wzdłużne – 3 szt 
- zgarniak poprzeczny 
- schody wejściowe do kanału – 2 szt 

1kpl  

6 Zbiornik zsypowy podłogowy 1  

7 Oświetlenie komory: 
-oświetlenie sufitowe LED 
-oświetlenie boczne komory oraz kanału 

1kpl  

8 Zestaw sprzętu BHP dla dwóch 
operatorów 

1kpl  

9 Zabezpieczenie ścian, bram i sufitu 
płytami gumowymi   

1kpl  

10 Ścienne wózki obsługowe 
przesuwne 

2 
szt
. 

 

11 Sterowanie elektryczne  1kpl  

12 Montaż -  

13 Transport -  

13 Przeszkolenie załogi -  
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WYKAZ  WYPOSAŻENIA 2  

Zespół kabiny lakierniczej 

Lp.  
Nazwa  wyposażenia 

Typ Charakterystyka 
techniczna, 

 

Ilość 
szt.. 
do 

zakupu 

Koszty zakupu 
bez VAT 

[Zł] 

1 3 4 5 6 7 
1 Kabina lakierniczo-suszarnicza do 

lokalizacji pod zadaszeniem: 
- wymiary wewnętrzne kabiny 
14.01x7x5,5m (wysokość) 
- kabina stanowi oddzielną strefę 
pożarową 
- odporność ogniowa ścian REI30 
- drzwi do boksu o odporności ogniowej 
EI30 
- kolor obudowy zielony RAL 6026  
- dwie bramy rolowane 5x5m (brama od 
strony przedsionka o odporności ogniowej 
EI30) 
- zestaw agregatów grzewczo-
wentylacyjnych 
- zestaw agregatów wentylacyjnych i 
spalinowych oraz rekuperatorów 
powietrza 
- oświetlenie kabiny LED 
- dwa przesuwne pomosty robocze 

  

Niety- 
powe 

Szczegółowa 
charakterystyka 
techniczna  wg opisu  
zamieszczonego 
powyżej  w pkt.4 

1  

2 Przedsionek bezpieczeństwa 
przewidziany do lokalizacji pod 
zadaszeniem oddzielający kabinę 
lakierniczą od pozostałej części  
-Wymiary wewnętrzne 7,0 x 1,5 x 5,5m 
(wysokość)  
-Odporność ogniowa ścian przedsionka 
REI60 

1kpl  

6 Zestaw osprzętu niezbędnego do 
prowadzenia prac lakierniczych: 
 -3 stopniowy filtr powietrza z tuleją z 
brązu spiekanego, filtrem dokładnego 
oczyszczania, filtrem węglowym oraz 
regulatorem powietrza – 4 szt  
-Zestaw pistoletów lakierniczych – 1 kpl  
-Zestaw węży lakierniczych – 1 komplet  
-Maska z hełmem zasilana powietrzem z 
instalacji połączona z 3-stopniowym 
filtrem powietrza ze zintegrowanym 
modułem z węgla aktywnego do 
prowadzenia prac  w kanale obsługowym 
przy malowaniu podwozi 
-Zestaw sprzętu bhp 

1kpl  
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WYKAZ  WYPOSAŻENIA 3   

Zespół kabiny lakierniczej (cd) 

Lp.  
Nazwa  wyposażenia 

Typ Charakterystyka 
techniczna, 

 

Ilość 
szt.. 
do 

zakupu 

Koszty zakupu 
bez VAT 

[Zł] 

1 3 4 5 6 7 
7 Boks do przygotowania farb do 

lokalizacji pod zadaszeniem: 
 -wymiary wewnętrzne ok.5x2,4x2,55 
(wys.) 
- własna wentylacja i oświetlenie LED 
 
Wyposażenie boksu: 
- stół do przygotowania farb z 

szafką na podręczny zapas farb  

- zespół myjki pistoletów, destylarki 

i modułu łączącego pracującego w  

systemie zamkniętym 

- wstrząsarka do farb 

- mieszadło pneumatyczne 

Nietypo
wy 

 1  

    

 

WYKAZ  WYPOSAŻENIA 4 

Zespół kabiny przygotowawczej 

Lp.  
Nazwa  wyposażenia 

Typ Charakterystyka 
techniczna, 

 

Ilość 
szt.. 
do 

zakupu 

Koszty zakupu 
bez VAT 

[Zł] 

1 3 4 5 6 7 
1 Kabina przygotowawcza do 

lokalizacji pod zadaszeniem: 
- wymiary wewnętrzne kabiny 
14.01x7x5,5m (wysokość) 
- kolor obudowy zielony RAL 6026  
- 2 bramy rolowane 5x5m, brama 
wyjazdowa o odporności ogniowej EI30 
- dwoje drzwi technicznych obok bram, te 
od strony przedsionka o odporności 
ogniowej EI30 
- zestaw agregatów wentylacyjnych 
- zestaw kanałów wentylacyjnych 
- oświetlenie kabiny LED 
- dwa przesuwne pomosty robocze 

  

Niety- 
powa 

Szczegółowa 
charakterystyka 
techniczna  wg opisu  
zamieszczonego 
powyżej  w pkt.4 

1  
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2 Zestaw osprzętu niezbędnego do 
prowadzenia prac 
przygotowawczych: 
-Filtr powietrza – 4 szt  
-Zestaw szlifierek pneumatycznych  
-Zestaw polerek  
-Mobilne urządzenie do odsysania 
urobku szlifierskiego 
 -Zestaw węży lakierniczych 1 komplet  
-Zestaw sprzętu bhp 

1kpl  

3 Magazyn podręczny do lokalizacji 
obok kabiny przygotowawczej pod 
zadaszeniem : 
 -wymiary wewnętrzne ok.2,4x2,0x2,55m  
(wys.) 
-kolor obudowy zielony RAL 6026 

1  

 

WYKAZ  WYPOSAŻENIA 5 

Inne 

Lp.  
Nazwa  wyposażenia 

Typ Charakterystyka 
techniczna, 

 

Ilość 
szt. 
do 

zakupu 

Koszty zakupu 
bez VAT 

[Zł] 

1 3 4 5 6 7 
 Stanowisko śrutowania 

pojedynczych elementów 
karoserii 
• Kabina śrutownicza bezpyłowa ręczna – 

 - boczne drzwi z wyłącznikiem 
bezpieczeństwa, 
- z układem oczyszczania  ścierniwa,  
-  jednostka filtracyjna,  
- szafa sterownicza, 
- pomost boczny z prowadnicami i stołem 
obrotowym , 
- separator wodno-olejowy  z 
automatycznym opróżnianiem 
kondensatu, 
Śrut stalowy, korund  itp. 
 

 
 

  
 
 
Przestrzeń robocza: 
- gł. ok. 900 cm 
- szer. ok. 1200 mm 
- wys. ok. 900 mm 
 
 
Zasilanie 230/400V, 

50Hz 
Moc 1,0 kW 
 
Sprężone powietrze: 
Ciśnienie 0,4  - 0,5MPa 
Zapotrzebowanie 
 0,9 m3/min. przy 

ciśnieniu 0,5 Mpa 
 

 
 
 
1 
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 Magazyn podręczny (przy kabinie 
przygotowawczej) 
Regał magazynowy metalowy, skręcany 
 

Typo
wy 

100 x 60 x 200cm 
- 5 półek o nośności 100 
kg każda 
- półki z bocznymi 

obrzeżami 

2  

 Magazyn podręczny (przy kabinie 
śrutowniczej) 
Regał magazynowy metalowy, skręcany 
 

Typo
wy 

100 x 60 x 200cm 
- 5 półek o nośności 100 
kg każda 
- półki z bocznymi 

obrzeżami 

2  

• UWAGA: 
Wyposażenie specjalistyczne przed dokonaniem zakupu wymaga akceptacji 
specjalistów inwestora. 
 

1.4.2   Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 Wyposażenie nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektora Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przekwalifikowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wyko-
nawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

1.4.3   Składowanie   
 Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi dla przedsiębiorstw 
wykonujących roboty instalacyjno - montażowe. W przypadku braku takich wytycznych, zasady 
gospodarki materiałowej na placu budowy powinny być opracowane przez przedsiębiorstwo wykonujące 
dany rodzaj robót w porozumieniu z kierownikiem budowy. 
 Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiałów 
powinny być dostosowane do rodzaju składowanego materiału. 
 Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny być ułożone w miejscu, gdzie nie 
będą narażone na uszkodzenie mechaniczne i działanie korozji. 

 
1.4.4   Wariantowe stosowanie materiałów. 

 Jeśli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co 
najmniej dwa przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 

1.5 Sprzęt 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń                     
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany                    
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
 Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak                            
i wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie     
z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. 
 Maszyny, urządzenia i narzędzia można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu 
technicznego i działania, ponadto należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby 
niepowołane. 
 

1.6 Transport 
 Wykonawca jest zobowiązany dostosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki i urządzenia 
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transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów 
konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. 

 W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone przedmioty i materiały w sposób 
uniemożliwiający ich uszkodzenie. 

 Załadowanie i wyładowanie urządzeń o dużej masie lub znacznym należy przeprowadzić za 
pomocą dźwignic lub żurawia samochodowego 

 Transport materiałów i elementów małogabarytowych winien być dokonywany w fabrycznych 
opakowaniach w warunkach uniemożliwiających uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie.  

 W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i osprzętu należy 
przestrzegać zaleceń wytwórcy. Wskazane jest dostarczenie materiałów i osprzętu na stanowisko 
montażu bezpośrednio przed ich zabudowaniem. 
 

1.7 Wykonanie robót 
1.7.1   Ogólne zasady wykonywania Robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytrasowanie elementów robót zgodnie                    
z wymiarami określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyzna-
czeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
 Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
 Inspektor Nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 
normach         i wytycznych. Inspektora Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli 
wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie                    
i produkcję materiałów. Inspektor Nadzoru  powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci 
wszystkie te materiały     i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji 
projektowej i ST. 
 Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania robót. Skutki finansowe                 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

1.7.2  Montaż kabin 
Kabiny malarska i przygotowawcza - Kabiny montowane są w prowadnicach, które 

przymocowane są do przygotowanego przez inwestora podłoża odpowiednio wypoziomowanego, 
gładkiego za pomocą kołków rozporowych (o średnicy fi 8). Komory lakiernicza i przygotowawcza  oraz 
zespoły  agregatów uszczelniane są za pomocą mas silikonowych, to jeszcze zabezpiecza się opaską                   
z blachy. 

 
Kabina śrutownicza - Kabina będzie montowana na podłożu przygotowanego przez inwestora 

odpowiednio wypoziomowanego bez uszczelniania. Mocowanie stalowymi łącznikami rozporowymi 
posiadającymi aprobatę techniczną. Tutaj kabina jest dookoła obudowana, i spodu się jej nie uszczelnia. 
 

1.7.3   Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców. 
 Jeżeli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej ST,                        
a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych 
wykonawców, to inspektor nadzoru zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, 
aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inżyniera na koszt 
Zamawiającego. 
 

1.7.4   Zakres i warunki wykonania robót 
 a). przed rozpoczęciem głównych robót technologicznych jako roboty przygotowania placu 
budowy obejmujące demontaże instalacji istniejących, wyburzenia i przebicia kolidujące z robotami 
budowlanymi, 

 b). główne roboty technologiczne, których celem jest realizacja zakresu objętego projektem.  
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 Roboty winny być prowadzone z zachowaniem kolejności technologicznej ze szczególnym 
uwzględnieniem następujących zasad:  

 a).  przygotowanie placu budowy 

 b). projektem organizacji i harmonogramem robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich 
będzie wykonywana technologia malarni. winien być przedstawionym do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 

1.8 Roboty przygotowawcze  
 Roboty przygotowawcze przy realizacji prac mają na celu przygotowanie pomieszczenia oraz 
lokalizację urządzeń. Podstawę stanowi Dokumentacja Projektowa. 
 

1.8.1   Roboty instalacyjno - montażowe 
 Wszystkie materiały demontowane i nie montowane ponownie podlegają zwrotowi do magazynu 
użytkownika. 

1.8.2   Montaż instalacji 
Montaż instalacji zgodnie z Dokumentacją Projektową winien być zgodny z DTR i instrukcjami 

montażu przekazanymi przez producenta (dostawcę) po dostarczeniu wyposażenia technologicznego. 
Zaleca się montaż śrutowni i kabin malarni przez dostawcę i producenta. 
 

1.9 Kontrola jakości robót 
1.9.1   Zasady kontroli jakości Robót. 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
 Wykonawcza będzie przeprowadzać pomiary z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
 Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia                      
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wy-
konawca. 
 

1.9.2   Badania i pomiary. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki w formie protokółu do akceptacji Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
Inspektora Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją 
projektową, ST. 
 Materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami podanymi                
w specyfikacjach, mogą być dopuszczone do użycia bez badań. 
 Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, 
którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu, przez Inspektora Nadzoru. 
 W czasie wykonywania robót należy przedsięwziąć następujące czynności przy udziale 
Inspektora Nadzoru: 

• Parametry techniczne wyposażenia powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 

• Wyposażenie powinno być zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową 
oraz instrukcjami montażowymi dostawców lub producentów. 

• Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, 
zabezpieczenie antykorozyjne, prawidłowość działania części ruchomych. 

• Badanie wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją i prawidłowość 
działania 

 
- sprawdzenie zastosowanych materiałów, 
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- sprawdzenie stanu antykorozyjnych powłok ochronnych instalacji i osprzętu, 
- sprawdzenie dokładności wykonanych elementów, 
- sprawdzenie stanu i kompletności połączeń, 
- sprawdzenie jakości i prawidłowości układów  instalacji, 
- sprawdzenie w czasie 72 godzinnego ruchu próbnego poprawności działania wyposażenia                   

i  urządzeń. 
 

1.9.3  Raporty z badań. 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie protokołów z wynikami badań. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

1.10 Dokumenty budowy. 
1.10.1  Dziennik Budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                    
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 
 Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych                             

i końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ogranicze-

niom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje                                  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 

1.10.2 Księga Obmiaru 
 Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót, jeżeli Umowa przewiduje taką formę rozliczenia. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym „Ślepym” Kosztorysie i 
wpisuje się do Księgi Obmiaru. 
 

1.10.3 Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się ponadto następujące dokumenty: 
- pozwolenie lub uprawomocnione zgłoszenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Placu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
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- korespondencję na budowie. 
 

1.10.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do 
wglądu na jego życzenie.  

1.11 Obmiar robót 
1.11.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

 Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie ofertowym i SST. 
 Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru                        
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ”Ślepym” kosztorysie lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera.  

Obmiaru robót dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualne dodatkowe ustalenia 
wynikłe w czasie budowy, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

 
1.11.2 Zasady określania ilości robót i materiałów. 

 O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie po-
miary długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą odmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
 W przypadku elementów standaryzowanych dla których w ateście producenta podano ich 
wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę do obmiary. Wszelkie inne materiały będą 
mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub ST. 
 

1.11.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakcep-
towane przez Inspektora Nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,                     
w całym okresie trwania Robót. 
 

1.11.4 Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także                           
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
 Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru. 
 

1.12 Odbiór robót. 
1.12.1 Rodzaje odbiorów robót. 

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a). odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b). odbiorowi Wyposażenie podstawowe przedstawione na rysunkach technologicznych  
c). odbiorowi końcowemu, 
d). odbiorowi ostatecznemu. 

  Warunkiem zmiany przyjętego w projekcie wyposażenia  jest zachowanie 
przyjętych parametrów, posiadanie stosownych certyfikatów, uwzględnienie 
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warunków montażowych przewidzianego do zakupu wyposażenia oraz akceptacja 
specjalistów inwestora i projektanta. 

 
1.12.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inspektora Nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy                   
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,                          
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
 W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, 
Inspektora Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.            
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodat-
kowych Inspektora Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej 
części robót.  

 
1.12.3 Odbiór częściowy. 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót wraz z ustaleniem na-
leżnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym 
robót.  

1.12.4 Odbiór końcowy robót. 
 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umownych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności dokumentów odbiorowych.
 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
 W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzu-
pełniających       i robót poprawkowych. 
 W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających                 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swe czynności ustali nowy termin 
odbioru końcowego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji   i nie większego wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych                   
w dokumentach Umownych.  

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić zgodność robót z umową, Dokumentacją Projektową, Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru, normami i przepisami, 
- sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania robót odpowiednimi protokołami 

prób montażowych, 
- sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji, 
- sporządzić protokół z odbioru technicznego robót z podaniem wniosków i ustaleń 

 
1.12.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami, 
- Specyfikacje Techniczne, 
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- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających                         

i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- Ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
- Wyniki prób oraz badań, w tym: 

-  protokoły prób ciśnieniowych 
- protokoły odbioru robót antykorozyjnych 
- protokoły odbioru robót izolacyjnych 

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- Wyniki 72 godzinnego ruchu próbnego i regulacyjnego, 
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- Zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 
- Uwagi dotyczące warunków realizacji robót. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

1.12.6 Odbiór ostateczny. 
 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 
 

1.13 Podstawa płatności 
1.13.1 Ustalenia ogólne. 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji „Ślepego” Kosztorysu lub pozycji przedmiaru robót. 
 Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania skła-
dające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w punkcie 9 ST i w Dokumentacji Projektowej a w 
szczególności: 

- Roboty demontażowe instalacji c.o., 
- Montaż instalacji c.o., 

Cena jednostkowa wyżej wymienionych robót będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym: ewentualne 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym „Ślepym” 
Kosztorysie lub przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty 
za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w 
warunkach Umowy.  

Płatność za roboty związane z przebudową istniejących instalacji centralnego ogrzewania, należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i wykonanych robót przyjętą na 
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podstawie wyników pomiarów i badań ochronnych oraz atestów producenta urządzeń i oględzin 
sprawdzających. 
 Płatność będzie pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiałów 
użytych do wykonania powyższego zakresu robót oraz za robociznę i użyty sprzęt i inne czynności 
niezbędne do należytego wykonania robót. 
 Cena jednostkowa w/w robót obejmuje ponadto: 

- roboty pomocnicze i przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
- podłączenie instalacji c.o z przebudowywanego węzła cieplnego,.  
 

1.13.2 Zaplecze Zamawiającego 
 Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany zapewnić zamawiającemu zaplecze umoż-
liwiające pełnienie funkcji nadzorczych na budowie. 
 

1.14 Przepisy związane 
1.14.1 Normy – na zasadzie dobrowolności 

 
1.14.2 Inne dokumenty 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane –Dz.U. nr 106/00 poz 1126 z późniejszymi 
zmianami 

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych,  
jakim  powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (DU Nr 75 z 2002 r. poz 690);  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu                    
i formy projektu budowlanego- Dz.U. nr 202 z dnia 19.09.2004 r. 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych                                   
i rozbiórkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r. 

- Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć 
malarskich - KOR-3A. 

 
UWAGA KOŃCOWA  
Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie projektowanej 
instalacji technologicznej.  
W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem, oraz z przedmiarem 
robót na projektowane instalacje.  
 
 


