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1. ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV - 45000000 — 7 - WYMAGANIA OGOLNE - ROBOTY BUDOWLANE

1. WSTEP:
1.1. Przedmiot SST:
Specyfikacja dotyczy zakresu praetygch w ramach zadania pod nagw
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU L@EK SZPITALNYCH

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania SST:

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych rob6t i konstrukciugbrzdnych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewr#o, ze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie fleiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bilmiosy.

1.3. Zakres robot obgtych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogolne, wspdlne dla robdt
budowlanych olgtych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegoétonvy specyfikacjami
technicznymi (SST).
1.4.0kreslenia podstawowe:

llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym —nalezy przez to rozumie budynek wraz z instalacjami i wdzeniami
technicznymi, budowl stanowica catas¢ techniczno - #ytkowg wraz z instalacjami
i urzadzeniami, obiekt matej architektury;
budynku — nalezy przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zmany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pompgrzegrod budowlanych oraz posiada fundamentyh;dac
budowli — nalezy przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedaacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie lepbwe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stopce maszty antenowe, wolno siog trwale zwdazane z gruntem ugdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronngdrotechniczne, zbiorniki, wolno stme
instalacje przemystowe lub wdzenia techniczne, oczyszczaldmekdw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, rexdre i podziemne preja dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,ndoma take czsci budowlane urgdzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innyatzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym e#ci przedmiotow sktadagych sé
na cald¢ uzytkows.
robotach budowlanych — nale przez to rozumie budow, a take prace polegage
na przebudowie, monta, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
remoncie —nalezy przez to rozumie wykonywanie w istnigjicym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stauywh bieacej
konserwacji.
urzadzeniach budowlanych — naley przez to rozumie urzgdzenia techniczne zwdane
z obiektem budowlanym zapewrjeg¢ maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyza i uradzenia instalacyjne, w tym si#ce oczyszczaniu lub
gromadzenidciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.
terenie budowy —nalery przez to rozumie przestrze, w ktorej prowadzonegsroboty budowlane
wraz z przestrzegizajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchofo@ na cele budowlane — nale przez to rozumie tytut
prawny wynikagcy z prawa wiasnei, uzytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobgmaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robot




budowlanych.

dokumentacji budowy — nalery przez to rozumie protokoty odbioroéw cgsciowych i kaacowych,

w miare potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakis¢
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metogontau — take dziennik montau.
dokumentacji powykonawczej —nalezy przez to rozumiedokumentag budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robOt orazeodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

aprobacie technicznej — naleey przez to rozumie pozytywry ocer techniczg wyrobu,
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie —nalezy przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie wyrGb w rozumieniu przepisOw 0 ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, aéhowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzanyotiootu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnymage#niu stanowgicym integralln calas¢
uzytkows.

organie samorzadu zawodowego -halezy przez to rozumieorgany okréone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000r. o samaggdach zawodowych architektow,zynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 zf zm.).

obszarze oddziatywania obiektu —nhalezy przez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw gmrych, wprowadzagych zwhzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie —nalery przez to rozumiekwote naleznosci wnoszon przez zobowgzanego za okétone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

drodze tymczasowe] (montaowej) — naley przez to rozumie drog; specjalnie przygotowan
przeznaczom do ruchu pojazdéw obstugigiych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziam do usungcia po ich zakaczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie
z obowhzujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzé i okoliczngci zachodzcych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykongwob6t, upowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktwa ponoszca ustawow
odpowiedzialné za prowadzomnbudove.

rejestrze obmiarOw —nalezy przez to rozumie— akceptowas przez Inspektora nadzoru kaske

Z ponumerowanymi stronami, gfca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robot
w formie wyliczer, szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegag potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

laboratorium — naley przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptmvprzez Zamawiggego, niezédne do
przeprowadzania niegbnych bada i prob zwhzanych z ocen jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak r@gn
rozne tworzywa i wyroby niezjuine do wykonania robét, zgodnie z dokumentgmjojektowng

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przspéktora nadzoru.

odpowiedniej zgodndci — nalezy przez to rozumiezgodnd¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jdi granice tolerancji nie zostaly oldene — z przeetnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddowvlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru —nalery przez to rozumie wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgnuimeyczice sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwjzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalery przez to rozumie uprawnion osolg prawry lub fizyczrg bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

czesci obiektu lub etapie wykonania —nalezy przez to rozumie czgs¢ obiektu budowlanego
zdolmg do spetniania przewidywanych funkcji technicznazytkowych i maliwg do odebrania
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I przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych— nalezy przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach techmych.

grupach, klasach, kategoriach robéot naley przez to rozumiegrupy, klasy, kategorie okilene

w rozporadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. wawm Wspdlnego Stownika
Zamowie (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego -esoba posiadgta odpowiednie wyksztalcenie techniczne
i praktyke zawodovwq oraz uprawnienia budowlane, wykogtg samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér madiows obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonujezbog kontrok jakasci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robétryaknych i zanikajcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urgdzex technicznych, jak rownigprzy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawc
urzagdzen technicznych i maszyn, olilajagca rodzaje i kolejn@& lub wspoizalenos¢ czynndci
obstugi, przegldow i zabiegébw konserwacyjnych, warundmjch ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploptgest rownie: sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach —oznaczaj wymagania dotyege bezpiecaetwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspoélnego, jakie maja rsget roboty budowlane. normach
europejskich — oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczd€ENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodniz ogoélnymi zasadami dziatania tych
organizaciji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rolp@dstawowych
w kolejnaici technologicznej ich wykonania, ze szczegétowypisem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowgpecyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniei zestawieniem il&ci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej -minimalny zakres prac, ktére po wykonaniunsazliwe do odebrania pod
wzgledem ilgici i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopier scalenia robot.
Wspolnym Stowniku Zamowiea — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rbbo
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwpeiblicznych. Sktada size stownika gtownego
oraz stownika uzupetniggego. Obowgzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgmin
Z postanowieniami rozpagdzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do @&nga przedmiotu
zamoOwienia przez zamawialych z éwczesnych Bstw Czionkowskich UE statogbbowizkowe

z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zaméwpblicznych przewidziato obowiek
stosowania klasyfikacji CPV pogaszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 m&ja42.
Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna ckoma w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dale] zdwapcym, wyznaczona przez zamavg@go,
upowaniona do nadzorowania realizacji robot i administaia umow w zakresie okrdonym

w udzielonym petnomocnictwie (zaidzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny
w przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za ich zgodido
z dokumentagj, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy :

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren
robét budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowi@dzi¢ za ochron przekazanych mu
terenéw do chwili odbioru kacowego robot.

Dokumentacja:

Przekazana dokumentacja ma zawiempis, czs¢ graficzrg i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowyzgledniajgcym podziat
na dokumentagj dostarczog przez Zamawiagego i sporazdzory przez Wykonawe
Zgodnaosé robot z dokumentac | SST:



Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przeka¥dykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowizahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wdétlyojednym z nich
s3 obowhzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekuaimentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obmwe kolejndé ich waznaosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moe wykorzystywa biedow lub opuszcze w dokumentach kontraktowych,
winien natychmiast powiadoi Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mmia
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnyatbieznosci podane na rysunku wielka
liczbowe wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie engne roboty

i dostarczone materiaty m@ajby¢ zgodne z dokumentacji SST. Wielkdci okreslone

w dokumentacji i w SST daola uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalne
s3 odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweneéntow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywiazgodndé z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadgdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty niedy zgodne z dokumentacprojektows lub SST i ma wptyw

na niezadowalafa jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostamasgpione innymi,

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownikasat wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu robot:

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu rob6t w okresie tavasalizacii
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca adosy, zainstaluje
i bedzie utrzymywd& tymczasowe urglzenia zabezpieczme, w tym: ogrodzenia, pgmze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcawszelkie innesrodki niezlzdne do ochrony
robét, wygody spoteczioi i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu robot nie podlegebody zaptacie i przyjmuje Size jest wiczony w
cere umowrs.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot:

Wykonawca ma obowrek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczzce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot Wikweca kdzie
podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniee¢sdo przepisOw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu robot oradaie unik@ uszkodzeé lub
ucigzliwosci dla oséb lub wilasrioi spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania. Stasujse do tych wymaga,
Wykonawca bdzie miat szczegéiny wzgd na:

* lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég ztigavych,

« srodki ostranosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem ziBi@dnani ciekédw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszeenpowietrza pytlami i gazami, mlovosciag
powstania pgaru.

Ochrona przeciwpazarowa:

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca ¢uzie
utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na ter&aie
produkcyjnych, w pomieszczeniach szkolnych i magamych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne dxla sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepmisa
i zabezpieczone przed dgsém osbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wydway.
Ochrona wtasndci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzex zlokalizowanych na terenie robét,
takie jak rurocigi, kable itp. Wykonawca zapewni wkwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzer w czasie trwania robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldblykonawca bezzwilocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanychytkownikbw oraz kdzie z nimi wspOtpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca ¢dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizakua instalacji na terenie robot.
Ograniczenie obcazen osi pojazdow:



Wykonawca stosowa sic bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na & przy
transporcie materiatow i wypasania na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie ngdnb zezwolenia
od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunké w sposob ecigty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Bezpieczdéstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robot wykonawcaedhie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokod wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznychkodiwych dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat
wszelkie uradzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitzi odpowiedny odziez dla ochronyzycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznajeza wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej zaptacie i § uwzgkdnione w cenie
umowne;.

Ochrona i utrzymanie robat:

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robdét od daty rozpacia do daty odbioru ostatecznego.
Stosowanie si do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowdzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy adminigtracj
panstwowej i samorgdowej, ktére g w jakikolwiek sposéb zwazane z robotami idalzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robat.
Np. rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlangidh. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn26 wrzénia 1997r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpiechstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wglkwca bdzie
przestrzega praw patentowych i dalzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszéikic
wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agizen lub metod i w sposob gty
bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsfaevkopie zezwol# i inne
odnane dokumenty.

2. MATERIAL:
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow:

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegetoinformacje dotycee,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiedapeobaty techniczne Iuwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priesgpektora nadzoru. Wykonawca zobexany
jest do prowadzenia qatych badé okreslonych w SST w celu udokumentowaniee materiaty
uzyskane z dopuszczalnegodta spetniagj wymagania SST w czasie pgst robot. Pozostate
materialy budowlane powinny spethiavymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggtdh Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom jakéciowym:

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakwiowym zostan przez Wykonawe
wywiezione z terenu robo6tatz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoaadK
rodzaj robot, w ktorym znajdajsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu, gdy cbla one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swojjakos¢
i whasciwos¢ do robét i byty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejszasowego
skladowania materiatowelg zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow:

Jeli dokumentacja lub SST przewidujmazliwosé zastosowania tmych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementdmot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodaafariatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mee by¢ p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.



3. SPRZT:

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtui, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robdt powinien gy
zgodny z ofe Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilégci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia fakdub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wyddjhsprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okienymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamamspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umgwsprzt bedacy wkasndcia Wykonawcy lub wynagty do
wykonania rob6t ma kiyutrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotygze jego uytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdeggh dopuszczenie sgte do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja lub SST przewigumazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektoadzoru o swoim zamiarze wyboru
I uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie maze by p&niej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT:
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu:

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu dalzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami dire/mi
w dokumentacji, SST i wskazaniach Inspektora nadanoterminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydospetnia wymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigglt na osie i innych parametrow
technicznych.Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofgein na osie
mog by¢ dopuszczone przez wlwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkow droég na koszt Wykonawcy. Wykena kzdzie usuwa na
biezaco, na wikasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu robét.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Przed rozpoceciem robot wykonawca opracuije:

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow lub kontraktem oraz
za jakd¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot,icta zgodné¢ z dokumentagj
wymaganiami SST, projektu organizacji robét oralepeniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementowot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentanowy, dokumentacji i w SST,
a take w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora onadzlotycace realizacji robot ¢ulg
wykonywane przez Wykonawmie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggo
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI:
6.1. Program zapewnienia jakéci:

Do obowbzkdéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowardazpr
Inspektora nadzoru programu zapewnienia §ek¢PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania rob6t, mawosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragaejwykonanie
robét zgodnie z dokumentagjiSST.

Program zapewnienia jagm winien zawieré:
* organizacgj wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenlaot,



e organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,

» wykaz osOb odpowiedzialnych za jdka terminowd¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robot,

* system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych robat,

* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumasthego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza ziguniowadzenie baad,

» sposOb oraz formn gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tak
wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procest@rologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

* wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggzenia pomiarowo - kontrolne,

* rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposob i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie ugdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, \aybania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw robat.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pglkontrok jakasci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc w to personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatow oraz robot.
Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatbw oraz robo6t zstatliwoscia
zapewniagcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji i SST.

Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzele niedocagniccia te ledg tak powane, ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymeyaie do robo6t badanych
materiatdbw i dopsci je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostan usunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia j&katych materiatdw.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Badaaterialdw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepi® przez Inspektora nadzoru. Przed
przysgpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonamomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z bada:

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &ad
jak najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakob.
Wyniki bada (kopie) lkeda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaekdiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru:

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawnionyst je
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badamateriatow uzrédta ich wytwarzania.
Do umaliwienia jemu kontroli zapewnionaglzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji sysferkontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenida zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatbw | prowadzi badania niezakmie
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od Wykonawcy, na swoj koszt. zé# wyniki tych badéa wykazg, ze raporty Wykonawcy
S3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykoowvub zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badalbo oprze si wylacznie na wihasnych
badaniach przy ocenie zgodoomateriatdow i robot z dokumentgcprojektows i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatlotv badé i pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawe
6.6. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
* posiada certyfikat na znak bezpiear#wa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie zporzdzeniem MSWIA z 1998r. (Dz. U. 99/98).
* posiadaj deklaragg zgodndci lub certyfikat zgodngci z: Polsky Normg lub aprobag technicza,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowionolsRi@j Normy, jeeli nie @ objete
certyfikacp okreslong w pkt. 1 i ktGre spetnigjwymogi SST.
 znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumeniywsymagane przez SST, 4da ich partia
dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, oki&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnjaych wymagé beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy:
Dokumenty laboratoryjne:
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodn&ci materialdw, orzeczenia
0 jakasci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniladahn Wykonawcy lgda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia fako Dokumenty te stanowizahczniki
do odbioru robét. Winny kiyudostpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy:
Do dokumentéw budowy zaliczacsoprocz wyej wymienionych, nagpujace dokumenty:
* protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
* protokoty odbioru robat,
* protokoty z narad i ustaie
* plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
* dziennik budowy.
Przechowywanie dokumentéw budowy:
Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaweed
zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangwem. Wszelkie dokumenty budowyda
zawsze dosgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadvghazyczenie Zamawiagego.
Prowadzenie dziennika budowy:
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmwvym obowgzujagcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkaica okresu gwarancyjnego
wydawanym w przypadku realizacji inwestycji na pasge Pozwolenia na budewProwadzenie
dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. iZapw dzienniku budowy dilg
dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robdt, stanu bezpietg®va ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisyda czytelne, dokonywane trwattechnilg, w porzdku
chronologicznym, bezgecednio jeden pod drugim, bez przerw. a€aione do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty dola oznaczone kolejnym numerem anika i opatrzone dati
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Propozyejeagi i wyjanienia Wykonawcy, wpisane
do dziennika budowy dula przedia@one Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania Biecyzje
Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wgkaa podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagcia stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budabliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowaniag.sProjektant nie jest jednak stgpmmowy i nie ma uprawniedo
wydawania poleaeWykonawcy robot.
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7. OBMIAR:
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot:

Obmiar robo6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentagji SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaieéniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiacunajmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lkeda wpisane do kgiki obmiaréw. Jakikolwiek hkid lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikxi robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdmeziej, w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich rob6t. Blne dane zostgrpoprawione
wg ustalé Inspektora nadzoru naspiie.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatéw:

Zasady okrdéania ilcsci robot podane gsw odpowiednich specyfikacjach technicznych
i w KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgwdz jednostkami okgé®nymi
w dokumentacji i kosztorysach w przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy:

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robatab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoruadiaenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez
Wykonawe. Jezeli urzgdzenia te lub spez wymagag bada atestujcych, to Wykonawca dalzie
posiadé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowedola przez Wykonawg
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaaobot.

8. ODBIOR ROBOT:
8.1. Rodzaje odbioréw robat:

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

* odbiorowi czsciowemu,

» odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

» odbiorowi po uptywie okreswkojmi

» odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajia
8.2. Odbidr czsciowy:

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sidla zakresu robét okilwnego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qdhbiobot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiér ostateczny (kécowy):

Zasady odbioru ostatecznego robot:

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rze#ggo wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (iléci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robdét oraz gotow® do odbioru
ostatecznego dolzie stwierdzona przez Wykonagvpisemnym zgtoszeniem zakazenia robot.
Odbior ostateczny robdt ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakenia robdt i przygcia niezlgdnych dokumentéw,
o ktorych mowa porej. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzoma przez
Zamawiajcego w obecnii Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona
ich oceny jakéciowe] na podstawie przedionych dokumentow, wynikow bafia pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodse wykonania robét z dokumentadjSST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapaga realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbiorow czsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot ulmipgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznagzbnrobot poprawkowych lub robot
uzupehiagcych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnyctvykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jakaé wykonywanych rob6t w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej neRtacy i SST z uwzgjdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@mioceni
pomniejszon wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach
umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznegor{&owe):



Podstawowym dokumentem jest protokédt odbioru ostatego robét, spogdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohoany przygotowanastpujace dokumenty:
* szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodekznmentow umowy i ew. uzupetraag lub
zamienne),
* protokoty odbioréw cgciowych,
* recepty i ustalenia technologiczne,
* ksigzki obmiarow (oryginaty),
» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafl@a oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakai (PZJ),
 deklaracje zgodrgi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenidggakeZJ).
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego néeldb
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetriae kpda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
8.4.0dbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji:

Odbior pogwarancyjny po uptywie okreswekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwzanych z usugciem wad, ktére ujawnisic w okresie ¢kojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu ¢kojmi i gwarancji pogwarancyjny colzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwdgieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbiér
ostateczny rob6t (Kaowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:
9.1. Ustalenia ogolne:

Podstawy pfatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonawyad przyjeta przez
Zamawiagcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena ofeateovinna uwzgjdniat catasé¢
robo6t i czynnéci niezlgdnych do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz jpgrekazania do
eksploatacji gytkownikowi. Oprocz elementow robdét uwzdhionych w dokumentacji
projektowej, STWIORB i przedmiarze robot nglemigdzy innymi uwzgédni¢ (ewentualne)
ponizsze wyspecyfikowanie roboty towarzyse, ktére winny b§ ujete w cenie ofertowe;j:

— zabezpieczenie istnggjego uzbrojenia,

— odtworzenie terenu, co najmniej do stanu pieregin
- ewentualne prace geodezyjne,

— organizagj placu budowy,

- przygotowanie i kompletagcmateriatow odbiorowych,
— proby, badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

10.1. Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlapézniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwiélicznych z pgniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborachdwidnych z péniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochroniegvgpazarowej z paniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — 0 dozorze tezhym z péniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrgngowiska z pgniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — 0 drogach pubjicz z péniejszymi zmianami.

10.2. Rozporadzenia:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemOw oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).
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- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie okrdenia polskich
jednostek organizacyjnych uposvaonych do wydawania europejskich aprobat techryiclan
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielantazmiany. (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dréi wrzeénia 1997r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) &miejszymi
zmianami.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlangidh. U. Nr 47, poz. 401) z poiejszymi
zmianami.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 — w sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénea 2004r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfijkdechnicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno zytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) z
pézniejszymi zmianami.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakda ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041) z ghiejszymi zmianami.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02r. — zmieniajce rozporgdzenie w
sprawie dziennika budowy, mounta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zamawiagcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2)
10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtino - montaowych, (tom I, II, 1lI, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwthmych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci stalacji, Centralny €odek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawz)01.
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2. SST. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- KOD CPV - 45110000 - 1 - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENA
| ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1. WSTEP:
1.1.Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania techniczne dotyge prac ujtych pod nazw.
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU tPEK SZPITALNYCH
1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowgaleo dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robot zwzanych
z pracami rozbiérkowymi i obejmam. in.:
Roboty przygotowawcze.
Roboty ziemne.
Roboty rozbidrkowe.
Umocnienigscian wykopdw.
Prace poradkowe.
Poszczegolne dziaty analizoéveazem z przedmiarem robét oraz z opisem techninzny

1.4. Ogodlne wymagania dotycrce robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektowy, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wyanée dotyczce
robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY:
2.1. Wymagania ogolne:
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST (kod 45000000-7) pkt 2 ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Dobdér materiatow:
Do wykonania robét nakly uzy¢é materiatdbw posiadagych Aproba¢ Techniczg wydary
przez ITB i zgodnych z instrukcjami technicznymi.
2.2.1.Materialy do wykonania zabezpiecz# terenu:
- blacha stalowa trapezowa ocynkowana,
- stupki z rur stalowych.

2.2.2.Materiaty do wykonania zabezpiecz# wykopow:
- pale szalunkowe stalowe.

3. SPRZAT:
3.1. Wymagania ogolne:

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu speru zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania doigezsprztu podano w ST ,\Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzt do wykonania prac ziemnych:Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu
sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Niestmzalne jest stosowanie sfitg
maszyn i nargzi nie gwarantucych zachowania wymogow jasmowych robét i przepisow
BIOZ. Przewody podziemne napotkane na trasie wykamggo wykopu naky zabezpieczy

14



przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesmosgosob zapewnigy ich eksploatagj

3.3. Sprat do wykonania prac rozbiérkowych: Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego
typu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Nieshogzalne jest stosowanie sjitg
maszyn i nargzi nie gwarantucych zachowania wymogow jasmowych roboét i przepisow
BIOZ.

4. TRANSPORT:
4.1. Ogolne warunki:

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST (kod 45000000-7) pkt #mpAgania
0golne”.
4.1.1. Transport materiatdbw z rozbiorek: Materiaty z rozbiorek i demonta mog by
przewaone dowolnymisrodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywanieegd&nych robot.
Przewaony tadunek musi kyzabezpieczony przed spadaniem lub przesuwanietacatey jest
transport w szczelnie zamkitych kontenerach. Wszelkie zanieczyszczenia, uszkud drog
publicznych oraz dojazdéw na teren budowy Wykonawwgizie usuwat na bigco i na wiasny
koszt. Wykonawca robot zobosziany jest posiada stosowne pozwolenia na prowadzenie
gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawdaia 27.04.2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr
62 poz. 628 z pd. zm.)
4.1.2. Transport mas ziemnych:Przewiduje si transport mas ziemnych np. samochodami
samowytadowczymi. Urobek nale umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej.
Przewaony tadunek musi ky zabezpieczony przed spadaniem lub przesuwanienzelks
zanieczyszczenia, uszkodzenia drég publicznych d@azdow na teren budowy Wykonawca
bedzie usuwat na bigco i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT:
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot:
5.1.1. Roboty rozbidrkowe:

Roboty naley prowadzé w szczegélnéci zgodnie z Rozpogzizeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. (Dz. U. &f poz. 401) w sprawie bezpieaséwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot rozbiérkowych.

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przyseniem do ich realizacji przedstawi
Inspektorowi Nadzoru i uzgodni z nim dokumenggojac rozbiorkowych oraz przedstawi umow
w zakresie odbioru materiatdw rozbidrkowych z od&ipna czas trwania Kontraktu.

Nalezy powiadomé Wydziat OchronySrodowiska Urzdu Miasta o sposobie zagospodarowania
odpadoéw powstatych w trakcie rozbiorek, padajodzaj, ilé¢ i okres ich wytworzenia oraz
miejsce sktadowania lub wykorzystania w inny sposob

Podczas prowadzenia prac riglev szczegolnéci przestrzeganastpujacych zasad:

— usuwany element nie me powodowa nieprzewidzianego spadania lub zawalenjarsiego;

— zabronione jest prowadzenie robot gdy zachodziezpieczéstwo przewrdcenia konstrukcji
przez wiatr. Niedopuszczalne jest wykonywanie rqimitczas wiatru powgj 10 m/s.

— niedopuszczalne jest przebywanie ludzi nsnych kondygnacjach podczas prowadzenia prac.
— nie naley sktadow& materiatow z rozbiorki na stropach, schodach anyeh konstrukcyjnych
czesciach budynku.

— miejsca skladowania materiatdbw z rozbiérek i dermmantmusa by¢ tak dobrane aby nie
zagraaly bezpieczéstwu i nie utrudniaty komunikaciji.

5.1.2. Roboty ziemne:

Zasady wykonywania wykopow:

- W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawodowgzany jest uwzgidni¢ ochrore
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w sztrmEgd ochrore gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawadrda 27.04.2001r. Prawo ochrony
srodowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 zftejszymi zmianami).

- Sciany wykopow nalgy tak ksztattowa aby nie nagpito obsungcie sk gruntu.

- Technologia wykonywania wykopu musi ustizvia¢ jego odwodnienie w sposdb zgodny ze
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zwyczajow praktyky inzyniersky w catym okresie trwania rob6t ziemnych.

Odwodnienie wykopow:

- W razie wysipienia takiej konieczrimi Wykonawca robot powinien wykotairzadzenia, ktore
zapewnj odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza atbagkopu.

5.1.3. Oczyszczenie terenu:

- Wykonawca na bigco kxdzie utrzymywad porzdek na terenie prowadzonych prac.

- Teren nalgy oczyci¢, a nieczystéci wywiez¢ w miejsca do tego wyznaczone.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT:
6.1. Ogodlne wymagania odrémie kontroli jako $ci:

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 6
~Wymagania ogolne”.

6.1.1. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych:

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyhktkielementow procesu
technologicznego, w tym ich zgoditoz dokumentagj projektows i obowigzujagcymi przepisami.
Nazadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca przedstawiadectwa utylizacji odpadow.

Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
6.1.2. Kontrola jakosci robot ziemnych:
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolvéz@o ich zakéczeniu powinny obejmowa
- sprawdzenie zgod’é wykonania robot z dokumentagj
- kontrok prawidtowa¢ wytyczenie robot w terenie,
- sprawdzenie przygotowania terenu,
- kontrok rodzaju i stanu gruntu w pocio,
- sprawdzenie wymiarow wykopow,
- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

7.0BMIAR ROBOT:
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot:

Ogdblne wymagania obmiaru rob6t podano w ST (kod08B00-7) pkt. 7 ,Wymagania
0golne”.

8. ODBIOR ROBOT:
8.1. Ogdlne zasady odbioru robat:

Ogodlne wymagania wykonania robot podano w ST (k6A0O®000-7) pkt. 8 ,Wymagania
0gllne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:
9.1. Ogolne zasady ptatrsei:

Ogodlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9 ,Wymagania
0golne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

- Roboty naley wykonywa w sposOb zapewnigy bezpieczéstwo, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajow UE pra& zakresie przgfym przez polskie
ustawodawstwo.
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3. SST. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- KOD CPV - 45200000 - 9 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1. WSTEP:
1.1.Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania techniczne dotygz prac ujtych pod nazw.
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU L@EK SZPITALNYCH
1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgaled dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robo6t zwitanych
ze wznoszeniem kompletnych obiektow i obejgpma; in.:
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
ROBOTY ROZBIORKOWE.
ROBOTY ZIEMNE.
USTAWIENIE RUSZTOWAN.
KONSTRUKCJA (LAWY FUNDAMENTOWE;SCIANY FUNDAMENTOWE; STROPY,
STROPODACH; SLUPY; SCHODY WEWRTRZNE; WIENCE, BELKI, PODCAGI;
NADPROZA STALOWE (W MIEJSCU PRZERI PRZEZSCIANE).
ROBOTY MURARSKIE | MUROWE.
KOMINY WENTYLACYJNE.
WARSTWY STROPODACHU.
POSADZKI, OKLADZINY (POSADZKA NA GRUNCIE; POSADZKANA PIETRACH,;
SPOCZNIKI SCHODOW WEWNTRZNE; OKtADZINA NA SCHODACH
WEWNETRZNYCH; UZUPELNIENIE POSADZEK (MIEJSCA PRZEBIPRZEZ
SCIANY ORAZ SCIAN); PROJEKTOWANE PODLOGA W MIEJSCU DAWNEJ KL.
SCHODOWEJ).
STOLARKA DRZWIOWA.
STOLARKA OKIENNA.
ROBOTY TYNKARSKIE | MALARSKIE WEWNETRZNE (TYNKOWANIE |
MALOWANIE PROJEKTOWANYCHSCIAN; TYNKOWANIE | MALOWANIE MIEJSC
PO ZAMUROWANIACH ORAZ PO ROZEBRANYCHSCIANACH; TYNKOWANIE |
MALOWANIE POM. W MIEJSCU DAWNEJ KL. SCHODOWEJ).
UZUPELNIENIE MURKA DOSWIETLAJACEGO.
SCHODY ZEWNETRZNE.
PODJAZD DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
OCIEPLENIESCIAN ZEWNETRZNYCH.
OBROBKI BLACHARSKIE.
POCHWYTY | BALUSTRADY SCHODOWE WEWNTRZNE.
BALUSTRADY ZEWNETRZNE.
OPASKA BUDYNKU.
PRACE PORADKOWE.
Poszczegolne dziatly analizoéveazem z przedmiarem robot oraz z opisem technimzny
1.4. Ogodlne wymagania dotycrce robot:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektowy, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoline wyanée dotyczce
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robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY:
2.1. Wymagania ogolne:
Ogdlne wymagania dotygze materiatbw ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST (kod 45000000-7) pkt 2 ,Wymagania ogolne”.
2.2. Dobér materiatow:
Do wykonania robo6t nakly uzy¢ materialdw posiadagych Aproba¢ Techniczig wydary
przez ITB i zgodnych z instrukcjami technicznymi.
2.2.1.Beton:
- Beton B-10 - podktady betonowe: Skiad betonu poevi by tak dobrany i wykonany wedtug
zatwierdzonej recepty, aby zapewniakgsiiecie normatywnej wytrzymakei nasciskanie.
- Beton beton C20/25.
- Beton C20/25, wodoszczelny W8.
2.2.2. Stal konstrukcyjna:
- Klasa stali: A-III.
2.2.3.Bloczki betonowe fundamentowe:
Bloczki fundamentowe do murowanieian fundamentowych, na zaprawie:
- bloczkiwibroprasowane z atestem,
- klasa wytrzymatéci: 20 N/mm2,
- wytrzymaitas¢ spoiny: od 0,5 do 1,5 N/mm2,
- gbsorpcja wody: 1,5 %,
- materiat: piasekzwir, cement, woda.
2.2.4. Bloczki silikatowe:
- Bloczki silikatowe -$ciany dziatowe grub. 12 cm.
- Bloczki silikatowe $ciany grub. 24 cm.
2.2.5. Kominy:
- Kanaly wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych o wiamach 24x24cm, wys. 19,8 cm,
murowanych w trakcie wznoszerigian na zaprawiesrednica otworu wentylacyjnego fi 16 cm.
2.2.6. Elementy izolacjician podziemnych:
* lzolacja écian (przed przyklejeniem piyt styrodururowych) depu hydroizolacyja
bitumiczry, 0 parametrach min.:
- Preparat do gruntowania i uszczelniania paghtmineralnych.
- Odporng¢ na dziatanie deszczu: po uptywie ok. 6 godzin.
- Zuzycie: ok. 0,15-0,30 kg/m2 w zaleosci od warunkow stosowania i nakiiwosci podtaza.
- Baza: nie zawieraga smoty i olejéow smoty emulsja bitumiczna.
- Produkt na bazie polimerowycheglowodorow alifatycznych i aromatycznych (bitumy).
- Produkt nie jest niebezpieczny w ¢hprzepisow UE.
« Klejenie ptyt styrodurowych déciany, na mas o parametrach min.:
- Grubowarstwowa, dwusktadnikowa, bitumiczno-kalkeema masa uszczelniga, do
przyklejania ptyt ze sytroduru (XPS).
- Nie zawiera rozpuszczalnikow.
- Wodoszczelna.
- Zbrojona wtoknami.
- Odporng¢ na deszcz: po ok. 3 godz.
- Wytrzymala¢ na rozciganie: ok. 0,26 MPa.
- Temperatura ngknienia: > +80°C.
- Gigtkos¢ powtoki w temp. -10°C: brak rys igniec.
- Mozliwos¢ obcihzania (zasypania gruntem): po ok. 3 dniach.
* Piyty polistyrenowe (styrodur) grukg 12 cm:
- Odpornad¢ na czynniki biologiczne oraz warunki atmosferyczne
- Niska chtonné¢ wilgoci.
- Duza odporné¢ mechaniczna i trwakg.
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- Zakres temperaturzytkowania (- 50°C do + 75°C).
- Nasgkliwos¢ wodg przy diugotrwatym catkowitym zanurzeniu: do 0.5 %.
- Klasyfikacja ogniowa: E (samogage).
- Dopuszczalne odchylenia wymiarow : tolerancjebgéai — T1.
* Folia kubetkowa:
- Gruba¢ ok. 0,4-0,5 mm, obustronnie wyttaczana.
- Gramatura 440-450 g/m2 +-10%.
- Dlugaé¢ 20 m w rolce.
- Wysoka¢ wyttoczenia ok 8-9 mm.
- Wytrzymaila¢ na temperatury od -30°C do +80°C.
- Wiasciwosci chemiczne: neutralna w stosunku do wody pitné&, ulega rozktadowi, odporna
na dziatanie substancji chemicznych.
2.2.7. Plyty z welny mineralnej dachowej:
- Gruba¢ ptyt z weiny: piyty grub. 15 cm.
- Gruba¢ ptyt z welny: ptyty grub. 5-35 cm (warstwa spadikegw
- Parametry weiny:
* Klasa reakcji na ogie Al - Plyty niepalne.

* Obcigzenie charakterystyczneggarem wiasnym : 1,4 KN/
2.2.8. Pokrycie dachowe z papy:
Zaprojektowano krycie stropodachu 3 warstwami papy:

- papa zgrzewalna dkd podktadowa,

- papa zgrzewalna dkd wentylacyjna,

- papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia.

2.2.9. Posadzka na gruncie:

- piasek (podktad),

- gruzobeton,

- folia zgrzewana 0,5 mm,

- piyty styropianowe posadzkowe. Styropian EPS 10(h.gl5 cm,

- folia 0,2 mm,

- posadzka cementowa z betonu B-15, wzmocnionagspeileciwpezng (wylewki wzmocné
siatky stalows, zgrzewan z drutow fi 4mm, oczka siatki o wymiarach: 150x¥6),

- piytki gresowe grub. 10 mm, na zaprawie klejowelytl? antypaslizgowe, V klasa
scieralngci. Wykonczenie: mat. Piytki o wym.: 29,7x29,7 cm. Tonacjalokystyczna
bezowa. Sposob uktadania — metoda zwykta, na zapkdeyows.

2.2.10. Posadzka na pirach:

- styropian posadzkowy EPS 100 ukfadany na stropie,

- folia 0,2 mm,

- posadzka cementowa z betonu B-15, wzmocnionagspeileciwpezng (wylewki wzmocné
siatkg stalows, zgrzewan z drutow fi 4mm, oczka siatki o wymiarach: 150x16f),

- piytki gresowe grub. 10 mm, na zaprawie klejowelytl? antypaslizgowe, V klasa
scieralngci. Wykonczenie: mat. Piytki o wym.: 29,7x29,7 cm. Tonacjalokystyczna
bezowa. Sposob uktadania — metoda zwykta, na zapkdeyows.

2.2.11. Wykaiczenie spocznikéw schodow wewn.:

- styropian posadzkowy EPS 100 ukfadany na spoczmjkac

- folia 0,2 mm,

- posadzka cementowa z betonu B-15, wzmocnionagspeleciwpezng (wylewki wzmocné
siatky stalows, zgrzewan z drutow fi 4mm, oczka siatki o wymiarach: 150x¥Bf),

- piytki gresowe grub. 10 mm, na zaprawie klejowelythl? antypaslizgowe, V klasa
scieralngci. Wykonczenie: mat. Piytki o wym.: 29,7x29,7 cm. Tonacjalokystyczna
bezowa. Sposob uktadania — metoda zwykta, na zapkdeyows.

2.2.12. Oktadzina na schodach
- piytki gresowe grub. 10 mm, na zaprawie klejowelytl? antypaslizgowe, V klasa
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scieralngci. Wykonczenie: mat. Piytki o wym.: 29,7x29,7 cm. Tonacjalokystyczna
bezowa. Sposob uktadania — metoda zwykta, na zapkdeyows.
2.2.13. Podtoga w miejscu dawnej kl. schodowej:
- Projektowane warstwy stalowego stropu:
- Stalowe ksztattowniki, mocowane po obwodziedian, na kotwy,
- kratownica stalowa.
- ptyty wodoodporne OSB,
- folia grub. 0,2 mm,
- posadzka cementowa grub. 8 cm.,
- warstwa wykaczeniowa z ptytek gresowych grub. 10 mm, na zamdgjowej. Zaprojektowano
ptytki antypaglizgowe, V klasacieralngci.
- Stalowy strop obudoweod spodu ptytami g-k, Przestfzerypetnic wetrg mineralry grub. 5 cm.
- Wyroby dwusktadnikowe (farby przeciwkorozyjne) si@lowania konstrukcji stalowych.
2.2.14. Stolarka drzwiowa:
- Drzwi oddzielagce projektowasm czes¢ od istniejcej, zaprojektowano jako aluminiowe
dymoszczelne, o odporfm ogniowej ElI 60. Drzwi wypos@mne w samozamykacz, klamki
w kolorze srebrnym i zamki patentowe.
- Drzwi do pom. wentylatorowni, zaprojektowano jaluminiowe dymoszczelne, o odpo$ob
ogniowej El 60. Drzwi wyposamne w samozamykacz, klamki w kolorze srebrnym i kdam
patentowe.
- Drzwi zewretrzne wiatrotapu zaprojektowano jako aluminiowerafii gr. 75 mm (profil ciepty),
przeszklone szkiem bezpiecznym. Drzwi wypase w samozamykacz, uchwyt fi 5 cm w kolorze
srebrnym i zamki patentowe. Izolacyfddermiczna drzwi zewn.: (Uf) 0,7 W/m2K.
- Drzwi wewretrzne wiatrotapu zaprojektowano jako aluminiowegsizklone szktem bezpiecznym.
Drzwi wyposaone w samozamykacz, uchwyt fi 5 cm w kolorze srgtornzamki patentowe.
- Drzwi do pom. biurowych oraz do pom. gospodarbzyzaprojektowano jako typowe ptytowe.
Rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglast&ggpetnienie skrzydta stanowi ptyta widrowa
otworowa wzmocniona wewitrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypetneemiobtaona
dwustronnie phg okleinowy. Skrzydio pokryte oklein naturala. Ramka MDF okleinowana
w kolorze skrzydta. €ieznice regulowane (niwosé regulacji pozwala na dopasowanigiezy
do grubdci muru). Drzwi wyposzone w samozamykacz, klamki w kolorze srebrnym i kiam
patentowe.
2.2.15. Stolarka okienna, witryny, podokienniki wewn.:
Witryna aluminiowa (W1, W2):
Minimalne parametry techniczne systemu aluminiowego
- Profili gr. 75 mm (profil ciepty).
- Wodoszczelsé: klasa RE 1200 Pa.
- Odporng na obcizenie wiatrem: 2400 Pa.
- Odporn& na uderzenie: klasa I5/E5.
- Przepuszczalfiopowietrza: klasa AE (1050 Pa).
- Izolacyjnéc termiczna: U = 1,100 W/m2K.
- Okna aluminiowe (Okna O1, 02, O3):
- Okna w ramie aluminiowej z profili gr. 75 mm (fitciepty).
- Izolacyjna¢ termiczna okien: U = 1,100 W/m2K.
- Okna z pcv (Okna 04, O5):
- Projekt. okna w istnigcym budynku dostosowalo istniegcej juz stolarki okiennej.
- Zaprojektowano okna z pcv w kolorze biatym, o wdpl1,1 W/m2K.
- Zabudowa aluminiowa na poziomie +5:
- Zaprojektowano pomieszczenie biurowe, wydzielank str. korytarzascianky w zabudowie
aluminiowej.Scianka z profili aluminiowych gr. 75 mm. Wypeinierie szkta bezpiecznego (szyby
mleczne).
- Podokienniki wewnetrzne:
- Projektowane podokienniki wewtnzne z konglomeratu kamiennego grub. 3cm, na gpoiw
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poliestrowym.
2.2.16. Tynki:
- Tynki zwykte Il kat. nacianach i stropach.
2.2.17. Gipsowa zaprawa tynkarska:
- Gipsowa zaprawa tynkarska na bazie gipsu, lekkiakzyw i dodatkow modyfikggych.
- Charakteryzuje ginastpujacymi wiasciwosciami:
- latwos¢ w obrobce we wszystkich etapach robdét,
- nadaje si do tynkowaniag¢cznego,
- dtugi czas obrdébki,
- rownomierne twardnienie,
- elastyczna,
- odporna na uderzenia i nacisk,
- umazliwia scianom oddychanie,
- reguluje klimat w pomieszczeniu,
- wysoka wydajn§c,
- jednowarstwowa,
- do wretrz.
2.2.18. Farba wewamtrzna lateksowa:
- Farby lateksowe dopuszczone do stosowania w tauklstiby zdrowia (kolor biaty).
- Temperatura stosowania +5 do + 30° C.
- Produkt nieodporny na mréz. Przechowywatemp. powyej 0° C.
- Czas schngiia: od 2 do 12godz.
- Odporna na dziatanie czynnikow atmosferycznyehatta i promieniowania UV.
- Zapewnia prawidtowe oddycharieian.
- Zalecana il& warstw: 2.
- Metoda malowania:gquzel, watek, natrysk.
2.2.19. Materiaty do uzupetnienia murka déwietlajacego:
- Bloczki betonowe, na zaprawie.oczki wibroprasowane z atestem, klasa wytrzyreto
20 N/mm2, vwytrzymaias¢ spoiny: od 0,5 do 1,5 N/mmz2bsorpcja wody: 1,5 %.
- Nakrywa murka @redniej grubéci 8 cm z betonu.
- Emulsja gruntujca.
- Bitumiczny preparat na podie betonowe.
- Siatka cgto-ciagniona.
- Beton architektoniczny.
- Cementowa masa szpachlowa.
- Farba np. Betondur lub rownowvea w kolorze szarym.
2.2.20. Materiaty do wykonania schodow zewn.:
- Beton B-10 - podkifady betonowe: Sktad betonu moevi by tak dobrany i wykonany wedtug
zatwierdzonej recepty, aby zapewniakgsiieccie normatywnej wytrzymakei nasciskanie.
- Zbrojenie.
- Beton C20/25 — do wykonania ptyty.
- Izolacja — powtoka wodoszczelna przeciw pgzeaniu wody.
- Plytki gresowe mrozoodporne, grub. 10 mm, naaaj@ klejowej. Ptytki antypdizgowe, V klasa
scieralndgci. Wykonczenie: mat. Piytki o wym.: 29,7x29,7 cm. Tonacjlokystyczna bezowa.
Sposéb uktadania — metoda zwykta, na zapraejows. Na zaprawie mrozoodpornej.
2.2.21. Materialy do wykonania podjazdu dla os6b epetnosprawnych:
- Beton B-10 - podktady betonowe: Skiad betonu poevi by tak dobrany i wykonany wedtug
zatwierdzonej recepty, aby zapewniakgsiiecie normatywnej wytrzymakei nasciskanie.
- Bloczki betonowe, na zaprawie.oczki wibroprasowane z atestem, klasa wytrzyrdeto
20 N/mm2, vytrzymalas¢ spoiny: od 0,5 do 1,5 N/mmz2bsorpcja wody: 1,5 %.
- Piyta betonowa - grulséwarstwy 12 cm.
- Cement z piaskiem (podsypka).
- Kostka brukowa betonowa 30x30 cm, gréd® cm.
- Emulsja gruntujca na murowane pow. podjazdu
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- Bitumiczny preparat na podie betonowe.

- Siatka cgto-ciggniona.

- Tynk zwykty.

- Farba mineralna.

2.2.22. Listwa cokotowa / listwa startowa:

- Listwa startowa cokotowa do ocieplenia o gris0 mm.

- Listwa shzy stonie dolnej cgci materiatu termoizolacyjnego przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz przed dostaniegd izolacji gryzoni.

- Listwa startowa wykonana z perforowanej blachyraniowej odpornej na korogji czynniki
atmosferyczne.

- Listwa cokotowa powinna lgydokfadnie wypoziomowana i trwale zamocowana sd@mny
kotkami montaowymi (rozporowymi). W przypadku nieréwém podiaza naley zastosowa
podkiadki dystansowe.

2.2.23. Zaprawa klejowa sucha do ptyt z welny:

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C.

- Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mingnaim modyfikatorami.

Wiasciwosci:

- wysoce odporna na uderzenia,

- odporna na warunki atmosferyczne,

- odporna na rysy igkniecia,

- wysoce przyczepna do podiomineralnych,

- uelastyczniona,

- mazliwo$¢ aplikacji maszynowe.

2.2.24. Piyty z wetny elewacyjne] twardej:

- Przy ociepleniuician zewwtrznych, zastosowaptyty z wetny mineralnej twardej o gr. 15 cm,
A D = 0,036 W/mK, klasy reakcji na ogieAl.

- Oicieza okien i drzwi - ociepdi ptytami izolacyjnymi gr. 3 cm odmiany jak vigj.

- attyka i komin - ociepdi ptytami izolacyjnymi gr. 5 cm odmiany jak .

2.2.25. Kapinosy:

- Listwa posiada kragdz okapnikow i dwie cz$ci tkaninowe po kadej stronie : uzyskuje przez to
lepsz przyczepné tynku. Listwa kapinosowa wykonana z PCW odpornst jpa wilgad

i niekorzystne warunki atmosferyczne, odporna naatdazie chemii budowlanej, tatwa
W przycinaniu na wymiar (re@m, naycami).

2.2.26. Siatka z wtokna szklanego:

- Przeznaczona do stosowania jako materiat zbyoy ociepleniaccian zewgtrznych.

- Gramatura po wykizeniu (g/m2): 145.

- Wymiar oczka (mm): 3,5x4,5.

- Siatka skfada siz utazonych naprzemiennie wiokienatku i osnowy tworzcych trwaty i mocny
splot, zapewniary siatce odpowiednio wysekvytrzymatagé mechaniczeg, wiokna nie tamy sie
nie przesuwajwzgledem siebie.

- Wiokna zabezpieczone przed agresywnymi alkaleamiartymi w zaprawach klgjych.

2.2.27. Podktadowa masa tynkarska:

- Masa przeznaczgndo przygotowania podha przed potgeniem cienkowarstwowych tynkdéw
mineralnych.

Masa ta zapewnia:

- idealry przyczepnéc tynku,

- redukuje chionn& i wzmacnia podtea,

- utatwia naktadanie i fakturowanie,

- wyréwnuje kolorystyk podiaza.

Minimalne wymagania dla podktadowej masy tynkarskie
- Gestas¢ gotowego wyrobu ok. 1,5 g/cms3,
- gotowa do #ycia masa na bazig/wic akrylowych i myczek kwarcowych,
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- Srednie zuaycie: 0,3 kg masy na 1 m2.
2.2.28. Tynk mineralny - 2 mm:
- Tynk mineralny cienkowarstwowy, faktura baranekiarnienie 2 mm.
Minimalne wymagania dla tynku mineralnego:
- Tynk mineralny cienkowarstwowy,
- rodzaje podtga, na ktorym mena stosowatynk: systemy ocieptez wetny,
- odporny na mikrogkniecia,
- zawieragcy specjalne mikrowtdkna, wzmacnrjeg jego struktu,
- tynk produkowany w postaci suchej mieszanki lgatlecementu, wapna oraz kruszywa
kwarcowego i dolomitowego,
- reakcja na ogie klasa A2 s1 dO,
- absorpcja wody: kategoria W1,
- wspotczynnik przepuszczalém pary wodnej: 15/35.
2.2.29. Zaprawa MOZATYNK ziarno min 2 mm:
- Tynk mozaikowy przeznaczony na pow. cokotu p@renu.
Wiasciwosci tynku mozaikowego:
odporny na uszkodzenia, paro przepuszczalny, oglpoanzabrudzenia, hydrofobowy, odporny
na zmywanie §cieranie.
Minimalne wymagania dla tynku mozaikowego:
- przyczepné&é: min 0,7 N/ mm2,
- gestas¢ gotowego wyrobu: 1,6 g/cm3,
- wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,76 W/mK,
- trwatdé¢ (odpornd¢ na zamraanie-odmraanie): dla absorpcji WX 0,5 kg/m2-h0,5 badanie
odporndci ha zamraanie-odmraanie nie jest konieczne,
- uziarnienie 2 mm,
- zapraw przywozt na teren budowy w gotowych masach w wiadrach igtasich.
2.2.30. Farba silikatowa:
- Farba silikatowa powinna charakteryza@veix nastpujacymi cechami:
e wysoce paroprzepuszczalna (oddygba),
wysoce trwata odporna na uszkodzenia i czyszezeni
odporna na czynniki atmosferyczne,
wysoce odporna na rozwoj grzybow, alg ispie
stabilng¢ koloru.
2.2.31. Obrébki, rynny i rury spustowe:
- Podokienniki zewgtrzne z blachy stalowej powlekanej, grub. 0,55mnkpmpletem zakéaczen
bocznych, ktére pozwakana estetyczne osadzenie parapetow w murze i siuéezabezpieczaj
krawedzie boczne przed rdz
- Pozostate obrébki blacharskie z blachy stalqwesylekanej, grub. 0,55mm.
- Koryto rynnowe fi 150 mm.
- Rury spustowe z pcv fi 120 mm. Rury spustowe@ok z kanalizagj deszczow.
2.2.32.Pochwyty i balustrady schodowe wewgtrzne:
Pochwyty:
- Zaprojektowano pochwyty / pgoze, ze stali kwasoodpornefi@dnicy 4 cm.
- Montaz pochwytéw doscian klatki schodowej na wysoém 1,10 m od poziomu posadzki,
za pomog wspornikowsciennych systemowych.
Balustrady:
- Balustrady schodowe zaprojektowano ze stali kedgorne;j.
- Balustrady na wysokaci 1,10 m od poziomu posadzki.
- Pokcze ze stali kwasoodpornegi@dnicy 4 cm.
- Stupki balustrady zaprojektowano ze stali kwagmwdej osrednicy 4 cm, mocowane do stopni
i spocznikow za pomacsystemowychacznikow.
- Szczebelki z ptow fi 14 mm.
- W miejscu padczenia rury z ptaszczyznami, zastoséwazety maskujce.
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Otwierana balustrada:
- Na poziomie 0, zaprojektowano otwierane dwuskiayd, balustrady schodowe ze stali
kwasoodporne;.
- Balustrada wypogana w klamki i zamek.
- Balustrada ma na celu unieshwienie osobom postronnym, schodzenie na poziom -1
- Balustrada na wysokoi 1,10 m od poziomu posadzki.
- Pokcze ze stali kwasoodpornegi@dnicy 4 cm.
- Stupki balustrady zaprojektowano ze stali kwagmwdej osrednicy 4 cm.
- Szczebelki z gtéw fi 14 mm.
2.2.33. Blustrady zewretrzne:
Zewnetrzna balustrada ze stali kwasoodporne;j:
Balustrady na wysokai 1,10 m od poziomu posadzki. Boze ze stali kwasoodpornejsoednicy
4 cm. Stupki balustrady zaprojektowano ze stali $ovempornej cgrednicy 4 cm, mocowane do
stopni i spocznikéw za pomgsystemowychagcznikdéw. Szczebelki z ptow fi 14 mm. W miejscu
pofaczenia rury z ptaszczyznami, zastoséwazety maskujce
Zewnetrzna balustrada ze stali kwasoodpornej przystosowse dla 0so6b
niepetnosprawnych:
Porcze przystosowane dla oséb niepetnosprawnych ngsdkaciach: 90 i 75 cm od poziomu
posadzki. Paicze ze stali kwasoodpornejscednicy 4 cm. Stupki balustrady zaprojektowano ze
stali kwasoodpornej érednicy 4 cm, mocowane za pomasystemowychgcznikdéw. Szczebelki
z pretéw fi 14 mm. W miejscu patzenia rury z ptaszczyznami, zastoséwazety maskujce
2.2.34. Opaska:
- Parametry techniczne kostki:
* Obrzeza betonowe 20x6x100 cm.
* Kostka brukowa 6 cm.
* Ksztatt kostki: kwadrat.
* Gruba¢ warstwyscieralnej [mm]:> 4.
Konstrukcja pod opasgk
- Podsypka piaskowa z zgggczeniemgcznym - 10 cm grubid warstwy po zagszczeniu.
- Podsypka cementowo - piaskowa z ¢ggzeniem gcznym - 3 cm grubi@ warstwy po
zag:szczeniu.
- Warstwa wierzchnia z kostki brukowej betonoweylps¢ 6 cm na podsypce cementowo —
piaskowe;.
- Kostke uktada& tak aby sptyw wody opadowej, byt skierowany naterzielone (w przeciwnym
kierunku ni lokalizacja budynku), ze spadkiem 1,50 %.
2.2.35. Zadaszenie nad wetiem:
- Zadaszenie nad wiejem do budynku zaprojektowano ze szkta hartowanego
- Wymiar zadaszenia: 2,60x1,00 m (dt. x szer.)
- Montaz dosciany za pomagodciggow stalowych i mocowapunktowych.

3. SPRZT:
3.1. Wymagania ogolne:

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu speru zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania doigezsprztu podano w ST ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzt do wykonania prac ziemnych:Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu
sprztu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Niestogalne jest stosowanie sjitg
maszyn i nargzi nie gwarantucych zachowania wymogow jasmowych robét i przepisow
BIOZ. Przewody podziemne napotkane na trasie wykamggo wykopu naky zabezpieczy
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesmosgosob zapewnigy ich eksploatagj
3.3. Sprat i narzedzia do wykonywania robotzelbetowych:

Robotyzelbetowe mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego spkgu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robgkdnawca powinien dysponowan.in.:
- do przygotowania mieszanki betonowej:
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« betoniarkami 0 wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowe o odpowiedniej dokladoiz aktualnymiwiadectwem legalizacii,

« odpowiednio przeszkolgmobstug.
- do wykonania deskowania: sptegm ciesielskim,
- do przygotowania zbrojenia:

» gictarkami,

* nozycami,

* prostowarkami,

* innym sprztem stanowjcym wyposaenie zbrojami.
- do uktadania mieszanki betonowej:

» pojemnikami do betonu,

» wibratorami wgébnymi o odpowiednigjrednicy,
Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetnia wymagania
techniczne w zakresie BHP.
3.4. Sprat do wykonywania robét murowych:
Do wykonania rob6t naly stosowa dowolny typ spretu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru, np.:
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréwzomaszczyzn: pion murarski, ¢at
murarsk, tate wazong, waz wodny, poziomni¢ uniwersaln, fate kierunkows, warstwomierz do
wytyczenia poziomOw poszczegOlnych warstw i do pp@mia sznura oraz do wyznaczania
kierunku, sznur murarskigkownik murarski, wykro;j.
B. Do przechowywania materiatbw budowlanych na stasiaw roboczym: kas¢r na zapraw,
szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na eynaurowe, wiadra.
C. Do obrébki elementéw murowych: miotek murarskkarsl murarski, przecinak murarski, pgck
murarsk, drag murarski.
D. Do murowania: kielri murarslg, czerpak, topgtdo zaprawy.
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spy, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robdét.
3.5. Sprat i narzedzia do wykonywania posadzek:

* Do wykonywania robét okladzinowych posadzek mplstosowa:

» szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia pagto

* szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

* narzdzia lub uradzenia mechaniczne dcgcia ptytek,

» pace zbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wyseckagbkow 6-12 mm do

rozprowadzania kompozycji kkgych,

» laty do sprawdzania rowKo powierzchni,

* poziomnice,

* mieszadta koszyczkowe ngajzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygoto-

wania kompozycji klejcych,

* pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania

* gabki do mycia i czyszczenia,

» wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
3.6. Sprzt do wykonania docieplenia i powtok tynkarskich:
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyiri, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prak,tg przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkwytadunku
materiatdw, sprgu, itp. Sprzt uzywany przez wykonawc powinien uzyska akceptag
Inspektora.
Zestaw podstawowych nadzi stuzacych do gcznego nakiadania tynkéw:
- wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadiaazykowym,
- dtuga paca ze stali nierdzewnej do nanoszeniautyn
- krotka paca ze stali nierdzewnej do usuwania maantynku,
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- krétka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru,
- szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej,
- samoprzylepna §ma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowaitepie otynkowanej i
wykonywania §czen.
3.7. Sprat i narzedzia do wykonywania tynkowania i malowania:
Wykonawca przyspujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wyka&zaie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

* mieszarki do zapraw,

* agregat do mechanicznego naktadania zapraw.
Do realizacji zakresu robot mia zastosowasprzt typu: pomosty robocze, rusztowania, stoliki
tynkarskie, taty, kielnie, pace, szpachle, miesaaft tynkow, pojemniki, wiadragpzle, itp.

4. TRANSPORT:
4.1. Ogolne warunki:

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST (kod 45000000-7) pkt #mpAgania
0gllne”.
4.1.1. Transport materiatbw z rozbiérek: Materialy z rozbiérek i demonta mog by¢
przewaone dowolnymisrodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywanieed@&nych robot.
Przewaony tadunek musi iy zabezpieczony przed spadaniem lub przesuwanietacatey jest
transport w szczelnie zamktych kontenerach. Wszelkie zanieczyszczenia, usakod drog
publicznych oraz dojazdéw na teren budowy Wykonawxgizie usuwat na bigco i na wiasny
koszt. Wykonawca robo6t zobogziany jest posiada stosowne pozwolenia na prowadzenie
gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawiaia 27.04.2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr
62 poz. 628 z p. zm.)
4.1.2. Transport mas ziemnych:Przewiduje si transport mas ziemnych np. samochodami
samowytadowczymi. Urobek nale umieci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej.
Przewaony tadunek musi hly zabezpieczony przed spadaniem lub przesuwanienzelkis
zanieczyszczenia, uszkodzenia drég publicznych di@azdow na teren budowy Wykonawca
bedzie usuwat na bigco i na wkasny koszt.
4.1.3. Transport materiatow do wykonaniazelbetow:
Kruszywomazna przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzggh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kmami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementgpowinien odbywa si¢ zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem
naleey przewoz¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement workowanyznanoprzewozi
dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposOb zabezpiegzprzed nadmiernym
zawilgoceniem.
Prety do zbrojenia powinny ky przewaone odpowiednimisrodkami transportu, w Sposob
zapewniaggcy uniknkcie trwatych odksztat@eoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego
Transport sktadnikéw mieszanki betonow®ktadniki mieszanki betonowej mogy¢ przewaone
dowolnymi s$rodkami transportu, przeznaczonymi do wykonywaniamizrzonych robot.
Kruszywo przew@one na samochodache¢zarowych naley umiescic rbwnomiernie na calej
powierzchni tadunkowej i zabezpiegzyprzed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawedzie usuwat na bigco i na wiasny koszt.
4.1.4. Transport elementow murowych: Elementy murowe naky przewozé na paletach
dowolnymisrodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezjgirezorzed uszkodzeniami, utrat
statecznéci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.
Zatadunek i roztadunek powinien odbyévaie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udwigu dostosowanym do giaru palety lubzurawia wyposzonego w zawiesie z
widtami.
Materialy murowe mog by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. i@aehnia
skladowania powinna yutwardzona, wyréwnana i przystosowana do odproaaidz opadow
atmosferycznych. Zalecacssktadowanie w jednostkach tadunkowych.
4.1.5. Transport materiatbw do wykonania pokrycia échowego: Materiaty dostarczone na
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budowe powinny by wytadowywanezurawiami. Do wytadunku mniejszych elementow zma
uzy¢ wciggarek lub weignikdéw. Elementy eizkie, dtugie i wiotkie nalgy przenosi za pomog
zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elemetgdad w sposob
umazliwiajgcy odczytanie znakowania.

4.1.6. Transport materiatdw izolacyjnych: Materialy izolacyjne mzna przewozi dowolnymi
srodkami transportu gwarangigymi ich ochrog przed uszkodzeniami mechanicznymi i
szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

4.1.7. Transport materiatdbw do robot malarskichw opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu pgpleabezpieczy przewaone materiaty
w sposob wykluczary uszkodzenie opakowaW przypadku dizych ilosci materiatdbw zalecane
jest przewaenie ich na paletach zycie do zatadunku oraz roztadunku adzer mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatbw w postaciclsgch mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca eiuwzywaé samochodédw zamkgtych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mama wykorzystywéa samochody pokryte plandekami lub zangkei Materiaty
do robot malarskich natg skiadowg na budowie w pomieszczeniach zangkyth,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi tempeaati.

4.1.8. Materiaty w postaci suchych mieszaneknieszanki w opakowaniach papierowych zaleca
sie przewoz¢ w samochodach zamkitych. Naley przewozt i przechowywa takie materiaty
w szczelnie zamkgniych workach, w warunkach suchych (najlepiej neetaadh). Chrordi przed
wilgocia.

- Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanppaodstawowe wytyczne, dotygze stosowania
wyrobu i nie zwalniagg z obowizku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki iaioe;

I przepisami BHP.

- Wodk, (jezeli nie istnieje meliwos¢ poboru na miejscu wykonywania roboét) ngledowozt

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternatdbrania si przewaenia i przechowywania
wody w opakowaniach posrodkach chemicznych Ilub w takich, w ktérych wazej
przetrzymywano inne ptyny lub substancje mmgzmient sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot:

5.1.1. Roboty przygotowawcze:

Przed przysipieniem do prac naig:

- Zgromadzt niezlgdny sprzt i materiaty.

- Zorganizowa stanowisko zaplecza budowy.

- Wyznaczy miejsce sktadowania materialdbw na placu budowytekaty rozbiorkowe powinny
by¢ sukcesywnie transportowane do kontenera na nieszy$ wywozone w miejsce skladowania
odpaddw.

- Zabezpiecz§ obreb prac ogrodzeniem petnym (np. ptytami wiérowyma)taki sposob aby osoby
postronne nie miaty dagiu do czsci gdzie planowana jest inwestycja, oraz aby nidesyawat si
kurz porozbidrkowy.

5.1.2. Roboty rozbiérkowe: Roboty naley prowadzé w szczegllnéci zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego030r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét iddmwych.

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przyseniem do ich realizacji przedstawi
Inspektorowi Nadzoru i uzgodni z nim dokumeng¢gmjac rozbidrkowych oraz przedstawi unmow
zakresie odbioru materiatdw rozbiorkowych z odhiora czas trwania Kontraktu.

Nalezy powiadomé Wydziat OchronySrodowiska Urzdu Miasta o sposobie zagospodarowania
odpaddéw powstatych w trakcie rozbiérek, padajodzaj, ilé¢ i okres ich wytworzenia oraz
miejsce sktadowania lub wykorzystania w inny sposob
Podczas prowadzenia prac riglev szczegolngri przestrzeganastpujacych zasad:
— usuwany element nie i@ powodowda nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si
innego;
— zabronione jest prowadzenie robot gdy zachodzi ezpieczéstwo przewrdcenia
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konstrukcji przez wiatr. Niedopuszczalne jest wyjwanie robét podczas wiatru pouej
10 m/s.
— niedopuszczalne jest przebywanie ludzi nzsoych kondygnacjach podczas prowadzenia
prac.
— nie naley skladowa materialtow z rozbidrki na stropach, schodach cmnych
konstrukcyjnych cgsciach budynku.
— miejsca sktadowania materiatdw z rozbidrek i deraantmusa by¢ tak dobrane aby nie
zagraaly bezpieczéstwu i nie utrudniaty komunikaciji.
5.1.3. Roboty ziemne:Przed przysipieniem do wykonywania wykopdow, nale sprawdz
zgodndg¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W pedju wysigpienia odmiennych
warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekdi#ykonawca powinien powiadoéo tym
fakcie Inspektora i Projektanta oraz wstrzynmowadzenie robot, eli dalsze ich prowadzenie
maoze wptymg¢ na bezpieczestwo konstrukcji lub robét.
Roboty przygotowawcze:
Urzagdzenia usytuowane w najibdizym gsiedztwie wykopow nalg zabezpieczy przed
uszkodzeniem.Przed rozpocxiem i w trakcie wykonywania wykopOw nale wykonywa
pomiary geodezyjne zwzane z:
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych
- wyznaczeniem kragdzi i zalama wykopow,
- niwelacp kontrolrg robo6t ziemnych i dna wykopu.
Zasady wykonywania wykopow:
- W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawolowpzany jest uwzgidni¢c ochror
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szbm#go ochrore gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawalrza 27.04.2001 r. Prawo ochrony
srodowiska - Dz. U. Nr 62 p0z.627 ztejszymi zmianami).
- Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyntgrupongej
projektowanego poziomu posadowienia.
- Sciany wykopow nalgy tak ksztattowa aby nie nagpito obsunécie sk gruntu.
- Technologia wykonywania wykopu musi uatizvia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze
zwyczajow praktyky inzyniersky w catym okresie trwania rob6t ziemnych.
- Uwaga!: przy istnigicym budynku nabkey prowadzé roboty ziemne sposobemgcznym, aby
zminimalizowd& ryzyko uszkodzenia istn. obiektu.
Wykopy nieobudowane:

Wykopy nieobudowane moa wykonyw& do gkbokasci 4,00 m od poziomu terenu
otaczagcego wykop. Jeeli w dokumentacji projektowej nie olteno inaczej dopuszczacgsi
stosowanie nagpujacych bezpiecznych nachylskarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachylenid 2:

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach stgoh o nachyleniu 1:1.25,

- w gruntach niespoistych (piaskiyiry, pospétki) o nachyleniu 1:1,5,

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu ipoyv by¢ stosowane nagiujace
zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegamym do goérnej krawdzi wykopu na szerokei réwnej 3-krotnej
gtebokasci wykopu powierzchnia powinna bywolna od nasypow i materiatdw, oraz higpadki
umazliwiajgce odptyw wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. romprzez wody opadowe powinnodysuwane
z zachowaniem bezpiecznych naclyle

Odwodnienie wykopow:

- W razie wysipienia takiej konieczrimi Wykonawca robot powinien wykotairzadzenia, ktore
zapewni odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza atagkopu.

Zasypywanie wykopow:

- Zasypanie wykopow powinno byrowadzone za zgoda Inspektora nadzoru.

- Przed rozpocxiem zasypywania dno wykopow powinno¢bpczyszczone z ewentualnych
torfow, namutdw i innych zanieczyszdzeldeeli zachodzi taka potrzeba dno wykopu tgle
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odwodnt. W przypadku, gdy dno wykopu znajduje $0d woda niezdne jest stwierdzenie
czystaci dna.

- Wykopy naley zasypywa gruntem uzyskanym wcgeiej z wykopdw pod fundamenty. Grunt ten
nie mae by zamarznjty ani zawierd jakichkolwiek zanieczyszcae(np. torfu, darniny, korzeni,
odpaddw budowlanych i innych materiatow). Zasypanskzy wykonywa recznie warstwami.
Zagszczenie gruntu:

- Zaggszczenie gruntu natg wykonywa po utazeniu kolejnych warstw gruBoi 15 cm ecznie, a
przy warstwach 30-40 cm przyyciu lekkiego sprgtu mechanicznego. W okolicach istaigych
scian oraz urzdzen podziemnych i warstw odwadnaalych, grunt naley zag:szcza recznie. Prace
prowadzone przy elementach budowli nie mapowodowa uszkodzé konstrukcji i izolacji
przeciwwilgociowe;j.

- Warstwe gruntu naley zag:szcza na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie pézerzytego
sprztu. Zag:szczenie prowad&iod krawedzi ku srodkowi nasypu.

- Wilgotnos¢ gruntu zagszczanego powinna byzblizona do wilgotnéci optymalnej danego
rodzaju gruntu. Gdy wynosi ona mniejzn80% wilgotndci optymalnej, zagszczona warstgv
nalery polewa wodg. W przypadku odwrotnym grunt nale osuszy. Wilgotnas¢ optymalna dla
piaskow wynosi ok. 10%.

5.1.4. Roboty zelbetowe: Wykonywanie konstrukcjizelbetowych naley prowadzé zgodnie z
wymaganiami norm. Betonowanie oma rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. Przeziygpieniem do betonowania, powinna
by¢ stwierdzona prawidtowsd wykonania wszystkich robét poprzedgajch betonowanie, a w
szczegolnéci: prawidiowad¢ wykonania deskowa prawidlowgé wykonania zbrojenia,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio zoltego w miejscu przerwy roboczej,
prawidiowa¢ wykonania wszystkich robot zanilgaych, prawidiowéé rozmieszczenia i
niezmienné¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betogdwnstrukcg.

Wykonanie deskowa Deskowanie elementow licowych powinnycébywykonywane z elementéw
deskowa umazliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zetvanej. Elementy dodatkowe rima
wykona z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiadtosowane na deskowania nie mpog
deformow& si¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na dkuetknicia st z mag
betonowy. Zaleca si stosowanie fazowania krgdzi elementu betonowego listwami o wymiarach
od 2-4 cm na stykach dwodch prositkych do siebiescian, szczegodlnie w stykach wktych.
Mozna takie fazowania wykonywaowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. Witak
przypadku naley przeprowadZ w razie potrzeby, korektrozmieszczenia zbrojenia. Zmian
rozmieszczenia  zbrojenia powinien zatwie¢dimspektor Nadzoru. Przed przysieniem do
betonowania naly usury¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczegiadry, wock,
16d, liscie, elektrody, gwedzie, drut wazatkowy itp.).

Przygotowanie zbrojeniaPrety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji nale oczysci¢ z
zendry, ldénych ptatkow rdzy, kurzu i btota. &y zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,
oliwa) lub farly olejg naley opal& np. lampami lutowniczymi, zado catkowitego usugcia
zanieczyszcze Czyszczenie gtow powinno by dokonywane metodami nie powogcymi zmian
we wigciwosciach technicznych stali ani fdiejszej ich korozji. Dopuszczalna wieko
miejscowego wykrzywienia ptow nie powinna przekracza4d mm, w przypadku wkszych
odchytek stal zbrojeniogvnalezy prostowé. Prety ucina s¢ z doktadnécia do 1 cm.

Montaz zbrojenia:Zbrojenie naley uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskaw®la zachowania
wiasciwej otuliny naley ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiguadktadkami betonowymi lub

z tworzyw sztucznych o gruba roéwnej grubéci otulenia. Stosowanie innych sposobow
zapewnienia otuliny, a szczegolnie podkiadek @dw stalowych jest niedopuszczalne. Uktad
zbrojenia konstrukcji musi umbwi ¢ jego doktadne otoczenie przez jednoroteyon. Po utgeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczeniet@v wzgkdem siebie i wzghdem deskowania nie
moze ulec zmianie.

Whbudowanie mieszanki betonowdjrzed przysipieniem do ukfadania betonu nalesprawdzi:
potozenie zbrojenia, zgodké rzednych z projektem, czysté deskowania oraz obedtowktadek
dystansowych zapewnigych wymagag wielkos¢ otuliny.

Przy stosowaniu pomp do betonu wymaga sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki
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betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nieeaglzrzucg z wysokdci wigkszej ng 0,74m.
od powierzchni na kt@rspada. W przypadku, gdy wysakota jest wgksza, nalgy mieszank
podaw& na pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokasci 8,0m.).

Betonowanie nalgy wykonywa& wytacznie w temperaturach niezsezych ni +5°C, zachowujc
warunki umaliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymégioco najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzngciem. Przed przygpieniem do betonowania naleprzygotowa sposob pogpowania na
wypadek wysipienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotevadpowiedniej iléci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierz §wiezego betonu. Przy niskich
temperaturach otoczenia iy beton powinien kychroniony przed zamarzmiem przez okres
pozwalajcy na uzyskanie wytrzymatoi co najmniej 15MPa. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojeres betonu
elementy powinny by chronione przed uderzeniami i drganiami. Miejseawerowndci zaleca
si¢ wyszlifowat.

5.1.5. Roboty murowe: Mury naleey wykonywa& warstwami z zachowaniem prawidtowego
wigzania i 0 grubgci spoin, do pionu i sznura. W pierwszej kolgjtionalezy wykonywa mury
nosne. Scianki dziatowe grubgei ponizej 1 cegly naly murowa nie wczéniej niz po zakaczeniu
scian gtéwnych. Mury naley wznosé mazliwie rownomiernie na catej ich diugoi. W miejscu
pofaczenia murdéw wykonanych niejednoéaie naley stosowad strzpia zazbione kacowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinnycbgzyste i wolne od kurzu. VWi i bruzdy instalacyjne
nalezy wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe gruoi mniejszej ni 1 cegta {cianki dziatowe itp.) mogby¢ wykonywane
tylko przy temperaturze powsgj O °C. W przypadku przerwania robét na okres zimowy b
innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow powinny¢bzabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przezykycie folig lub pap). Przy wznawianiu
robét po dliszej przerwie nalgy sprawdzt stan techniczny murdw,adznie ze zdjciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Przed przysipieniem do wykonywania robot murowych wesinznych naley:

— zakaczy¢ roboty stanu surowego,

— 0Cz)sCi¢ pomieszczenia z gruzu i odpaddw,

— sprawdz¢ wymiary oraz Kty skrzyzowan scian.

Spoiny w murach:

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalnd@i¢ nie powinna przekraczd 7 mm,

a minimalna 10 mm,

—10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grulsanaksymalna nie
powinna przekraczal5 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW §cianach przewidzianych do tynkowania
nie naley wypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

5.1.6. Podjazd dla 0s6b niepetnosprawnych:

- Sciany podjazdu zaprojektowano z bloczkéw betonowgék12x38cm na podsypce z chudego
betonu. Bloczki zagbi¢ na 80 cm porej poziomu terenu. Bloczki mugavystaw& ponad czsé
jezdrg 7cm, w celu zabezpieczenia osoby niepetnosprawnsgd wyjechaniem poza obszar
podjazdu. Bloczki wystgge ponad poziomem gruntu najezagruntowd, zatopé siatke stalowg
tynkarslg i otynkowa& tynkiem cem. — wap. (grub. 2 cm). Tak przygotogvgowierzchnie
pomalowd farlbg mineraln.

- Wolng przestrzé migdzy gruntem, a pigt betonows nalery wypeinc ziemp uzyskan

z wykopéw fundamentowych.

- Plyte wykon& jako monolityczg z betonu gr. 12 cm.

- Na ptycie utay¢ i zagsci¢ podsypk cementowo — piaskaygr. 3 cm.

- Wierzchng warstwe stanowé bedzie kostka betonowa gr. 6 cm.

- Pocatek i koniec biegu pochylni oznakowano za pomoawierzchni o innej fakturze i barwie
0 szerokéci 30cm (np. kostka brukowa betonowa w koloezdtym na podsypce cementowo-
piaskowej; kostka z wypustkami; wym. kostki 30x3Qagnubg¢é 6 cm, o catkowitej di, 120cm,
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szer. 30cm).

- Porcze zaprojektowano ze stali kwasoodpornéjealnicy 4 cm. P@cze usytuowano na dwaéch
wysokasciach: 75cm i 90cm, w celu wygodnego i bezpiecznpgmemieszczania giosobie na
wozku inwalidzkim.

- Stupki zaprojektowano ze stali kwasoodpornéjemnicy 4 cm w rozstawie max. 120 cm. Stupki
mocowa& do betonowych bloczkow za pomdkotew stalowych.

- Szerokéc¢ jezdna podjazdu wynosi 120 cm.

- Szeroké¢ miedzy porczami wynosi 105 cm.

- Podjazd zaprojektowano ze spadkiem 6 %.

5.1.7. Wykonanie schodéw zewtrznych:

- W pierwszej kolejnéci nalezy wykona reczny wykop liniowy pod fundamenty.

- Wykona deskowanie i zbrojenie schodow zedtvanych.

- Wyla¢ schodyzelbetowe.

- Wierzchng warstwe schodow naley zabezpieczy przed przegzaniem wody opadowej za
pomog wodoszczelnej powtoki.

- Spocznik, stopnie i bok schodow, wylazy¢ ptytkami i cokolikami z gresu grub. 10 mm, na
zaprawie klejowej. Zaprojektowano ptytki antypogowe, V klasa&cieralngci.

- Schody zabezpieczyalustradami ze stali kwasoodpornej, wys. 1,10 m.

- Nadmiar ziemi z wykopow wywig z terenu budowy.

5.1.8. Monta stolarki drzwiowej:

Montaz drzwi wykonywa: wstepnie klinami zamocowa oscieznice bez skrzydet, doktadnie
sprawdzé prawidtowa¢ jej ustawienia w dwoch ptaszczyznach, przy zachmwaasady rownych
przelgtnych, r&nica nie mae przekracza4 mm.

- Po ustawieniu drzwi, porulzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozd@stszczelina
odpowiedniej wielkéci. W otworze bez wgarka montowaw taki sposéb, aby szczelina na gorze
miata szerok& 15-20 mm, na dole 40 mm, po bokach$ zaiescita se w granicach
10-15 mm. Przy otworze z ggarkiem wekszy luz, w granicach 15-20 mm, wyk@na
w gornej czsci oscieznicy. Gscieznice wbudowa w otwor po zdjciu skrzydet drzwi.

- Oscieznice mocowad blachami kotwacymi lub kotwami rozpgznymi ze stali nierdzewnej wg
technologii wybranego producenta.

- Stolarle drzwiowg naleey zamocowé& w osciezy poprzez kotwy stalowe mocowane
do muru kotkiem rozporowym @ednicy min. 8 mm i diug@i min. 50 mm.

- Na tylnej stronie &rieznicy nastpuje zakleszczenie kotwy w specjalnie przygotowanyc
do tego celu prowadnicach. Kotwy mygsby¢ zamocowane w odlegioi min. 150 mm
od wewrtrznego kita drzwi, odlegtéci miedzy ssiednimi kotwami powinny wyno&iokoto 500-
700 mm. Po ustawieniu drzwi w otworze, nierédesiokompensuje si klockami drewnianymi.
Drzwi zostag unieruchomione klinami drewnianymi, a ngstie wypoziomowane i ustawione
w pionie.

- Gdy drzwi znajdy sie w swoim prawidtowym potzeniu, nasipuje zamocowanie kotew
w murze. Zalecane jest stosowanie kotkdw rozpordwyérednicy min. 8 mm. W zakmosci od
rodzaju muru naley stosowa odpowiednie typy dybli uwzgtiniajgc zalecenia producentow.
Otwarte przestrzenie nale wypetnc wiasciwg mag uszczelniajca (np. pianka poliuretanowa)
I zamaskowé& miejsce pajczenia drzwi z murem, tzn. zatynkoévad strony wewetrzne.

- Osadzone drzwi po zmontowaniu rigleloktadnie zamkag.

- Uszczelnienie piark poliuretanowys wykona ostraznie, aby nie spowodowato wykrzywienia
oscieznic, tak aby puchgt miata maliwos¢ wydostania si ze szczeliny na zewtrz i tam tzala.
Po stzeniu, nadmiar pianki, ktéry wyptghobciag¢ nozem.

5.1.9. Monta stolarki okiennej:

Do montau okna dosciany wywa st stalowych kotew. W oknach plastikowych odl&gto
tagcznikdw od narénikow wynosi 25 cm, a wzdiprofilu nie powinna b§ wicksza ni 50 cm.
Kotwy to stalowe ptaskowniki, ktore przyaa s¢ do aGcieznicy i do muru. Zapewniagjstabilne
zamocowanie ramy, niwelg niewielkie odksztatcenia powsiag wskutek ruchow konstrukcji.
Kotwy przykreca s¢ do Gcieznicy przed jej osadzeniem w murze.

- Po zamontowaniu okna przestizai¢dzy ccieznicag a murem wypetnia sipianky poliuretanovy.
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Pianka zabezpiecza przed uciecz&iepta i przed zamakaniem, a jedndcze pozwala na
swobodne odksztatcaniegsprofili pod wptywem zmian temperatury. Po wyscjumi nadmiar
pianki odcic, a powierzchni osciezy wykonczy¢ z zewntrz i odsrodka tak jaksciany. Styk glifu
z ramy okna zabezpieczysilikonem, ktory ostania szczedirprzed wnikaniem wilgoci, a di
swojej elastycznai nie pka pod wptywem ruchow konstrukcji. Silikon e te: zastosowa
bezpdrednio na powierzchni pianki, jeszcze przed wiglzaniem &ciezy.

5.1.10. Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne wykonane maszynowo, gtadzi powtoki
malarskie:

Przygotowanie podi@:

Podiaze pod tynki cementowo-wapienne powinncé kstabilne, mocne, czyste, suche, wolne od
zanieczyszczei warstw stabo zwizanych z podizem lub ostabiajcych wizanie (tluszcze, kleje,
bitumy, pyt, kurz, resztki farb i zaprawodki antyadhezyjne itp.). Wszelkie gksze ubytki, fugi,
szczeliny instalacyjne itp. natg przed tynkowaniem wypekhizapravy cementowo-wapienn Na
podiazach silnie nagkliwych (np. gazobeton) wykokaobrzutk (szpryc) i pozostawi do
wyschngcia. Na podiga gtadkie i/lub nienasgkliwe (np. beton) natby¢ paa zgbap warstwe
szczepy i pozostawé do wyschrgcia.

Przygotowanie tynkéw:

Suchy mieszank tynkarsly nalezy mieszé z wody w mieszalnikach przeptywowych lub agregatach
tynkarskich. Ma@na go rownie przygotowywa przy wyciu mieszadta elektrycznego (ewentualnie
wiertarki wolnoobrotowe] z mieszadtem) proporcjezas mieszania dostosaivdo wymogow
producenta. Przygotowywaorcje, ktore zostanzuzyte w ciagu okoto 2 godzin (czas zatey od
temperatury). Nie dodawawiecej wody ni zalecana il&, poniewa obnizy to wytrzymatd¢ oraz
zwickszy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest ,ulepszawyrobu przez dodawanie piasku,
cementu itp.

Wskazdéwki wykonawcze:

Przygotowan mieszanlk tynkarsly nalezy naktad& przy wyciu agregatu tynkarskiego lubcznie.
Tynk uktad& w jednej warstwie, narzuegj go w dwodch cyklach roboczych w ogsie
kilkudzieseciu minut (czas zalmy od temperatury i wilgotr$gi), stosujc zasad ,mokre na
mokre”. Grubd¢ tak wykonanej warstwy powinna wynésod 10 do 20 mm. Narzucony tynk
rowna i doprowadzt do ptaszczyzny przyzyciu taty. W razie potrzeby wykonania grubszego
tynku naley pierwsz jego warstw ,przeczes&’ poziomo pag z¢bat i zostawe¢ do zwhpzania.
Drugg warstwe tynku o grubéci 10 - 20 mm megna ukitada, zachowuic przerw technologiczg
okoto 1 dzié / mm grub@ci pierwszej warstwy tynku.

Po czsciowym stwardnieniu tynk zacierav zaleznosci od potrzeb: tynk podktadowy - na ostro
paa styropianow lub drewniag; tynk gtadki/filcowany (np. pod malowanie) - réwngrne
zatrzé na gtadko par z gbka lub filcem. Ewentualne uszkodzenia powierzchni naktie
zacierania naprawdana biegagco. W miejscach zmian materiatu pogho(np. beton - cegta) i na
podiazach niestabilnych konieczne jest stosowanie siatkiogcej z widkna szklanego. We
wszelkich nargnikach wypuktychician oraz otworéw okiennych i drzwiowych zalecastibsowa
siatke zbropcg oraz nierdzewne profile ochronne. Nazgth powierzchniach natg stosowa
dylatacje.

Warunki atmosferyczne:

Temperatura otoczenia i podé w trakcie wykonywania prac i przez rgmste 7 dni powinna
wynost od + 5°C do + 30°C. Nie moa dopuszczado gwattownego przesuszenia tynku - w
upalne dni lub przy silnie dziatajym ogrzewaniu tynk skrapiavoda. Swieze zabrudzenia zapraw
zmywa: wodg, stwardniate usuwamechanicznie.

Gtadzie gipsowe:

Naktadanie gtadzi naly wykonywa pag stalowy nierdzewn. Na scianach wykonujemy gterl
zaczynajc okr&long szerokdécia od posadzki do gory w kierunku sufitu. Wylazenie gtadzi
gipsowych wykonujemy po jej catkowitym wyschaiu. Gtad wykanczamy poprzez wspne
przeszlifowanie ¢gczne na catej powierzchni drobnoziarnistym papiekerarnym albo specjain
siateczlg do szlifowania nr 100, a ngpnie doprowadzamy do idealnej gtadzi szlifugiateczk.
Wykonanie robot malarskich
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Przy malowaniu powierzchni wewimznych temperatura nie powinna ¢oyizsza nk +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia naleogrzewa. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu malowania mma dopudci¢c do
stopniowego obrania temperatury, jednak przez 3 dni niezengpac¢ poniej +1°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malgalarpowierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i ugdzen ogrzewczych.

Powtoki z farb powinny by niezmywalne, przy stosowansoodkéw mypcych i dezynfekujcych.
Powtoki powinny dawé aksamitno-matowy wygtl powierzchni. Barwa powilok powinna by
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bszkodzé&, smug, plam $ladéw gdzla.

5.1.11. Prace zwizane z dociepleniem budynku

Warunki wykonania prac:

a) Wymagania techniczne dotyce podiga: Zasadniczym warunkiem stosowania projektowanej
metody jest trwal podiaza. Podiage powinno by nasne, czyste, suche, zygiane i pozbawione
elementow zmniejszggych przyczepni& materiatbw mocujcych warstw izolacji termicznej,
a talkze wolne od nalotow i wykwitéw. Podie powinno by rowne i ptaskie. Do ocieplenia naje
zastosowa kompletny zestaw materiatdow do docieplegodnie z odpowiedsaidla wybranego
systemu AprobatTechniczi ITB.

Prace przygotowawczescian: Prace nalgy rozpocaé¢ od przygotowania podia. Podige do
przyklejania ptyt izolacyjnych powinno Bywytrzymale, czyste, zwkane i pozbawione elementow
zmniejszajcych przyczepn&. Prace przygotowawcze obejmujzmycie podiga. Miejsca
szczegOlnie nierowne oraz braki powstale po usimniwyprawy uzupetdi. W celu sprawdzenia
prawidtowaci przygotowania podi@a naley wykona kontrolne przyklejenie probek stosowanej
izolacji z warstwg kleju nie przekraczaga 1,0cm. Przy prawidiowym przygotowaniu pozHoi
odpowiedniej jakéci kleju, przy zaléeniu, ze temperatura otoczenia wynosi ok. 20°C,
a wilgotnag¢ powietrza nie przekracza 60%, podczas odrywanigarpech dobach, rozerwanie
powinno nasipi¢ w warstwie izolacji.

Klejenie pityt z wetlny: Do przyklejenia piyt izolacyjnych do podda, nalgéy stosowé zapravg
klejows, zgodnie z odnimg Aprobaty Techniczig ITR. Materiat na pty nakladé metody pasmowo
- punktowy (ciagte pasmo wzdiu krawedzi i kilka "plackow" we witrzu zachowa min. 40%
powierzchni sklejenia netto, przy czym krgdzie musz by¢ przyklejone w 100%). Masaktadé
tylko na powierzchni ptyt termoizolacyjnych, nigdy na podie. Po nateeniu kleju na phyg nalery
ja bezzwlocznie przyky¢ do sciany i docisgé, aby uzyské rowrng ptaszczyza w stosunku do
sasiednich ptyt. Nie natey dopuszcza do przenikngcia kleju na powierzchnie boczne piyt. Piyty
nalezy uktada w pasach poziomych "na mijagiiprzesuneciem min. 15 cm oraz przeyzaniem w
nara@zach. Bezwzgidnie naley unika pokrywania si naray ptyt z naragami otworéw okiennych i
drzwiowych.

Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wygekiinami lub mniejsze szczeliny poliuretanpw
piankag niskorozpezng. W przypadku wysgpienia w  warstwie ptyt  nieréwioi

i uskokéw naley je zeszlifowa do uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Pyt powstalydczas
szlifowania doktadnie usag.

Mocowanie za pomog tacznikdw mechanicznych:Po stwardnieniu kleju (lecz nie wangej niz
przed uptywem 24 godzin) przypi¢ do osadzania kotkow kotagych. Do mocowania ptyt natg
zastosowa taczniki mechaniczne wbijane w ol 5 sztuk na 1 mZciany. W strefie natme;j
budynku - 1,5 m od nataika fgczniki naley zagsci¢ do 6 sztuk na 1 méciany. Dodatkowo
naleey zwrécé uwag, aby talerzyki kotkbw nie wystawaly ponad warstwizolacji.
Niedopuszczalne jest rowiieaby ich zbyt mocne wbijanie powodowato uszkodaemolacji w
miejscu styku z brzegiem talerzyka. Nie ngledwniez mocowd tagcznika w odlegtéci mniejsze;j
niz 10 cm od narmika budynku oraz kragdzi otwordw i elementoéwciennych.

Obrobki blacharskie: Wszystkie obrébki powinny kiytak wyprowadzone, aby ich kradéz byta
oddalona od docelowej powierzchni elewacji min.mM. Obrobki powinny by zamocowane w
sposoOb stabilny. Natg zwrdcik uwag, aby drgania elementow blaszanych nie byly przeomws
bezpdrednio na cienkowarstwowy element wylkaeniowy. Wszystkie wypukie nanoiki
budynku oraz ¢cieza otworéw okiennych i drzwiowych zabezpie€zystemow listwg nar@ng z
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siatka.

Wykonanie warstwy zbrojonej: Nastpnym etapem roboét jest wykonanie warstwy zbrojonej
siatky. Przed wykonaniem tej czyném nalezy upewné si¢, ze powierzchnia izolacji podleggja
zbrojeniu jest odpowiednio rowna. Do wykonania wayszbropcej zastosowaaprobowan siatke

z wtdkna szklanego oraz zaprawlo zatapiania siatki. Warsgwzbrojory wykona wtapiapc w
utozong na izolacjiswiezg mag klejows, kolejne wstgi siatki z zaktadem min. 10 cm, a ngmstie
bezzwtocznie zaszpachlowg na gtadko tym samym materiatem, zwracajwag na doktadne
otulenie siatki i zachowanie statej grédbowarstwy. Tkanina powinna bBynapktta i catkowicie
wtopiona, umieszczona pogdey 1/3 a 1/2 grubmi przekroju warstwy zbregej (liczac od
zewmntrz). Dodatkowe 11 paski siatki (25,0x35,0cm) agleaklet (pod lkgtem 45°) w nargnikach
otworow okiennych i drzwiowych.

Wyprawa zewretrzna: Po przeschmgriu i zwigzaniu warstwy zbrojonej nalg przysgpi¢ do
wykonania podktadowej masy tynkarskiej. Na wypgawewretrzng przewiduje s tynk
cienkowarstwowy mineralny (faktura baranek, ziar@o mm). Tynk ukiad& recznie, na
wydzielonych powierzchniach jednymagiem, metod "mokre na mokre". Sukcesywnie, w ngar
uktadaniaswieze] warstwy jednakowej gruldoi rownej uziarnieniu materiatu, nadatveynkowi
zalazorg fakture. Nalezy tak kierow& robotami, aby nie dopguai¢ do powstania widocznych
stykow. Naley bezwzgtdnie przestrzegazasady,ze jedna ptaszczyzna musi dyakaiczona
w jednym cyklu technologicznym lub w miejscu przdevanym przez nadzorgego roboty.
Wykonczona powierzchnia powinna charakteryzéwg jednorodnécia i niezmiennécia faktury
oraz brakiem miejscowych wypukid i wklestosci. Cokét nad poziomem terenu wyhaz ¢
tynkiem mozaikowym w kolorze hzowym.

5.1.12. Oczyszczenie terenu:

- Wykonawca na bigco kxdzie utrzymywa porzdek na terenie prowadzonych prac.

- Teren nalgy oczyci¢, a nieczystéci wywiez¢ w miejsca do tego wyznaczone.

- Po pracach unéypowierzchnie posadzek, okien i drzwi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT:
6.1. Ogdlne wymagania odrémie kontroli jako §ci:
Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakdci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 6

~Wymagania ogélne”.
6.1.1. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych:  Biezaca kontrola obejmuje wizualne
sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technmtoggo, w tym ich zgod$é z dokumentagj
projektowg i obowigzujgcymi przepisami. Naadanie Inspektora nadzoru Wykonawca przedstawi
Swiadectwa utylizacji odpadow.
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.
6.1.2. Kontrola jakosci robot ziemnych:
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robéz@o ich zak@czeniu powinny obejmowa

- sprawdzenie zgod’é wykonania rob6t z dokumentagj

- kontrok prawidtiowa¢ wytyczenie robot w terenie,

- sprawdzenie przygotowania terenu,

- kontrok rodzaju i stanu gruntu w pocio,

- sprawdzenie wymiarow wykopow,

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.
Ocena poszczegollnych etapow robét potwierdzanavj@sem do Dziennika Budowy.
Tolerancja wykonania zasypek:

- 0,002 dla spadkéw terenu,

— 0,0005 dla spadku rowow,

- +2% dla wskanika zagszczenia gruntéw.
Grunty przeznaczone do zasypania wykopéw pomimoiagasia odpowiednich atestéw i
swiadectw do stosowania w budownictwie,z&arazowo przed wbudowaniem mugsazyska
akceptagj Inspektora nadzoru. Akceptacja partii materiat@dlpgajcych wbudowaniu polega na
wizualnej ocenie stanu materiatdbw oraz udokumentowgej wpisem do dziennika budowy.




Nalezy kontrolowa& prawidtowa¢é wykonania zasypek i ich zegsgczenia w trakcie wykonywania
prac.

6.1.3. Kontrola jakosci robot zelbetowych i betonowych:

a) Kontrola robot zbrojarskich: Kontrola obejmujgl@ziny zewrtrzne o pomiary ulzenia
zbrojenia orazrednic petéw. Dopuszczalne odchylenia - zgodnie z wymagani@onmowymi.
Wyniki pomiaréw kontrolnych i oghzin zbrojenia naley wpisa do dziennika budowy.

b) Kontrola wykonania robd&telbetowych i betonowych: Sprawdzenie prawidiégiovykonania
robét poprzedzagych betonowanie:

- kontrola prawidtowséci wykonania masy betonowej,

- kontrola prawidtowséci wykonania deskowania,

- kontrola prawidtowéci wykonania zbrojenia.

Deskowanie i zbrojenie powinno dkezpdrednio przed betonowaniem oczyszczone. Betorryale
starannie zagcic.

6.1.4. Kontrola jakosci robét murowych:

Materiaty do murowania:

Przy odbiorze bloczkow nalg przeprowadzi na budowie:

— sprawdzenie zgodloi klasy oznaczonej na materiale z zamoéwieniemmaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

— préby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie,

—wymiarow i ksztattu bloczku,

—liczby szczerb i gknieé,

— odporndci na uderzenia,

W przypadku nieminosci okreslenia jakaci bloczkow przez prép dorang nalezy ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgporngci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na plactotvy, naley kontrolowa jej marle i
konsysteng w sposéb podany w oboaviujacej normie. Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobow
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.1.5. Kontrola jakosci stolarki:

Odchylenia elementow stolarki nie powinnyébwieksze ni: dla pionowych cgci elementu,
(oscieznic) od teoretycznego pionu + 1mm na ditgd m elementu, jednak nie ¢giej nz + 3 mm
na catej dtugéci boku dla poziomych e#ci elementu od teoretycznego poziomu + 2 mm na 1 m
dtugasci boku elementu, jednak nieggej niz + 5 mm na catej diugoi boku

Stojaki Ggcieznic powinny tworzy¢ z nadpraem kgt prosty. Odchylenia odaka prostego nie mag
spowodowa roznicy w szerokéci oscieznicy, mierzonej we wibach. Po zamontowaniu okien
naleey sprawdzé prawidtowagé ich funkcjonowania i w przypadku nieprawidto$eo
przeprowadzi regulacg oku¢ przy pomocy klucza imbusowego.zé® monta okna zostat
wykonany prawidtowo skrzydta powinny "lekko" ¢siotwiera i zamyka&. Jeeli wszystkie
wymagane badania dagzwynik dodatni, wykonane roboty nale uzn& za zgodne z
wymaganiami. W przypadku, gdy chozigdno z badada wynik ujemny, naley cata¢ robot kydz
tylko ich cz$¢ uzn& za niezgodne z wymaganiami. W razie uznaniascelob czsci robot za
niezgodne z wymaganiami, naje

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami popfawcelu doprowadzenia ich do zgodoioz
wymaganiami i po poprawieniu przedstawlo ponownych bada

b) zakwestionowane roboty odrzéidraz nakazapowtdrne wykonanie robot.

6.1.6. Kontrola jakosci wykonania docieplenia i wypraw zewn.:

Kontrola powinna odbywa si¢ z uwzgbdnieniem wymaga normowych oraz wytycznych
producenta. Sprawdzaniu podlega m.in.: Zgédneykonania robot z dokumentgcprojektows.
Sprawdza si przez poréwnanie wykonania rob6t z dokumentagpisows, rysunkove oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodiwd przez ogidziny zewrtrzne, pomiary oraz konieczne préby.
Materialy kontroluje si bezpdrednio lub pérednio tzn. na podstawie zapisow w dzienniku
budowy lub protokotach zgodéd uzytych materialtdw z wymaganiami dokumentacji technég.
Wyglad zewrgtrzny wykonania: ocenia giprzez ogtdziny i stwierdzenie takich wad jak dziury,
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peknigcia, brak pionowgci, odchylenia ptaszczyzn, brak wymaganej ptaszagywypetnienia
zaprawy klejows itp.

6.1.7. Kontrola jakosci wykonania powtok malarskich:

Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wygtu zewgtrznego,

- sprawdzenie zgodia barwy ze wzorcem.

7.0BMIAR ROBOT:
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot:

Ogdlne wymagania obmiaru robot podano w ST (kod08B00-7) pkt. 7 ,Wymagania
ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT:
8.1. Ogolne zasady odbioru robat:
Ogolne wymagania wykonania robot podano w ST (kb@0®000-7) pkt. 8 ,Wymagania

0golne”.
8.1.1. Odbidr robot zelbetowych: Elementy uszkodzone w sposob dlajycy ich wartdc¢
konstrukcyjra, techniczg nie powinny by przyjete do wmontowania i uswie poza ohgb
budowy.
Odbior zbrojenia — polega na stwierdzeniu zgddna wymogami dokumentacji, normowymi
I pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi zapisemdinennika budowy.
Odbior robdt zelbetowych i betonowych: Polega na stwierdzeniu degéci z wymogami
dokumentacji, normowymi i pomiarami kontrolnymi, tperdzonymi zapisem do dziennika
budowy. W trakcie wykonywania robdatelbetowych i betonowych dokonujee¢sibdbiorow
czesciowych dla fragmentow obiektu obejmaych kontrod wykonania poszczegdlnych
elementow robotzelbetowych i betonowych, zgodnie z punktem ,Kordrgbhkdci robot”,
zakaczoryg protokotem odbioru i wpisem do dziennika budowylb@r kaxcowy odbywa si ha
podstawie petnej dokumentacji roboczej obiektu, wo&ntdw dopuszczenia materiatdbw do
stosowania w budownictwie, protokotdow odbioru pasgdinych elementéw robdgelbetowych,
dziennika budowy, protokotow orzecgeskspertyz itp. Roboty uznajegsta wykonane zgodnie z
dokumentag przetargow, projektows SST i wymaganiami Zamawigjego, jeeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji datynikiypozytywne.
8.1.2. Odbidr rob6t murowych:
Sprawdzeniu podleggjwykonanie wszystkich przewidzianych robaét,
— sprawdzenie drmosci przewoddw wentylacyjnych.
W wyniku odbioru naley:
— sporadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robat,
— protokot odbioru rob6t zanikagych,
— dokon& wpisu do dziennika budowy,
— sporadzi¢ protokdt odbioru kominiarskiego rob6t w staniesuym.
Jezeli wszystkie czynnei odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonandéoty naley uzna za
zgodne z wymaganiami SST i PB.
8.1.3. Odbior stolarki:
Odbidr czsciowy wymaga sprawdzenia:

— wymiaréw otworow,

— prostopadtéci i rownadsci osciezy,

— mocowania i zabezpieczerfiaub i kotew mocujcych,

— wilgotnos¢ murdw.
Odbior kaicowy wymaga sprawdzenia:

— o0sadzeniagieznic,

— jakosci osadzenia skrzydet okiennych / drzwiowych,

— szczelnéci,

— stataici skrzydet w pota@eniu zamkngtym,
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— jakosci powierzchni zewetrznej,

— ilosci i wielkosci oku¢, sposobu zamocowania i dziatania éku

— sprawdzenie prawidtovgoi osadzenia parapetow.
8.1.4. Odbidér docieplenia i wypraw zewsgtrznych:
Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu:
Przy ociepleniu elewacji elementami ulegaimi zakryciu § podtaza. Odbior podiey musi by
dokonany przed rozpoeziem naktadania wyprawy. W trakcie odbioru ngleprzeprowadz
badania. Wyniki badadla podtay nalezy porowna z wymaganiami okidonymi w dokumentacji
projektowej. Jeeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywmozna uznd, ze poditaa
zostaly prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dolmtacy projektowy oraz specyfikag
techniczi i zezwoli na przysipienie do kolejnych robot. deli chocia jeden wynik badania jest
negatywny przygotowanie podi@ nie powinno b§ odebrane. W takim przypadku nafeustal
zakres prac i rodzaje materialtbw koniecznych donigsia nieprawidtowsci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalgponownie przeprowadziocery przygotowania podi@a. Wszystkie
ustalenia zwjzane z dokonanym odbiorem robot ulegggh zakryciu naley zapisé w dzienniku
budowy Ilub protokole podpisanym przez przedstawiciawestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).
Odbiér czsciowy: Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustevek
realizowanych robotach i ich usgoie przed odbiorem Kaowym. Odbidr czsciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obéchdierownika budowy. Protokét odbioru
czesciowego jest podstayvdo dokonania ggciowego rozliczenia robot, 3eli umowa tak forme
przewiduje.
Odbidr ostateczny (kaowy):
Odbiér kaacowy stanowi ostatecznocere rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (iléci), jakasci i zgodnaci z dokumentagj projektows. Odbior ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawieggo, na podstawie przedemych dokumentéw, wynikéw
bada oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i termimyvg@ywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna ok&e¢ umowa. Wykonawca robot oboyziany jest przediy¢ komisji
nastpujgce dokumenty:
— dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonwaarobot,
- specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzaryrimakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadlgch robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywaiiac,
— dokumenty swiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawiytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,
— protokoty odbioréw robot ulegajych zakryciu i odbioréw e%ciowych,
- instrukcje producenta,
— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowzana jest zapoztasic z przedtagonymi dokumentami,
przeprowadzi badania, poréwraje z wymaganiami podanymi w dokumentacji projekdpw
specyfikacji technicznej robot, opracowanej dlaiedinego przedmiotu zamowienia, oraz dokona
oceny wizualnej. Roboty powinny bydebrane, jeli wszystkie wyniki bada 3 pozytywne, a
dostarczone przez wykonagvcdokumenty s kompletne i prawidlowe pod wzaglem
merytorycznym. Jeeli chociaby jeden wynik bada byt negatywny roboty nie powinny by
odebrane. W takim przypadku nayenvybrat jedno z naspujacych rozwizan:
- jezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygggych, usuna¢ nieprawidtowdci wykonania
robot w stosunku do wymafyakreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjckmicznej i
przedstawd je ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwat@ci robot mae
wyrazi zgodt na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,
- w przypadku, gdy niegsmazliwe podane wyej rozwigzania wykonawca zobowdany jest
usury¢ wadliwie wykonane roboty, wykodge ponownie i powtérnie zgtasdo odbioru.
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W przypadku niekompletdoi dokumentow odbiér mi@ by dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnagci odbioru sporgdza s¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamaytego |
wykonawcy. Protokét powinien zawigra

— ustalenia podje w trakcie prac komisiji,

— ocerg wynikéw bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichigsa,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania robot z zaméwieniem.

Protokot odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy
zamawiagcym a wykonawg.

Odbiér po uptywie okreswekojmi i gwaranciji:

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu elewacji pgythowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewanych robot poprawkowych, zyzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie slknekojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej, z uwzdhieniem zasad opisanych w pkt.

Odbior ostateczny (Kmowy):

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstado zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania gmi wynikajacych z obnionej jakdci robot. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawtgj powinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane
wady w wykonanych robotach tynkowych.

8.1.5. Odbidr tynkow:

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego - nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogotem nie ydej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wksze nk 3 mm na 1 ni i ogélem nie wdej niz 6 mm na calej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymécgiany, belki itp.).

Niedopuszczalneggsastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na vgerzchni tynkéw roztworéw soli
przenikagcych z podtaa, pikni itp.,

- trwaleslady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odpaezepjcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podtaa.

Odbidr suchych tynkow:

Odchylenie powierzchni okitadziny z ptyt gipsowodkemowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny iwicksze nk 1 mm/I m.

8.1.6. Odbidr robot malarskich:

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu rwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego n@tenia barwy i zgodni ze wzorcem producenta, braku prziu

i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztarteggmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pcherzy odstacych ptatdw powtoki, widocznych okiesladéw pdzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni malowan do powtok o dobrej jakii wykonania.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni m¢kka, wetniary lub bawetniag szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepfm powloki do podiéa polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

Sprawdzenie odpordol powtoki na zmywanie wagpolegagce na zwikaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makmickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.1.7. Odbidr robot posadzkarskich:

Odbior materiatow i rob6t powinien obejmotvagodndci z dokumentagj projektowy oraz
sprawdzenie wikxiwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi &ées wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodngci materiatu z zéwiadczeniem o jakiei wystawionym przez
producenta - powinien Byon zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza siosowania do robét
materiatéw, ktorych wigiwosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznym. Nie najestosowa
rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay). Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobéw powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

38



Odbidr powinien obejmowa

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego; badanie nalg wykona: przez ocegeiwzrokows,

- sprawdzenie prawidtowgoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieayalvykona przez
ocere wzrokows,

- sprawdzenie gruBoi posadzki cementowej nale przeprowadZi na podstawie wynikéw
pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykOw materiatbw posadzkowych; badani
prostoliniowdci nalezy wykona& za pomog nachgnietego drutu i pomiaru odchyle z
doktadndcia 1 mm, a szerolkkgi spoin - za pomagcszczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotéw Ilub listew podtogowych; badannaley
wykona przez oceqwzrokows.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:
9.1. Ogolne zasady ptatrsei:

Ogodlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9 ,Wymagania
0golne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

- Roboty naley wykonywa w sposOb zapewnigy bezpieczéstwo, scisle w zgodzie z Polskimi

Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajow UE prav zakresie przgfym przez polskie

ustawodawstwo.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003rsprawie BHP podczas wykonywania

rob6t budowlanych z gdiejszymi zmianami.

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumichny powierzchniowych utrwale

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienmch przeznaczonych do ruchu.

= PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane - Woda d@bétv i zapraw.

PN-EN 206:2014-04 Beton -Wymagania, $diavosci, produkcja i zgodni.

PN-EN 197-1:2012 Cement - &£ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce cementow

powszechnegoaytku.

- PN-EN 196-3+A1:2011 - Metody badania cementu €$€Z3: Oznaczanie czasOw agania

I statasci objetosci.

— PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

— PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznyclpowierzchniowych utrwale

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienmch przeznaczonych do ruchu

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Speasfikpobierania prébek, badanie i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu.

— PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawzaczynu - Cgs¢ 2: Domieszki do

betonu - Definicje, wymagania, zgodidpoznakowanie i etykietowanie

— PN-EN 934-6:2002/A1:2006 Domieszki do betonu, zagra zaczynu -- Cgé¢ 6: Pobieranie

prébek, kontrola zgodroi i ocena zgodriei

— PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie kangtji z betonu - C&¢ 1-1: Reguly

0gollne i reguty dla budynkéw

— PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonuctyPgtadkie.

— PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonugtyPiebrowane.

- PN-EN 678:1998 Oznaczaniesgasci w stanie suchym autoklawizowanego betonu koméegm.
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 - Projektoigakonstrukcji murowych - G#¢ 1-1:
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych koaktji murowych.

- PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 - Projektowanie kansji murowych - Czs¢ 2: Wymagania

projektowe, dobdor materiatéw i wykonanie murdw.
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- PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcjivdn&anych - Czs¢ 1-1: Postanowienia ogoélne
- Reguty ogolne i reguty dotygze budynkow.

- PN-EN 844-3:2002 - Drewno aigte i tarcica - Terminologia - @& 3: Terminy ogodlne
dotyczce tarcicy.

- PN-EN 844-1:2001 Drewno addgte i tarcica - Terminologia - Terminy ogolne wapéldla drewna
okragtego i tarcicy.

- PN-EN 10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego -€& 1: Gwazdzie ogdlnego przeznaczenia.
- PN-B-02361:2010 - Pochylenia potaci dachowych.

- PN-/B10085:2000 Stolarka budowlana.

- PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieglme budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Spaxya.

- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wggania i badania przy odbiorze.
- PN-C-81914:2002 - Farby do malowaniagtva budynkow.



4. SST. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- KOD CPV - 45330000 - 9 - INSTALACJE SANITARNE

1. WSTEP:
1.1.Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania techniczne dotyge zadania p.n.:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU tPEK SZPITALNYCH
1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument kontraktowy przy
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robo6t zwitanych
z instalacjami sanitarnymi obejmup. in.:
PRZEBUDOWA UZBROJENIA PODZIEMNEGO:
PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ - Prace ziemne.
PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ — Ruroggi.
PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ — Ksztattki.
PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ - Prace demoriawe.
PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ — Studnia.
WEWN ETRZNE C.O., WENTYLACJA:
- Instalacja centralnego ogrzewania - Ruggci
Instalacja centralnego ogrzewania - 1zolacja.
Instalacja centralnego ogrzewania - Grzejniki.
Instalacja centralnego ogrzewania - Armatura dejgikow.
Instalacja centralnego ogrzewania - Filtr siatkowy
Instalacja centralnego ogrzewania - Zawoér rOwnasa
Instalacja centralnego ogrzewania - Zawory kulowe.
Instalacja centralnego ogrzewania - Proba szcgalhoozruch instalacji c.o.
Instalacja centralnego ogrzewania - Roboty budogviakototowarzysice.
Instalacja centralnego ogrzewania - Ryaej P.Pa.
Prace demontawe - Instalacja centralnego ogrzewania.
Wentylacja - Przewod Spiro.
Wentylacja - Przewdd Spiro — Izolacja.
Wentylacja - Przeciwp@rowa klapa odcingga — kotowa.
Wentylacja - Klapa dymowa.

Poszczegolne dziaty analizotveazem z przedmiarem robot oraz z opisem techniozny

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okredlenia podane w niniejszej SSd agodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY:
2.1. Wymagania ogolne:

Ogdlne wymagania dotygeze materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podan®&T
(kod 45000000-7) pkt 2 ,Wymagania ogélne”.
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2.2. Dobér materiatow:

Do wykonania robot nakly uzy¢ materialdw posiadagych Aproba¢ Techniczig wydary
przez ITB i zgodnych z instrukcjami technicznymi.
2.2.1. MATERIALY PRZYt ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ:

Rury: Dn 160 mm PVC-U, klasy ,S” SDR34 — L =4,85 mb.

Studzienka rewizyjna: dn425mm PP - 7 szt. z wiazelmvnym kl. B125.

Rynna: 2 szt.

2.2.2.MATERIALY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA:
- Opaski p.paarowe dn 110 mm.
Rurochgi PP dn 20, 25, 32.40 mm.
Ksztattki z PP dn 20, 25, 32.40 mm.
Zawory przelotowe ér. nominalnej 15 mm.
Zawory przelotowe ér. nominalnej 32 mm.
Zawor AV9-K dn 15 mm.
Zawor Combi -2-KO dn 15 mm.
Gtowica term..
Zawor rownowaagcy HYDROCONTROL VTR dn 15 mm.
Zawor rownowaagcy HYDROCONTROL VTR dn 25 mm.
Filtry osadnikowe siatkowey. nom. 32 mm.
Grzejniki stalowe H 20 600*800 mm.
Grzejniki stalowe H 20 900*500 mm.
Grzejniki stalowe H 20 900*600 mm.
Grzejniki stalowe H 20 900*800 mm.
Grzejniki stalowe H 20 900*1200 mm.
Grzejniki stalowe H 30 900*1200 mm.
Izolacja rurocigdw $r.18 mm otulinami gr.20 mm.
Izolacja rurocigdéw $r.40 mm otulinami gr.40 mm.
Izolacja rurocigdéw $r.25 mm otulinami gr.25 mm.
Izolacja rurocigdéw $r.32 mm otulinami gr.30 mm.

2.2.3.MATERIALY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ:

- klapa typu C180 o wymiarze 1,8x1,8 z podstaan. 50cm, z owiewkami, z kierownicami -
pow. czynna 2,62 m2. klapa jednoskrzydtowa.
przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spim blachy stalowej ocynkowanej
o $r. do 200 mm.
ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stagwcynkowanej ¢r.do 200 mm.
Przeciwpaarowa klapa odcingga EIS120 GRYFIT CX-4, D=160 + Wyzwalacz topikowy
WT72C + Wyzwalacz elektromagnetyczny 24V DC stenme@ampulsem mdowym EI24V
+ Sitownik 230V AC FD-LT230V + Pojedynczy wskak krancowy pozycji pocatek
i koniec 1IWKKP.
mata lamelowa 40 mm.

3. SPRZT:
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu speu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT:
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinnawiera wszystkie elementy
przewidziane norm lub projektem indywidualnym. Elementy do transpomialery zabezpieczy
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przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanemé&ity mog by¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektdedzoru, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przeswtiem lub utrag stateczngci.

5. WYKONANIE ROBOT:
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot:

Roboty zwjzane z instalacjami sanitarnymi nalgoowierzy doswiadczonej ekipie.
5.1.1.CHARAKTERYSTYKA TRASY PRZEBUDOWY UZBROJENIA
PODZIEMNEGO

Opracowanie obejmuje likwidagj istniegcego wpustu deszczowego oraz likwidacje
przylacza kanalizacji deszczowej . Po usgm przyhcza istniegcy wlot do studni betonowej
nalezy zalepic.

Istniejgce przyhcze deszczowe dnl50 zbiey@ wod deszczow z dwoch istnigjcych rynien na
odcinku pod pochylni dla niepetnosprawnych nale zabezpieczy ptyta odcizajaca. Whaz ww.

studni wycaggng¢ na poziom pochylni dla niepetnosprawnych.

Dwie nowoprojektowane rynny wézy¢ do istniejcego kanatu deszczowego dn 200.

Na istniegpcym przyhczu projektuje si dwie rewizyjne studzienki dn 425 PP z wlazeeiwnym

KL. B125.

Do budowy przyicza zostasm uzyte rury dn 160 x 4,7 PVC-U kl. ,S” SDR34. Pragkte
zaprojektowano na gbokasci 2,27 — 4,33 m p.p.t. Przewody nafauklada& zgodnie z zaleceniami
producenta rur. Przewdd uktadaa podsypce piaskowe;.

DLUGOSC PRZYLACZA KANALIZACJlI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
DN 160 PVC-U KL. S, L = 4,85 MB.

ROBOTY ZIEMNE:

Przewody kanalizacyjne nale wykon& w wykopie otwartym oscianach pionowych,
oszalowanym i odpowiednio zabezpieczonym przedwaaieem przez wody opadowe. Przyjmuje
sig, ze 70% wykopow bdzie wykonane mechanicznie, a 3086znie. Prace ziemne w miejscach
kolizji z inng infrastruktug wykonywa recznie. Ziem¢ z wykopow naley odwiez¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora. Przewody z rur PVC-$ kdaley utozy¢ na podsypce gruldoi 10 cm
wyprofilowanej i wyréwnanej zgodnie z projektowanyspadkiem ruroggu. Maksymalna
wielkos¢ ziaren dla materiatu podta wzmocnionego i warstwy wyréwnawczej wynosi 20 nia.
utozeniu przewodu nakly wykona obsypk gruntem sypkim (piasekzwir). Zasypk wykopu
wykona gruntem Ill kategorii ze starannym ubiciem warstwa dokladnym zagszczeniem.
Roboty ziemne naky wykona zgodnie z normp PN-B-10736.

Nawierzchng¢ nalezy doprowadzt do stanu pierwotnego.

5.1.2.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

Dla budynku zaprojektowano instalacjvodra pompows dwururows z rozdziatem dolnym.
Zrodtem ciepta dla instalacji c.o. jest ista®y wezet ciepiny zlokalizowany w wydzielonym
pomieszczeniu.

Catkowite obliczeniowe straty ciepta dla projektowpcz:sci:

Blok A skrzydto zachodnie — 20,5 kW

Parametry instalacji c.o — 70/6C

Temperatura obliczeniowa zewtrena: -2@®C

Temperatura obliczeniowa wewtrena dla pomieszcae+205C

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania yestna dwururowa zamkgta z rozdziatem
dolnym o parametrach 70/8@, =zabezpieczan naczyniem wzbiorczym przeponowym
zlokalizowanym w pomieszczeniucsta. Jako elementy grzejne zaprojektowano grzegtdtowe
ptytowe w wykonaniu higienicznym z pagizeniem zesciany. Grzejniki wypossone lgda w
zawory termostatyczne oraz gtowice termostatyc#ry grzejnikach zaprojektowano zawory
odcinapgce umaliwiajace odhczenie grzejnika przy pracy pozostateg&z instalacji. Gtowne




poziomy centralnego ogrzewania prowadzonglabpod stropem piwnic, instalacja zostanie
podiczona do istnigcych rurocigow.

Rury PP PN28 STABI z polipropylenu stabilizowanebkvtem bazaltowym — piony, poziomy i
podegcia go grzejnikow.

Parametry pracy:

- maksymalna temperatura pracy robocza 80°C,

- maksymalne énienie pracy 6bar.

Proba szczelnéci:

Przed zakryciem instalacji w szachtach oraz zatanmigr betonem naky podda& instalacg prébie
szczelnéci na ciknienie 0,6 MPa w ggu 24 godzin zgodnie z wymaganiami zawartymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rusgdw z tworzyw sztucznych”. Rury powinny
pozosté pod cknieniem 0,2 — 0,3 MPa wagu calego okresu wzania warstwy betonu (20 — 28
dni). Po przeprowadzonych prébach szcz@noalery wykona odbiory instalacji przewidziane w
» Warunkach technicznych wykonania i odbioru ruggéw z tworzyw sztucznych” oraz w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru robatbwlano-montzowych” Tom II.

Dane ogolne:

Parametry pracy instalacji ogrzewania grzejnikow@&gtb0 °C

Przyjete temperatury obliczeniowe:

Temperatura zewitrzna: -20°C

Temperatura wewgtrzna dla pomieszcae+20°C

Wspotczynniki przenikania ciepta poszczegolnyctegrad:

sciana zewstrzna U = 0,208 W/m2K
sciana fundamentowa U =0,189 W/m2K
dach U =0,113 W/m2K
podtoga na gruncie U =0,137 W/m2K
okno U=1,100 W/m2K

5.1.3. WENTYLACJA ODDYMIAJ ACA KLATKI SCHODOWEJ:

Instalacja oddymiania obejmuje klatkschodow zabezpieczagg prawidiows ewakuaci z
budynku. Na klatce schodowej najezamontowd urzadzenie do samoczynnego grawitacyjnego
odprowadzenia dymu i ciepta o powierzchni 5% nelpszej powierzchni klatki schodowe;j.
Nawiew powietrza poprzez drzwi/okno z sitownikietwierane automatycznie na poziomie parteru
0 powierzchni 30% wkszej od powierzchni klapy.

Zaprojektowano klapy typu C z podstawnin. 50cm, z owiewkami, z kierownicami, klapy
oddymiajce jednoskrzydtowe.

OBLICZENIE WYMAGANEJ POWIERZCHNI KLAP ODDYMIAJ ACYCH ORAZ OTWOROW
NAPOWIETRZAJ ACYCH

Najwieksza Minimalna Wvmaagana
powierzchni| powierzchnia | Powierzchnia ov)\:ierzgchnia
Numer klatki arzutu czynna klapy | geometryczng ng owietrzania
schodowej klatki oddymiajacej dobranej (pOVF\)[ klapy+30%)
. . o -
sch(chrt]lec)JweJ (mln-? rfzf)ZUtU) klapy (m?) wg PN-B-02877
BLOK A
SKRZYDLO 47,90 2,40 3,24 4,21
ZACHODNIE




DoOBOR WIELKO $CI KLAP ODDYMIAJ ACYCH ORAZ OTWOROW NAPOWIETRZAJ ACYCH

Powierzchnia
. otworu
Powierzchn .
I drzwiowego . .
Numer klatki | ia czynna . . . Dobo6r otworow
) .| Dobor klapy dymowej | nawiewnego : :
schodowej dobranej L napowietrzajacych
w swietle
klapy Acz .
oscieznicy
(m?)
klapa typu C180 o
wymiarze 1,8x1,8 z
BLOK A podstavg min. 50cm, z drzwi 2x 90x205,
SKRZYDLO 2,62 owiewkami, z 5,29 okno 200x80
ZACHODNIE kierownicami - pow.
czynna 2,62 m2
klapa jednoskrzydiowa

IZOLACJA TERMICZNA

Wszystkie przewody rozprowadzege (piony i poziomy rozprowadzge) zaizolowa cieplnie
izolacjg 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta0,035W/mK zgodnie z Dz.U.nr 201 poz.1238 z 6
listopada 2008r. i wymaganiami producenta izolacpz oznakowa zgodnie z wymogami PN-
70/N-02170.

Minimalne grubeéci warstwy izolacji wiaciwe] na przewodach rozprowadgzaych (piony i
poziomy) instalacji centralnego ogrzewania:

Rodzaj przewodu lub komponentu Grgbavarstwy izolacyjnej
mm mm
Srednica wewatrzna do 22mm 20
Srednica wewatrzna od 22mm do 35mm 30
Srednica wewatrzna od 35mm do 100mm rowRlednicy wewgtrznej rury

W przypadku, gdy materiat izolacyjny charakteryzsgje inng wartacia wspoétczynnika
przewodzenia ciepta hi A=0,035W/mK, to minimala gruba¢ izolacji wiaciwe] naley
odpowiednio skorygowa a zastosowanie innych rownamgch materiatdw izolacyjnych naig
uzgodné z projektantem. Izolacja termiczna wykonana z nigt®v nierozprzestrzeniggych
ognia.

Izolacj kanatow wentylacyjnych natg wykon&:

- wetna mineralna gruoi 80mm pod ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanekanaty
wentylacyjne wywiewne prowadzone na zetn budynku

- wetna mineralna pod folia AL. grubd 40mm - kanaty wentylacyjne nawiewne, wywiewne z
central wentylacyjnych z odzyskiem ciepta

- wetna mineralna pod folia AL. grubad 20mm - kanaty wentylacyjne wywiewne.

5.1.4. PRZEXBCIA INSTALACJI PRZEZ ODDZIELENIA PRZECIWPO ZAROWE:

Na granicach stref garowych i przegrod oddzielenia 7@owego naley wykon& uszczelnienia
ppaz. o klasie odporri@i réwnej, co najmniej klasie odporwd ogniowej przegrod

przeciwpaarowych.
Rury palne: ostony ogniochronne,
Sposob montau - wécianach dwie ostony, po jednej zzklej strony;

- w stropach jedna ostona od dolnej strony.
Rury niepalne: prowadziw otulinie z wetny mineralnej o gruba 50 mm i dtugéci 500 mm po
kazdej stronie przepustu, a otwory uszczeklastyczg mag ogniochrong.
Przy przejciach przez przegrody konstrukcyjne przewody haleorowadzé w tulejach
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ochronnych. Wolg przestrzé wypetnic materiatem plastycznym.

Przefcia przewodow (przepusty instalacyjne) przez elégnbudowlane {ciany, strop) stanowce
oddzielenia przeciwp@rowe zabezpiecZydo zachowania klasy odpogud ogniowej wymaganej
dla tych elementéw, przy zachowaniu warunku sza®eln izolacyjncci przegcia (El).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscuzggcia przez elementy oddzielenia
przeciwpagarowego powinny hy wyposaone w przeciwpzarowe klapy odcingge o klasie
odporndci ogniowej (ze wzgldu na EIS), réwnej klasie odpoguod ogniowej elementu, przez
ktory przechodz Klapy wyposaone w sitownik podjczony do systemu SSP budynku.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na exgath powinny by wykonane w sposob
Zzapewniajcy nie rozprzestrzenianie ognia.

Elastyczne fragmenty wentylacji/klimatyzacji nafewykona z materiatbw co najmniej trudno
zapalnych - maksymalna diugo tych odcinkdbw nie przekracza 4m. lzolacja kanatow
wentylacyjnych zaprojektowana zostata z materiat@@wrozprzestrzeniggych ognia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT:
6.1. Ogdlne wymagania odrémie kontroli jako $ci:

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 6
~Wymagania ogolne”.

6.2. Badania i kontrola przed przysgpieniem do robot:

Za wbudowane materialy oraz badanie ich przyda&inodpowiada Wykonawca. Przed
przysgpieniem do robot wykonawca zobawany jest przedstawilnzynierowi do akceptacii
aktualne swiadectwa bada materiatdw podstawowych wykonywanych w ramach padz
wewretrznego przez producenta (atesty materiatdw). Ponsdykonawca zobowrzany jest do
sprawdzenia daty produkcji, daty przydatiodo stosowania, stanu opakawaraz wid&ciwego
przechowywania materiatow.

7.0BMIAR ROBOT:
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot:
Ogolne wymagania obmiaru robot podano w ST (kod08800-7) pkt. 7 ,Wymagania
0golne”.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostlk obmiarowg robot jest m. in.: m2, m, szt., pomiar, otw., itd.

8. ODBIOR ROBOT:
8.1. Ogdlne zasady odbioru robat:

Ogodlne wymagania wykonania robot podano w ST (k6A0O®000-7) pkt. 8 ,Wymagania
0gllne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:
9.1. Ogolne zasady ptatrsei:

Ogodlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9 ,Wymagania
0golne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

- PN 91.140.70 - Instalacje sanitarne.

- PN-EN 12828:2006 "Instalacje ogrzewcze w budyhk&trojektowanie wodnych instalaciji
centralnego ogrzewania".

zimnej w rur PCV i PE -Wymagania i badania techneprzy odbiorze.

46



5. SST. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- KOD CPV - 45310000 - 3 - ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP:
1.1.Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania techniczne dotyce zadania p.n.:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU tPEK SZPITALNYCH
1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robot zwzanych
z instal. elektrycznymi obejmyjm. in.:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
. DEMONTAZE.
TRASY KABLOWE.
ROZDZIELNICE.
OPRAWY CSWIETLENIOWE.
APARATY , OSPRZT.
INSTALACJA PIORUNOCHRONNA | UZIEMIAACA.
POLACZENIA WYROWNAWCZE .
ROZNE, POMIARY.
INSTALACJE NISKOPR ADOWE:
INSTALACJA TELETECHNICZNA.
INSTALACJA SSP | ODDYMIANIA.

Poszczegodlne dziaty analizoéveazem z przedmiarem robét oraz z opisem techniozny

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY:
2.1. Wymagania ogolne:
Ogdlne wymagania dotygeze materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podan&T
(kod 45000000-7) pkt 2 ,Wymagania ogolne”.
2.2. Dobér materiatow:
Do wykonania robot nakly uzy¢ materialdw posiadagych Aproba¢ Techniczig wydary
przez ITB i zgodnych z instrukcjami technicznymi.
2.2.1. Przewody:
- Przewdd YDY-450/750 V 3x1,5mm2.
- Przewdd YDY-450/750 V 4x1,5mm2.
- Przewd6d YDY-450/750 V 2x1,0mm2.
- Przewdd YDY-450/750 V 3x2,5mm2.
- przewdd izolowany jedraytowy — LY4mm?2.
2.2.2.Rozdzielnice:
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2.2.3.

skrzynki lub rozdzielnice - rozdzielniceghiowe modernizacja.
skrzynki lub rozdzielnice - obudowa 1x12.

skrzynki lub rozdzielnice - obudowa 1x18.

modernizacja sekcji PpdRG.

Gprawy oswietleniowe:

2.2.4.

oprawa ewakuacyjna z odpowiednim piktogramem pajeds.
oprawa typ Awl.

oprawa typu D.

oprawy éwietleniowe typu A.

oprawa typu C.

oprawa typu B.

oprawa typ Aw2.

Aparaty, osprat:

tacznik instalacyjnyswiecznikowy, podtynkowy, IP-44, 10A, 230V.

tacznik instalacyjny, pojediczy, podtynkowy, IP-44, 10A, 230V.

tacznik instalacyjnyswiecznikowy, podtynkowy, IP-20, 10A, 230V.

tacznik instalacyjny, bistabilny, podtynkowy, IP-4K)A, 230V.

gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym 1L+N+PE 16A\28°-44 pojedyncze.

gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym 1L+N+PE 16A\28°-20 pojedyncze.

gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym 1L+N+PE 16A\28P-20 podwdjne modutowe.
gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym 1L+N+PE 16A\23P-20 podwdjne typu DATA
modutowe.

puszka PCV natynkowa 75x75mm.

2.2.5.Elementy instalacji piorunochronnej:

Prety stalowe okiggte ocynk. fi 8-14 mm FeZn8mm.
wsporniki dachowe.
zlgcza uniwersalne krzpwe do blachodachowki.

2.2.6.Elementy pohczeir wyrbwnawczych:

przewod izolowany jedriytowy — LY4mm2.
przewod izolowany jedrytowy — LY1,5mm?2.
przewod izolowany jedriytowy- LY2,5mm?2.

2.2.7.Elementy instalacji teletechnicznej:

gniazdo RJ45 kat 6 podwdjne modutowe.
przewody kabelkowe - UTP4x2x0,5mm2 kat.6.

2.2.8.Elementy instalacji SSP i oddymiania:

gniazda czujek G-40.

uniwersalna czujka dymu DOR-4043.

Przycisk pozarowy oddymiania.

przycisk ROP.

Przycisk przewietrzania z kluczykiem.

naped drzwi napowietrzagych.

naped okna napowietrzagego.

centralka pogodowa na dachu dla COD.

modut kontrolno sterggy.

akumulator 12V/17Ah.

Sygnalizator SA-L akustyczno-optyczny SAL-4001.
Centrala oddymiania.

Przewod YDY4x1,0mm2.

przewody kabelkowe HDGs E90 3x2,5mm?2.
przewody kabelkowe HHTKSH PH90 3x2x1,0mm2.



- przewody kabelkowe HDGs4x2,5 E90 mm2.

- przewody kabelkowe NHXH PH90 3x4mm?2.

- przewody kabelkowe NHXH PH90 3x2,5mm?2.
- przewody kabelkowe HDGs E90 2x1mm2.

- Przewdd YNnTKSY1x2x1mm?2.

3. SPRZT:
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT:

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinnawiera wszystkie elementy
przewidziane norm lub projektem indywidualnym. Elementy do transpomialery zabezpieczy
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanemé&ty mog by¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektdedzoru, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przeswtiem lub utrad stateczngci.

5. WYKONANIE ROBOT:
5.1. Ogolne zasady wykonywania robaot:

Roboty zwjzane z instalacjami elektrycznymi nalgpowierzy¢ doswiadczonej ekipie.
5.1.1. ZASILANIE , BILANS MOCY:

Instalacje elektryczne w budynku zasilang zsistniepcej rozdzielnicy RGnn poprzez
podrozdzielnice montowane wagiach komunikacyjnych na kdej kondygnaciji.

Z sekcji p.pa. rozdzielnicy gtdwnej nalgy zasil¢ 3 centrale oddymiania klatek
schodowych, klapy parowe. Centrale oddymiania klatek schodowych zagitzewodami typu
NHXH PH90 3x4mm, klapy przeciwpgarowe przewodami NHXH PH90 3x1,5mnezasilacz
czujki zasysajcej przewodem NHXH PH90 3x1,5nmmNszystkie przewody PH9C:ty uktadane
na uchwytach kablowych E90.

Instalacje elektryczne na klatkach schodowych arggomieszczeniach gospodarczych i biurowych
zasilane bda z modernizowanych rozdzielnicghiowych na poszczegoélnych kondygnacjach.
Projektowane obwody nie wptywana zwekszenie bilansu mocy budynku. Inwestor nie wysje

do Zaktadu Energetycznego o zWszenie przydziatu mocy.:

5.1.2. ROZDZIELNICE:

Rozdzielnica RGnn
W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej weaa piwnicznej budynku zlokalizowana jest
rozdzielnica RGnn stanowda gtéwny punkt energetyczny catego budynku. Zawlaozdzielnicy
RGnn pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji.roZdzielnicy RGnn zasilane g:s
podrozdzielnice ptrowe ogolne, rozdzielnice technologiczne i z przedeciwpagarowego
wytacznika ppdu sekcja poarowa. Wyhcznik gtéwny rozdzielnicy RGnn petni  «ol
PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PR ADU w systemie ochrony przeciwparowe; i
jest wyniesiony w postaci przycisku w okolice gtoxeh drzwi weciowych do obiektu.
Z sekcji paarowej zasilaness instalacje oddymiania, centrala SSP orazdaenia ktore mugz
pracow& podczas pzaru.

Rozdzielnice gitrowe
W ciggach komunikacyjnych na kdej kondygnacji budynku zlokalizowana sozdzielnice
pictrowe stanowjca punkt rozdziatu energii dla daneget@ budynku. Rozdzielnice ¢girowe
zasilane 8 z rozdzielnicy RGnn. Kable zasiap rozdzielnice pozostgjpez zmian do dalszej
eksploatacji. Z rozdzielnic growych zasilane gsinstalacje : éwietlenie zewgtrzne, dwietlenie
wewretrzne, dwietlenie awaryjne, gniazda wtyczkowe ogolne, gdéamtyczkowe komputerowe,
instalacje wentylacji mechanicznej. Obudowy rozhleee pozostaj bez zmian do dalszej
eksploatacji. Wyposznie modutowe rozdzielnic pozostaje bez zmian dszdéaeksploatacji. Dla
nowo projektowanych obwodow nale rozdzielnice dopog®é w rozhczniki nadmiarowo
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pradowe, rozjczniki nadmiarowo pdowe z czionem nadmiarowym, wgkniki rdznicowo
pradowe wg schematow. Instalacje elektrycznestebg dziataniemPRZECIWPOZAROWEGO
WYLACZNIKA PR ADU w systemie ochrony przeciwparowej.

5.1.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
Oswietlenie podstawowe
Przewiduje si oprawy @wietlenia podstawowego zapewnieg wymaganérednie nagzenie
oswietlenia na poziomie:
- 150 Ix w cggach komunikacyjnych, korytarzach, klatkach schogtw
- 200 Ix w pomieszczeniach gospodarczych
- 500 Ix w pomieszczeniach biurowych
Specyfikacja oprawdwietleniowych wg planéw instalacyjnych.

Oswietlenie awaryjne
Projektuje s3 awaryjne éwietlenie ewakuacyjne, spetriap wymagania Polskie] Normy PN-EN
1838:2013-11 ,Zastosowania $wietlenia -- QGwietlenie awaryjne”. @®wietlenie awaryjne
ewakuacyjne projektuje i na drogach ewakuacyjnychivaetlonych swiattem sztucznym, przy
drzwiach ewakuacyjnych na zegtre budynku. Gwietlenie lzdzie uruchamia sie automatycznie
w przypadku zaniku nagiia podstawowego nie pdiej niz 2 sek. po jego zaniku. s@ietlenie
bedzie dziat& przez co najmniej 2 godziny orazdzie zapewni@ osigniecie sredniego nazenia
oswietlenia na poditodze wzdtusrodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie mniejszeznllx, a na
centralnym pasie drogi, obejmaaym nie mniej ni potowe szerokéci drogi nie mniej ni 0,5 Ix.
Poziom nagzenia dwietlenia awaryjnego w miejscu przyciskow oddyménprzyciskow ROP
bedzie wynost co najmniej 5 Ix. Awaryjne dietlenie ewakuacyjne ¢oizie osiagato 50 %
wymaganego natenia éwietlenia w cagu 5 s, a natomiast petny poziom giania dwietlenia
osiggniety bedzie w czasie nie dhaszym ng 60 s. Ponadto projektuje¢sioprawy awaryjne
kierunkowe (z piktogramem). Oprawy teds posiadaty w moduty awaryjnego potrzymania
zasilania na min 2 godziny.
Wszystkie oprawy awaryjne eda spetnig wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2015-01
,Oprawy dwietleniowe. Cgs¢ 2-22: Wymagania szczegotowe. Oprawygwietleniowe do
oswietlenia awaryjnegteda posiada w tym zakresigwiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Oswietlenie zewntrzne
Przewiduje si oswietlenie zewntrzne do éwietlenia terenu. Oprawyelda montowane na elewac;ji
i nad wefciem do obiektu. €wietlenie sterowane cdlzie czujlg zmierzchows i zegarem
astronomicznym. Qvietlenie lpdzie zasilane z rozdzielnicygbiowej budynku.

Sposob wykonania i sterowanigngetlenia.
Oswietlenie w obiekcie montowanedrie w suficie podwieszanym lub jako oprawy kinkige na
scianie. W zalenosci od rodzaju pomieszciebedzie zastosowany osgitzszczelny lub zwykly.
Sterowanie fwietlenia:
- recznie heznikiem przy wejciu do pomieszczg
- poprzez czujniki zmierzchowe i zegar astronomygz
Catas¢ instalacji lrdzie wykonana przewodami kabelkowymi 750V, YDY addnymi p/t.
Instalacja gniazd wtyczkowych ogéinych
W obiekcie przewiduje si gniazda wtyczkowe ogolne. Przewidziano gniazda czkgwe
1L+N+PE, 10/16A, 230V p/t i n/t w wykonaniu normgn i szczelnym. Instalacjactzie
wykonana przewodem 750V, typu YDY uktadanym pAcmanach.

Instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dl@isiemputerowej
W obiekcie przewiduje si gniazda wtyczkowe dedykowane dla instalacji korapuwej.
Przewidziano gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnyiNFPE, 16A, 230V p/t, DATA z
blokady mechanicza w wykonaniu normalnym. Gniazda montawae wspolnych zestawach z
gniazdami teletechnicznymi RJ45 i gniazdami insjalagolne;.
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Instalacja bdzie wykonana przewodem 750V, typu YDY uktadanym p/

Zasilanie instalacji sanitarnych
Zgodnie z wytycznymi braty sanitarnej w zwjzku z przetaeniem centrali wentylacyjnej nale
przewidzi€ nowy przewod zasilagy. Projektuje s przewoéd YDY5x10mrh Dodatkowo w
zwigzku z modernizagjwentylatorni nalgy zdemontowé i ponownie zamontowawe wskazanym
przez Wytkownika miejscu 2 tablic elektrycznych. Uwagabliee montowa w taki sposéb aby
wykorzysta& istniegce przewody zasilgge i odptywy.

Instalacja sieci strukturalne;
W obiekcie przewiduje si wykonanie instalacja sieci strukturalnej. Instgdazostanie wykonana w
topologii gwiazdy od istnigcych PD — punktow dystrybucyjnych. We wszystkiclmpeszczeniach
biurowych instalacja zostanie wykona przewodem tydiP4x2x0,5 kat 6. Przewody teletechnicz-
ne naley prowadzé¢ w rurkach pod tynkiem lub na uchwytach nad strapaoadwieszanymi. Prze-
wody naley zakaczy¢ gniazdami RJ45 w zestawach komputerowych.
Dodatkowo projektuje si2 nowe punkty dystrybucyjne: na IVepize skrzydta pétnocnego i na ll
pietrze medzy skrzydtami wschodnim i zachodnim. Punkty dylstrgyjne naley podbczy swiato-
wodem do istniejcej serwerowni na Il girze.
Punkty dystrybucyjne natg zbudowa jako szafy RACK wiszce 19” 10U z wyposaniem:
- panel wentylacyjny w obudowie,
- listwa zasilagco filtrujaca,
- patchpanele 24-port
- organizery,
- konwerterswiattowodowy,
- patchcordy 1,5m,
Istniejgce punkty dystrybucyjne nade wyposay¢ w dodatkowe patchpanele 24-port. Ngleasto-
sow& osprzt i okablowanie 6 Kkat.

Instalacja oddymiania
W budynku dla klatek schodowych przewidziano systetdymiania. Projekt przewiduje zasilanie
central oddymiania. Centrale zlokalizowanedd na klatkach  schodowych, na ostatnich
kondygnacjach, pod stropem. Centrale aateasilic z rozdzielnicy RG z sekcji przeciwgarowej,
sprzed przeciwp@rowego wyicznika ppdu przewodami NHXH PH90 3x4nthuktadanymi na
uchwytach kablowych E90. Centrale oddymiania haleasil& poprzez puszki instalacyjne E9O.
Dodatkowo z central natg zasilic sitowniki klap oddymiajcych i drzwi do napowietrzania klatek
schodowych przewodami HDGs E90 3x2,5tnm
Do oddymiania klatek schodowych pratyg wentylacg grawitacyjry. Klapa dymowa o powierzchni
czynnej, co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomé&tki schodowej (powierzchnia otworu pod
klape nie mniejsza jednak hilm?) kpdzie zamontowana w dachu nad schodami. Otwarcie kla
dymowych lgdzie nastpowato automatycznie w przypadku wykrycia dymu wetnn klatki
schodowe] przez czujki dymu rozmieszczone pod stropnad klatk schodow oraz nad
spocznikami. Do g¢cznego (zdalnego) otwarcia klapy dymowej przewidaiaprzyciski
oddymiapce. W celu zapewnienia i wykorzystania powierzcbrynnej klapy dymowej natg
przewidzi€ odpowiedn liczbe otworéw napowietrzagych, ktérych geometryczna powierzchnia
powinna by, co najmniej 30% wksza n suma geometrycznych powierzchni klap
oddymiapcych. Dodatkowo instalacja oddymianiadaie wyposaona w centrale pogodowe
zainstalowane na dachu nad klatkami schodowymi.

Instalacja systemu sygnalizacjrpou (SSP)
W zwigzku z rozbudow obiektu naley zmodernizowa instalacg SSP. Pomieszczenia otg
opracowaniem naky wyposay¢ w czujki dymu. Dodatkowo w wyznaczonych miejscaciery
zainstalowa reczne ostrzegacze parowe. Dla wysterowania i monitorowania central yodania
klap przeciwpaarowych nalgy zastosow& moduty kontrolno stergge dedykowane dla
istniejgcego systemu. Projektowane elementy halgpiaé¢ w istniegce linie dozorowe przewodem
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YNTKSYekw1x2x1,0mm.
Funkcje systemu SSP:
System SSP:
wskaze miejsce powstania paru,
- przekae alarm akustycznyswietiny do strefy pearowej ob¢tej pazarem,
- bedzie sterowat urmmdzeniami wykonawczymi (odblokowanie drzwi efych kontroy
dostpu, uruchomienie instalacji oddymiagj, wylaczenie wentylacji bytowe))
wigczy syreny alarmowe,
przekae sygnat do stacji monitoringu jErowego.
Funkcje systemu bez zmian.
Opis dziatania:
Zadziatanie czujki pmarowej systemu SSP wywotuje ALARM | STOPNIA (alawstepny), ktéry
jest sygnalizowany akustycznie i optycznie przettrede sygnalizacji pearu. Czas T1 tej
sygnalizacji przeznaczony jest na zgtoszenigsrsonelu obstugagego i potwierdzenie alarmu.
Po potwierdzeniu alarmu przez obsjugentrala wyznacza czas T2 przeznaczony ha roapgn
sytuacji paarowej i ewentualne skasowanie alarmu. Brak potlziemia alarmu lub nie skasowanie
alarmu w czasie T2 wywota ALARM Il STOPNIA (alarnasadniczy).
Uruchomienie ¢cznego ostrzegaczajau wywotuje od razu ALARM Il STOPNIA.
W przypadku wysipienia jakiegokolwiek alarmu uszkodzenia nglevezwa serwis.
Alarm pazarowy Il stopnia spowoduje podanie sygnatdw sesgh wg poniszego schematu:
- wytaczenie wentylacji ogolnej w budynku,
- zamkngcie wszystkich klap odcinggych p.pa. na kanatach wentylacji ogoéinej,
- wilaczenie sygnalizatoréw akustycznych w catym budynku,
- otwarcie klap oddymiggych oraz okien napowietrzajych.
Lokalizacje urzadzen:
Centralka SSP pozostaje bez zmian w dotychczastakejizacji. Centrala oddymigge kedg
zlokalizowane na klatkach schodowych, na ostatkaridygnacjach.
Zasilanie urzadzen instalacji SSP
Zasilanie centralki SSP z przed przeciwgp@wego wydcznika pgdu pozostaje bez zmian.

OPIS SYSTEMU SYGNALIZACJI PO ZARU
Uwagi ogolne:
Re¢czne ostrzegacze parowe zostanzainstalowane przy wajiach, wejciach na klatki schodowe
oraz w poblu hydrantow .
Elementy systemu i okablowanie:
Typy poszczegdlnych elementéw systemu:
« centrala sygnalizacji garowej wraz z akumulatorami,
« elementy wykrywcze,
- optyczne i temperaturowe czujki dymu
- reCzne ostrzegacze parowe
* elementy stergce
moduty kontrolno stergge 1 wygcie.
Okablowanie (j&li na schemacie nie opisano inaczej):
petle systemu SSP wykonane przewodem — YnTKSYekwilx@®d uktadanymi nad stropami
podwieszanymi na uchwytach kablowych lub w listw&eltblowych a w pomieszczeniach
bez sufitbw podwieszanych pod tynkiem, pédigy przewodow do ROP pod tynkiem
zasilanie do elementéw wykonawczych — HDGs (w/geatditu).

5.1.4.INSTALACJA PIORUNOCHRONNA | UZIEMIAJ ACA:
Zgodnie z obliczeniami obiekt sklasyfikowany napibziomie ochrony. Wielkid oczek siatki
zwoddéw 10x10mgrednia odlegté¢ pomidzy przewodami odprowadzaymi 10m.
Dobudowane klatki schodowedy wyposaone w instalagj piorunochrong:
a) zwody poziome i pionowe na dachu oraz na kaotin- zwody niskie nieizolowane — drut
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FeZng8mm

b) przewody odprowadzgie — drut FeZn@8mm - ukfadany w rurkach gednnych pod
ociepleniem budynku lub bezfrednio pod tynkiem.

Dodatkowo w miejscach wgzych (np. kominy) zastosowaniejscowe zwody chrogte wyloty
kanatow wentylacyjnych. Zastosotvantenki z drutu ocynkowanego FeZn@8mm o wys. 1,0m,
ustawione na skraju komina. Ponadto instalacje wawme w budynku g chronione przed
przepeciami fczeniowymi i atmosferycznymi za pompcochronnikbw przegciowych,
instalowanych w rozdzielnicy gtdwnej i rozdzielnitapietrowych.

Instalacja zostata zaprojektowana wg zeto
» Zzlecenia Inwestora
* inwentaryzacji wykonanej dla potrzeb projektowych
* uwag i zalece Inwestora
» aktualnych przepiséw PN — IEC:

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -¢&Z.: Zasady ogélne

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -¢4&2: Zarzdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -¢&A: Uszkodzenia fizyczne obiektow i

zagraeniezycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -¢&#: Urzzdzenia elektryczne i elektroniczne w

obiektach

Zgodnie z obliczeniami ryzyka zagemia piorunowego obiekt sklasyfikowany zostat na Il

poziomie ochrony (LPS), wielké oczek siatki 10x10mérednia odlegté¢ pomiedzy przewodami

odprowadzajcymi 15m. Na dachu natg zastosowainstalacg z drutu stalowego FeZng8mm.

Instalacg wykona na wspornikach klejonych lub przykanych do powierzchni dachu.

Instalacg odgromovd nalezy wykona::.

a) na dachu i na kominach zwody pionowe i pozioiski@ nie izolowane wykonane jako siatka z

drutu ocynkowanego FeZn@8mm, na dachu przewodydeki@ma wspornikach klejonych do

powierzchni dachu, wsporniki uklaglaco 1m. na kominach przewody uktgdaa wspornikach
przykrecanych, wsporniki przykicac co 50cm.

b) przewody odprowadzgje kpda wykonane z drutu ocynkowanego FeZn@8mm w rurkach

grubaciennych pod ociepleniem lub pod tynkiem,

c) plastikowe wywietrzaki i wyloty z komindw chr@nantenkami odgromowymi ustawionymi

obok wywietrzakéw lub na kominach - zastoséwatenki z drutu FeZn@8mm o wys. 1,0m,

Uziom sztuczny - przewiduje¢sjiako szpilkowy. Wszystkie pgtézenia w ziemi naley spawa i

zabezpiecz§ przed koroz. Instalacja uziemiaga Ilepdzie pohczona z przewodami

odprowadzajcymi poprzez zaciski kontrolne (ptaskownik — dikiyre keda montowane nécianie
na wysokdéci 0,5m. Nowoprojektowan instalacg odgromowy nalezry podhczy¢ do istniejcej
instalacji odgromowej na istnigjym dachu.

Po wykonaniu instalacji natg wykona pomiary. Zmierzona rezystancja uziemienia niezeno

przekracza 10Q.

5.1.5. PRZECIWPOZAROWY WYt ACZNIK PR ADU (PpazWP):

Budynek wyposzony jest w Przeciwp@arowy Wyhcznik Pgdu. Przeciwpgarowy
wytacznik prdu wylacza wszystkie odbiory zasilania podstawowego w hidgh.

5.1.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:

W zakresie instalacji elektroenergetycznych i nkdowych nasipujace parametry i
cechy projektowanych instalacji i wdzen wptywaja na bezpieczestwo przeciwpgarowe
budynku:

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty gdaenia musg posiadé atesty stosowalrsoi w
budownictwie B, przewody elektryczne masniet izolacg 0 napéciu znamionowym 750V,
kable niskiego napcia - izolacg o napéciu znamionowym 1000V

b) wylacznik gtdbwny rozdzielnicy RGnn jest jednoémee PpaWP umaliwiajacymi reczne wyh-

czenie napicia zasilania obiektu, wytznik ten jest trwale oznaczony widocznym napisem:

,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”
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c)w miejscach przé§ przewoddw przez elementy oddzielerzeciwpaarowych przewidzie prze-
pusty lub uszczelnienia parowe o klasie odpordoi ogniowej wymaganej dla tych oddzigle
przeciwpagarowych.

d) na wypadek zaniku naia bedg swiecity sie oprawy dwietlenia awaryjnego zasilane z

wiasnych zrodet zasilania, pozwalgjych naswiecenie przez min 1 godzin(przy hydrantach,

przeciwpaarowym wyhczniku pgdu, przycisku oddymiania — 5Ix)

e) klatka schodowa zostaty wypasae w system oddymiania

f) urzadzenia ktore mugzpracowa podczas pzaru (centrale oddymiania, centrala SSP) zostaty

zasilone sprzed Przeciwpsrowego Wyicznika Padu z sekcji poarowej przewodami o

odporndci E90 na systemach émoych o odporngci E9O.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT:
6.1. Ogdlne wymagania odrémie kontroli jako §ci:

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 6
~Wymagania ogolne”.

6.2. Badania i kontrola przed przysgpieniem do robot:

Za wbudowane materialy oraz badanie ich przydainodpowiada Wykonawca. Przed
przysgpieniem do robot wykonawca zobamany jest przedstawilnzynierowi do akceptacii
aktualne swiadectwa bada materiatdw podstawowych wykonywanych w ramach padz
wewretrznego przez producenta (atesty materiatow). Ponsidykonawca zobowkeany jest do
sprawdzenia daty produkcji, daty przydairiodo stosowania, stanu opakawaraz widciwego
przechowywania materiatow.

7.0BMIAR ROBOT:
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot:
Ogodlne wymagania obmiaru robot podano w ST (kod08B00-7) pkt. 7 ,Wymagania
ogolne”.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostl obmiarowg robo6t jest m. in.: m2, m, szt., pomiar, otw., itd.

8. ODBIOR ROBOT:
8.1. Ogolne zasady odbioru robat:

Ogolne wymagania wykonania robot podano w ST (kb@0®000-7) pkt. 8 ,Wymagania
0golne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:
9.1. OgolIne zasady ptatr&ei:
Ogodlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9 ,Wymagania

0gllne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne we&tach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dob6r i monata
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steroran

- PN-EN 1838:2005 - Zastosowaniawetlenia - Gwietlenie awaryjne.

- PN-EN 60598-2-22:2004 ,Oprawywietleniowe.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Andrzej Klimkiewicz — ST — 455/88




