Przedmiar robot

Instalacje elektryczne

Obiekt Roboty budowlane zwigzane z termomodernizacjg budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
robotami towarzyszacymi przy ul. Mickiewicza 6 w Ryduttowach

Kod CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312310-3 - Ochrona odgromowa

Budowa ul. Mickiewicza 6, 44-280 Rydultowy dzialka nr ewid.1284/80, 2369/80, obrgb Ryduttowy Gorne
Identyfikatory dziatek: 241503 1.0003.AR_4.1284/80 Arkusz nr 4 241503 1.0003.AR_4.2369/80
Arkusz nr 4

Inwestor Miasto Ryduttowy ul.Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydulttowy

Sporzadzit mgr inz. Robert Grodzki

Biatystok, 4.05.2022r.

"Rekomendacja Jakosci” dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Roboty budowlane zwigzane z termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszacymi przy ul. Mickiewicza 6 w
Ryduttowach

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
1. Instalacja odgromowa
1 KNNR 5 5.9. Montaz instalacji odgromowej z przewodow poziomych nie napr¢zanych mocowanych na
0601/03 wspornikach obsadzanychdrut stalowy ocynkowany DFeZn fi 8
m 80,00
2 KNNR 5 5.9. Uktadanie rur winidurowych o §rednicy do 20mm na tynku na podtozu betonowym - rura
0103/01 instalacyjna odgromowa do drutu
m 30,00
3 KNNR 5 5.9. Weciaganie do rur przewodow izolowanych jednozytowych o przekroju 10mm?2 - drut stalowy
0201/04 ocynkowany DFeZn fi 8
m 30,00
4 KNR 5-08 5.9. Laczenie preta o $rednicy do 10mm na dachu za pomocg ztaczy skrecanych uniwersalnych
0618/01 krzyzowych
szt 22,00
5 KNNR 5 5.9. Z¥acza kontrolne, potaczenie pret-ptaskownik w instalacji odgromowe;j lub przewodach
0612/06 wyréwnawczych w obudowie elewacyjnej wtynkowej
szt 4,00
6 KNNR 5 5.9. Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu
0612/01
szt 4,00
7 KNNR 5 5.9. Montaz zwodow pionowych instalacji odgromowej na dachach lub dymnikach ptaskich - maszt
0609/03 odgromowy 1m
szt 3,00
8 KNNR 5 5.9. Montaz uzioméw o dtugosci 4,5m ze stali profilowanej miedziowanej metoda udarowa w gruncie
0606/05 kategorii 111
szt 4,00
9 KNNR 5 5.9. Montaz uzioméw ze stali profilowanej miedziowanej metoda udarowa w gruncie kategorii I-1I -
0606/03 za nastepne 1,5m dtugoscei uziomu
szt 12,00
10 KNNR 5 5.9. Montaz instalacji odgromowej z przewodow pionowych nie napr¢zanych mocowanych na
0601/03 wspornikach obsadzanych - bednarka stalowa pomiedziowana 25x4
m 6,00
2. Zasilanie
11 KNNR 5 5.5 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Rozdzielnica RWC
0404/01
szt 1,00
12 KNNR 9 5.5. Wymiana aparatu o masie do 2,5kg - wytacznik réznicowopradowy 2-P, AC
0203/01
szt 8,00
13 KNNR 5 5.5. Montaz w rozdzielnicach wytacznika nadpradowego 1-biegunowego - wytacznik nadpradowy 1P
0407/02 B 16A
szt 8,00
14 KNNR 5 5.5. Montaz w rozdzielnicach wytacznika nadpradowego 1-biegunowego - wytacznik nadpradowy 1P
0407/02 C20A
szt 1,00
15 KNNR 5 5.8. Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju 1,5 mm2
1203/01
szt 3,00
16 KNNR 5 5.8. Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju 2,5 mm?2
1203/01
szt 27,00
17 KNNR 5 5.8. Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju do 4mm?2
1203/02
szt 3,00
18 KNNR 5 5.4. Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
1207/01
m 20,00
19 KNNR 5 5.4. Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
1208/01
m 20,00
20 | KNNR-W 5 5.4. Przebijanie otwordéw dtugosci do 2 1/2 cegly dla $rednic 25mm w $cianach lub stropach
1209/08 ceglanych
otworow 5,00
21 KNNR 5 5.7. Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem -
0715/02 YDYzo 3x4 mm2
m 20,00
3. Instalacja kotlowni
22 KNNR 5 5.7. Osadzanie w $cianie lub stropie kotkoéw plastykowych rozporowych
1201/01
szt 38,00
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Roboty budowlane zwigzane z termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszacymi przy ul. Mickiewicza 6 w
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
23 KNNR 5 5.7. Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 na tynku na podtozu
0206/04 innym niz betonowe - przewod YDYzZo 3x1,5mm2
m 18,00
24 KNNR 5 5.7. Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 na tynku na podtozu
0206/04 innym niz betonowe - przewod YDYZo 3x2,5mm?2
m 20,00
25 KNNR 5 5.5. Montaz facznika pojedynczego - Lacznik pojedynczy 1P44
0306/02
szt 1,00
26 KNNR 5 5.5. Oprawa szczelna typu LED, ok. 29W, min.4400lm, IP66, IK10
0502/04
kpl 1,00
27 KNNR 5 5.7. Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym natynkowych przykrecanych
0308/04 2-biegunowych do 16A/2,5mm?2
szt 1,00
28 KNNR 5 5.8. Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju 2,5 mm?2
1203/01
szt 15,00
4. Instalacja sity 230V/400V
29 KNR 4-03 5.4. Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci do 1/2cegly w $cianach lub stropach z cegly dla
1003/01 rur o $rednicy do 25mm
otworow 8,00
30 KNNR 5 5.7. Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
1207/01
m 96,00
31 KNNR 5 5.7. Uktadanie przewodow kabelkowych ptaskich o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 na betonie -
0204/03 YDYzo 3x2,5
m 96,00
32 KNNR 5 5.7. Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym natynkowych przykrecanych
0308/04 2-biegunowych do 16A/2,5mm?2
szt 8,00
33 KNNR 5 5.7. Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
1208/01
m 96,00
5. Demontaze
34 KNNR 9 5.10. Demontaz przewodéw luznych z elewacji budynku
0302/05
m 80,00
35 KNNR 9 5.10. Demontaz przewod6éw nienapr¢zonych poziomych
0601/05
m 55,00
36 KNNR 9 5.10. Demontaz przewod6éw nienapr¢zonych pionowych
0601/06
m 30,00
6. Pomiary i badania odbiorcze
37 KNNR 5 S5.11. Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar
1304/03
szt 1,00
38 KNNR 5 S5.11. Badania i pomiary instalacji odgromowej - kazdy nastgpny pomiar
1304/04
szt 3,00
39 KNNR 5 S5.11. Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia
1301/01
pomiar 10,00
40 KNNR 5 5.11. Sprawdzenie samoczynnego wyltaczania zasilania - pierwsza proba dziatania wytacznika
1305/01 réznicowo-pradowego
probe 1,00
41 KNNR 5 S5.11. Sprawdzenie samoczynnego wyltaczania zasilania - nastgpna proba dziatania wytacznika
1305/02 réznicowo-pradowego
proba 8,00
42 KNNR 9w S5.11. Pomiar natgzenia o$wietlenia wngtrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny
1201/02 roboczej - pomiar pierwszy
punkt 1,00
43 KNNR 9w 5.11. Pomiar nat¢zenia o$wietlenia wngtrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny
1201/03 roboczej - kazdy nastgpny w pomieszczeniu
punkt 2,00
44 Analiza S5.11. Dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznych
wiasna
kpl 1,00
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Roboty budowlane zwigzane z termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszacymi przy ul. Mickiewicza 6 w
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