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Załącznik nr 4 do SIWZ  

 

Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych wraz Procedurą Odbioru Prac; 
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Dział I – HODOWLA LASU 

 

I.1 Melioracje agrotechniczne 

Melioracje agrotechniczne to ogół czynności, wykonywanych ręcznie lub mechanicznie, 
mających na celu stworzenie optymalnych warunków dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu, 
a niedotyczących przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ 
to czynności sprowadzające się do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze 
zbędnej roślinności (krzewów, krzewinek itp.) oraz pozostałości po pozyskanym na tej 
powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza się w szczególności 
usunięcie podszytu (na etapie realizacji cięć rębnych) z powierzchni przeznaczonej do 
odnowienia. Sposób i efekt wykonania melioracji nie może powodować utrudnień w wykonaniu 
przygotowania gleby. 

 

1.1 Prace ręczne lub przy użyciu narzędzi mechanicznych 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

PORZ>100 Oczyszczanie zrębów i halizn z krzewów, jeżyn, malin itp. 
poprzez wycinanie i wynoszenie - dla 100% pokrycia 
powierzchni 

HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin z krzewów, jeżyn, malin itp. 
poprzez wycinanie, 

− wynoszenie lub spychanie wyciętego materiału na odległość do 50 m.  

Uwagi: 

Stopień pokrycia odnosi się do powierzchni zredukowanej, określonej szczegółowo w zleceniu. 
Powierzchnia zredukowana określana jest w następujący sposób: przykładowa 1 ha 
powierzchnia do odnowienia wymagająca oczyszczenia jedynie na fragmentach (mająca 
pokrycie krzewami, krzewinkami itp. 20%) będzie traktowana, jako 0,20 ha powierzchnia z 
pokryciem 100%.  

Wycięty materiał powinien zostać wyniesiony we wskazane w zleceniu miejsce, w sposób 
niepowodujący utrudnień w realizacji czynności gospodarczych, przejezdności i drożności 
szlaków komunikacyjnych, cieków wodnych oraz niestwarzający innych zagrożeń (w 
szczególności dotyczących pożaru). Zamiast wynoszenia wyciętego materiału, dopuszcza się 
ułożenie w pryzmach lub pasach. W przypadku zastosowania czynności PORZB>100 wycięty 
materiał pozostawia się na miejscu bez wynoszenia i układania. 

Na powierzchni objętej czynnością PORZ>100 nie stosuje się czynności opisanych w pkt. 1.2 i 
pkt. 1.3 Działu I poniżej.  

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 
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1.2 Prace wykonywane urządzeniami zawieszanymi na ciągnikach 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

ROZDR-PGL Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych na całej 
powierzchni wraz z mieszaniem z glebą 

HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− zawieszenie lub podczepienie sprzętu,  
− rozdrabnianie bez mieszania lub z mieszaniem z glebą,  
− oczyszczenie sprzętu i jego odstawienie. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.3 Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

WPOD-33N Wycinanie podszytów i podrostów (wys. powyżej 2 m) w 
cięciach rębnych, wycinanie znoszenie i układanie z 
pozostawieniem na powierzchni (teren równy lub falisty) – 
przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30%(…-33N), 31-60% 
(…-63N i pow. 60% (…>63N) 

HA 

WPOD-63N 

WPOD>63N 

Standard technologii prac obejmuje: 

− wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych, 
−  znoszenie i układanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni, 

Uwagi: 

Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w 
zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna, itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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1.4 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 

Standard technologii prac obejmuje: 

− oczyszczenie powierzchni po cięciach rębnych z tzw. pozostałości drzewnych, tj. części 
po usuniętych drzewach (nie będących uprzednio warstwą podrostu i podszytu), które 
po należycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazły się w zaewidencjonowanej 
miąższości surowca drzewnego w ramach użytkowania danego pododdziału,      

− wynoszenie na odległość do 50m i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe, 

Uwagi: 

Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w 
zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz określenie ilości metrów przestrzennych pozostałości drzewnych. Ze względu na 
pracochłonność i brak standardów dotyczących układania stosów z pozostałości pozrębowych 
ilość M3P zostanie określona pośrednio, tj. będzie wynikała z następujących założeń: 

− ilość pozostałości drzewnych jest ściśle skorelowana z pozyskaną grubizną na danej 
powierzchni zrębowej; 

− pozostałości pozrębowe to przede wszystkim drewno małowymiarowe oraz chrust; 
− na potrzeby rozliczeń zamawiającego z wykonawcą, udział pozostałości drzewnych, 

oparty na udziale drewna małowymiarowego (M) w stosunku do drewna 
wielkowymiarowego i średniowymiarowego (W+S), ustala się na 10%; 

− dla celów określenia M3P na podstawie M3 stosuje się przelicznik zamienny M3 bez kory 
na M3P w korze równy 4. 

− tak określoną masę M3P pozostałości drzewnych pomniejsza się o ilość M3P pozyskanej 
i sprzedanej drobnicy (z użytkowanego drzewostanu, za wyjątkiem pochodzącej z 
wyciętych podszytów i podrostów) i – jeśli wartość jest większa od zera - przyjmuje jako 
podstawę do rozliczeń. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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I.2 Ręczne przygotowanie gleby 

 

2.1 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 

WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT 

WYK-PL12 Zdarcie pokrywy na placówkach o średnicy 1,2 m TSZT 

WYK-TALOK Zdarcie pokrywy na talerzach pod okapem drzewostanu o 
wymiarach 40 cm x 40 cm 

TSZT 

Standard technologii obejmuje: 

− ręczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach (40 x 40 cm), na placówkach (o średnicy 1,2 
m) oraz talerzach pod okapem drzewostanu (40x40 cm) przy pomocy motyki lub 
szpadla, 

− ręczne usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy gleby w 
więźbie (odległości pomiędzy środkami sąsiednich talerzy, placówek) lub ich ilości 
określonej w zleceniu.  

Uwagi: 

Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w 
zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz określenie ilości wykonanych talerzy, placówek, poprzez ich policzenie na 
powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej 
ilości do całej powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby w talerze lub placówki. 
Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości 
wykonanych talerzy i placówek w stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w 
których różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych np. 
lokalizacja pniaków, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na 
powierzchniach próbnych określana jest również więźba wykonanych talerzy i placówek. 
Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie 
dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn 
obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2.2   

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

PRZ-PL12 Przekopanie gleby na placówkach o średnicy 1,2m TSZT 
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Standard technologii prac obejmuje: 

− przekopanie i spulchnienie gleby na placówkach na głębokość minimum 25 cm  

Uwagi: 

Przekopanie na placówkach o średnicy 1,2 m dotyczy powierzchni całej placówki. 

Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w 
zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz określenie ilości przekopanych placówek, poprzez ich policzenie na 
powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej 
ilości do całej powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby w placówki. Oznaczenie 
powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości 
przekopanych talerzy i placówek w stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, 
w których różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych np. 
lokalizacja pniaków, lokalne zabagnienia itp.). Głębokość przekopania zostanie zweryfikowana 
w sposób jednoznacznie potwierdzający jakość wykonanych prac, poprzez wciskanie w talerze 
lub placówki odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie wpływającej na jakość 
pomiaru. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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I.3 Mechaniczne przygotowanie gleby 

 

3.1    

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 
0,50 ha 

KMTR 

WYK-PA5CZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha (np. 
gniazda) 

KMTR 

WYK-PASCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym pod okapem KMTR 

Standard technologii prac obejmuje: 

− mechaniczne wyoranie bruzd o szerokości 40-70 cm pługiem dwuodkładnicowym 

Uwagi: 

Odległość pomiędzy środkami bruzd powinna wynosić 1,7m(+/- 10%). Bruzdy powinny być 
możliwie płytkie i odsłaniać warstwę gleby mineralnej nie głębiej niż do około 5 cm. 
Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzyć nadmiernych zagłębień.  

Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, pasów przekazuje Zamawiający podczas 
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnię.  

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i określeniem długości bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego 
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, 
gdzie odległość pomiędzy bruzdami wynosi ok. 1,7m (+/-10 %) jest  5882 m (metrów) bruzdy. 
Pomiar odległości pomiędzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) 
miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości 
pomiędzy 11. sąsiadującymi ze sobą bruzdami. Średnia odległość między bruzdami w danej 
próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odległości między osiami bruzdy 1. i 
11. Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób 
wykonanych na 4 HA powierzchni).  

Sprawdzenie szerokości bruzd i pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi bruzdy lub 
pasa w ilości min. 10 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

Sprawdzenie głębokości bruzd zostanie wykonane miarą prostopadle do dna bruzdy, na jednej z 
jej ścianek bocznych, w ilości min. 3 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 
10%. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

3.2  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR 
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Standard technologii prac obejmuje: 

− mechaniczne wykonanie pasów przy pomocy freza leśnego typu FL40, poprzez 
spulchnienie gleby na pasach o szerokości co najmniej 30 cm, na głębokość od 20 do 30 
cm.  

Uwagi: 

Odległość pomiędzy środkami pasów powinna wynosić  1,7m (+/- 10%).  

Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu pasów przekazuje Zamawiający podczas 
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnię.  

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i określeniem długości pasów na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego 
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, 
gdzie odległość pomiędzy pasami wynosi ok. 1,7m (+/-10 %) jest  5882 m (metrów) pasa. 
Pomiar odległości pomiędzy pasami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) 
miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości 
pomiędzy 11. sąsiadującymi ze sobą pasami. Średnia odległość między pasami w danej próbie to 
1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu pasów odległości między osiami pasa 1. i 11. 
Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób 
wykonanych na 4 HA powierzchni).  

Sprawdzenie szerokości pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi pasa w ilości min. 
10 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

Głębokość spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający jakość 
wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy 
nie wpływającej na jakość pomiaru. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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I.4 Sztuczne wprowadzanie młodego pokolenia 

 

4.1 Sadzenie w jamkę wielolatek (lub jednolatek):  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 

 

Standard technologii prac obejmuje: 

− załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,  
− doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 
− wykonanie jamki szpadlem, motyką lub siekieromotyką, 
− sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek. 

Uwagi: 

1. Jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system 
korzeniowy. 

2. Korzenie umieszczone w jamce powinny być proste i swobodnie spadać do dna jamki. 
3. Sadzonkę należy umieścić w jamce pionowo w jej centralnej części, (nie można 

przykładać sadzonki do ściany jamki), przykrywać ziemią do wysokości 2-3 cm ponad 
szyję korzeniową gatunki liściaste oraz do poziomu w jakim rosły na szkółce gatunki 
iglaste.  

4. Po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać glebą 
mineralną. 

5. Glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień. 

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w 
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków 
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego. 

Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.  

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie 
określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 
sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków 
na uprawie powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, 
kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na 
reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego 
gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 
10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 
nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. 
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane 
jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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4.2 Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym – sadzenie z bryłką. 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

SAD-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym  

o bryłce do 150 cm³ 

TSZT 

POP-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym  

o bryłce do 150 cm³ w poprawkach i uzupełnieniach 

TSZT 

SAD-B<300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym  

o bryłce do 300 cm³ 

TSZT 

POP-B<300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym  

o bryłce do 300 cm³ w poprawkach i uzupełnieniach 

TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− dostarczenie sadzonek w kasetach lub skrzynkach na miejsce sadzenia, 
− wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzędzia, który wycina w 

glebie otwór o kształcie i wymiarach bryłki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary 
bryłki 150 cm3 – śr. górna 42 mm śr. dolna 19 mm wysokość 180 mm; bryłki 300 cm3 - śr. 
górna 50 mm śr. dolna 25 mm wysokość 180 mm . (W przypadku zmiany wymiarów 
bryłki Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż 2 tygodnie przed zleceniem 
prac), 

− umieszczenie w otworze całej bryłki sadzonki, przykrycie bryłki przy szyi korzeniowej 
sadzonki warstwą 1 – 2 cm miejscowej gleby,  

− udeptanie i wyrównanie gleby wokół sadzonki,  
− oczyszczenie sadzonki z ziemi. 

Uwagi: 

1. Bryłka korzeniowa ukształtowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, włożona do 
otworu w ziemi musi przylegać ze wszystkich stron swoimi ściankami, otwór nie może 
być zbyt głęboki tj. podstawa otworu musi uniemożliwiać tworzenie się poduszki 
powietrznej. 

2. Wyjmowanie sadzonek z kaset, nie może spowodować zniszczenia ukształtowanej 
bryłki. 

3. Otwór pod sadzonkę z bryłką należy wykonać w ziemi pionowo, bryłka korzeniowa 
powinna być przykryta ziemią 1-2 cm. 

4. Glebę wokół sadzonki należy lekko udeptać nie pozostawiając  zagłębień. 

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w 
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków 
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego. 

Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.  

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie 



 

11 | S t r o n a  

 

określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 
sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków 
na uprawie powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, 
kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na 
reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego 
gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 
10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 
nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. 
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane 
jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

4.3 Dołowanie sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

DOŁ-1L Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 1-latek 
liściastych  

TSZT 

DOŁ-2I Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 2-3-latek 
iglastych  

TSZT 

DOŁ-2L Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 2-3-latek 
liściastych  

TSZT 

DOŁ-4I Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 4-5-latek 
iglastych  

TSZT 

DOŁ-4L Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 4-5-latek 
liściastych  

TSZT 

DOŁ-WIEL Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - - wielolatek 
drzew i krzewów do zadrzewień 

TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− doniesienie sadzonek do dołu, 
− dołowanie sadzonek w dole oziębionym, 
− przykrycie dołu uprzednio przygotowanymi gałęziami lub matami na żerdziach 

 

Uwagi: 

Dołowanie jest czynnością mającą na celu zabezpieczenie systemów korzeniowych sadzonek (z 
odkrytym systemem korzeniowym) przed przesychaniem poprzez przykrycie korzeni glebą w 
uprzednio przygotowanych dołkach oraz przykrycie ich gałęziami (cetyną) lub matami na 
żerdziach. W przypadku konieczności dołowania dostarczonych sadzonek w miejscu sadzenia 
(powierzchnia robocza), stosowna informacja zamieszczona zostanie w zleceniu. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz poprzez policzenie ilości. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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4.4 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

ZAŁ-1IL Załadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do 
transportu lub rozładunek wraz z zabezpieczeniem  
- 1 latek iglastych 

TSZT 

ZAŁ-1LL - 1 latek liściastych TSZT 

ZAŁ-2IL - 2-3 latek iglastych TSZT 

ZAŁ-2LL - 2-3 latek liściastych TSZT 

ZAŁ-4IL - 4-5 latek iglastych TSZT 

ZAŁ-4LL - 4-5 latek liściastych TSZT 

ZAŁ-WIEL - 4-5 latek liściastych TSZT 

ZAŁ-1IP Załadunek lub rozładunek sadzonek wraz zabezpieczeniem w 
pojemnikach  
- 1 latek iglastych 

TSZT 

ZAŁ-1LP - 1 latek liściastych TSZT 

ZAŁ-2IP - 2-3 latek iglastych TSZT 

ZAŁ-2LP - 2-3 latek liściastych TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− doniesienie sadzonek do środka transportowego lub miejsca tymczasowego 
przechowywania,  

− ułożenie sadzonek na pojeździe lub w miejscu przechowywania 
− zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i odniesienie tej ilości do 
całości. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

4.5 Dowóz sadzonek 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary  

HGODZ CH Dowóz sadzonek H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− dostarczenie sadzonek z dołu centralnego lub miejsca przechowywania na powierzchnię 
odnawianą 
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I.5 Pielęgnowanie upraw 

 

Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmują: 

- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roślinności, 
- poprawianie formy drzewek, 
- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepożądanych domieszek, które głuszą drzewka 

należące do gatunków głównych lub pożądanych domieszkowych, 
- łagodzenie różnic wysokości drzew na granicy grup lub kęp odnowienia (zalesienia), 

różniących się między sobą składem gatunkowym lub wiekiem, 
- usuwanie wadliwych przerostów i przedrostów, 
- przerzedzanie przegęszczonych partii siewów i samosiewów,  
- w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierających i 

obumarłych. 

 

5.1  

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

KOSZ-CHN 
Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w 
uprawach pochodnych 

HA 

KOSZ-CH22 
Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w 
uprawach pochodnych (II nawrót, 2 stopień trudności) 

HA 

KOSZ-CH23 
Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w 
uprawach pochodnych (II nawrót, 3 stopień trudności) 

HA 

KOSZ-CH24 
Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w 
uprawach pochodnych (II nawrót, 4 stopień trudności) 

HA 

PIEL-C 

 

Pielęgnowanie międzyrzędów  ( przejazd co drugi rząd)  
HA 

PIEL-C22 

 

Pielęgnowanie międzyrzędów  ( przejazd co drugi rząd), drugi 
zabieg o drugim stopniu trudności HA 

PIEL-C23 

 

Pielęgnowanie międzyrzędów  ( przejazd co drugi rząd), drugi 
zabieg o trzecim stopniu trudności HA 

PIEL-C24 

 

Pielęgnowanie międzyrzędów  ( przejazd co drugi rząd), drugi 
zabieg o czwartym stopniu trudności HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności 
zielnej, krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg 
będzie  wykonywany poprzez wykaszanie (np. sierpem, tasakiem, wykaszarką spalinową 
kosą ).  
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− mechaniczne niszczenie chwastów w międzyrzędziach przy pomocy urządzeń 

zawieszonych na ciągnikach kołowych 

Uwagi: 

Wprowadzone na uprawę drzewka w trakcie zabiegu muszą zostać odsłonięte, a zbędna 
roślinność odsunięta na odległość wykluczającą przykrycie sadzonek. 

Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w 
zleceniu. 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 
elementy jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna, itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

5.2 Czyszczenia wczesne 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

CW-SZTIL Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów 
sztucznych iglastych lub liściastych 

HA 

CW-SZTM Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i 
siewów  

HA 

CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego odnowienia HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− usunięcie niepożądanych domieszek, wadliwych przerostów i przedrostów, drzewek 
chorych oraz przerzedzanie przegęszczonych partii siewów i samosiewów za pomocą 
siekiery, tasaka lub pilarki poprzez wycinanie, ogławianie, obrączkowanie, przycinanie 
itp., z pozostawieniem wyciętych drzewek w miejscu ścięcia w taki sposób, aby odsłonić 
drzewka pozostawione do dalszej hodowli.  

Uwagi:  
uprawy mieszane - maksymalny udział żadnego z gatunków nie przekracza 70% powierzchni 
uprawy. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 
elementy jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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5.3 Czyszczenia późne 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

CP-SZTIL1 Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z 
sadzenia zabieg I 

HA 

CP-SZTIL2 Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z 
sadzenia zabieg II 

HA 

CP-SZTM1 Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z 
sadzenia zabieg I 

HA 

CP-SZTM2 Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z 
sadzenia zabieg II 

HA 

CP-NAT1 Czyszczenia późne w młodnikach z naturalnego odnowienia 
zabieg I 

HA 

CP-NAT2 Czyszczenia późne w młodnikach z naturalnego odnowienia 
zabieg II 

HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− wycięcie, ogłowienie lub obrączkowanie drzewek (wadliwych, zbędnych domieszek, 
przerostów, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery, 
tasaka lub pilarki, przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika i 
pozostawienie wyciętych drzewek do naturalnego rozkładu, układając je po ścięciu na 
ziemi.  

Uwagi: 

1. Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych muszą zostać odsunięte z okolic 
drzewek rosnących w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich 
uszkodzenie w wyniku działania czynników pogodowych.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wg wskazań wyciętych w czasie zabiegu 
drzewek oraz gałęzi z dróg, szlaków operacyjnych, rowów znajdujących się na 
powierzchni oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie i gruntów obcej własności.  

3. Jeżeli zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usuniętych w czasie zabiegu należy 
wyrobić surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III POZYSKANIE I 
ZRYWKA DREWNA. 

4. I zabieg – pierwszy zabieg czyszczeń późnych w danym młodniku niezależnie od lat 
obowiązywania PUL, 

5. młodniki wielogatunkowe - maksymalny udział żadnego z gatunków nie przekracza 70% 
powierzchni młodnika. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 
elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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I.6 Prace na plantacji choinkowej 

Prace dotyczące założenia kolejnej kwatery plantacji(sadzenie) oraz pielęgnacji kwater 
istniejących zostały opisane w powyższych działach. Prace te nie różnią się technologią i 
odbiorem od prac na uprawach leśnych.  

Prace związane z założeniem i uprawą ugoru zielonego obejmują: 

-mechaniczne przygotowanie gleby do wysiewu nasion na ugór zielony 

- ręczne przygotowanie powierzchni do wysiewu nasion roślin motylkowych 

- zabronowanie wysianych nasion oraz orka powierzchni po uzyskaniu masy zielonej na 
kwaterach 

 

6.1 Prace związane z zakładaniem kolejnych kwater plantacji (ugór zielony) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

HGODZ-RHH Prace godzinowe ręczne H 

Standard technologii prac obejmuje: 

- zbieranie i wyniesienie poza powierzchnię karp, gałęzi i korzeni pozostających o 
likwidacji ostatniej kwatery starej plantacji 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz 
poprzez potwierdzenie faktycznej przepracowanych godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

6.2 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

BRON-SC Bronowanie AR 

ORKA-SC Orka pełna AR 

Standard technologii prac obejmuje: 

− zawieszenie lub doczepienie sprzętu do ciągnika,  
− regulację i drobne naprawy,  
− uprawę gleby, wykonanie zabiegu, 
− oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie do miejsca postoju.  

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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Dział II – Ochrona lasu 

 

II.1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną 

1.1  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

ZAB-UPAK Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przez pakułowanie 
drzewek 

TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− przygotowanie i dostarczenie materiału na powierzchnię, 
− założenie na pączek wierzchołkowy sadzonki pakuł lub wełny w sposób umożliwiający ich 

utrzymanie się przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniający ochronę pączka 
wierzchołkowego. 

− Zabezpieczone zostaną drzewka rosnące na uprawie gatunku, wskazanego w zleceniu w 
ilości co druga sadzonka w uprawach ze sztucznego odnowienia, oraz 4 tyś sztuk/ ha 
sosny i 2tyś szt/ ha świerk w odnowieniach naturalnych. 

Uwagi: 

Materiały zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
posztucznie,  lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary 
na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. 

               (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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II.2 Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem 

 

2.1 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

ZAB-MCHR Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem przez 
rysakowanie 

TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− wybranie prawidłowo rozwiniętych drzew, w miarę możliwości równomiernie 
rozmieszczonych na powierzchni młodnika objętego zabiegiem, 

− nacięcie na nich kory do warstwy łyka na dwóch odcinkach strzałki, pomiędzy okółkami  
pozbawionymi igliwia, znajdujących się na wysokości do ok. 1,5 m. 
 

 

Uwagi: 

Narzędzia używane do zabiegu( rysaki) muszą mieć ostrza ustawione prostopadle do osi pnia, w 
odległości około 0,5 – 0,7 cm (gęstość wykonania nacięć). Rana ma być cięta, a nie szarpana. 
Nacięcia należy wykonać na całym obwodzie zabezpieczonego międzyokółka. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynności 
i zleceniem,  

2) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na 
każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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II.3 Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyną palikami 

 

3.1  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

ZAB-UPAL3 Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyną 3 palikami  TSZT 

GODZ-CH Dowóz palików z magazynu leśnictwa na pozycję roboczą H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− Dowóz palików  na pozycję roboczą, 
− doniesienie i rozniesienie palików na pozycji roboczej, 
− wbicie określonej w zleceniu ilości palików wokół sadzonek na uprawie, w sposób nie 

powodujący uszkodzeń systemu korzeniowego sadzonki.  

 

Uwagi: 

Materiały zapewnia Zamawiający. 

Ilość sadzonek do opalikowania zostanie określona w zleceniu. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynności 
i zleceniem,  

2) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na 
każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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II.4 Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne 

 

4.1 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

    PUŁ-ŚW Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− przygotowanie i ułożenie na podkładce odziomka uprzednio ściętego i okrzesanego 
drzewa – w przypadku świerka okrzesywanie i ułożenie na podkładce nie obowiązuje, 

− opisanie pułapek na zaciosie (np. nr..C-1 do C-…), 

Uwagi: 

Pułapki zostaną wykonane z drzew wskazanych lub wyznaczonych na powierzchni roboczej 
przez Zamawiającego, 

Czynności dot. pozyskania i zrywki drewna zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami 
DZIAŁU III POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 

2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
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II.5 Wykładanie pułapek na ryjkowce 

 

5.1 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce – wałki, tyczki itp. SZT 

GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem HA 

GODZ-RHH Prace godzinowe wykonane ręcznie HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− przygotowanie wałków pułapkowych o długości około 1 – 1.2 m i średnicy 10—15 cm,  
− dostarczenie pułapek na powierzchnię roboczą, 
− wyłożenie pułapek wraz z ich lekkim okorowaniem od strony układania na ziemi, 

 
  lub: 

−  przygotowanie tyczek pułapkowych na smolika znaczonego o długości około 1,5 m i 
średnicy 6-10 cm, 

−  dostarczenie pułapek na powierzchnię roboczą, 
−  wbicie tyczek pionowo w ziemię na głębokość około 30cm,   
− Materiał na pułapki zapewnia Zamawiający. 
− Rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być zgodne z lokalizacją 

wskazaną przez Zamawiającego. 
 

 

Uwagi: 

Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w 
zleceniu. 

Materiał na pułapki zapewnia Zamawiający. 

Rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez 
Zamawiającego. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 

2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

3) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez 
odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny 
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II.6 Badanie zapędraczenia gleby 

 

6.1  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

SZUK-PĘDR Badanie zapędraczenia gleby- dół o objętości 0,5 m3 SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− wykonanie dołu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o głębokości zależnej od poziomu przebywania 
pędraków i postaci doskonałych chrabąszczów, jednak nie mniej niż 0,5 m, 

− przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadów zgodnie ze wskazówkami 
przekazanymi przez Zamawiającego do pojemników z nasyconym wodnym roztworem 
soli oraz ich przekazanie Zamawiającemu, 

− zakopanie dołu. 
 
 
 

Uwagi: 

Rozmieszczenie dołów musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez Zamawiającego.  

Pojemniki i roztwór soli kuchennej zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

4) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań, co do ilości, jakości i zgodności 
z zleceniem, 

5) ilość dołów kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
(posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
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II.7 Próbne poszukiwania owadów w ściole 

 

7.1  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściole SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− przeszukanie ściółki i gleby mineralnej na głębokość 5-10 cm pod okapem,  poszukiwania 

należy przeprowadzić metodą podokapową 
− przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 

m na powierzchniach o numerach nieparzystych, 
− zebranie owadów ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich 

w opisanych pudełkach oraz przekazanie ich Zamawiającemu. 

Uwagi: 

Prace należy wykonać wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań 
szkodników pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiającego.  

Pudełka do zbierania owadów i ramki zapewnia Zamawiający. 

Narzędzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań co do ilości, jakości i zgodności 
ze zleceniem, 

2) ilość partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
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II.8 Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką 

8.1  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 

GRODZ- CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− dostarczenie materiałów na miejsce wykonania ogrodzenia z miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego, 

− przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie 
przeszkadzających         w prawidłowym wykonaniu ogrodzenia krzewów, krzewinek i 
roślinności zielnej, 

− rozniesienie i wkopanie lub wbijanie słupków stroną zabezpieczoną na głębokość 0,6 m 
(z dokładnością do +/- 5 cm).  

− rozwinięcie, zawieszenie, napięcie i przymocowanie siatki do słupków i gruntu.  
− zabezpieczenie słupków przed wychylaniem poprzez wykonanie ukośnych słupków 

podporowych zagłębionych dołem w podłożu gruntowym i przybitych w zaciosie do 
słupka.  

− w przypadku stosowania siatki rozbiórkowej do wykonania grodzenia należy wykonać 
jej drobne naprawy. 

− Przeplecenie wzdłuż ogrodzenia dwóch rzędów taśm „ostrzegawczych” 

Uwagi: 

Słupki narożne należy zabezpieczyć w minimum dwóch kierunkach. 

Odległość między słupkami wynosi: 

− 4 m  (do +/- 0,5 m) wraz z przycięciem wierzchołków słupków pod kątem 45 stopni. 

Rozwijanie siatki należy rozpoczynać od umocowania jej do słupa naciągowego lub narożnego 
poprzez owinięcie słupa siatką na całym obwodzie, końce drutów poziomych mocujemy do 
słupa za pomocą skobli. Siatkę na słupach pośrednich mocujemy przybijając druty poziome 
skoblami (min. 5 szt.)  – skobli nie dobijamy, druty muszą mieć możliwość przesuwania się w 
poziomie. Rolki siatki łączymy poprzez zaplecenie drutów poziomych. Umocowanie siatki polega 
na: 

− jej opalikowaniu lub 
− obsypaniu ziemią  

Zabezpieczone przed wychylaniem muszą być: 

− słupki naciągowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),  
− słupki na załamaniach przebiegu ogrodzenia, 

Liczba przełazów zostanie wskazana w zleceniu. Przełazy należy wykonać wg załączonego 
schematu. 

Materiały zapewnia: 

Zamawiający – siatka grodzeniowa, skoble ocynkowane 3x30,  0,5 kg na 1 hm)skoble, gwoździe 
ocynkowane   02 kg na 1 hm),  taśmę , słupki, taśma ostrzegawcza. 
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Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem, 

2) sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: ilość i rozmieszczenie słupków, naciąg i 
mocowanie siatki oraz jakość wykonania przełazów zgodnie z przyjętą technologią 
wykonania grodzenia  

3) dokonanie pomiaru długości grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp), 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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II.9 Demontaż (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzeń 

 

9.1  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

GRODZ-RHH Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 

GRODZ- CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− oczyszczenie siatki z pozostałości roślinnych i wydobycie części zawiniętej,  
− demontaż żerdzi, 
− zdjęcie i zrolowanie siatki, 
− rozbiórkę przełazów/bram,  
− wykopanie lub ścięcie równo z ziemią słupków,  
− wyrównanie powierzchni gleby,  
− załadunek, przewiezienie odzyskanych materiałów do magazynu leśnictwa, 
− rozładunek i ułożenie odzyskanych materiałów we wskazanym miejscu. 

Uwagi: 

Zużyte słupki mogą pozostać na powierzchni wg wskazań Zamawiającego. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru długości zdemontowanego grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp.), 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

     3) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez 
odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny 

 

9.2 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GRODZ - RHH Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych HM 

GRODZ-SLU Wymiana uszkodzonego słupka SZT 

GRODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− dostarczenie materiałów na powierzchnię, 
− wymianę słupów na nowe wykonane zgodnie z instrukcją do zarządzenia nr 21/2019 z 

dn. . 23.04.2019r.  
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− naciągnięcie lub wymianę siatki, (siatkę do wymiany należy pobrać z magazynu 
leśnictwa. Zużytą siatkę, nie nadającą się do dalszego użytkowania należy zgodnie ze 
zleceniem zawieźć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 

− naprawę lub wymianę bram i przejść, drabinek 
− usunięcie z ogrodzeń roślinności w zakresie wymaganym do konserwacji 
− fakultatywnie: przymocowanie siatki opisane w pkt 12.1  

Uwagi: 

Zamawiający zabezpiecza siatkę, gwoździe, skoble i  słupki do wymiany bez dowozu.   

Siatkę należy przybijać wyłącznie skoblami 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) zweryfikowanie pomiaru długości wykonanej konserwacji, 

3) sprawdzenie ilości odzyskanych materiałów. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

4) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

5) zweryfikowanie pomiaru długości wykonanej konserwacji, 

6) sprawdzenie ilości odzyskanych materiałów. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

7)  odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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II.10 Wywieszanie nowych i konserwacja starych budek lęgowych 

 

10.1  

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

ZAW-BUD 
Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla 
nietoperzy   

SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− odbiór budek z magazynu leśnictwa, 
− rozwiezienie budek po terenie leśnictwa, 
− przymocowaniu budki do drzewa na wysokości 3-4 m otworem wylotowym 

skierowanym na wschód lub południowy wschód. 

Uwagi: 

Materiały do przymocowania budek zapewnia Wykonawca.  

Budki/schrony dla nietoperzy zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, 
jakości i zgodności ze zleceniem. Ilość wywieszonych budek lub schronów zostanie ustalona 
poprzez ich policzenie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

10.2  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− dojazd do  budek, schronów; 
− otwarcie, dokładne oczyszczenie budek lęgowych (schronów) z pozostałości po lęgach, 

itp; 
− wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania 

budek, itp.), 
− przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do skrzynki garści trocin lub 

torfu, 
− zebranie elementów pochodzących ze zniszczonych budek i przekazanie ich 

Zamawiającemu. 

Uwagi: 

Materiały: trociny (torf), gwoździe - zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 
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1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 

2) ilość wyczyszczonych budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
(posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
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II.11 Prace w ochronie lasu 

 

11.1  Ograniczenie szkód wyrządzanych przez bobry – VAT 23% 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

OGODZ-RHH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

KONS -BOBR Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− prace ręczne i  prowadzące do ograniczania szkód wyrządzanych przez bobry 
wykonywane według wskazań Zamawiającego,  

Uwagi: 

Materiały – rury drenażowe, drut zapewnia Wykonawca.  

 

Prace objęte VAT 23 % 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz 
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)  

11.2  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych   SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

- wykładanie drzew zgryzowych przez ich ścięcie na pozycjach wskazanych przez 
Zamawiającego, 

Uwagi: 

Drzewa zostaną wyznaczone na powierzchni roboczej przez Zamawiającego. 

Surowiec wyłożony do zgryzania może zostać odebrany w trakcie trwania cięć planowanych lub 
cięć przygodnych - wówczas czynności dot. pozyskania i zrywki drewna zostaną rozliczone 
zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA - albo pozostawiony 
do naturalnego rozkładu. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wyłożenia drzew zgryzowych co do ilości, jakości i 
zgodności z zleceniem, 

2) ilość wyłożonych drzew zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
(posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
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11.3  Usuwanie drzewek porażonych na uprawach – VAT 8% 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

USUW-DRZ Usuwanie na uprawach drzewek porażonych HA 

GODZ-RHH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− usunięcie z powierzchni drzewek porażonych przez grzyby lub owady,  
− wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego  
− utylizację materiału (np. spalenie). 
−  

Uwagi: 

Prace objęte VAT 8 % 

Procedura odbioru: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp), 

3) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 
elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H] odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

11.4  Porządkowanie terenu leśnego – VAT    8% 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

GODZ-RHH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenów zaśmieconych na 
terenie leśnictwa, również poza drogami leśnymi,  

− zbieranie i segregację (zgodnie z obowiązującymi zasadami) śmieci do worków i ich 
załadunek na przyczepę,  

− dostarczenie śmieci do wskazanego przez Zamawiającego miejsca. 
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Uwagi: 

Prace objęte VAT 8 % 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

3) potwierdzeniem wykonanej czynności jest dokument odbioru śmieci ze wskazanego przez 
zamawiającego Punktu Zbiórki Odpadów. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

11.5.1 Pozostałe prace godzinowe w ochronie lasu – VAT 8% 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

GODZ-RHH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− pozostałe prace godzinowe ręczne w ochronie lasu, których nie można zakwalifikować 
do wymienionych w opisie czynności ujętych w opisie technologii wykonawstwa prac 
leśnych. 

Uwagi: 

Szczegółowy zakres prac określony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu. 

Prace objęte VAT 8 % 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

11.5.2 Pozostałe prace godzinowe w ochronie lasu – VAT 8% 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− pozostałe prace godzinowe ciągnikowe w ochronie lasu, których nie można 
zakwalifikować do wymienionych w opisie czynności ujętych w opisie technologii 
wykonawstwa prac leśnych. 

Uwagi: 

Szczegółowy zakres prac określony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu. 
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Prace objęte VAT 8 % 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

11.6.1. Pozostałe prace godzinowe w ochronie lasu – VAT 23% 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

GODZ-RHH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− pozostałe prace godzinowe ręczne w ochronie lasu, których nie można zakwalifikować 
do wymienionych w opisie czynności ujętych w opisie technologii wykonawstwa prac 
leśnych. 

Uwagi: 

Szczegółowy zakres prac określony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu. 

Prace objęte VAT 23 % 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

11.6.2. Pozostałe prace godzinowe w ochronie lasu – VAT 23% 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− pozostałe prace godzinowe ciągnikowe w ochronie lasu, których nie można 
zakwalifikować do wymienionych w opisie czynności ujętych w opisie technologii 
wykonawstwa prac leśnych. 

Uwagi: 

Szczegółowy zakres prac określony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu. 

Prace objęte VAT 23 % 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 
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1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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Dział III -POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

 

III.1 Pozyskanie drewna 

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

CWDN-D Całkowity wyrób drewna niziny M3 

Standard technologii prac obejmuje: 

 

1a - Pozyskanie drewna pilarką (CWDPN) 

Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych prace z zakresu 
pozyskania drewna.  

Prace związane z pozyskaniem drewna obejmują:  

1) Prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki,  

2) Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za 
wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 
planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.), 

3) Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach 
technicznych obowiązujących w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,  

4) Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez  
Zamawiającego, z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ, 

5) Przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 
szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścince w drewnie wielkowymiarowym 
kłodowanym, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących 
wad i ewentualną manipulację). 

 

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi  (CWDMN) 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu odpowiednio dobranych 
do warunków drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, procesory itp.).   

Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn 
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania 
drewna, muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych nie 
powinna przekraczać 4m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosić nie więcej niż 1 m 
ponad szerokość stosowanych maszyn (0,5 m z każdej strony). Dopuszcza się szlaki o szerokości 
ponad 4 m w przypadku konieczności wycięcia dwóch rzędów drzew. Odległość pomiędzy 
szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. W przypadku konieczności 
założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie 
wyznaczone drzewa na planowanym szlaku. 

Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika z 
ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do 
ścinającej piły łańcuchowej).  
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Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmują:  

1) Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za 
wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 
planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.). W sytuacjach 
utrudniających ścinkę i wyróbkę surowca drzewnego maszyną wielooperacyjną (duże 
krzywizny, gatunki liściaste, nabiegi korzeniowe, drewno (pozostałości) odczubowe itp.) 
prace z pozyskania można wykonać przy użyciu pilarki. Kłody i wałki należy posortować 
wg. szczegółowych wskazań zawartych w zleceniu, (np. wg gatunków, jakości lub średnic),  

2) Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w obowiązujących w PGL LP 
warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SIWZ,  

3) Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez 
Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w pkt 3.2 SIWZ, 

4) Przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 
szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, 
ocenę występujących wad). 

 

1c - Pozyskanie drewna pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D) 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu obydwu powyższych 
metod (1a i 1b).  

 

Uwagi: 

Pozyskanie drewna może być wykonywane pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi. Metody 
pozyskania drewna są wskazane w załączniku do SIWZ nr 3.5. 

Maszyny wielooperacyjne należy odpowiednio dobrać do kategorii cięć. Wybrana metoda 
pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynami wielooperacyjnymi nie może powodować 
ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w warunkach technicznych 
obowiązujących w Lasach Państwowych oraz  zapisów w SIWZ. Metoda pozyskania drewna, 
zarówno pilarką jak i maszynami wielooperacyjnymi nie może powodować uszkodzeń 
pozostającego drzewostanu, ponad wynikające z zapisów umowy, załącznik do SIWZ nr 12. 

Planowane pozycje cięć podzielono na następujące stopnie trudności : 
 
a) Tereny nizin 

Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych o zasobności powyżej 200 m3 
grubizny na ha 

02 - Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podrostami, 
- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności 81-200 m3 grubizny na ha, 
- Rębnie złożone bez ochrony nalotów i podrostów 

03 - Rębnie złożone z ochroną nalotów i podrostów, 
- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności do 80 m3 grubizny na ha, 
- Trzebieże III i starszych klas wieku, 
- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas 
wieku 

04 - Trzebieże II klas wieku, 
- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w młodszych klasach wieku, 
- Czyszczenia późne 
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Informacje o planowanych pozycjach cięć i planowanych masach drewna do pozyskania w 
grupach sortymentowych zostały wskazane w załącznikach do SIWZ nr 3.2. 

Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć: 

Kategorie cięć   Grupy czynności 

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I) IA, IAK, IB, IBK, IC, ICK, IAS, IBS, ICS 

Pozostałe cięcia rębne  IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, 
IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, IIIAK, IIIAU, 
IIIAUK IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, 
IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, 
IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK, IIAS, IIAUS, IIBS, IIBUS, 
IICS, IICUS, IIDS, IIDUS, IIIAS, IIIAUS, IIIBS, IIIBUS, IVAS, 
IVAUS, IVBS, IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, IVDUS, VS 

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – 
selekcyjne (CSS) 

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK,  

Trzebieże wczesne i czyszczenia 
późne z pozyskaniem masy 

CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK,  

Cięcia przygodne i pozostałe DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, 
PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, 
UPRZPOZK, ZADRZEW 

Pozyskanie drewna należy wykonać w ramach opisanych powyżej metod (1a, 1b).  

Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, mając na uwadze w szczególności: 

1) zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

2) wymagania zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych 
określonych w zleceniu, 

3) termin realizacji zlecenia, 

4) wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia, 

5) ograniczenia sprzętowe, 

6) ograniczenia wynikające z zasad ochrony przyrody, 

7) inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na 
terenie oraz w sąsiedztwie pozycji cięć, na której odbywa się zabieg. Drzewa, które zostały ścięte 
na drogi leśne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka łowieckie, bagna, itp. muszą być 
niezwłocznie uprzątnięte. 

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew trudnych tj. 
pochylonych nad urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, uprawami itp. (z wyłączeniem cięć 
przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek. 

Bezpośrednio po wyrobie sortymentów na pozycjach, na których występują odnowienia należy 
złożyć gałęzie zalegające na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gałęzie po manipulacji 
sortymentów na wskazanych powierzchniach należy złożyć w sterty umożliwiające wzrost 
młodego pokolenia.  
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Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych leży po stronie Wykonawcy. 
Tablice udostępnia Zamawiający. 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje 
konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice wydzielenia objętego 
zabiegiem, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz 
elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo 
prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiający przekazuje wykonawcy 
szkic zrębowy do każdej pozycji cięć w przypadku drzewostanów rębnych, zawierający ww. 
informacje zaś w przypadkach uzasadnionych w szczególności związanych z potrzebami 
ochrony przyrody także dla innych niż rębne pozycji cięć. Szkic stanowi załącznik do zlecenia. 

W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek 
wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku. 

W przypadkach gdy odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 m i  
nieuzasadnione jest ich zagęszczenie należy zastosować tzw. "międzypole”, na którym drzewa 
ścinane są pilarką i obalane w kierunku bliższego szlaku. 

Procedura odbioru: 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów 
surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 
Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu 
zamówienia), przy czym ustala się, że: 

1. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie 
wykonany przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę 
wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru. 

2. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w 
korze/bez kory. 

3. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie 
prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 

4. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi warunkami 
technicznymi dla drewna kłodowanego. 

5. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej 
oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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III.2 Zrywka drewna 

 

2.1.  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

ZRYW-ZUL Zrywka drewna M3 

Standard technologii prac obejmuje: 

− Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiającego 
miejsca składowania, 

− Ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy. 

Uwagi: 

Zamawiający wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0) oraz drewna 
S3 w technologii półpodwieszonej lub nasiębiernej. W stosunku do drewna stosowego i 
kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem.  

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszą poruszać się po 
szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych nie powinna przekraczać 4m. Przy jego 
prostym przebiegu powinna wynosić nie więcej niż 1 m ponad szerokość stosowanych maszyn 
(0,5 m z każdej strony). Dopuszcza się szlaki o szerokości ponad 4 m w przypadku konieczności 
wycięcia dwóch rzędów drzew. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi 
szlaku) wynosi około 20 m, nie dotyczy to warunków górskich, podgórskich oraz rębni zupełnej 
i cięć uprzątających, gdzie zrywkę należy prowadzić tym samym szlakiem do składnic 
przyzrębowych kierując się minimalizacją jej odległości. 

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1) Zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew 
pozostających na powierzchni po zbiegu. 

2) Zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca 
zrywka drewna obalonego na drogi). 

3) Wykonawca ma obowiązek dbać o należyte utrzymanie szlaku operacyjnego w 
szczególności  bieżące utrzymanie drożności spustów odprowadzających wodę gruntową i 
opadową, a także utrzymanie drożności rowów odwadniających  w przypadku zrywki  
drewna przez drogi leśne lub na pobocze dróg leśnych. Po zakończeniu zrywki drewna na 
danej pozycji, Wykonawca ma obowiązek pozostawić szlaki operacyjne w stanie 
umożliwiającym ich wykorzystanie w przyszłości. 

4) Nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł o stojące drzewa. 

5) Stosy, dla każdego sortymentu oddzielnie, należy układać na podkładkach 
umożliwiających swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a 
podłożem. Stosy należy układać oraz zabezpieczać przed osunięciem (stabilnie) zgodnie z 
warunkami technicznymi wskazanymi w pkt. 3.2 SIWZ np. kołyską.  

6) Drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo należy 
układać w mygły na legarach. Zamawiający może dopuścić odstępstwo od stosowania 
legarów przy składowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunków zapewniających 
ochronę drewna przed deprecjacją. 

7) Zrywkę należy organizować i realizować bez zbędnej zwłoki, po pozyskaniu drewna, w 
sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna.  
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Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości 
zrywkowych  przedstawione zostały w Załączniku nr 3.3 do SIWZ. Jako odległość zrywki należy 
rozumieć średnią długość planowanych przejazdów dla optymalnego dla danej powierzchni i 
technologii zrywki środka zrywkowego.  

Opis stref trudności zrywki drewna: 
Strefy 
trudności 

Warunki pracy 

I Tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie, nachyleniu do7 stopni (stok 
łagodny), o twardym i suchym podłożu 

II Tereny podmokłe, błotniste, grząskie, o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyły i 
spadzisty) 

III Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowałki i rabaty, inne 
powierzchniowe utrudnienia (np. głazy, jary np.) 

IV Tereny o stoku powyżej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty) 

Przy określaniu stref trudności uwzględniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochroną przed 
uszkodzeniami nalotów, podszytów, podrostów, gleby oraz pni drzew. 

Procedura odbioru: 

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, 
a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: całe drewno pozyskane podlega zrywce (drewno 
pozyskane=drewno zerwane). Nie dotyczy to szczególnych sytuacji, gdy zupełnie nie 
wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cięć (np. ręcznie ustawiony stos w cięciach 
przygodnych bezpośrednio przy drodze wywozowej). 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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III.3 Podwóz drewna 

 

3.1  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

PODWOZ_DR Podwóz drewna  M3 

Standard technologii prac obejmuje: 

− przemieszczenie odebranego drewna po wykonanej zrywce na inne miejsce składowania 
drewna.  

Uwagi: 

Stawka jednostkowa obejmuje przemieszczanie 1m3 drewna. 

Procedura odbioru: 

W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego 
ilości, a jedynie posługuje się ilością będącą na stanie magazynowym leśnictwa. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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III.4 Pozostałe prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna VAT 8% 

 

4.1. 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

GODZ RI Prace wykonywane ręcznie/prace wykonywane  ręcznie z 
użyciem pilarki 

H  

Standard technologii prac obejmuje: 

− w  cięciach przygodnych prace przy ścince drzew trudnych (pochylonych nad drogami 
publicznymi, liniami energetycznymi, urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami i 
uprawami), 

− prace przy powtórnej sortymentacji drewna wynikającej np. ze specyfikacji 
manipulacyjnej. 

− dodatkowe prace przy poszerzaniu dróg, odtwarzaniu linii oddziałowych, 
− inne prace rozliczane w systemie godzinowym. 

Uwagi: 

Dopuszcza się godzinowe prace z użyciem pilarki w przypadku wykonania zabiegu TWP, TWN, 
w drzewostanach o niskiej zasobności przy jednoczesnym wykonaniu zabiegu o charakterze 
hodowlanym. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z 
pozyskaniem i zrywką drewna z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie 
przepracowanych godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin) 

 

4.2. 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

GODZ CI Prace wykonywane ciągnikiem  H  

Standard technologii prac obejmuje: 

− w  cięciach przygodnych prace przy ścince drzew trudnych (pochylonych nad drogami 
publicznymi, liniami energetycznymi, urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami i 
uprawami).  

− prace przy rozmygłowywaniu wynikające np. ze specyfikacji manipulacyjnej, 
− inne prace rozliczane w systemie godzinowym. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z 
pozyskaniem i zrywką drewna z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie 
przepracowanych godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin) 
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Dział IV - OCHRONA P.POŻ 

 

IV.1 Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych 

 

1.1  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− porządkowanie terenu w ramach profilaktyki przeciwpożarowej po wykonanych 
zabiegach pielęgnacyjnych w drzewostanach przylegających do dróg publicznych 
utwardzonych, czynnych linii kolejowych oraz obiektów poprzez usunięcie martwych 
drzew, leżących gałęzi, pozostałości poeksploatacyjnych, ściętych nieokrzesanych lub 
powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gatunków iglastych, z wyjątkiem jodły, 
polegające na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odległości co najmniej 30 m od granicy 
pasa drogowego, parkingu, miejsca postoju pojazdu lub skraju toru kolejowego. 

Uwagi: 

Materiał musi być wyniesiony i rozrzucony na odległość co najmniej 30 m od granicy pasa 
drogowego, parkingu lub miejsc postoju pojazdów. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem. Pomiar długości pasa w połowie jego szerokości zostanie wykonany (np. przy 
pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn długości i 
szerokości pasa. Sprawdzenie szerokości uporządkowanego pasa zostanie przeprowadzone, 
za pomocą urządzeń wymienionych powyżej, prostopadle do osi pasa w ilości min. 10 pomiarów 
na każdy kilometr. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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IV.2 Odchwaszczanie i mineralizowanie bruzd na pasach przeciwpożarowych – VAT 8% 

 

2.1  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

ODN-PASC Mineralizacja pasów p.poż. ciągnikiem  KMTR 

Standard technologii prac obejmuje: 

− zagregowanie z ciągnikiem sprzętu do mineralizacji bruzd (np. brony talerzowej),  
− dojazd do powierzchni,  
− przemieszanie wierzchniej warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej w bruździe. 

Uwagi: 

Bruzda musi mieć szerokość minimum 2 metry. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania odchwaszczania i 
mineralizowania bruzd na pasach przeciwpożarowych z opisem czynności i zleceniem oraz 
potwierdzeniu faktycznej pracochłonności.  

Pomiar długości pasa zostanie wykonany np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, 
itp.. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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IV.3 Pozostałe prace godzinowe w ochronie p.poż – VAT 8% 

 

3.1  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

GODZ RHH Prace wykonywane ręcznie H 

WYW-TAB Wywieszanie tablic ostrzegawczych i informacyjnych SZT 

GODZ LACZ Dyżury p.poż. na wieży H 

GODZ PAD Dyżury p.poż. na PAD H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− porządkowanie terenów (na których nie wykonywano zabiegów pielęgnacyjnych) na 
powierzchni pasów przeciwpożarowych poprzez usunięcie martwych drzew, leżących 
gałęzi, pozostałości poeksploatacyjnych, ściętych nieokrzesanych lub powalonych drzew 
oraz podszytu i podrostu gatunków iglastych, z wyjątkiem jodły, polegające na ich 
wyniesieniu i rozrzuceniu w odległości co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, 
parkingu lub miejsc postoju pojazdów, 

− rozmieszczenie w terenie tablic p.poż., 
− wykaszanie punktów czerpania wody, utrzymanie porządku, oczyszczenie studzienek 

ssawnych,  
− wykaszanie terenu i utrzymanie porządku przy obiektach przeciwpożarowych, 
− przygotowanie w bazach sprzętu podręcznego, sprzętu gaśniczego do sezonu 

pożarowego;  czyszczenie po wykorzystaniu akcji gaśniczej, 
− pełnienie dyżurów p.poż. w Punkcie Alarmowo – Dyspozycyjnym w siedzibie 

nadleśnictwa, 
− pełnienie dyżurów p.poż. na dostrzegalni p.poż. usytuowanej na terenie leśnictwa 

Komasy, 
− inne prace zlecone związane z ochroną przeciwpożarową nadleśnictwa. 

Uwagi: 

Materiał (pozostałości drzewne z porządkowanych pasów) musi być wyniesiony i rozrzucony na 
odległość minimum 30 metrów od granicy pasa drogowego, parkingu lub miejsc postoju 
pojazdów, 

Materiały zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac z ochrony 
przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej 
pracochłonności.  

(rozliczenie godzin z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w przypadku wywieszania tablic 
z dokładnością do sztuki) 
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3.2  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

GODZ CH Prace wykonywane ciągnikiem  H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− oborywanie pożarzysk, dowóz wody do dogaszania pożarzysk,  
− przewożenie tablic informacyjnych p.poż. oraz materiałów do utrzymania obiektów 

przeciwpożarowych,  
− przewożenie sprzętu podręcznego, gaśniczego  
− inne prace zlecone związane z ochroną przeciwpożarową nadleśnictwa. 

Uwagi: 

Materiały  zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac z ochrony 
przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej 
pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

3.3 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

GODZ RHH Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu 
pożarzysk 

H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− dogaszanie pożarzyska sprzętem ręcznym (tłumice, łopata, hydronetka),  
− obkopywanie, zasypywanie i zalewanie wodą zarzewi ognia,  
− dozorowanie (kontrolowanie stanu pożarzyska). 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac z ochrony 
przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej 
pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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Dział V - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

 

V.1 Utrzymanie urządzeń turystycznych i edukacyjnych 

 

1.1  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

GODZ-RHH23 Prace wykonywane ręcznie (VAT 23%) H 

GODZ-RHH8 Prace wykonywane ręcznie (VAT 8%) H 

GODZ-CH23 Prace wykonywane ciągnikiem (VAT 23%) H 

GODZ-CH8 Prace wykonywane ciągnikiem (VAT 8%) H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− dokonywanie konserwacji urządzeń turystycznych i edukacyjnych (VAT 23%), 
− wykaszanie trawy i chwastów na terenie obiektu edukacyjnego, miejsca postoju 

pojazdów (parkingu leśnego) od kwietnia do października włącznie, 
− utrzymanie obiektu edukacyjnego, miejsca postoju pojazdów (parkingu leśnego) w 

porządku i czystości, w tym usuwanie połamanych gałęzi i powalonych drzew oraz 
zbiórka i wywóz śmieci - wykonywana (w ustalonym dniu) w okresie całego roku (VAT 
8%), 

− inne wg. potrzeb. 

Uwagi: 

Nieczystości śmieci (muszą być  segregowane zgodnie z obowiązującymi zasadami) i 
dostarczone do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego, 

Materiały do konserwacji obiektów i urządzeń zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

 - Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z 
utrzymaniem obiektów turystycznych z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu 
faktycznej pracochłonności.  

-  potwierdzeniem wykonanej czynności jest dokument odbioru śmieci ze wskazanego przez 
zamawiającego Punktu Zbiórki Odpadów. 

 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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Dział VI – GOSPODARKA ŁĄKOWO-ROLNA 

 

VI.1 Uprawa łąk i pastwisk oraz gruntów uprawianych rolniczo 
 

Uprawa łąk i pastwisk to ogół czynności agrotechnicznych wykonywanych ręcznie lub 
mechanicznie, zgodnie z dobrą praktyką rolniczą, mających na celu pielęgnację użytków oraz 
ewentualny zbiór roślinności. 
Celem czynności jest utrzymanie w dobrej kulturze rolnej gruntów ekonomicznych zgłoszonych 
do dopłat bezpośrednich (JPO). 
 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

KOSZ-ŁĄK 
Koszenie okrywy roślinnej z 
rozdrobnieniem biomasy 

ha 

GODZ CŁĄK 
Godziny ciągnikowe – wywiezienie 
usuniętych krzewów 

h 

GODZ RŁĄK Godziny ręczne – usuwanie krzewów h 

 
Zakres prac obejmuje: 

➢ przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń, dojazd na 
wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót; 

➢ wykonanie zabiegu przy użyciu środków i sił będących w dyspozycji wykonawcy, 
polegające na mechanicznym wykaszaniu okrywy roślinnej zaczynając od środka łąki ku 
jej obrzeżom oraz rozdrobnieniu zielonej biomasy na gruntach przeznaczonych do 
dopłat bezpośrednich (JPO), a ponadto na wskazanych obszarach również wycięcie i 
wywiezienie krzewów. 

 
Procedura odbioru prac 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z uprawą 
gleby na roli, łąkach i pastwiskach oraz zagospodarowania poletek łowieckich na gruntach 
leśnych z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru powierzchni 
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona 
powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, 
kępy zadrzewień nie objęte zabiegiem itp..  

(jedn. rozliczeniowa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac godzinowych 
związanych z gospodarką łąkowo - rolną z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu 
faktycznie przepracowanych godzin.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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Dział VII – UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU 

 

VII.1 Uboczne użytkowanie lasu 

1.1 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

CHOINKI Pozyskanie choinek – prace wykonywane ręcznie i/lub z 
użyciem pilarki 

SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− pozyskanie choinek i stroiszu,  
− przenoszenie,  
− załadunek i rozładunek wraz z  układaniem, 
− inne prace rozliczane w systemie godzinowym. 

Uwagi: 

Prace objęte VAT 8 % 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz 
poprzez odnotowywanie ilości pozyskanych choinek. 

(rozliczenie z dokładnością do sztuki)  

 

1.2 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

GODZ CI Prace wykonywane ciągnikiem H 

Standard technologii prac obejmuje: 

− transport choinek i stroiszu,  
− inne prace rozliczane w systemie godzinowym. 

Uwagi: 

Prace objęte VAT 23 % 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz 
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)  
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Dział VIII - UTRZYMANIE OBIEKTÓW LEŚNYCH 
 

VIII.1. Utrzymanie dróg – drogi leśne 

 
1.1 Konserwacja dróg (UT- DROGIL) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

KONSER DR Ręczne osuszanie i likwidacja dołów na 

drodze leśnej 

H 

Standard technologii prac obejmuje: 

Bieżące utrzymanie dróg leśnych, naprawę polegającą na odprowadzeniu stagnującej wody  

z zagłębień terenowych (dołów), osuszanie dołów poprzez wykonanie bruzd odpływowych na 

drodze, wybranie i wyrzucenie plastycznego gruntu poza koronę drogi, profilowanie  

i zagęszczenie podłoża, uzupełnienie ubytków dołów i bruzd gruntem miejscowym lub 

materiałem takim jak jest w nawierzchni, ubijanie ręczną zagęszczarką (ubijakiem) 

naprawionych miejsc z ewentualnym polewaniem wodą w celu zagęszczenia materiału, 

doziarnienie kruszywem naturalnym (otoczakowym) jako wierzchnia warstwa , zagęszczenie  

i profilowanie. Prace opisanej czynności należy realizować na terenie poszczególnych Leśnictw 

w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Bruzdy odprowadzające 

wykonać ze spadkiem ok. 1%-2% w kierunku odprowadzenia wody z dołu jako małe rowy  

o szerokości ok. 10 cm i głębokości zależnej od ilości wody w dole. Profilowanie podłoża 

wykonywać za pomocą łaty (lub alternatywnego narzędzia).  

Uwagi: 

Prace objęte VAT 23 %. 

Procedura odbioru: 

Prace podlegają sprawdzeniu prawidłowości wykonania zakresu zleconych robót z opisem 

czynności i zleceniem, potwierdzeniu faktycznej pracochłonności. Rozliczenie z dokładnością do 

0,5 godziny. Weryfikacja wykonanych prac za pomocą obmiaru (np. przy pomocy taśmy 

mierniczej) według przelicznika w opisie czynności. 

 

1.2 Mechaniczne równanie drogi leśnej (UT-DROGIL) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

M.RÓWN.DR Mechaniczne równanie drogi leśnej H 

Standard technologii prac obejmuje: 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, miejscowe utwardzenie dróg leśnych 

polegające na przywróceniu nawierzchni gruntowej prawidłowego profilu poprzecznego  

i podłużnego, usunięciu nierówności poprzez profilowanie wierzchniej warstwy drogi leśnej, 

zapewnieniu właściwego odwodnienia, przewóz kruszywa z miejsca składowania do miejsca 

ulokowania. Występujące wyboje i koleiny należy wyrównywać z zasady gruntem rodzimym  

i ubijać mechanicznie na najbardziej zniszczonych odcinkach dróg leśnych. Należy tak 

wyprofilować drogę (np. równiarką), aby zachować spadek poprzeczny drogi w kierunku 

poboczy, który umożliwi odpływ powierzchniowy opadów. Prace opisanej czynności realizować 
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na terenie poszczególnych Leśnictw w miejscach wskazanych przez przedstawiciela 

Zamawiającego. Paca płatna za 1 h na 1km (1000 m) mechanicznego profilowania drogi. 

Uwagi: 

Prace objęte VAT 23 %. 

Roboty polegające na remoncie nawierzchni dróg, mogą być wykonywane w ciągu całego roku, z 

wyjątkiem okresu kiedy grunt jest zamarznięty lub rozmoczony (plastyczny) tj. po 

długotrwałych opadach. Po przejeździe samochodu nie mogą zostawać wyraźne ślady. Miejsce 

wyremontowane należy lekko wynieść w celu dogęszczenia wyboju pod ruchem. Naprawiona 

powierzchnia powinna mieć odpowiedni spadek poprzeczny. 

Procedura odbioru: 

Prace podlegają sprawdzeniu prawidłowości wykonania zakresu zleconych robót z opisem 

czynności i zleceniem, potwierdzeniu faktycznej pracochłonności. Rozliczenie z dokładnością do 

0,5 godziny. Weryfikacja wykonanych prac za pomocą obmiaru (np. przy pomocy taśmy 

mierniczej) według przelicznika w opisie czynności. 

 

1.3 Odśnieżanie dróg leśnych (UT-DROGIL) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

ODŚNIE DR Odśnieżanie dróg leśnych H 

Standard technologii prac obejmuje: 

Odśnieżanie pasa drogowego na szerokość drogi 3,5 m za pomocą sprzętu mechanicznego 

polegająca na zebraniu pokrywy śnieżnej za pomocą spycharek na drogach dojazdowych do 

zabudowań mieszkalnych oraz utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych. Prace opisanej 

czynności należy realizować na terenie poszczególnych Leśnictw w miejscach wskazanych przez 

przedstawiciela Zamawiającego. Praca płatna za 1 h na 1km (1000 m) odśnieżonej drogi. 

Uwagi: 

Prace objęte VAT 23 %. 

Procedura odbioru: 

Prace podlegają sprawdzeniu prawidłowości wykonania zakresu zleconych robót z opisem 

czynności i zleceniem, potwierdzeniu faktycznej pracochłonności. Rozliczenie z dokładnością do 

0,5 godziny. Weryfikacja wykonanych prac za pomocą obmiaru (np. przy pomocy taśmy 

mierniczej) według przelicznika w opisie czynności. 

 

1.4 Wycinka zakrzaczeń poboczy dróg leśnych (UT-DROGIL) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

WYCIN ZAK Wycinka zakrzaczeń poboczy dróg H 

Standard technologii prac obejmuje: 

Usunięcie krzewów rosnących dwustronnie na poboczach dróg o średnim zagęszczeniu, 

przycinkę gałęzi ograniczających przejazd bądź widoczność w pasie drogi. Ręczne prace 

godzinowe wykonane sprzętem mechanicznym (piła spalinowa), gałęzie rozdrabniane rębakiem 
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mechanicznym. Prace opisanej czynności należy realizować na terenie poszczególnych Leśnictw 

w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Praca płatna za 1 h na 40 m za 

wycinkę zakrzaczeń poboczy dróg. 

Uwagi: 

Prace objęte VAT 23 %. 

Procedura odbioru: 

Prace podlegają sprawdzeniu prawidłowości wykonania zakresu zleconych robót z opisem 

czynności i zleceniem, potwierdzeniu faktycznej pracochłonności. Rozliczenie z dokładnością do 

0,5 godziny. Weryfikacja wykonanych prac za pomocą obmiaru (np. przy pomocy taśmy 

mierniczej) według przelicznika w opisie czynności. 

 

1.5 Kopanie rowów o różnych przekrojach (UT-DROGIL) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

KOPA.ROW. Kopanie rowów - różne przekroje M 

Standard technologii prac obejmuje: 

Odtworzenie istniejących rowów polegających na usunięciu deformacji skarp i dna, 

zmieniających profil podłużny i przekrój poprzeczny rowu, profilowanie rowów w celu 

przywrócenia pożądanego stanu pierwotnego przekroju i profilu podłużnego. Rów powinien 

mieć kształt trapezu o wymiarach co najmniej 0,40 m szerokości dna rowu oraz głębokości od 

0,50 do 1,2 m liczonej jako różnica poziomu dna i niższej krawędzi górnej. Najniższy 

dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2 %. Roboty należy prowadzić  

w sposób ręczny z ręcznym formowaniem dna i skarp rowu. Prace opisanej czynności 

realizować na terenie poszczególnych Leśnictw w miejscach wskazanych przez przedstawiciela 

Zamawiającego. Praca płatna za 1 h na 1,3 m za kopanie rowów-różne przekroje. 

Uwagi: 

Prace objęte VAT 23 %. 

Procedura odbioru: 

Prace podlegają sprawdzeniu prawidłowości wykonania zakresu zleconych robót z opisem 

czynności i zleceniem, po dokonaniu pomiaru długości kopania rowu (np. przy pomocy: taśmy 

mierniczej)  w szczególności: ilość w metrach bieżących (mb), szerokość korony rowu, szerokość 

dna rowu, nachylenia skarpy, ilości wydobytego namułu czy też urobku. Rozliczenie  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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VIII.2. Utrzymanie dróg – drogi pożarowe 

 

2.1 Konserwacja dróg (UT- DROGIP) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

KONSER DR Ręczne osuszanie likwidacja dołów na 

drodze pożarowej  

H 

Standard technologii prac obejmuje: 

Bieżące utrzymanie dróg pożarowych, naprawy polegające na odprowadzeniu stagnującej wody 

z zagłębień terenowych za pomocą narzędzi typu łopata, osuszanie wybojów poprzez 

przekopanie bruzd odpływowych na drodze ze spadkiem ok. 1%-2% w kierunku 

odprowadzenia wody z dołu jako małe rowy o szerokości ok. 10 cm i głębokości zależnej od 

ilości wody w dole, wybranie i wyrzucenie plastycznego gruntu poza koronę drogi, profilowanie, 

które należy wykonywać za pomocą łaty (lub alternatywnego narzędzia) i zagęszczenie podłoża 

wykonywać za pomocą np. ręcznej zagęszczarki (ubijaka), uzupełnienie ubytków dołów i bruzd 

gruntem miejscowym lub materiałem takim jak jest w nawierzchni, ubicie ubijakiem 

naprawionych miejsc z ewentualnym polewaniem wodą w celu zagęszczenia materiału, 

doziarnienie kruszywem naturalnym (otoczakowym), zagęszczenie i profilowanie. Prace 

opisanej czynności realizować na terenie poszczególnych Leśnictw w miejscach wskazanych 

przez przedstawiciela Zamawiającego. Paca płatna za 1 h na 1,3 m - ręczne osuszanie, likwidacja 

dołków na drodze. 

Uwagi: 

Prace objęte VAT 23 %. 

Procedura odbioru: 

Prace podlegają sprawdzeniu prawidłowości wykonania zakresu zleconych robót z opisem 

czynności i zleceniem, potwierdzeniu faktycznej pracochłonności. Rozliczenie z dokładnością do 

0,5 godziny. Weryfikacja wykonanych prac za pomocą obmiaru (np. przy pomocy taśmy 

mierniczej) według przelicznika w opisie czynności. 

 

2.2 Mechaniczne równanie drogi pożarowej (UT-DROGIP) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

M.RÓWN.DR Mechaniczne równanie drogi pożarowej H 

Standard technologii prac obejmuje: 

Mechaniczne profilowanie (np. równiarką) i zagęszczenie podłoża, miejscowe utwardzenie dróg 

pożarowych polegające na przywróceniu nawierzchni gruntowej prawidłowego profilu 

poprzecznego i podłużnego, aby zachować spadek w kierunku poboczy, który umożliwi odpływ 

powierzchniowy opadów, usunięcie nierówności i zapewnienie właściwego odwodnienia, 

przewóz kruszywa z miejsca składowania do miejsca ulokowania na najbardziej zniszczonych 

odcinkach dróg pożarowych. Prace opisanej czynności realizować na terenie poszczególnych 

Leśnictw w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Paca płatna za 1 h na 

1km (1000 m) mechanicznego profilowania drogi. 
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Uwagi: 

Prace objęte VAT 23 %. 

Roboty polegające na remoncie nawierzchni dróg, mogą być wykonywane w ciągu całego roku,  

z wyjątkiem okresu kiedy grunt jest zamarznięty lub rozmoczony (plastyczny) tj. po 

długotrwałych opadach. Po przejeździe samochodu nie mogą zostawać wyraźne ślady. Miejsce 

wyremontowane należy lekko wynieść w celu dogęszczenia wyboju pod ruchem. Naprawiona 

powierzchnia powinna mieć odpowiedni spadek poprzeczny. 

Procedura odbioru: 

Prace podlegają sprawdzeniu prawidłowości wykonania zakresu zleconych robót z opisem 

czynności i zleceniem, potwierdzeniu faktycznej pracochłonności. Rozliczenie z dokładnością do 

0,5 godziny. Weryfikacja wykonanych prac za pomocą obmiaru (np. przy pomocy taśmy 

mierniczej) według przelicznika w opisie czynności. 

 

2.3 Odśnieżanie dróg pożarowych (UT-DROGIP) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

ODŚNIE DR Odśnieżanie dróg pożarowych H 

Standard technologii prac obejmuje: 

Odśnieżanie pasa drogowego na szerokość 3,5 m z pokrywy śnieżnej wykonywana sprzętem 

mechanicznych polegająca na odśnieżaniu dróg dojazdowych do zabudowań mieszkalnych oraz 

utrzymania bieżącej przejezdności dróg pożarowych. Prace opisanej czynności realizować na 

terenie poszczególnych Leśnictw w miejscach wskazanych przez przedstawiciela 

Zamawiającego. Praca płatna za 1 h na 1km (1000 m) odśnieżonej drogi. 

Uwagi: 

Prace objęte VAT 23 %. 

Procedura odbioru: 

Prace podlegają sprawdzeniu prawidłowości wykonania zakresu zleconych robót z opisem 

czynności i zleceniem, potwierdzeniu faktycznej pracochłonności. Rozliczenie z dokładnością do 

0,5 godziny. Weryfikacja wykonanych prac za pomocą obmiaru (np. przy pomocy taśmy 

mierniczej) według przelicznika w opisie czynności. 

 

2.4 Wycinka zakrzaczeń poboczy dróg pożarowych (UT-DROGIP) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

WYCIN ZAK Wycinka zakrzaczeń poboczy dróg H 

Standard technologii prac obejmuje: 

Usunięcie krzewów rosnących dwustronnie na poboczach dróg o średnim zagęszczeniu, 

przycinkę gałęzi ograniczających przejazd bądź widoczność w pasie drogi. Ręczne prace 

godzinowe wykonane sprzętem mechanicznym (piła spalinowa), gałęzie rozdrabniane rębakiem 

mechanicznym. Prace opisanej czynności realizować na terenie poszczególnych Leśnictw  

w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Praca płatna za 1 h na 40 m za 

wycinkę zakrzaczeń poboczy dróg. 
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Uwagi: 

Prace objęte VAT 23 %. 

Procedura odbioru: 

Prace podlegają sprawdzeniu prawidłowości wykonania zakresu zleconych robót z opisem 

czynności i zleceniem, potwierdzeniu faktycznej pracochłonności. Rozliczenie z dokładnością do 

0,5 godziny. Weryfikacja wykonanych prac za pomocą obmiaru (np. przy pomocy taśmy 

mierniczej) według przelicznika w opisie czynności. 

 

2.5 Kopanie rowów o różnych przekrojach (UT-DROGIP) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

KOPA.ROW. Kopanie rowów - różne przekroje M 

Standard technologii prac obejmuje: 

Odtworzenie istniejących rowów polegające na usunięciu deformacji skarp i dna, zmieniające 

profil podłużny i przekrój poprzeczny rowu, profilowanie rowów w celu przywrócenia 

pożądanego stanu pierwotnego przekroju i profilu podłużnego. Rów powinien mieć kształt 

trapezu o wymiarach co najmniej 0,40 m szerokości dna rowu oraz głębokości od 0,50 do 1,2 m 

liczona jako różnica poziomu dna i niższej krawędzi górnej. Najniższy dopuszczalny spadek 

podłużny rowu powinien wynosić 0,2 % . Roboty należy prowadzić w sposób ręczny z ręcznym 

formowaniem dna i skarp rowu. Prace opisanej czynności realizować na terenie poszczególnych 

Leśnictw w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Praca płatna za 1 h na 

1,3 m za kopanie rowów-różne przekroje. 

Uwagi: 

Prace objęte VAT 23 %. 

Procedura odbioru: 

Prace podlegają sprawdzeniu prawidłowości wykonania zakresu zleconych robót z opisem 

czynności i zleceniem, po dokonaniu pomiaru długości kopania rowu (np. przy pomocy: taśmy 

mierniczej)  w szczególności: ilość w metrach bieżących (mb), szerokość korony rowu, szerokość 

dna rowu, nachylenia skarpy, ilości wydobytego namułu czy też urobku. Rozliczenie  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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VIII.3 Bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych. 

 

3.1 Ręczne czyszczenie zastawek, progów, brodów (UT-MEL) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

CZYSZ.MRN Czyszczenie zastawek, progów, brodów MRN H 

Standard technologii prac obejmuje: 

 

Ręczne wykaszanie traw za pomocą kos spalinowych, wykaszarek lub innych alternatywnych 

sprzętów, oczyszczenie z roślinności i namułu urządzeń małej retencji nizinnej (zastawek, 

progów, brodów itp.) po pracach czyszczenia, pozostałości sortymentów (skoszona trawa, 

namuł itp.) należy usunąć je z miejsca czyszczenia i przenieść we wskazane miejsce przez 

przedstawiciela Zamawiającego. Prace opisanej czynności realizować na terenie poszczególnych 

Leśnictw w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Paca płatna za 1 h na 

20 m za czyszczenie zastawek, progów, brodów MRN. 

Uwagi: 

Prace objęte VAT 23 %. 

Procedura odbioru: 

Prace podlegają sprawdzeniu prawidłowości wykonania zakresu zleconych robót z opisem 

czynności i zleceniem, potwierdzeniu faktycznej pracochłonności. Rozliczenie z dokładnością do 

0,5 godziny. Weryfikacja wykonanych prac za pomocą obmiaru (np. przy pomocy taśmy 

mierniczej) według przelicznika w opisie czynności. 

 

3.2 Ręczne czyszczenie przepustów (UT-MEL), (UT-MEL-UE) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

CZYSZ.PRZ Czyszczenie przepustów H 

Standard technologii prac obejmuje: 

Ręczne oczyszczenie oraz udrożnienie istniejących przepustów poprzez usuwanie urobku z rur 

za skarpy rowu z rozplantowaniem. Roboty polegają na wybraniu namułu i zanieczyszczeń 

naniesionych przez wodę. Czyszczenie przepustu powinno się odbywać w sposób, przy którym 

zostaje przywrócony spadek dna i zdolność przepustowa. Prace opisanej czynności realizować 

na terenie poszczególnych Leśnictw w miejscach wskazanych przez przedstawiciela 

Zamawiającego. Paca płatna za 1 h na 1 m za czyszczenie przepustu 

Uwagi: 

Prace objęte VAT 23 %. 

Procedura odbioru: 

Prace podlegają sprawdzeniu prawidłowości wykonania zakresu zleconych robót z opisem 

czynności i zleceniem, potwierdzeniu faktycznej pracochłonności. Rozliczenie z dokładnością do 
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0,5 godziny. Weryfikacja wykonanych prac za pomocą obmiaru (np. przy pomocy taśmy 

mierniczej) według przelicznika w opisie czynności. 

 

3.3 Wykaszanie grobli zbiorników retencyjnych (UT-MEL), (UT-MEL-UE) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

KOSZ.GROB Wykaszanie grobli zbiorników retencyjnych H 

Standard technologii prac obejmuje: 

Ręczne wykaszanie grobli zbiorników MRN za pomocą kos spalinowych, zebranie pozostałości 

po koszeniu (skoszona trawa), rozplantowanie skoszonej trawy w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. Prace opisanej czynności należy realizować na terenie poszczególnych Leśnictw 

w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Paca płatna za 1 h na 20m za 

wykoszenie grobli zbiorników retencyjnych. 

Uwagi: 

Prace objęte VAT 23 %. 

Procedura odbioru: 

Prace podlegają sprawdzeniu prawidłowości wykonania zakresu zleconych robót z opisem 

czynności i zleceniem, potwierdzeniu faktycznej pracochłonności. Rozliczenie z dokładnością do 

0,5 godziny. Weryfikacja wykonanych prac za pomocą obmiaru (np. przy pomocy taśmy 

mierniczej) według przelicznika w opisie czynności. 

 
3.4 Remont przepustów (UT-MEL) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

REM.PRZEP Remont przepustów-prace ręczne H 

Standard technologii prac obejmuje: 

Wydobywanie namułu z przewodu przepustu, przerzucenie namułu poza trasę rowu  

i rozplantowanie, odkopanie rurociągu i usunięcie zniszczonych rur, wyrównanie podłoża  

i wykonanie podsypki z ręcznym ubiciem, ułożenie rur z uszczelnieniem - izolacja rurociągu, 

obsypanie przewodu ziemią z ręcznym ubiciem i uformowaniem nawierzchni przejazdowej  

z pospółki z ubiciem. Roboty polegają na odkopaniu niedrożnego przepustu (o średnicy nie 

większej niż 100 cm) i wymianie w sposób, przy którym zostaje przywrócony spadek dna  

i zdolność przepustowa. Prace opisanej czynności realizować na terenie poszczególnych 

Leśnictw w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Paca płatna za 1 h na 

0,2m za remont przepustów - prace ręczne. 

Uwagi: 

Prace objęte VAT 23 %.  

Procedura odbioru: 

Prace podlegają sprawdzeniu prawidłowości wykonania zakresu zleconych robót z opisem 

czynności i zleceniem, potwierdzeniu faktycznej pracochłonności. Rozliczenie z dokładnością do 

0,5 godziny. Weryfikacja wykonanych prac za pomocą obmiaru (np. przy pomocy taśmy 

mierniczej) według przelicznika w opisie czynności. 
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3.5 Odmulenie i kopanie rowów melioracyjnych (UT-MEL) – prace ręczne 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

ODM.KOP.R Odmulenie i kopanie rowów melioracyjnych 

– prace ręczne 

H 

Standard technologii prac obejmuje: 

 

Wydobycie namułu z cieku z wyrzuceniem na pobocze lub na uszkodzone skarpy, 

rozplantowanie lub ubicie namułu z profilowaniem skarp, odtworzenie istniejących rowów, 

usunięcie deformacji skarp i dna, które zmieniają profil podłużny i przekrój poprzeczny rowu,  

oczyszczeniu pasów o szerokości 0,60 m wzdłuż krawędzi cieku, profilowanie rowów w celu 

przywrócenia pożądanego stanu pierwotnego przekroju i profilu podłużnego. Rów powinien 

mieć kształt trapezu o wymiarach co najmniej 0,40 m szerokości dna rowu oraz głębokości od 

0,50 do 1,2 m liczona jako różnica poziomu dna i niższej krawędzi górnej. Najniższy 

dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2 %. Roboty należy prowadzić  

w sposób ręczny z ręcznym formowaniem dna i skarp rowu. Prace opisanej czynności 

realizować na terenie poszczególnych Leśnictw w miejscach wskazanych przez przedstawiciela 

Zamawiającego. Paca płatna za 1h na 1,2m za odmulenie i kopanie rowów melioracyjnych. 

Uwagi: 

Prace objęte VAT 23 %. 

Procedura odbioru: 

Prace podlegają sprawdzeniu prawidłowości wykonania zakresu zleconych robót z opisem 

czynności i zleceniem, potwierdzeniu faktycznej pracochłonności. Rozliczenie z dokładnością do 

0,5 godziny. Weryfikacja wykonanych prac za pomocą obmiaru (np. przy pomocy taśmy 

mierniczej) według przelicznika w opisie czynności. 

 
3.6 Odmulenie i kopanie rowów melioracyjnych (UT-MEL) – prace ciągnikowe  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

ODM.KOP.C Odmulenie i kopanie rowów 

melioracyjnych - prace ciągnikowe 

H 

Standard technologii prac obejmuje: 

Wydobycie namułu z cieku z wyrzuceniem na pobocze lub na uszkodzone skarpy  

w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego, kopanie rowów przy użyciu maszyn 

ciągnikowych, rozplantowaniu lub ubiciu namułu z profilowaniem skarp, oczyszczeniu pasów 

wzdłuż krawędzi cieku. Rów powinien mieć kształt trapezu o wymiarach co najmniej 0,40 m 

szerokości dna rowu oraz głębokości od 0,50 do 1,2 m liczona jako różnica poziomu dna i niższej 

krawędzi górnej. Najniższy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2 %. 

Roboty należy prowadzić w sposób mechaniczny z mechanicznym formowaniem dna i skarp 

rowu (za pomocą maszyn, np. koparką i dostosowanych narzędzi). Prace opisanej czynności 

realizować na terenie poszczególnych Leśnictw w miejscach wskazanych przez przedstawiciela 

Zamawiającego. Paca płatna za 1 h na 1km (1000m) za odmulenie i kopanie rowów 

melioracyjnych. 
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Uwagi: 

Prace objęte VAT 23 %. 

Procedura odbioru: 

Prace podlegają sprawdzeniu prawidłowości wykonania zakresu zleconych robót z opisem 

czynności i zleceniem, potwierdzeniu faktycznej pracochłonności. Rozliczenie z dokładnością do 

0,5 godziny. Weryfikacja wykonanych prac za pomocą obmiaru (np. przy pomocy taśmy 

mierniczej) według przelicznika w opisie czynności. 

 

 

 


