Zatacznik nr 4 do SIWZ

Opis standardu technologii wykonawstwa prac le$nych wraz Procedura Odbioru Prac;
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Dzial I - HODOWLA LASU

1.1 Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub mechanicznie,
majacych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu,
a niedotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ
to czynnos$ci sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze
zbednej roslinnosci (krzewéw, krzewinek itp.) oraz pozostato$ci po pozyskanym na tej
powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza sie w szczeg6lnoSci
usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢ rebnych) z powierzchni przeznaczonej do
odnowienia. Sposéb i efekt wykonania melioracji nie moze powodowa¢ utrudnien w wykonaniu
przygotowania gleby.

1.1 Prace reczne lub przy uzyciu narzedzi mechanicznych

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
PORZ>100 Oczyszczanie zrebow i halizn z krzewo6w, jezyn, malin itp. HA
poprzez wycinanie i wynoszenie - dla 100% pokrycia
powierzchni

Standard technologii prac obejmuje:

— oczyszczanie zrebdw, gruntdéw porolnych, halizn i ptazowin z krzewo6w, jezyn, malin itp.
poprzez wycinanie,
— wynoszenie lub spychanie wycietego materiatu na odlegto$¢ do 50 m.

Uwagi:

Stopien pokrycia odnosi sie do powierzchni zredukowanej, okreslonej szczegétowo w zleceniu.
Powierzchnia zredukowana okreslana jest w nastepujacy sposob: przyktadowa 1 ha
powierzchnia do odnowienia wymagajaca oczyszczenia jedynie na fragmentach (majaca
pokrycie krzewami, krzewinkami itp. 20%) bedzie traktowana, jako 0,20 ha powierzchnia z
pokryciem 100%.

Wyciety materiat powinien zosta¢ wyniesiony we wskazane w zleceniu miejsce, w sposob
niepowodujacy utrudnien w realizacji czynno$ci gospodarczych, przejezdnosci i droznosci
szlakdw komunikacyjnych, ciekow wodnych oraz niestwarzajgcy innych zagrozen (w
szczegblnosci dotyczacych pozaru). Zamiast wynoszenia wycietego materiatu, dopuszcza sie
utozenie w pryzmach lub pasach. W przypadku zastosowania czynno$ci PORZB>100 wyciety
materiat pozostawia sie na miejscu bez wynoszenia i uktadania.

Na powierzchni objetej czynno$cia PORZ>100 nie stosuje sie czynnoSci opisanych w pkt. 1.2 i
pkt. 1.3 Dziatu I ponizej.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci wykonania z opisem czynnosSci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.
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1.2 Prace wykonywane urzadzeniami zawieszanymi na ciggnikach

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
ROZDR-PGL Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych na catej HA
powierzchni wraz z mieszaniem z gleba

Standard technologii prac obejmuje:

— zawieszenie lub podczepienie sprzetu,
— rozdrabnianie bez mieszania lub z mieszaniem z glebg,
— oczyszczenie sprzetu i jego odstawienie.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.3 Wycinanie podszytéw i podrostow w cieciach rebnych

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
WPOD-33N Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys. powyzej 2 m) w HA
cieciach rebnych, wycinanie znoszenie i uktadanie z
WPOD-63N pozostawieniem na powierzchni (teren réwny lub falisty) -
przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30%(...-33N), 31-60%
WPOD>63N (..-63Nipow. 60% (..>63N)

Standard technologii prac obejmuje:

— wycinanie podszytéw i podrostow w cieciach rebnych,
— znoszenie i uktadanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni,

Uwagi:

Szczegbdtowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

0dbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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1.4

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
PORZ-STOS Wynoszenie i uktadanie pozostato$ci w stosy niewymiarowe M3Pp

Standard technologii prac obejmuje:

— oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatosci drzewnych, tj. czesci
po usunietych drzewach (nie bedacych uprzednio warstwg podrostu i podszytu), ktore
po nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazly sie w zaewidencjonowanej
migzszosci surowca drzewnego w ramach uzytkowania danego pododdziatu,

— wynoszenie na odlegto$¢ do 50m i uktadanie pozostatos$ci w stosy niewymiarowe,

Uwagi:

Szczegbtowa technologia i zakres zabiegu zostang okreSlone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okre$lenie ilo$ci metréw przestrzennych pozostatosci drzewnych. Ze wzgledu na
pracochtonnos¢ i brak standardéw dotyczacych uktadania stoséw z pozostatosci pozrebowych
ilos¢ M3P zostanie okreslona posrednio, tj. bedzie wynikata z nastepujacych zatozen:

— ilo$¢ pozostatosci drzewnych jest $cisle skorelowana z pozyskang grubizng na danej
powierzchni zrebowej;

— pozostatosci pozrebowe to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust;

— na potrzeby rozliczenn zamawiajacego z wykonawca, udzial pozostatosci drzewnych,
oparty na udziale drewna matowymiarowego (M) w stosunku do drewna
wielkowymiarowego i Sredniowymiarowego (W+S), ustala sie na 10%;

— dla celow okreslenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez kory
na M3P w korze réwny 4.

— tak okreslong mase M3P pozostatosci drzewnych pomniejsza sie o ilo§¢ M3P pozyskanej
i sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjgtkiem pochodzacej z
wycietych podszytéw i podrostow) i - jesli wartos¢ jest wieksza od zera - przyjmuje jako
podstawe do rozliczen.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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1.2 Reczne przygotowanie gleby

21
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT
WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT
WYK-PL12 Zdarcie pokrywy na placéwkach o $rednicy 1,2 m TSZT
WYK-TALOK Zdarcie pokrywy na talerzach pod okapem drzewostanu o TSZT
wymiarach 40 cm x 40 cm

Standard technologii obejmuje:

— reczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach (40 x 40 cm), na placéwkach (o $rednicy 1,2
m) oraz talerzach pod okapem drzewostanu (40x40 cm) przy pomocy motyki lub
szpadla,

— reczne usuniecie chwastow i wytrzasniecie préchnicy ze zdartej pokrywy gleby w
wiezbie (odlegtosci pomiedzy Srodkami sgsiednich talerzy, placowek) lub ich ilosci
okreslonej w zleceniu.

Uwagi:

Szczegbétowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okreslenie iloSci wykonanych talerzy, placowek, poprzez ich policzenie na
powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej
iloSci do catej powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze lub placowki.
Oznaczenie powierzchni préobnych - na Zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci
wykonanych talerzy i placowek w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w
ktérych réznica iloSci wynika z braku mozliwosci wykonania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na
powierzchniach prébnych okreslana jest réwniez wiezba wykonanych talerzy i placéwek.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie
dotyczy sytuacji, w ktorych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn
obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2.2

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

PRZ-PL12 Przekopanie gleby na placéwkach o $rednicy 1,2m TSZT
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Standard technologii prac obejmuje:

— przekopanie i spulchnienie gleby na placéwkach na gteboko$¢ minimum 25 cm
Uwagi:
Przekopanie na placéwkach o $rednicy 1,2 m dotyczy powierzchni catej placowki.

Szczeg6towa technologia i zakres zabiegu zostanag okre$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i
zleceniem oraz okre$lenie iloSci przekopanych placéwek, poprzez ich policzenie na
powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej
ilosci do catej powierzchni, na ktdrej wykonywano przygotowanie gleby w placéwki. Oznaczenie
powierzchni prébnych - na Zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w iloSci
przekopanych talerzy i placowek w stosunku do iloSci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji,
w ktorych réznica ilosci wynika z braku mozliwo$ci wykonania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia itp.). Gtebokos$¢ przekopania zostanie zweryfikowana
w sposéb jednoznacznie potwierdzajacy jako$¢ wykonanych prac, poprzez wciskanie w talerze
lub placowki odpowiedniej diugosci palika (preta) o S$rednicy nie wpltywajacej na jako$¢
pomiaru.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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1.3 Mechaniczne przygotowanie gleby

31
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym na powierzchni pow. KMTR
0,50 ha

WYK-PAS5CZ Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym na pow. do 0,50 ha (np. KMTR
gniazda)

WYK-PASCP Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym pod okapem KMTR

Standard technologii prac obejmuje:
— mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm ptugiem dwuodkltadnicowym
Uwagi:

Odlegto$¢ pomiedzy Srodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,7m(+/- 10%). Bruzdy powinny by¢
mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie gtebiej niz do okoto 5 cm.
Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢ nadmiernych zagtebien.

Szczegbdtowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i okresleniem dlugosci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie, Ze na 1 HA,
gdzie odlegto$¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. 1,7m (+/-10 %) jest 5882 m (metréw) bruzdy.
Pomiar odlegto$ci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych)
miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okreslenie $redniej odlegtosci
pomiedzy 11. sasiadujacymi ze sobg bruzdami. Srednia odlegto$¢ miedzy bruzdami w danej
prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odlegtosci miedzy osiami bruzdy 1. i
11. Odlegtoscia poréwnywang z zaktadang jest $rednia z wszystkich prob (np. z 12 préb
wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokosci bruzd i pas6w zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy lub
pasa w ilo$ci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie gtebokos$ci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na jednej z
jej $cianek bocznych, w ilosci min. 3 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

3.2

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR
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Standard technologii prac obejmuje:

— mechaniczne wykonanie paséw przy pomocy freza lesnego typu FL40, poprzez
spulchnienie gleby na pasach o szerokosci co najmniej 30 cm, na gtebokos¢ od 20 do 30
cm.

Uwagi:
Odlegto$¢ pomiedzy Srodkami paséw powinna wynosi¢ 1,7m (+/- 10%).

Szczegétowe wskazanie kierunku przebiegu paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i okre$leniem dtugosci paséw na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie, Ze na 1 HA,
gdzie odleglo$¢ pomiedzy pasami wynosi ok. 1,7m (+/-10 %) jest 5882 m (metréw) pasa.
Pomiar odlegto$ci pomiedzy pasami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych)
miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okres$lenie $redniej odleglosci
pomiedzy 11. sasiadujgcymi ze sobg pasami. Srednia odlegto$¢ miedzy pasami w danej prébie to
1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu paséw odlegtosci miedzy osiami pasa 1. i 11.
Odlegtoscia poréwnywang z zaktadang jest S$rednia z wszystkich préb (np. z 12 préb
wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szeroko$ci paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi pasa w ilo$ci min.
10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Glebokos$¢ spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposéb jednoznacznie potwierdzajacy jakosé
wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy odpowiedniej dtugosci palika (preta) o $rednicy
nie wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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1.4 Sztuczne wprowadzanie mtodego pokolenia

4.1 Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek):

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i uzupetieniach TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
— doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

— wykonanie jamki szpadlem, motyka lub siekieromotyka,

— sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek.

1. Jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system
korzeniowy.

2. Korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamki.

3. Sadzonke nalezy umie$ci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesSci, (nie mozna
przyktada¢ sadzonki do $ciany jamki), przykrywac¢ ziemig do wysokosci 2-3 cm ponad
szyje korzeniowg gatunki liSciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkétce gatunki
iglaste.

4. Po wilasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac gleba
mineralna.

5. Glebe wokoét sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zaglebien.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostana okreSlone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajgacego.

Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajgcy.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci sadzenia z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). llos¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczego6lne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych gatunkéw
na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi,
kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowia sadzonki wprowadzane
jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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4.2 Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym - sadzenie z bryika.

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
SAD-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce do 150 cm?

POP-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem Kkorzeniowym TSZT

o brytce do 150 cm® w poprawkach i uzupetnieniach

SAD-B<300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT
o brytce do 300 cm?
POP-B<300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce do 300 cm® w poprawkach i uzupetnieniach

Standard technologii prac obejmuje:

3.

4,

dostarczenie sadzonek w kasetach lub skrzynkach na miejsce sadzenia,

wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzedzia, ktéry wycina w
glebie otwor o ksztatcie i wymiarach brytki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary
brytki 150 cm3 - $r. gérna 42 mm $r. dolna 19 mm wysoko$¢ 180 mm; brytki 300 cm3-$r.
gérna 50 mm $r. dolna 25 mm wysoko$¢ 180 mm . (W przypadku zmiany wymiaréow
brytki Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce nie pdzniej niz 2 tygodnie przed zleceniem
prac),

umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowej
sadzonki warstwa 1 - 2 cm miejscowej gleby,

udeptanie i wyréwnanie gleby wokdt sadzonki,

oczyszczenie sadzonki z ziemi.

Brytka korzeniowa uksztattowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wtozona do
otworu w ziemi musi przylega¢ ze wszystkich stron swoimi §ciankami, otwor nie moze
by¢ zbyt gleboki tj. podstawa otworu musi uniemozliwiaé tworzenie sie poduszki
powietrzne;j.

Wyjmowanie sadzonek z kaset, nie moze spowodowac zniszczenia uksztaltowanej
brytki.

Otwor pod sadzonke z brytka nalezy wykonaé w ziemi pionowo, brytka korzeniowa
powinna by¢ przykryta ziemig 1-2 cm.

Glebe wokot sadzonki nalezy lekko udepta¢ nie pozostawiajgc zagtebien.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreSlone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.

Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:

0dbidr

prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnos$ci sadzenia z opisem

czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). llos¢ sadzonek zostanie
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okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegoélnych gatunkéw
na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi,
kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wieZby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni probnych - na Zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwos$ci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowia sadzonki wprowadzane
jednostkowo i grupowo, ktore zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

4.3 Dolowanie sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

DOL-1L Dolowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - 1-latek TSZT
lisciastych

DOL-21 Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - 2-3-latek TSZT
iglastych

DOL-2L Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - 2-3-latek TSZT
lisciastych

DOL-41 Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - 4-5-latek TSZT
iglastych

DOL-4L Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - 4-5-latek TSZT
lisciastych

DOL-WIEL Dolowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - - wielolatek TSZT
drzew i krzewow do zadrzewien

Standard technologii prac obejmuje:

— doniesienie sadzonek do dotu,
— dotowanie sadzonek w dole oziebionym,
— przykrycie dotu uprzednio przygotowanymi gateziami lub matami na zerdziach

Uwagi:

Dotowanie jest czynno$cig majacg na celu zabezpieczenie systemow korzeniowych sadzonek (z
odkrytym systemem korzeniowym) przed przesychaniem poprzez przykrycie korzeni glebg w
uprzednio przygotowanych dotkach oraz przykrycie ich gateziami (cetyng) lub matami na
zerdziach. W przypadku konieczno$ci dotowania dostarczonych sadzonek w miejscu sadzenia
(powierzchnia robocza), stosowna informacja zamieszczona zostanie w zleceniu.

Procedura odbioru:

0Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez policzenie iloSci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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4.4

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
ZAL-1IL Zatadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do TSZT
transportu lub roztadunek wraz z zabezpieczeniem
- 1 latek iglastych
ZAL-1LL - 1 latek lisciastych TSZT
ZAL-21L - 2-3 latek iglastych TSZT
ZAL-2LL - 2-3 latek liciastych TSZT
ZAL-41IL - 4-5 latek iglastych TSZT
ZAL-4LL - 4-5 latek lisciastych TSZT
ZAL-WIEL - 4-5 latek lisciastych TSZT
ZAL-11P Zatadunek lub roztadunek sadzonek wraz zabezpieczeniem w TSZT
pojemnikach
- 1 latek iglastych
ZAL-1LP - 1 latek lisciastych TSZT
ZAL-21P - 2-3 latek iglastych TSZT
ZAL-2LP - 2-3 latek lisciastych TSZT
Standard technologii prac obejmuje:
— doniesienie sadzonek do S$rodka transportowego lub miejsca tymczasowego

przechowywania,
— ulozZenie sadzonek na pojezdzie lub w miejscu przechowywania
— zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem.

Procedura odbioru:

0dbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i odniesienie tej ilosci do

catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

4.5 Dowoz sadzonek

Kod czynnosci

Opis kodu czynnosci

Jednostka miary

HGODZ CH

Dowdz sadzonek

H

Standard technologii prac obejmuje:

— dostarczenie sadzonek z dotu centralnego lub miejsca przechowywania na powierzchnie
odnawiang
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1.5 Pielegnowanie upraw

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:

ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,

poprawianie formy drzewek,

usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktére glusza drzewka
nalezace do gatunkéw gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,

tagodzenie réznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia),
réznigcych sie miedzy soba sktadem gatunkowym lub wiekiem,

usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostéw,

przerzedzanie przegeszczonych partii siew6w i samosiewow,

w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i
obumartych.

5.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary

KOSZ-CHN Wykaszanie chwastow w uprawach oraz usuwanie nalotéw w HA

uprawach pochodnych

Wykaszanie chwastéw w uprawach oraz usuwanie nalotéw w
KOSZ-CH22 uprawach pochodnych (Il nawrét, 2 stopien trudnosci) HA

Wykaszanie chwastéw w uprawach oraz usuwanie nalotow w
KOSZ-CH23 uprawach pochodnych (Il nawrét, 3 stopien trudnosci) HA

Wykaszanie chwastéw w uprawach oraz usuwanie nalotéw w
KOSZ-CH24 uprawach pochodnych (Il nawrét, 4 stopien trudnosci) HA
PIEL-C Pielegnowanie miedzyrzedéw ( przejazd co drugi rzad) HA
PIEL-C22 Pielegnowanie miedzyrzedéw ( przejazd co drugi rzad), drugi

zabieg o drugim stopniu trudno$ci HA
PIEL-C23 Pielegnowanie miedzyrzedéw ( przejazd co drugi rzad), drugi

zabieg o trzecim stopniu trudnosci HA
PIEL-C24 Pielegnowanie miedzyrzedéw ( przejazd co drugi rzad), drugi

zabieg o czwartym stopniu trudno$ci HA

Standard technologii prac obejmuje:

usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwéj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci
zielnej, krzewow, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych. Zabieg
bedzie wykonywany poprzez wykaszanie (np. sierpem, tasakiem, wykaszarka spalinowa
kosg ).
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— mechaniczne niszczenie chwastow w miedzyrzedziach przy pomocy urzadzen
zawieszonych na ciggnikach kotowych

Uwagi:
Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu musza zosta¢ odstoniete, a zbedna

ro$linno$¢ odsunieta na odlegto$¢ wykluczajaca przykrycie sadzonek.

Szczegbdtowa technologia i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

5.2 Czyszczenia wczesne

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
CW-SZTIL Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewéw HA

sztucznych iglastych lub lisciastych

CW-SZTM Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i HA
siewow
CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego odnowienia HA

Standard technologii prac obejmuje:

— usuniecie niepozadanych domieszek, wadliwych przerostow i przedrostéw, drzewek
chorych oraz przerzedzanie przegeszczonych partii siewow i samosiewéw za pomoca
siekiery, tasaka lub pilarki poprzez wycinanie, oglawianie, obraczkowanie, przycinanie
itp., z pozostawieniem wycietych drzewek w miejscu $ciecia w taki sposob, aby odstoni¢
drzewka pozostawione do dalszej hodowli.

Uwagi:

uprawy mieszane - maksymalny udziat Zadnego z gatunkéw nie przekracza 70% powierzchni
uprawy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taS§my mierniczej,

GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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5.3 Czyszczenia pozne

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

CP-SZTIL1 Czyszczenia p6zne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z HA
sadzenia zabieg I

CP-SZTIL2 Czyszczenia p6zne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z HA
sadzenia zabieg II

CP-SZTM1 Czyszczenia p6Zzne w mtodnikach wielogatunkowych z HA
sadzenia zabieg I

CP-SZTM2 Czyszczenia pézne w mtodnikach wielogatunkowych z HA
sadzenia zabieg II

CP-NAT1 Czyszczenia p6zne w mtodnikach z naturalnego odnowienia HA
zabieg |

CP-NAT2 Czyszczenia péZne w mtodnikach z naturalnego odnowienia HA
zabieg I1

Standard technologii prac obejmuje:

— wyciecie, oglowienie lub obraczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,
przerostow, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery,
tasaka lub pilarki, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika i
pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego rozktadu, uktadajac je po Scieciu na
ziemi.

Uwagi:

1. Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen péznych muszg zosta¢ odsuniete z okolic
drzewek rosngcych w sposéb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych.

2. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu
drzewek oraz gatezi z drég, szlakéw operacyjnych, rowdéw znajdujacych sie na
powierzchni oraz w jej bezpo$rednim sasiedztwie i gruntéw obcej wtasnosci.

3. Jezeli zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy
wyrobi¢ surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I
ZRYWKA DREWNA.

4. 1 zabieg - pierwszy zabieg czyszczen pdéznych w danym miodniku niezaleznie od lat
obowigzywania PUL,

5. mtodniki wielogatunkowe - maksymalny udziat zadnego z gatunkéw nie przekracza 70%
powierzchni miodnika.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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1.6 Prace na plantacji choinkowej

Prace dotyczace zatozenia kolejnej kwatery plantacji(sadzenie) oraz pielegnacji kwater
istniejacych zostaly opisane w powyzszych dziatach. Prace te nie r6znig sie technologia i
odbiorem od prac na uprawach le$nych.

Prace zwigzane z zatozeniem i uprawg ugoru zielonego obejmuja:
-mechaniczne przygotowanie gleby do wysiewu nasion na ugér zielony
- reczne przygotowanie powierzchni do wysiewu nasion roslin motylkowych

- zabronowanie wysianych nasion oraz orka powierzchni po uzyskaniu masy zielonej na
kwaterach

6.1 Prace zwiazane z zakladaniem kolejnych kwater plantacji (ugér zielony)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
HGODZ-RHH | Prace godzinowe reczne H

Standard technologii prac obejmuje:

- zbieranie i wyniesienie poza powierzchnie karp, gatezi i korzeni pozostajacych o
likwidacji ostatniej kwatery starej plantacji

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

6.2

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

BRON-SC Bronowanie AR

ORKA-SC Orka petna AR

Standard technologii prac obejmuje:

—zawieszenie lub doczepienie sprzetu do ciggnika,
—regulacje i drobne naprawy,

—uprawe gleby, wykonanie zabiegu,

—oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie do miejsca postoju.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Dzial II - Ochrona lasu

I1.1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna

1.1
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
ZAB-UPAK Zabezpieczenie upraw przed zwierzynga przez pakutowanie TSZT
drzewek

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie i dostarczenie materiatu na powierzchnie,

— zatozenie na paczek wierzchotkowy sadzonki pakut lub welny w sposéb umozliwiajacy ich
utrzymanie sie przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniajacy ochrone pgczka
wierzchotkowego.

— Zabezpieczone zostana drzewka rosnace na uprawie gatunku, wskazanego w zleceniu w
ilosci co druga sadzonka w uprawach ze sztucznego odnowienia, oraz 4 ty$ sztuk/ ha
sosny i 2ty$ szt/ ha Swierk w odnowieniach naturalnych.

Uwagi:
Materialy zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,

2) ilos¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie, lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary
na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku)
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I1.2 Zabezpieczenie mlodnikéw przed spatowaniem

21
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
ZAB-MCHR Zabezpieczenie mtodnikéw przed spatowaniem przez TSZT
rysakowanie

Standard technologii prac obejmuje:

— wybranie prawidlowo rozwinietych drzew, w miare mozliwosci réwnomiernie
rozmieszczonych na powierzchni mtodnika objetego zabiegiem,

— naciecie na nich kory do warstwy tyka na dwéch odcinkach strzatki, pomiedzy okétkami
pozbawionymi igliwia, znajdujacych sie na wysokosci do ok. 1,5 m.

Uwagi:

Narzedzia uzywane do zabiegu( rysaki) musza mie¢ ostrza ustawione prostopadle do osi pnia, w
odlegtosci okoto 0,5 - 0,7 cm (gesto$¢ wykonania nacie¢). Rana ma by¢ cieta, a nie szarpana.
Naciecia nalezy wykona¢ na catym obwodzie zabezpieczonego miedzyokotka.

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynnosci
i zleceniem,

2) ilos¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilo$ci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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I1.3 Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyna palikami

3.1

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

ZAB-UPAL3 Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyna 3 palikami TSZT

GODZ-CH Dowoz palikdw z magazynu le$nictwa na pozycje robocza H

Standard technologii prac obejmuje:

— Dowoz palikéw na pozycje roboczg,

— doniesienie i rozniesienie palikdw na pozycji roboczej,

— whbicie okres$lonej w zleceniu iloSci palikéw wokét sadzonek na uprawie, w sposéb nie
powodujacy uszkodzen systemu korzeniowego sadzonki.

Uwagi:

Materialy zapewnia Zamawiajacy.

Ilos¢ sadzonek do opalikowania zostanie okreslona w zleceniu.
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynnosci
i zleceniem,

2) ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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I1.4 Wykladanie putapek na szkodniki wtérne

4.1
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
PUL-SW Wyktadanie putapek na szkodniki wtérne SZT

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie i uloZzenie na podktadce odziomka uprzednio $cietego i okrzesanego
drzewa - w przypadku $wierka okrzesywanie i utozenie na podktadce nie obowigzuje,
— opisanie putapek na zaciosie (np. nr..C-1 do C-...),

Uwagi:

Putapki zostang wykonane z drzew wskazanych lub wyznaczonych na powierzchni roboczej
przez Zamawiajgcego,

Czynnos$ci dot. pozyskania i zrywki drewna zostang rozliczone zgodnie z postanowieniami
DZIALU 111 POZYSKANIE 1 ZRYWKA DREWNA.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosSci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2)  ilos¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)
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I1.5 Wykladanie putapek na ryjkowce

5.1

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ec;lni(;.:;ka
PUL-RY] Wyktadanie putapek na ryjkowce — watki, tyczki itp. SZT
GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciaggnikiem HA
GODZ-RHH Prace godzinowe wykonane recznie HA

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie watkéw putapkowych o dtugosci okoto 1 - 1.2 m i $Srednicy 10—15 cm,
— dostarczenie putapek na powierzchnie roboczg,
— wylozenie putapek wraz z ich lekkim okorowaniem od strony uktadania na ziemi,

lub:

— przygotowanie tyczek pulapkowych na smolika znaczonego o dtugosci okoto 1,5 m i
$rednicy 6-10 cm,

— dostarczenie putapek na powierzchnie robocza,

—  whicie tyczek pionowo w ziemie na gtebokos¢ okoto 30cm,

— Materiat na putapki zapewnia Zamawiajacy.

— Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacja
wskazang przez Zamawiajacego.

Uwagi:

Szczegbétowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Material na putapki zapewnia Zamawiajacy.

Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez
Zamawiajgcego.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2)  ilo$c¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

3) zweryfikowanie prawidtowo$ci ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez
odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny
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I1.6 Badanie zapedraczenia gleby

6.1

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

SZUK-PEDR Badanie zapedraczenia gleby- d6t o objetosci 0,5 m3 SZT

Standard technologii prac obejmuje:

— wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o gtebokosci zaleznej od poziomu przebywania
pedrakéw i postaci doskonatych chrabaszczéw, jednak nie mniej niz 0,5 m,

— przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadéw zgodnie ze wskazéwkami
przekazanymi przez Zamawiajacego do pojemnikéw z nasyconym wodnym roztworem
soli oraz ich przekazanie Zamawiajacemu,

— zakopanie dotu.

Uwagi:

Rozmieszczenie dotéw musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez Zamawiajacego.
Pojemniki i roztwor soli kuchennej zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

4) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania poszukiwan, co do ilosci, jakosci i zgodnosci
Z Zleceniem,

5) ilos¢ dotéw kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)
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I1.7 Probne poszukiwania owadoéw w Sciole

71

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

SZUK-OWAD Prébne poszukiwania owadow w Sciole SZT

Standard technologii prac obejmuje:

— przeszukanie $ci6tki i gleby mineralnej na gteboko$¢ 5-10 cm pod okapem, poszukiwania
nalezy przeprowadzi¢ metoda podokapowa

— przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5
m na powierzchniach o numerach nieparzystych,

— zebranie owad6w ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich
w opisanych pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajacemu.

Uwagi:

Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan
szkodnikéw pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiajacego.

Pudetka do zbierania owadéw i ramki zapewnia Zamawiajacy.
Narzedzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania poszukiwan co do ilosci, jakosci i zgodnosci
ze zleceniem,

2)  ilos¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)
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I1.8 Grodzenie upraw przed zwierzyna siatka

8.1

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyng siatka HM

GRODZ- CH Prace godzinowe wykonane ciagnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

dostarczenie materiatéw na miejsce wykonania ogrodzenia z miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego,

przygotowanie  powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie
przeszkadzajacych w prawidlowym wykonaniu ogrodzenia krzewéw, krzewinek i
roslinno$ci zielnej,

rozniesienie i wkopanie lub wbijanie stupkéw strong zabezpieczona na gteboko$¢ 0,6 m
(z doktadnoscia do +/- 5 cm).

rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu.
zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem poprzez wykonanie ukos$nych stupkéow
podporowych zagtebionych dotem w podtozu gruntowym i przybitych w zaciosie do
stupka.

w przypadku stosowania siatki rozbiérkowej do wykonania grodzenia nalezy wykona¢
jej drobne naprawy.

Przeplecenie wzdtuz ogrodzenia dwoch rzedéw tasm ,,ostrzegawczych”

Stupki narozne nalezy zabezpieczy¢ w minimum dwéch kierunkach.

Odlegto$¢ miedzy stupkami wynosi:

4m (do +/- 0,5 m) wraz z przycieciem wierzchotkow stupkéw pod katem 45 stopni.

Rozwijanie siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub naroznego
poprzez owiniecie stupa siatkg na catym obwodzie, konice drutéw poziomych mocujemy do
stupa za pomoca skobli. Siatke na stupach posrednich mocujemy przybijajac druty poziome
skoblami (min. 5 szt.) - skobli nie dobijamy, druty musza mie¢ mozliwo$¢ przesuwania sie w
poziomie. Rolki siatki taczymy poprzez zaplecenie drutéw poziomych. Umocowanie siatki polega

na:

jej opalikowaniu lub
obsypaniu ziemia

Zabezpieczone przed wychylaniem muszg by¢:

stupki naciggowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),
stupki na zatamaniach przebiegu ogrodzenia,

Liczba przetazéw zostanie wskazana w zleceniu. Przetazy nalezy wykona¢ wg zatgczonego
schematu.

Materialy zapewnia:

Zamawiajacy - siatka grodzeniowa, skoble ocynkowane 3x30, 0,5 kg na 1 hm)skoble, gwoZzdzie
ocynkowane 02 kgna 1 hm), taSme, stupki, taSma ostrzegawcza.

24|Strona




Schemat budowy przetazu
uprawa zewnetrzna
gbrna czes¢ siatki odczepiana lesna ;i'::zaenia
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o =
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poziom
gruntu
09m
0
podpora )
i -—_— . =
1 '
widok przefazu od strony zewnetrznej widok przetazu z boku

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowoS$ci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

2)  sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegdlnosci: ilo$¢ i rozmieszczenie stupkéw, naciag i
mocowanie siatki oraz jako$¢ wykonania przetazéw zgodnie z przyjeta technologia
wykonania grodzenia

3) dokonanie pomiaru dlugosci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp),

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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I1.9 Demontaz (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzen

9.1

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

GRODZ-RHH Demontaz (likwidacja) ogrodzen HM

GRODZ- CH Prace godzinowe wykonane ciagnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

— oczyszczenie siatKi z pozostatosci roslinnych i wydobycie czeSci zawinietej,
— demontaz zerdzi,

— zdjecie i zrolowanie siatki,

— rozbidrke przetazéw/bram,

— wykopanie lub $ciecie rowno z ziemiag stupkéw,

— wyrdéwnanie powierzchni gleby,

— zatadunek, przewiezienie odzyskanych materiatéw do magazynu le$nictwa,
— roztadunek i utozenie odzyskanych materiatéw we wskazanym miejscu.

Uwagi:
Zuzyte stupki mogg pozosta¢ na powierzchni wg wskazan Zamawiajgcego.
Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i Zleceniem,

2) dokonanie pomiaru dtugosci zdemontowanego grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza,
ta$my mierniczej, GPS, itp.),

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

3) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez
odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny

9.2

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J e‘:n':.‘;‘:;ka
GRODZ - RHH | Naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw lesnych HM
GRODZ-SLU Wymiana uszkodzonego stupka SZT
GRODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciagnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

— dostarczenie materiatéw na powierzchnie,
— wymiane stupéw na nowe wykonane zgodnie z instrukcja do zarzadzenia nr 21/2019 z
dn..23.04.20109r.

26|Strona




— naciggniecie lub wymiane siatki, (siatke do wymiany nalezy pobra¢ z magazynu
leSnictwa. Zuzyta siatke, nie nadajacy sie do dalszego uzytkowania nalezy zgodnie ze
zleceniem zawieZ¢ do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego,

— naprawe lub wymiane bram i przejs¢, drabinek

— usuniecie z ogrodzen roslinno$ci w zakresie wymaganym do konserwacji

— fakultatywnie: przymocowanie siatki opisane w pkt 12.1

Uwagi:
Zamawiajacy zabezpiecza siatke, gwozdzie, skoble i stupki do wymiany bez dowozu.
Siatke nalezy przybija¢ wytacznie skoblami
Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,
2)  zweryfikowanie pomiaru dtugosci wykonanej konserwacji,
3)  sprawdzenie iloSci odzyskanych materiatow.
Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:
4)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,
5) zweryfikowanie pomiaru dtugosci wykonanej konserwacji,
6)  sprawdzenie iloSci odzyskanych materiatow.
(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
7) odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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I1.10 Wywieszanie nowych i konserwacja starych budek legowych

10.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
7ZAW-BUD V\_/yw1eszame nowych budek legowych i schronéw dla S7T
nietoperzy

Standard technologii prac obejmuje:

— odbior budek z magazynu le$nictwa,

— rozwiezienie budek po terenie lesnictwa,

— przymocowaniu budki do drzewa na wysokosci 3-4 m otworem wylotowym
skierowanym na wschdd lub potudniowy wschéd.

Uwagi:

Materiaty do przymocowania budek zapewnia Wykonawca.
Budki/schrony dla nietoperzy zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci,
jakosci i zgodnosci ze zleceniem. Ilo$¢ wywieszonych budek lub schronéw zostanie ustalona
poprzez ich policzenie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

10.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
CZYSZ-BUD Czyszczenie budek legowych i schronéw dla nietoperzy SZT

Standard technologii prac obejmuje:

— dojazd do budek, schronow;

— otwarcie, doktadne oczyszczenie budek legowych (schronéw) z pozostatosci po legach,
itp;

— wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania
budek, itp.),

— przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do skrzynki garsci trocin lub
torfu,

— zebranie elementéw pochodzacych ze zniszczonych budek i przekazanie ich
Zamawiajgcemu.

Uwagi:
Materiaty: trociny (torf), gwozdzie - zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:
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1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2) ilo$¢ wyczyszczonych budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)
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I1.11 Prace w ochronie lasu

11.1 Ograniczenie szkéd wyrzadzanych przez bobry - VAT 23%

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

OGODZ-RHH Prace godzinowe wykonane recznie H

KONS -BOBR Prace godzinowe wykonane recznie H

Standard technologii prac obejmuje:

— pracerecznei prowadzgce do ograniczania szkdd wyrzadzanych przez bobry
wykonywane wedtug wskazan Zamawiajgcego,

Uwagi:

Materialy - rury drenazowe, drut zapewnia Wykonawca.

Prace objete VAT 23 %
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

11.2

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

DRZ-ZGRYZ Wyktadanie drzew zgryzowych SZT

Standard technologii prac obejmuje:

- wyktadanie drzew zgryzowych przez ich $ciecie na pozycjach wskazanych przez
Zamawiajgcego,

Uwagi:
Drzewa zostang wyznaczone na powierzchni roboczej przez Zamawiajgcego.

Surowiec wytozony do zgryzania moze zosta¢ odebrany w trakcie trwania cie¢ planowanych lub
cie¢ przygodnych - wdédwczas czynnosci dot. pozyskania i zrywki drewna zostang rozliczone
zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA - albo pozostawiony
do naturalnego rozktadu.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wytozenia drzew zgryzowych co do ilosci, jakosci i
zgodnosci z zleceniem,

2) ilo$¢ wyltozonych drzew zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)
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11.3 Usuwanie drzewek porazonvch na uprawach - VAT 8%

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
USUW-DRZ Usuwanie na uprawach drzewek porazonych HA
GODZ-RHH Prace godzinowe wykonane recznie H
GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciaggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:
— usuniecie z powierzchni drzewek porazonych przez grzyby lub owady,
— wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
utylizacje materiatu (np. spalenie).

Uwagi:

Prace objete VAT 8 %

Procedura odbioru:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA] odbiér prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp),

3)  Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest roboczogodzina [H] odbiér prac nastapi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

11.4 Porzadkowanie terenu lesnego - VAT 8%

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

GODZ-RHH Prace godzinowe wykonane recznie H

GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

— lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenéw zaSmieconych na
terenie leSnictwa, réwniez poza drogami leSnymi,

— zbieranie i segregacje (zgodnie z obowigzujgcymi zasadami) $mieci do workéw i ich
zatadunek na przyczepe,

— dostarczenie $mieci do wskazanego przez Zamawiajgcego miejsca.
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Uwagi:

Prace objete VAT 8 %

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

3) potwierdzeniem wykonanej czynnosci jest dokument odbioru $mieci ze wskazanego przez
zamawiajacego Punktu Zbiérki Odpadow.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

11.5.1 Pozostale prace godzinowe w ochronie lasu - VAT 8%

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

GODZ-RHH Prace godzinowe wykonane recznie H

Standard technologii prac obejmuje:

— pozostate prace godzinowe reczne w ochronie lasu, ktérych nie mozna zakwalifikowaé
do wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac
le$nych.

Uwagi:

Szczegbdtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

Prace objete VAT 8 %

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

11.5.2 Pozostale prace godzinowe w ochronie lasu - VAT 8%

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

— pozostale prace godzinowe ciggnikowe w ochronie lasu, ktérych nie mozna
zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac le$nych.

Uwagi:

Szczegbdtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.
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Prace objete VAT 8 %

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

11.6.1. Pozostale prace godzinowe w ochronie lasu - VAT 23%

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

GODZ-RHH Prace godzinowe wykonane recznie H

Standard technologii prac obejmuje:

— pozostate prace godzinowe reczne w ochronie lasu, ktérych nie mozna zakwalifikowaé
do wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac
le$nych.

Uwagi:

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

Prace objete VAT 23 %

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

11.6.2. Pozostatle prace godzinowe w ochronie lasu - VAT 23%

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciagnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

— pozostale prace godzinowe ciggnikowe w ochronie lasu, ktérych nie mozna
zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnos$ci ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac lesnych.

Uwagi:

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.
Prace objete VAT 23 %

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:
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1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dzial 111 -POZYSKANIE Il ZRYWKA DREWNA

II1.1 Pozyskanie drewna

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
CWDN-D Catkowity wyréb drewna niziny M3

Standard technologii prac obejmuje:

1a - Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN)

Wykonaweca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmujg:
1)  Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2)  Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupelnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.),

3)  Okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach
technicznych obowiagzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,

4)  Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

5)  Przygotowanie drewna do odbioérki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegblno$ci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym, utozenie drewna w spos6b umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych
wad i ewentualng manipulacje).

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN)

Wykonaweca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych
do warunkéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, procesory itp.).

Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub noZzowe gtowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, Ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakow operacyjnych nie
powinna przekracza¢ 4m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m
ponad szeroko$¢ stosowanych maszyn (0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci
ponad 4 m w przypadku konieczno$ci wyciecia dwéch rzedéw drzew. Odleglo$¢ pomiedzy
szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku koniecznosci
zaloZzenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wyciag¢ wszystkie
wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, ze pozostajace po Scince pniaki nie moga by¢ wyzsze niz to wynika z
ograniczen technologicznych glowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do
$cinajgcej pity tancuchowej).

3B|Strona




Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

1)  Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupeinych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.). W sytuacjach
utrudniajgcych $cinke i wyrdbke surowca drzewnego maszyng wielooperacyjng (duze
krzywizny, gatunki liciaste, nabiegi korzeniowe, drewno (pozostatosci) odczubowe itp.)
prace z pozyskania mozna wykona¢ przy uzyciu pilarki. Ktody i watki nalezy posortowacé
wg. szczegblowych wskazan zawartych w zleceniu, (np. wg gatunkoéw, jakosci lub $rednic),

2)  Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP
warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SIWZ,

3)  Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3.2 SIWZ,

4)  Przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczeg6lnosci usuniecie gatezi, uloZzenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad).

1c - Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu obydwu powyzszych
metod (1ai 1b).

Uwagi:

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi. Metody
pozyskania drewna sg wskazane w zataczniku do SIWZ nr 3.5.

Maszyny wielooperacyjne nalezy odpowiednio dobra¢ do kategorii cie¢. Wybrana metoda
pozyskania drewna, zaréwno pilarkg jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowac
ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w warunkach technicznych
obowigzujacych w Lasach Panstwowych oraz zapisow w SIWZ. Metoda pozyskania drewna,
zarowno pilarka jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowaé uszkodzen
pozostajacego drzewostanu, ponad wynikajace z zapiséw umowy, zatagcznik do SIWZ nr 12.

Planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujace stopnie trudnosci :

a) Tereny nizin

Stopnie Warunki pracy/rodzaj cie¢
trudnosci
01 Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnos$ci powyzej 200 m3
grubizny na ha
02 - Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,

- Zreby zupelne w drzewostanach o zasobnosci 81-200 m3 grubizny na ha,
- Rebnie ztozone bez ochrony nalotéw i podrostéw

03 - Rebnie ztoZzone z ochrong nalotéw i podrostéw,

- Zreby zupeine w drzewostanach o zasobnosci do 80 m3 grubizny na ha,

- Trzebieze 111 i starszych klas wieku,

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas
wieku

04 - Trzebieze II klas wieku,
- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach wieku,
- Czyszczenia pdZne

36|Strona




Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i planowanych masach drewna do pozyskania w
grupach sortymentowych zostaty wskazane w zatgcznikach do SIWZ nr 3.2.

Rozliczenia beda prowadzone osobno wg nastepujacych pogrupowanych kategorii ciec:

Kategorie ciec

Grupy czynno$ci

Ciecia zupetne - rebne (rebnie )

IA, TIAK, IB, IBK, IC, ICK, IAS, IBS, ICS

Pozostate ciecia rebne

[1A, TIAK, ITIAU, ITAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK,
IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, IITAK, IITIAU,
[ITAUK IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU,
IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK,
IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK, IIAS, IIAUS, IIBS, IIBUS,
[1CS, 1ICUS, IIDS, IIDUS, IIIAS, IITAUS, IIIBS, IIIBUS, IVAS,
IVAUS, IVBS, IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, IVDUS, VS

Trzebieze pdzne i ciecia sanitarno -

selekcyjne (CSS)

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK,

Trzebieze wczesne i czyszczenia

poZne z pozyskaniem masy

CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK,

Ciecia przygodne i pozostate

DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR, PRK, PRZEST,
PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ,
UPRZPOZK, ZADRZEW

Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych powyZej metod (1a, 1b).

Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majac na uwadze w szczego6lnosci:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

zapewnienie wtasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

wymagania zamawiajacego dotyczace ilosci oraz struktury sortymentéw drzewnych

okreslonych w zleceniu,

termin realizacji zlecenia,

wymog minimalizacji uszkodzen w srodowisku lesnym przy realizacji zlecenia,

ograniczenia sprzetowe,

ograniczenia wynikajgce z zasad ochrony przyrody,

inne szczegbétowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okoliczno$ci wskazane w zleceniu.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci drég leSnych potozonych na
terenie oraz w sgsiedztwie pozycji cie¢, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktore zostaly $ciete
na drogi le$ne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka towieckie, bagna, itp. musza by¢
niezwlocznie uprzatniete.

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew trudnych tj.
pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami itp. (z wytaczeniem cie¢
przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek.

Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia nalezy
ztozy¢ gatezie zalegajace na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gatezie po manipulacji
sortymentéw na wskazanych powierzchniach nalezy zlozy¢ w sterty umozliwiajagce wzrost
mtodego pokolenia.
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Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy.
Tablice udostepnia Zamawiajacy.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje
konieczne do prawidlowej realizacji zabiegu tj. w szczegélnoSci: granice wydzielenia objetego
zabiegiem; przebieg szlakow operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna oraz
elementy srodowiska wymagajace ochrony, inne informacje majace wplyw na bezpieczenistwo
prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy
szkic zrebowy do kazdej pozycji cie¢ w przypadku drzewostanéw rebnych, zawierajacy ww.
informacje za§ w przypadkach uzasadnionych w szczeg6lno$ci zwigzanych z potrzebami
ochrony przyrody takze dla innych niz rebne pozycji cie¢. Szkic stanowi zatgcznik do zlecenia.

W przypadku koniecznos$ci zaloZzenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wyciag¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

W przypadkach gdy odlegtos¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 m i
nieuzasadnione jest ich zageszczenie nalezy zastosowac tzw. "miedzypole”, na ktéorym drzewa
$cinane sg pilarka i obalane w kierunku blizszego szlaku.

Procedura odbioru:

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidtowosci wyrébki poszczegoélnych sortymentéw
surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2
Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu
zamOwienia), przy czym ustala sie, ze:

1. Pomiar iloSci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmygtowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w spos6b umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru.

2. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w
korze/bez kory.
3. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie

prowadzony po zakoniczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

4. Pomiar ilo$ci drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi dla drewna klodowanego.

5. Po zakoniczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi jej
ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych prac z wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia i zlecenia.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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I11.2 Zrywka drewna

2.1.

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

ZRYW-ZUL Zrywka drewna M3

Standard technologii prac obejmuje:

— Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajacego
miejsca sktadowania,
— Ulozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

Uwagi:

Zamawiajacy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO0) oraz drewna
S3 w technologii poétpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna stosowego i
ktodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszg poruszac sie po
szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakéw operacyjnych nie powinna przekracza¢ 4m. Przy jego
prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad szeroko$¢ stosowanych maszyn
(0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci ponad 4 m w przypadku koniecznosci
wyciecia dwoéch rzedéw drzew. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi
szlaku) wynosi okoto 20 m, nie dotyczy to warunkéw goérskich, podgoérskich oraz rebni zupetnej
i cie¢ uprzatajacych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢ tym samym szlakiem do sktadnic
przyzrebowych kierujgc sie minimalizacja jej odlegtosci.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposoéb minimalizujgcy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zbiegu.

2)  Zrywke nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy przejezdnos$¢ drog lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi).

3) Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w
szczegOlnosci biezace utrzymanie droznosci spustéw odprowadzajgcych wode gruntowgq i
opadowg, a takze utrzymanie droznosci rowow odwadniajacych w przypadku zrywki
drewna przez drogi lesne lub na pobocze drég lesnych. Po zakoniczeniu zrywki drewna na
danej pozycji, Wykonawca ma obowigzek pozostawi¢ szlaki operacyjne w stanie
umozliwiajacym ich wykorzystanie w przysztosci.

4)  Nie dopuszcza sie opierania stosow i mygiet o stojgce drzewa.

5) Stosy, dla kazdego sortymentu oddzielnie, nalezy uktada¢ na podktadkach
umozliwiajacych swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a
podtozem. Stosy nalezy uktadac¢ oraz zabezpiecza¢ przed osunieciem (stabilnie) zgodnie z
warunkami technicznymi wskazanymi w pkt. 3.2 SIWZ np. kotyska.

6) Drewno wielkowymiarowe i Sredniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo nalezy
uktada¢ w mygly na legarach. Zamawiajacy moze dopusci¢ odstepstwo od stosowania
legaréw przy sktadowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunkéw zapewniajgcych
ochrone drewna przed deprecjacja.

7)  Zrywke nalezy organizowac i realizowaé bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w
spos6b wykluczajgcy zmniejszenie wartosSci pozyskanego drewna.
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Szczegbétowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych $rednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaty w Zataczniku nr 3.3 do SIWZ. Jako odlegtos¢ zrywki nalezy
rozumie¢ $rednig dtugo$¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego dla danej powierzchni i
technologii zrywki srodka zrywkowego.

Opis stref trudnosci zrywki drewna:

Strefy WarunKki pracy
trudnosci
| Tereny réwninne i pagérkowate o tagodnej rzeZbie, nachyleniu do7 stopni (stok
tagodny), o twardym i suchym podtozu
11 Tereny podmokte, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i
spadzisty)
I1 Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki i rabaty, inne
powierzchniowe utrudnienia (np. gtazy, jary np.)
IV Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okreslaniu stref trudno$ci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong przed
uszkodzeniami nalotéw, podszytow, podrostow, gleby oraz pni drzew.

Procedura odbioru:

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci,
a jedynie okresla sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega zrywce (drewno
pozyskane=drewno zerwane). Nie dotyczy to szczegdlnych sytuacji, gdy zupelnie nie
wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cie¢ (np. recznie ustawiony stos w cieciach
przygodnych bezposrednio przy drodze wywozowej).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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I11.3 Podwoéz drewna

3.1

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

PODWOZ_DR | Podwéz drewna M3

Standard technologii prac obejmuje:

— przemieszczenie odebranego drewna po wykonanej zrywce na inne miejsce sktadowania
drewna.

Uwagi:
Stawka jednostkowa obejmuje przemieszczanie 1m3 drewna.
Procedura odbioru:

W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie postuguje sie iloScig bedaca na stanie magazynowym le$nictwa.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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I11.4 Pozostale prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna VAT 8%

4.1.
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
GODZRI Prace wykonywane recznie/prace wykonywane recznie z H
uzyciem pilarki

Standard technologii prac obejmuje:

— w cieciach przygodnych prace przy Scince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami i

uprawami),
— prace przy powtdrnej sortymentacji drewna wynikajacej np. ze specyfikacji
manipulacyjne;j.

— dodatkowe prace przy poszerzaniu drég, odtwarzaniu linii oddziatlowych,
— inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Uwagi:

Dopuszcza sie godzinowe prace z uzyciem pilarki w przypadku wykonania zabiegu TWP, TWN,
w drzewostanach o niskiej zasobnos$ci przy jednoczesnym wykonaniu zabiegu o charakterze
hodowlanym.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
pozyskaniem i zrywka drewna z opisem czynnoSci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie
przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)

4.2,

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary

GODZ CI Prace wykonywane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

— w cieciach przygodnych prace przy Scince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami i
uprawami).

— prace przy rozmygtowywaniu wynikajace np. ze specyfikacji manipulacyjnej,

— inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
pozyskaniem i zrywka drewna z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie
przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)
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Dzial IV - OCHRONA P.POZ

IV.1 Porzadkowanie terenéw na pasach przeciwpozarowych

1.1

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

PPOZ-PORZ Porzadkowanie terenéw na pasach przeciwpozarowych HA

Standard technologii prac obejmuje:

— porzadkowanie terenu w ramach profilaktyki przeciwpozarowej po wykonanych
zabiegach pielegnacyjnych w drzewostanach przylegajacych do drég publicznych
utwardzonych, czynnych linii kolejowych oraz obiektéw poprzez usuniecie martwych
drzew, lezacych gatezi, pozostatosci poeksploatacyjnych, Scietych nieokrzesanych lub
powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gatunkéw iglastych, z wyjatkiem jodty,
polegajace na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odlegtos$ci co najmniej 30 m od granicy
pasa drogowego, parkingu, miejsca postoju pojazdu lub skraju toru kolejowego.

Uwagi:

Materiat musi by¢ wyniesiony i rozrzucony na odlegto$¢ co najmniej 30 m od granicy pasa
drogowego, parkingu lub miejsc postoju pojazdow.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoS$ci
i zleceniem. Pomiar dlugosci pasa w potowie jego szeroko$ci zostanie wykonany (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn dtugosci i
szeroko$ci pasa. Sprawdzenie szerokoSci uporzadkowanego pasa zostanie przeprowadzone,
za pomoca urzadzen wymienionych powyzej, prostopadle do osi pasa w ilosci min. 10 pomiaréw
na kazdy kilometr.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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IV.2 Odchwaszczanie i mineralizowanie bruzd na pasach przeciwpozarowych - VAT 8%

21

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

ODN-PASC Mineralizacja paséw p.poz. ciggnikiem KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

— zagregowanie z ciggnikiem sprzetu do mineralizacji bruzd (np. brony talerzowej),
— dojazd do powierzchni,
— przemieszanie wierzchniej warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej w bruzdzie.

Uwagi:
Bruzda musi mie¢ szeroko$¢ minimum 2 metry.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania odchwaszczania i
mineralizowania bruzd na pasach przeciwpozarowych z opisem czynnosci i zleceniem oraz
potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci.

Pomiar dlugosci pasa zostanie wykonany np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp..

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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1V.3 Pozostatle prace godzinowe w ochronie p.poz - VAT 8%

31

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

GODZ RHH Prace wykonywane recznie H

WYW-TAB Wywieszanie tablic ostrzegawczych i informacyjnych SZT

GODZ LACZ Dyzury p.poz. na wiezy H

GODZ PAD Dyzury p.poz. na PAD H

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

porzadkowanie terenéw (na ktérych nie wykonywano zabiegéw pielegnacyjnych) na
powierzchni paséw przeciwpozarowych poprzez usuniecie martwych drzew, lezgcych
gatezi, pozostatosci poeksploatacyjnych, Scietych nieokrzesanych lub powalonych drzew
oraz podszytu i podrostu gatunkdéw iglastych, z wyjatkiem jodly, polegajace na ich
wyniesieniu i rozrzuceniu w odlegtosci co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego,
parkingu lub miejsc postoju pojazddow,

rozmieszczenie w terenie tablic p.poz.,

wykaszanie punktéw czerpania wody, utrzymanie porzadku, oczyszczenie studzienek
ssawnych,

wykaszanie terenu i utrzymanie porzadku przy obiektach przeciwpozarowych,
przygotowanie w bazach sprzetu podrecznego, sprzetu gasniczego do sezonu
pozarowego; czyszczenie po wykorzystaniu akcji gasniczej,

peinienie dyzuréw p.poz. w Punkcie Alarmowo - Dyspozycyjnym w siedzibie
nadles$nictwa,

pelnienie dyzuréw p.poz. na dostrzegalni p.poz. usytuowanej na terenie le$nictwa
Komasy,

inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowg nadle$nictwa.

Materiat (pozostatosci drzewne z porzadkowanych paséw) musi by¢ wyniesiony i rozrzucony na
odlegto$¢ minimum 30 metréw od granicy pasa drogowego, parkingu lub miejsc postoju
pojazdow,

Materialy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania pozostatych prac z ochrony
przeciwpozarowej lasu z opisem czynnoSci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej
pracochtonnosci.

(rozliczenie godzin z doktadnosciqg do dwdéch miejsc po przecinku, w przypadku wywieszania tablic
z doktadnosciq do sztuki)
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3.2

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

GODZ CH Prace wykonywane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

— oborywanie pozarzysk, dowdz wody do dogaszania pozarzysk,
— przewozenie tablic informacyjnych p.poz. oraz materiatéw do utrzymania obiektow
przeciwpozarowych,
— przewozenie sprzetu podrecznego, gasniczego
— inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowa nadle$nictwa.
Uwagi:
Materialy zapewnia Zamawiajgcy.
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania pozostatych prac z ochrony
przeciwpozarowej lasu z opisem czynnoSci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej
pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

3.3
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
GODZ RHH Prace wykonywane recznie przy dogaszaniu i dozorowaniu H
pozarzysk

Standard technologii prac obejmuje:

— dogaszanie pozarzyska sprzetem recznym (ttumice, fopata, hydronetka),
— obkopywanie, zasypywanie i zalewanie wodga zarzewi ognia,
— dozorowanie (kontrolowanie stanu pozarzyska).

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania pozostatych prac z ochrony
przeciwpozarowej lasu z opisem czynnoSci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej
pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dzial V - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

V.1 Utrzymanie urzadzen turystycznych i edukacyjnych

1.1

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

GODZ-RHH23 | Prace wykonywane recznie (VAT 23%) H

GODZ-RHHS8 Prace wykonywane recznie (VAT 8%) H

GODZ-CH23 Prace wykonywane ciggnikiem (VAT 23%) H

GODZ-CHS8 Prace wykonywane ciggnikiem (VAT 8%) H

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

dokonywanie konserwacji urzadzen turystycznych i edukacyjnych (VAT 23%),
wykaszanie trawy i chwastéw na terenie obiektu edukacyjnego, miejsca postoju
pojazdow (parkingu leSnego) od kwietnia do pazdziernika wigcznie,

utrzymanie obiektu edukacyjnego, miejsca postoju pojazdéw (parkingu lesnego) w
porzadku i czysto$ci, w tym usuwanie potamanych gatezi i powalonych drzew oraz
zbiorka i wywdz $mieci - wykonywana (w ustalonym dniu) w okresie catego roku (VAT
8%),

inne wg. potrzeb.

Nieczystosci Smieci (muszg by¢ segregowane zgodnie z obowigzujagcymi zasadami) i
dostarczone do miejsca wyznaczonego przez Zamawiajacego,

Materiaty do konserwacji obiektdw i urzadzen zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

- Odbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
utrzymaniem obiektow turystycznych z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

- potwierdzeniem wykonanej czynnosci jest dokument odbioru $mieci ze wskazanego przez
zamawiajgcego Punktu Zbiorki Odpaddw.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dzial VI - GOSPODARKA EAKOWO-ROLNA

VI.1 Uprawa lak i pastwisk oraz gruntéw uprawianych rolniczo

Uprawa tgk i pastwisk to og6ét czynnosci agrotechnicznych wykonywanych recznie lub
mechanicznie, zgodnie z dobra praktykg rolnicza, majacych na celu pielegnacje uzytkéw oraz
ewentualny zbiér roslinnosci.

Celem czynno$ci jest utrzymanie w dobrej kulturze rolnej gruntéw ekonomicznych zgtoszonych
do doptat bezposrednich (JPO).

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
KOSZ-EAK Koszenie .okr.ywy I.‘OSlll’lIle] zZ ha
rozdrobnieniem biomasy
GODZ CLAK Godzlmy c1qgn1k0\/\,/e - wywiezienie h
usunietych krzewow
GODZ RLAK Godziny reczne - usuwanie krzewow h

Zakres prac obejmuje:

» przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen, dojazd na
wskazang w zleceniu pozycje oraz powrot;

» wykonanie zabiegu przy uzyciu Srodkéw i sit bedacych w dyspozycji wykonawcy,
polegajace na mechanicznym wykaszaniu okrywy roslinnej zaczynajac od $rodka tgki ku
jej obrzezom oraz rozdrobnieniu zielonej biomasy na gruntach przeznaczonych do
doptat bezposrednich (JPO), a ponadto na wskazanych obszarach réwniez wyciecie i
wywiezienie krzewow.

Procedura odbioru prac

1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z uprawg
gleby na roli, tgkach i pastwiskach oraz zagospodarowania poletek towieckich na gruntach
lesnych z opisem czynnosSci i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona
powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi,
kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest godzina [H]

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac godzinowych
zwigzanych z gospodarka tgkowo - rolng z opisem czynnosSci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dziat VII - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

VII.1 Uboczne uzytkowanie lasu

1.1
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
CHOINKI Pozyskanie choinek - prace wykonywane recznie i/lub z SZT
uzyciem pilarki

Standard technologii prac obejmuje:

— pozyskanie choinek i stroiszu,

— przenoszenie,

— zataduneki roztadunek wraz z uktadaniem,

— inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Uwagi:
Prace objete VAT 8 %
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie ilosci pozyskanych choinek.

(rozliczenie z doktadnosciq do sztuki)

1.2

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

GODZ CI Prace wykonywane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

— transport choinek i stroiszu,
— inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Uwagi:
Prace objete VAT 23 %
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dzial VIII - UTRZYMANIE OBIEKTOW LESNYCH

VIIL.1. Utrzymanie drég - drogi lesne

1.1 Konserwacja dréog (UT- DROGIL)

Kod czynno$ci Opis kodu czynnos$ci Jednostka miary

KONSER DR Reczne osuszanie i likwidacja dotéw na H

drodze lesnej

Standard technologii prac obejmuje:

Biezace utrzymanie drog le$nych, naprawe polegajaca na odprowadzeniu stagnujacej wody
z zagtebien terenowych (dotéw), osuszanie dotéw poprzez wykonanie bruzd odptywowych na
drodze, wybranie i wyrzucenie plastycznego gruntu poza korone drogi, profilowanie
i zageszczenie podloza, uzupetnienie ubytkéw dotéw i bruzd gruntem miejscowym lub
materiatem takim jak jest w nawierzchni, ubijanie reczng =zageszczarka (ubijakiem)
naprawionych miejsc z ewentualnym polewaniem woda w celu zageszczenia materiatu,
doziarnienie kruszywem naturalnym (otoczakowym) jako wierzchnia warstwa , zageszczenie
i profilowanie. Prace opisanej czynnosci nalezy realizowa¢ na terenie poszczego6lnych Le$nictw
w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Bruzdy odprowadzajace
wykona¢ ze spadkiem ok. 1%-2% w kierunku odprowadzenia wody z dotu jako mate rowy
o szerokosci ok. 10 c¢cm i gtebokosci zaleznej od ilosci wody w dole. Profilowanie podtoza
wykonywac za pomoca taty (lub alternatywnego narzedzia).

Uwagi:
Prace objete VAT 23 %.

Procedura odbioru:

Prace podlegaja sprawdzeniu prawidtowosci wykonania zakresu zleconych robét z opisem
czynnos$ci i zleceniem, potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci. Rozliczenie z doktadnoscig do
0,5 godziny. Weryfikacja wykonanych prac za pomocg obmiaru (np. przy pomocy tasmy
mierniczej) wedtug przelicznika w opisie czynnoSci.

1.2 Mechaniczne réwnanie drogi lesnej (UT-DROGIL)

Kod czynnoS$ci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

M.ROWN.DR Mechaniczne rownanie drogi lesnej H

Standard technologii prac obejmuje:

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza, miejscowe utwardzenie drég lesnych
polegajace na przywroceniu nawierzchni gruntowej prawidlowego profilu poprzecznego
i podtuznego, usunieciu nier6wnosci poprzez profilowanie wierzchniej warstwy drogi lesnej,
zapewnieniu wtasciwego odwodnienia, przew6z kruszywa z miejsca skladowania do miejsca
ulokowania. Wystepujace wyboje i koleiny nalezy wyréwnywac z zasady gruntem rodzimym
i ubija¢ mechanicznie na najbardziej zniszczonych odcinkach drég lesnych. Nalezy tak
wyprofilowa¢ droge (np. réwniarkg), aby zachowa¢ spadek poprzeczny drogi w kierunku
poboczy, ktéry umozliwi odptyw powierzchniowy opaddw. Prace opisanej czynnosci realizowac
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na terenie poszczegélnych Le$nictw w miejscach wskazanych przez przedstawiciela
Zamawiajgcego. Paca ptatna za 1 h na 1km (1000 m) mechanicznego profilowania drogi.

Uwagi:
Prace objete VAT 23 %.

Roboty polegajace na remoncie nawierzchni drég, moga by¢ wykonywane w ciaggu catego roku, z
wyjatkiem okresu kiedy grunt jest zamarzniety lub rozmoczony (plastyczny) tj. po
dtugotrwatych opadach. Po przejezdzie samochodu nie moga zostawa¢ wyrazne $lady. Miejsce
wyremontowane nalezy lekko wynies¢ w celu dogeszczenia wyboju pod ruchem. Naprawiona
powierzchnia powinna mie¢ odpowiedni spadek poprzeczny.

Procedura odbioru:

Prace podlegaja sprawdzeniu prawidtowosci wykonania zakresu zleconych robét z opisem
czynnos$ci i zleceniem, potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci. Rozliczenie z doktadnoscig do
0,5 godziny. Weryfikacja wykonanych prac za pomocg obmiaru (np. przy pomocy tasmy
mierniczej) wedtug przelicznika w opisie czynnoSci.

1.3 Odsniezanie drog leSnych (UT-DROGIL)

Kod czynnoS$ci Opis kodu czynnos$ci Jednostka miary

ODSNIE DR Ods$niezanie drég lesnych H

Standard technologii prac obejmuje:

Odsniezanie pasa drogowego na szeroko$¢ drogi 3,5 m za pomoca sprzetu mechanicznego
polegajaca na zebraniu pokrywy $nieznej za pomoca spycharek na drogach dojazdowych do
zabudowan mieszkalnych oraz utrzymania biezacej przejezdnosci drég le$nych. Prace opisane;j
czynno$ci nalezy realizowac na terenie poszczeg6lnych Le$nictw w miejscach wskazanych przez
przedstawiciela Zamawiajacego. Praca ptatna za 1 hna 1km (1000 m) od$niezonej drogi.

Uwagi:
Prace objete VAT 23 %.

Procedura odbioru:

Prace podlegaja sprawdzeniu prawidtowosci wykonania zakresu zleconych robét z opisem
czynnoSci i zleceniem, potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci. Rozliczenie z doktadnoscia do
0,5 godziny. Weryfikacja wykonanych prac za pomocg obmiaru (np. przy pomocy tasmy
mierniczej) wedtug przelicznika w opisie czynnoSci.

1.4 Wycinka zakrzaczen poboczy drég lesnych (UT-DROGIL)

Kod czynnos$ci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

WYCIN ZAK Wycinka zakrzaczen poboczy drog H

Standard technologii prac obejmuje:

Usuniecie krzewéw rosnacych dwustronnie na poboczach drég o Srednim zageszczeniu,
przycinke gatezi ograniczajacych przejazd badz widoczno$¢ w pasie drogi. Reczne prace
godzinowe wykonane sprzetem mechanicznym (pita spalinowa), gatezie rozdrabniane rebakiem
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mechanicznym. Prace opisanej czynno$ci nalezy realizowac na terenie poszczeg6lnych LeSnictw
w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajacego. Praca ptatna za 1 h na 40 m za
wycinke zakrzaczen poboczy droég.

Uwagi:

Prace objete VAT 23 %.

Procedura odbioru:

Prace podlegaja sprawdzeniu prawidlowosci wykonania zakresu zleconych robét z opisem
czynnoSci i zleceniem, potwierdzeniu faktycznej pracochtonnos$ci. Rozliczenie z doktadnoscia do
0,5 godziny. Weryfikacja wykonanych prac za pomocg obmiaru (np. przy pomocy tasmy
mierniczej) wedtug przelicznika w opisie czynno$ci.

1.5 Kopanie rowow o roznych przekrojach (UT-DROGIL)

Kod czynnosci Opis kodu czynnos$ci Jednostka miary

KOPA.ROW. Kopanie rowow - rézne przekroje M

Standard technologii prac obejmuje:

Odtworzenie istniejagcych rowdw polegajacych na usunieciu deformacji skarp i dna,
zmieniajgcych profil podtuzny i przekréj poprzeczny rowu, profilowanie rowéw w celu
przywrdcenia pozadanego stanu pierwotnego przekroju i profilu podtuznego. R6w powinien
mie¢ ksztalt trapezu o wymiarach co najmniej 0,40 m szerokosci dna rowu oraz gtebokosci od
0,50 do 1,2 m liczonej jako rdznica poziomu dna i nizszej krawedzi goérnej. Najnizszy
dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosi¢ 0,2 %. Roboty nalezy prowadzi¢
w sposOb reczny z recznym formowaniem dna i skarp rowu. Prace opisanej czynnosci
realizowac¢ na terenie poszczego6lnych Lesnictw w miejscach wskazanych przez przedstawiciela
Zamawiajacego. Praca ptatna za 1 h na 1,3 m za kopanie row6éw-rdzne przekroje.

Uwagi:
Prace objete VAT 23 %.

Procedura odbioru:

Prace podlegaja sprawdzeniu prawidtowosci wykonania zakresu zleconych robét z opisem
czynnosci i zleceniem, po dokonaniu pomiaru dtugosci kopania rowu (np. przy pomocy: tasmy
mierniczej) w szczego6lnosci: ilo§¢ w metrach biezacych (mb), szerokos$¢ korony rowu, szeroko$c¢
dna rowu, nachylenia skarpy, ilosci wydobytego namulu czy tez urobku. Rozliczenie
z doktadnos$cig do dwéch miejsc po przecinku.
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VIIL.2. Utrzymanie drég - drogi pozarowe

2.1 Konserwacja drég (UT- DROGIP)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

KONSER DR Reczne osuszanie likwidacja dotéw na H

drodze pozarowej

Standard technologii prac obejmuje:

Biezace utrzymanie drog pozarowych, naprawy polegajace na odprowadzeniu stagnujacej wody
z zaglebien terenowych za pomoca narzedzi typu topata, osuszanie wybojow poprzez
przekopanie bruzd odplywowych na drodze ze spadkiem ok. 1%-2% w Kkierunku
odprowadzenia wody z dotu jako mate rowy o szerokosci ok. 10 cm i gltebokosci zaleznej od
ilosci wody w dole, wybranie i wyrzucenie plastycznego gruntu poza korone drogi, profilowanie,
ktére nalezy wykonywac za pomocg taty (lub alternatywnego narzedzia) i zageszczenie podtoza
wykonywacé za pomocg np. recznej zageszczarki (ubijaka), uzupeinienie ubytkéw dotéw i bruzd
gruntem miejscowym lub materialem takim jak jest w nawierzchni, ubicie ubijakiem
naprawionych miejsc z ewentualnym polewaniem woda w celu zageszczenia materiaty,
doziarnienie kruszywem naturalnym (otoczakowym), zageszczenie i profilowanie. Prace
opisanej czynnosci realizowac na terenie poszczegdlnych Les$nictw w miejscach wskazanych
przez przedstawiciela Zamawiajacego. Paca ptatna za 1 h na 1,3 m - reczne osuszanie, likwidacja
dotkéw na drodze.

Uwagi:
Prace objete VAT 23 %.

Procedura odbioru:

Prace podlegaja sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania zakresu zleconych robét z opisem
czynno$ci i zleceniem, potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci. Rozliczenie z doktadnosciag do
0,5 godziny. Weryfikacja wykonanych prac za pomocg obmiaru (np. przy pomocy tasmy
mierniczej) wedtug przelicznika w opisie czynnoSci.

2.2 Mechaniczne rownanie drogi poZzarowej (UT-DROGIP)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

M.ROWN.DR Mechaniczne réwnanie drogi pozarowej H

Standard technologii prac obejmuje:

Mechaniczne profilowanie (np. rowniarka) i zageszczenie podtoza, miejscowe utwardzenie drég
pozarowych polegajace na przywrdceniu nawierzchni gruntowej prawidtowego profilu
poprzecznego i podtuznego, aby zachowac spadek w kierunku poboczy, ktory umozliwi odptyw
powierzchniowy opadéw, usuniecie nieréwno$ci i zapewnienie wtasciwego odwodnienia,
przewo6z kruszywa z miejsca sktadowania do miejsca ulokowania na najbardziej zniszczonych
odcinkach drég pozarowych. Prace opisanej czynnosci realizowac na terenie poszczegdlnych
Lesnictw w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Paca ptatna za 1 h na
1km (1000 m) mechanicznego profilowania drogi.
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Uwagi:
Prace objete VAT 23 %.

Roboty polegajace na remoncie nawierzchni drég, moga by¢ wykonywane w ciggu catego roku,
z wyjatkiem okresu kiedy grunt jest zamarzniety lub rozmoczony (plastyczny) tj. po
dtugotrwatych opadach. Po przejezdzie samochodu nie mogg zostawaé¢ wyrazne $lady. Miejsce
wyremontowane nalezy lekko wynie$s¢ w celu dogeszczenia wyboju pod ruchem. Naprawiona
powierzchnia powinna mie¢ odpowiedni spadek poprzeczny.

Procedura odbioru:

Prace podlegaja sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania zakresu zleconych robét z opisem
czynnoSci i zleceniem, potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci. Rozliczenie z doktadnoscia do
0,5 godziny. Weryfikacja wykonanych prac za pomoca obmiaru (np. przy pomocy tasmy
mierniczej) wedtug przelicznika w opisie czynnoSci.

2.3 Ods$niezanie drég pozarowych (UT-DROGIP)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

ODSNIE DR Odsniezanie drég pozarowych H

Standard technologii prac obejmuje:

Od$niezanie pasa drogowego na szeroko$¢ 3,5 m z pokrywy $nieznej wykonywana sprzetem
mechanicznych polegajaca na od$niezaniu drég dojazdowych do zabudowan mieszkalnych oraz
utrzymania biezacej przejezdnosci drég pozarowych. Prace opisanej czynnosci realizowaé na
terenie poszczegdélnych Les$nictw w miejscach wskazanych przez przedstawiciela
Zamawiajgcego. Praca ptatna za 1 h na 1km (1000 m) od$nieZonej drogi.

Uwagi:
Prace objete VAT 23 %.

Procedura odbioru:

Prace podlegaja sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania zakresu zleconych robét z opisem
czynno$ci i zleceniem, potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci. Rozliczenie z doktadnosciag do
0,5 godziny. Weryfikacja wykonanych prac za pomocg obmiaru (np. przy pomocy tasmy
mierniczej) wedtug przelicznika w opisie czynnoSci.

2.4 Wycinka zakrzaczen poboczy drog pozarowych (UT-DROGIP)

Kod czynnos$ci Opis kodu czynnos$ci Jednostka miary

WYCIN ZAK Wycinka zakrzaczen poboczy drog H

Standard technologii prac obejmuje:

Usuniecie krzewoéw rosnacych dwustronnie na poboczach drég o Srednim zageszczeniu,
przycinke gatezi ograniczajacych przejazd badz widoczno$¢ w pasie drogi. Reczne prace
godzinowe wykonane sprzetem mechanicznym (pita spalinowa), galezie rozdrabniane rebakiem
mechanicznym. Prace opisanej czynnoSci realizowa¢ na terenie poszczegdlnych Le$nictw
w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajacego. Praca ptatna za 1 h na 40 m za
wycinke zakrzaczen poboczy drég.
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Uwagi:
Prace objete VAT 23 %.

Procedura odbioru:

Prace podlegaja sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania zakresu zleconych robét z opisem
czynnosci i zleceniem, potwierdzeniu faktycznej pracochtonnos$ci. Rozliczenie z doktadnoscia do
0,5 godziny. Weryfikacja wykonanych prac za pomoca obmiaru (np. przy pomocy tasmy
mierniczej) wedtug przelicznika w opisie czynno$ci.

2.5 Kopanie rowow o réznych przekrojach (UT-DROGIP)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

KOPA.ROW. Kopanie rowéw - rézne przekroje M

Standard technologii prac obejmuje:

Odtworzenie istniejgcych rowéw polegajace na usunieciu deformacji skarp i dna, zmieniajace
profil podtuzny i przekrdj poprzeczny rowu, profilowanie rowéw w celu przywrocenia
pozadanego stanu pierwotnego przekroju i profilu podtuznego. R6w powinien mie¢ ksztatt
trapezu o wymiarach co najmniej 0,40 m szerokosci dna rowu oraz gtebokosci od 0,50 do 1,2 m
liczona jako réznica poziomu dna i nizszej krawedzi gdérnej. Najnizszy dopuszczalny spadek
podtuzny rowu powinien wynosic¢ 0,2 % . Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny z recznym
formowaniem dna i skarp rowu. Prace opisanej czynnosci realizowa¢ na terenie poszczegoélnych
Le$nictw w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Praca ptatna za 1 h na
1,3 m za kopanie rowow-rézne przekroje.

Uwagi:
Prace objete VAT 23 %.

Procedura odbioru:

Prace podlegaja sprawdzeniu prawidtowosci wykonania zakresu zleconych robét z opisem
czynnosci i zleceniem, po dokonaniu pomiaru dtugosci kopania rowu (np. przy pomocy: tasmy
mierniczej) w szczego6lnosci: ilo§¢ w metrach biezgcych (mb), szerokos¢ korony rowu, szerokos$¢
dna rowu, nachylenia skarpy, ilosci wydobytego namulu czy tez urobku. Rozliczenie
z doktadnos$cig do dwéch miejsc po przecinku.
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VIIL.3 Biezace utrzymanie urzadzen melioracyjnych.

3.1 Reczne czyszczenie zastawek, progow, brodéw (UT-MEL)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

CZYSZ.MRN Czyszczenie zastawek, progéw, brodéw MRN | H

Standard technologii prac obejmuje:

Reczne wykaszanie traw za pomoca kos spalinowych, wykaszarek lub innych alternatywnych
sprzetéw, oczyszczenie z roslinnosci i namutu urzadzen matej retencji nizinnej (zastawek,
progéw, brodéw itp.) po pracach czyszczenia, pozostato$ci sortymentéw (skoszona trawa,
namut itp.) nalezy usuna¢ je z miejsca czyszczenia i przenies¢ we wskazane miejsce przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Prace opisanej czynnosci realizowaé na terenie poszczegdlnych
Le$nictw w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Paca platna za 1 h na
20 m za czyszczenie zastawek, progéw, brodow MRN.

Uwagi:
Prace objete VAT 23 %.
Procedura odbioru:

Prace podlegaja sprawdzeniu prawidlowosci wykonania zakresu zleconych robét z opisem
czynnosci i zleceniem, potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci. Rozliczenie z doktadnoscia do
0,5 godziny. Weryfikacja wykonanych prac za pomocg obmiaru (np. przy pomocy tasmy
mierniczej) wedtug przelicznika w opisie czynnoSci.

3.2 Reczne czyszczenie przepustow (UT-MEL), (UT-MEL-UE)

Kod czynnosci Opis kodu czynnos$ci Jednostka miary

CZYSZ.PRZ Czyszczenie przepustow H

Standard technologii prac obejmuje:

Reczne oczyszczenie oraz udroznienie istniejacych przepustéw poprzez usuwanie urobku z rur
za skarpy rowu z rozplantowaniem. Roboty polegaja na wybraniu namutu i zanieczyszczen
naniesionych przez wode. Czyszczenie przepustu powinno sie odbywac w sposob, przy ktérym
zostaje przywrécony spadek dna i zdolno$¢ przepustowa. Prace opisanej czynno$ci realizowac
na terenie poszczegdlnych Le$nictw w miejscach wskazanych przez przedstawiciela

Zamawiajacego. Paca ptatna za 1 h na 1 m za czyszczenie przepustu

Uwagi:
Prace objete VAT 23 %.

Procedura odbioru:

Prace podlegaja sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania zakresu zleconych robét z opisem
czynnosci i zleceniem, potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci. Rozliczenie z doktadnoscia do
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0,5 godziny. Weryfikacja wykonanych prac za pomoca obmiaru (np. przy pomocy tasmy
mierniczej) wedtug przelicznika w opisie czynno$ci.

3.3 Wykaszanie grobli zbiornikéw retencyjnych (UT-MEL), (UT-MEL-UE)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

KOSZ.GROB Wykaszanie grobli zbiornikéw retencyjnych | H

Standard technologii prac obejmuje:

Reczne wykaszanie grobli zbiornikéw MRN za pomoca kos spalinowych, zebranie pozostatosci
po koszeniu (skoszona trawa), rozplantowanie skoszonej trawy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Prace opisanej czynno$ci nalezy realizowac na terenie poszczegdlnych Lesnictw
w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajacego. Paca ptatna za 1 h na 20m za
wykoszenie grobli zbiornikéw retencyjnych.

Uwagi:
Prace objete VAT 23 %.

Procedura odbioru:

Prace podlegaja sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania zakresu zleconych robét z opisem
czynnosci i zleceniem, potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci. Rozliczenie z doktadnoscia do
0,5 godziny. Weryfikacja wykonanych prac za pomocg obmiaru (np. przy pomocy tasmy
mierniczej) wedtug przelicznika w opisie czynnoSci.

3.4 Remont przepustéow (UT-MEL)

Kod czynno$ci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

REM.PRZEP Remont przepustéw-prace reczne H

Standard technologii prac obejmuje:

Wydobywanie namutu z przewodu przepustu, przerzucenie namulu poza trase rowu
i rozplantowanie, odkopanie rurociggu i usuniecie zniszczonych rur, wyréwnanie podtoza
i wykonanie podsypki z recznym ubiciem, utozenie rur z uszczelnieniem - izolacja rurociagu,
obsypanie przewodu ziemig z recznym ubiciem i uformowaniem nawierzchni przejazdowej
z pospotki z ubiciem. Roboty polegaja na odkopaniu niedroznego przepustu (o $rednicy nie
wiekszej niz 100 cm) i wymianie w sposéb, przy ktérym zostaje przywrécony spadek dna
i zdolno$¢ przepustowa. Prace opisanej czynnosci realizowa¢ na terenie poszczegdlnych
Les$nictw w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Paca ptatna za 1 h na
0,2m za remont przepustéw - prace reczne.

Uwagi:
Prace objete VAT 23 %.

Procedura odbioru:

Prace podlegaja sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania zakresu zleconych robét z opisem
czynnosci i zleceniem, potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci. Rozliczenie z doktadnoscig do
0,5 godziny. Weryfikacja wykonanych prac za pomoca obmiaru (np. przy pomocy tasmy
mierniczej) wedtug przelicznika w opisie czynnoSci.
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3.5 Odmulenie i kopanie rowéw melioracyjnych (UT-MEL) - prace reczne

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

ODM.KOP.R Odmulenie i kopanie rowéw melioracyjnych | H

- prace reczne

Standard technologii prac obejmuje:

Wydobycie namutu z cieku z wyrzuceniem na pobocze lub na uszkodzone skarpy,
rozplantowanie lub ubicie namutu z profilowaniem skarp, odtworzenie istniejacych rowow,
usuniecie deformacji skarp i dna, ktére zmieniaja profil podtuzny i przekréj poprzeczny rowu,
oczyszczeniu pasow o szerokosci 0,60 m wzdtuz krawedzi cieku, profilowanie rowéw w celu
przywrdcenia pozadanego stanu pierwotnego przekroju i profilu podtuznego. Row powinien
mie¢ ksztalt trapezu o wymiarach co najmniej 0,40 m szerokosci dna rowu oraz gtebokosci od
0,50 do 1,2 m liczona jako réznica poziomu dna i nizszej krawedzi gdrnej. Najnizszy
dopuszczalny spadek podituzny rowu powinien wynosi¢ 0,2 %. Roboty nalezy prowadzic
w sposOb reczny z recznym formowaniem dna i skarp rowu. Prace opisanej czynnos$ci
realizowac¢ na terenie poszczego6lnych Le$nictw w miejscach wskazanych przez przedstawiciela
Zamawiajgcego. Paca ptatna za 1h na 1,2m za odmulenie i kopanie rowéw melioracyjnych.

Uwagi:
Prace objete VAT 23 %.

Procedura odbioru:

Prace podlegaja sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania zakresu zleconych robét z opisem
czynnos$ci i zleceniem, potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci. Rozliczenie z doktadnoscia do
0,5 godziny. Weryfikacja wykonanych prac za pomoca obmiaru (np. przy pomocy tasmy
mierniczej) wedtug przelicznika w opisie czynnoSci.

3.6 Odmulenie i kopanie rowéw melioracyjnych (UT-MEL) - prace ciagnikowe

Kod czynno$ci Opis kodu czynnoSsci Jednostka miary

ODM.KOP.C Odmulenie i  kopanie rowéw | H

melioracyjnych - prace ciggnikowe

Standard technologii prac obejmuje:

Wydobycie namutu z cieku z wyrzuceniem na pobocze lub na uszkodzone skarpy
w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego, kopanie rowdw przy uzyciu maszyn
ciggnikowych, rozplantowaniu lub ubiciu namutu z profilowaniem skarp, oczyszczeniu pasow
wzdluz krawedzi cieku. ROw powinien mieé ksztalt trapezu o wymiarach co najmniej 0,40 m
szeroko$ci dna rowu oraz gtebokosci od 0,50 do 1,2 m liczona jako réznica poziomu dna i nizszej
krawedzi goérnej. Najnizszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosi¢ 0,2 %.
Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb mechaniczny z mechanicznym formowaniem dna i skarp
rowu (za pomocg maszyn, np. koparka i dostosowanych narzedzi). Prace opisanej czynnosci
realizowac na terenie poszczego6lnych Le$nictw w miejscach wskazanych przez przedstawiciela
Zamawiajgcego. Paca platna za 1 h na 1km (1000m) za odmulenie i kopanie rowéw
melioracyjnych.
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Uwagi:
Prace objete VAT 23 %.

Procedura odbioru:

Prace podlegaja sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania zakresu zleconych robét z opisem
czynnosci i zleceniem, potwierdzeniu faktycznej pracochtonnos$ci. Rozliczenie z doktadnoscia do
0,5 godziny. Weryfikacja wykonanych prac za pomoca obmiaru (np. przy pomocy tasmy
mierniczej) wedtug przelicznika w opisie czynno$ci.
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