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1.CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa Zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej jest projekt zagospodarowania
terenu Parku wzdtuz rzeki Pisi Gagoliny oraz ulicy S. Wyspianiskiego, Parku przy Stawie Sw. Jana przy ulicy W.
Reymonta wraz z Zielericem w ulicy Sw. Jana przy Torach PKP oraz zieleni Ogrodka Jordanowskiego przy ul.
Gen. W. Sikorskiego w Zyrardowie.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych, zwigzanych z zagospodarowaniem terenu z zakresu zieleni, matej architektury oraz
nawierzchni Parku wzdtuz rzeki Pisi Gagoliny oraz ulicy S. Wyspianskiego, Parku przy Stawie Sw.
Jana przy ulicy Wt Reymonta wraz z Zielencem w ulicy Sw. Jana przy Torach PKP oraz zieleni
Ogradka Jordanowskiego przy ul. Gen. W. Sikorskiego w Zyrardowie.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych niniejszym projekcie.

Inwestor:

URZAD MIASTA ZUYRARDOWA
z siedzibg

przy pl. Jana Pawta Il

96-300 Zyradow

Dane ogdlne:
Inwestycje stanowi zagospodarowanie zieleni w pasach przyulicznych. W sktad inwestycji wchodza;
+ Niwelacja terenu
¢ Nawiezienie ziemi zyznej
% Budowa ciggow komunikacyjnych
++ Dostawa i montaz elementéw matej architektury
++ Dostawa i nasadzenie materiatu roslinnego

1.4 Zakres robét objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjq wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Wymagania ogélne zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowaé w
powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
SST B.1.00 ROBOTY ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
SST B.1.01 Zielen

SST B.1.02 Elementy matej architektury
SST B.1.03 Nawierzchnie

1.5 Okreslenia podstawowe




Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne
zobowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w OST wymienione
ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Architekt Krajobrazu (AK) - Architekt Krajobrazu sprawujacy Nadzor Autorski.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczego6towych
warunkach umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez
przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdinego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzalezno$¢ czynno$ci obstugi,
przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawcze;
obiektu budowlanego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robo6t posiadajaca uprawnienia dopetnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Ksiega obmiardw, rejestr obmiardbw - akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rdzne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat toleranciji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.




Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac _budowy - oznacza miejsca gdzie majq byC realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegélnione
jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Plan_bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - dokument sporzadzany przez Wykonawce. Zawiera spis
zasad majacych na celu ochrone zdrowia pracownikéw oraz postepowanie w przypadku wypadkow
losowych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gteboko$ci przemarzania.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek
osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych
0s0b.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong W razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zaméwienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t, bedacy zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Robot oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje
Robét Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych
rzeczy, majacych stanowic¢ lub stanowigcych cze$¢ Robdt Statych.




Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacii; ale nie obejmuje
Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang,
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdélne Umowy, Warunki Ogdéline Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, Dokumentacje
projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sq) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod Smietniki.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z
Ofertg i wtaczone do Umowy. Dokumenty te mogq zawiera¢ Przedmiar Robét, dane, spisy oraz wykazy
stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcdw tej osoby (6b).

Wykop ptytki - wykop, ktorego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokoS¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m;

Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szeroko$ci dna mniejszej lub rownej od 1,5 m;

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m2, o Scianach pionowych
badz nachyleniu 1:0,25;

Zarzadzajacy realizacjg umowy — to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Zatacznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatacznik do oferty”, ktore sg
zatgczone do Oferty i stanowig jej czeS¢.




Zamawiajgcy - oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji(WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w
zakresie zmian CPV.

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do
zamdwien publicznych, w celu ujednolicenia odniesiert stosowanych przez instytucje oraz podmioty
zamawiajgce do opisu przedmiotu zamdwienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE)213/2008 z dnia 28
listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmian CPV.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow w Projekcie lub ich pomijac. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa. Dane okreslone w dokumentacji uwazane sg za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy roboty
lub materiaty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg i wptynie to na zmiane parametrow wykonanych
elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od
nowa na koszt Wykonawcy.

2.1 Dokumentacja

Niniejszy dokument ma zastosowanie w procedurze przetargowej i w czasie realizacji robét.
Winien by¢ zatgcznikiem dokumentaciji przetargowej i kontraktowej stanowigcym jego integralng czesc.
W przypadku niedookreslenia ktdregos$ elementu robét w niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé sie do
specyfikacji i wytycznych producenta / dostawcy elementu lub materiatu oraz ogoélnych warunkéw
wykonywania i odbioru robdt okreslonych w niniejszej specyfikacji. W sytuacjach niedajacych sie
jednoznacznie zinterpretowac lub rozstrzygnaé na bazie projektu lub specyfikacji ostateczne decyzje
podejmowac bedzie Inwestor po zasiegnieciu opinii Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.
Wszelkie warianty rozwigzan musza by¢ uzgodnione z Projektantem / Zleceniodawca.

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera:

< opis,

% czes¢ graficzng

% wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.
Wykonawca sporzadza dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacjg wykonawczg technologiczng
dla poszczegbinych elementow wyposazenia podlegajacego odbiorowi.

Niezgodno$ci w dokumentacii projektowej




Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem wszelkich prac do sprawdzenia zgodnosci
wszystkich dokumentacji projektowych branzowych bezposrednio lub posrednio dotyczacych zakresu
podejmowanych prac (w szczegdlnosci branzy architektonicznej w zakresie ogdélnego projektu
zagospodarowania terenu, rysunki konstrukcyjne, dopuszczalne obcigzenia, branzy drogowej w
zakresie przebiegu ciggow pieszych oraz jednych i docelowych pozioméw terenu, branz sanitarnych,
elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych w zakresie przebiegu sieci infrastruktury podziemnej.) W
przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci i nieprawidtowosci lub opuszczeh w umowie, projekcie lub
specyfikacji Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego powiadomienia o zaistniatych
nieprawidtowos$ciach osoby prowadzacej nadzor autorski lub/i przedstawiciela Inwestora.

®,

¢ Niezgodno$ci pomiedzy czescig rysunkowa a opisowa dokumentacji - Wszelkie rozbiezno$ci
pomiedzy cze$cig rysunkowa oraz opisowg ( W tym ilosci sztuk materiatdw podane w opisach i
przedstawione na rysunkach, ktére wykonawca stwierdzi podczas ponownego przeliczania
projektu, do czego jest zobowigzany), jakie Wykonawca stwierdzi podczas przygotowania oferty
powinny by¢ zgloszone Zamawiajgcemu, a nastepnie wyjasnione z Projektantem
przygotowujgcym dokumentacje.

Skutki wszelkich dziatan i decyzji wynikajacych z niezgodno$ci niezgtoszonych Projektantowi, ponosi
Oferent lub Wykonawca.

2.2 Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy nastepujace dokumenty:

- o$wiadczenia o0séb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy
robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowg. W dniu przekazania placu
budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkim i uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, jesli bedgq wymagane. Wykonawca wykona z materiatow wiasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediow w sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem
obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora
nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.




2.3 Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Stosowanie sie do ustalei prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace

oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktdre sgq w jakichkolwiek sposéb
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia
budowy. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych lub innych praw wtasnoéci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W sposob ciagty powinien
informowac¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg
one Wykonawce.

Ochrona wtasnoéci publicznej i prywatne;
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej

lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub
publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$é. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne

oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy

ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

¢+ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

%+ podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:
¢ lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
+¢ $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg wykonawce. Utylizacja ewentualnych materiatow
szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.
Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet

przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w




pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0séb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedgq na zasadach
uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomos$ci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalno$cig przy realizacji robét przez
personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany
przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdInosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1 Materiat

Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodfa wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w
sposadb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej (ST) w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodio zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z
tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego
procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Inwestora i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacije zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
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oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robo6t. Humus i nadktad czasowo
zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy
bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn Umowy lub wskazan
Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrddet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do

wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywa¢ na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow
powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robéot Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Proponowane materiaty zamienne muszg charakteryzowa¢ sie parametrami techniczno uzytkowymi nie
gorszymi od materiatbw wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany jest na zyczenie
Inspektora Nadzoru przedstawi¢ specyfikacje techniczng materiatbw zamiennych popartg wynikami
badan niezaleznych certyfikowanych laboratoriéw technologicznych. Wszystkie materiaty o nazwach
wiasnych wskazane w dokumentaciji projektowej i SST nalezy traktowac jako standardy okreslajace
wymagania jakosciowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakoS¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowo$ci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie,
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkoéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robét. Wykonawca
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jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do
ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
4.1 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i na wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiadciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Ogélne zasady wykonania robot
Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuije:

¢+ projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadac¢ sie z cze$ci opisowe;j i
graficznej,

% plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

¢+ projekt organizacji budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowg oraz za jako$¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

5.2 Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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W przypadku op6znien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia
robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Zasady kontroli i jako$ci robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatow oraz robdt z czestotliwo$cigq zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét
zgodnie z PB i PW. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢
udziatlu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Inwestor. Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badarn Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i
okazywane na kazde zadanie Inspektora Nadzoru.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaC Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okresSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
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Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow stosowanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatdéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraC probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zlecenie zaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacjq projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgce w sposob jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robé6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjq
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na
trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksigzki obmiaru robét.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych
Wykonawcy na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony zgodnie z czestoscig
wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okres$lajgcg wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
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7.4 Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis robdt,

- ilo$¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

- obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dtugo$¢ x szeroko$¢ x gtebokosE x wysoko$¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzadzajacej obmiar.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robét zanikajacych,

- odbiorowi czesciowemu, elementow robot,

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi po uptywie rekojmi,

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacy zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoinego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak,
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze
Inspektora Nadzoru. Jakosc i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbior koncowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
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na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i
przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z
realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjq projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

8.6 Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

- Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajace lub zamienne),

- Protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- Protokoty odbioréw czesciowych,

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Ksigzki obmiaréw robdt,

- O$wiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

- Protokoty préb, badan i sprawdzen,

- Instrukcje obstugi, eksploataciji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen

eksploatacyjnych,

- Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
tego odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
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zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla
rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie).Cena jednostkowa pozycii
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Cena obejmuje:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikdéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkdw, ktére moga wystapic
w czasie realizacji robdt,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdinych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okre$lone w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (teks jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz
881).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.
1321 z pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
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2009r, Nr 178, poz.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r, Nr 25, poz.150 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z2003r, Nr 169, poz. 1650 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003,Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2004, Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

10.3 Pozostate dokumenty

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.” Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
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