BIURO OBStUGI INWESTYCJI 82-500 Kwidzyn ul.Koszykowa 23B
inz. Daniel Lukianczyk

PRZEDMIAR-KOSZTY NIE KWALIFIKOWANE
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GILWA-KOLODZIEJE

ADRES INWESTYCJI  :  GILWA DZ. NR 155/1, 138, 156, 139, 150 KOLODZIEJE DZ. NR 34, 88, 87, 179, 142
INWESTOR : GMINA | MIASTO PRABUTY

ADRES INWESTORA : PRABUTY, UL. KWIDZYNSKA 2

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Daniel kukianczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06

DATA OPRACOWANIA : 2023-05-10

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1. Dane dotyczace naktadow dla rob6t budowlanych:
- organizacja robét zabezpieczajacych - wykonawstwo reczne,
2. Dane dotyczace zwiekszonych kosztow:
- nie dotyczy,
3. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy:
- podtgczenie mediéw udostepnia inwestor; doprowadzenie do okreslonych miejsc placu budowy uwzgledniono w kosztach posrednich,
- uktad transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejgce drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczace zatozen cen materiatowych:
- ceny materiatow okreslone wg specyfikacji technicznej,
- w przypadku doktadnego okreslenia materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy doktadnie $red
niej krajowej konkretnego materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru.
- w przypadku braku doktadnego okreslenia materiatu: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy $redniej
krajowej wszystkich materiatéw bez wzgledu na rodzaj, gatunej i kolor,
5. Pozostate dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskazniki narzutéw i ceny materiatow przyjeto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD Il kwartat 2023 - srednie w woje
wédztwie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.
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Droga_Gilwa_Kotodzieje_koszty niekwalifikowane

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem
1 Droga Gilwa-Kotodzieje
1.1 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.1./0202-05 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1/0214-04 odlegtosé 5 km
338,12*0,48<droga> m3 162,298
RAZEM 162,298
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 z.0. |nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdéw na godzing
1/2.13. 9902-
01
338,12 m?2 338,120
RAZEM 338,120
1.2 PODBUDOWY | POBOCZA
3|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.1./0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm - pod droge
2/0104-02
338,12 m?2 338,120
RAZEM 338,120
4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1./0114-05 niu 25 cm - pod droge
2|0114-06
338,12 m?2 338,120
RAZEM 338,120
5/KNR 2-31 Podbudowa z kamienia tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|0114-07 niu 8 cm
2
338,12 m?2 338,120
RAZEM 338,120
1.3 NAWIERZCHNIE
6/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,35kg/m2 m?2
d.1.|1004-07
3
338,12 m?2 338,120
RAZEM 338,120
7/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1./0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 6 cm
3/0311-02
338,12 m?2 338,120
RAZEM 338,120
8/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,4kg/m2 - przed warstwg $ceralng |m?2
d.1.|1004-07
3
338,12 m?2 338,120
RAZEM 338,120
9/KNR 2-31 Warstwa $cieralna - BA- Nwierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1./0311-05 z.0. |warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
3|2.12. 9901-
04 z.0.2.13.
9902-01
0311-06
338,12 m?2 338,120
RAZEM 338,120
1.4 Kanat technologiczny
10|ZN-97/TP S. |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
d.1.|A.-040 0102- |[wykonanym mechanicznie w gruncie kat. Ill o liczbie warstw 1; liczbie rur 1;
4|01 liczbie otworéw 1
2631,5 m 2631,500
RAZEM 2631,500
11|ZN-97/TP S. |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1(2) w gruncie |szt.
d.1.|A.-040 0301- |kategorii lll - studnia wysokosci 75cm
4|02
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
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