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 DM.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót drogowych, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: "Budowa drogi 
leśnej w oddz: 19 L. Zabierzów na terenie gminy Zabierzów, w powiecie krakowskim i 
województwie małopolskim" 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Niniejsze Specyfikacje Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót dla zadania 
określonego w punkcie 1.1. STWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru 
robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach Umowy, a zawarte w nich 
zapisy w zakresie standardu materiałów, wykonania robót i wymaganej ich jakości oraz 
kontroli jakości robót należy traktować jako minimalne. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi STWiORB: 

 

D.01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D.01.01.01  Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektami 

D.01.02.01  Usunięcie drzew i krzewów 

D.01.02.02  Zdjęcie warstwy humusu 

 

D.02.00.00  ROBOTY ZIEMNE 

D.02.01.01  Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 

D.02.03.01  Wykonanie nasypów 

 

D.03.00.00  ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 

D.03.03.01 Przepusty pod koroną drogi, wodowpusty, korytka i sączki 

 

D.04.00.00  PODBUDOWY 

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
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D.04.02.02  Warstwa mrozoochronna 

D.04.04.02  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

 

D.05.00.00  NAWIERZCHNIE 

D.05.01.04A  Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej 

 

D.06.00.00  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

D.06.01.03 Umocnienie skarp narzutem kamiennym  

D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

I. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący 
całość techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny 
element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 
ziemny, węzeł). 

II. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju 
pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi 
związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

III. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas 
jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

IV. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony 
pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, 
służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem, Wykonawcą i projektantem. 

V. Inspektor Nadzoru – oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do 
działania w jego imieniu na zasadach i w zakresie przewidzianym w ustawie 
Prawo Budowlane dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

VI. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
VII. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji inwestycji. 

VIII. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem 
ich połączenia. 
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IX. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami oraz zatokami. 
X. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona 

koroną drogi i skarpami rowów. 
XI. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w 

nim konstrukcji nawierzchni. 
XII. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane 

przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i 
prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

XIII. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 

XIV. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających 
dogodne warunki dla ruchu. 

a. Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana 
bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

b. Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną 
a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w 
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c. Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania 
nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 

d. Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia 
obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z 
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e. Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca 
funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z 
jednej lub dwóch warstw. 

f. Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok 
funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed 
działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g. Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest 
ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 

h. Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia 
przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni 
leżącej powyżej. 

i. Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody 
przedostającej się do nawierzchni. 

XV. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie 
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

XVI. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony 



 
Karolina Maciaszczyk KM-PROBUD  

 

 

Strona 8 
STWIORB 

UWAGA: © Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim 
 

- z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 

XVII. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony 
do umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i 
krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

XVIII. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod 
nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

XIX. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca 
bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia 
ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

XX. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 

XXI. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona 
do przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub 
urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 

XXII. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący 
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, 
rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

XXIII. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy 
lub rowerowy itp. 

XXIV. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Rejestr z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora. 

XXV. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania 
budowlanego. 

XXVI. Teren budowy - teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego dla 
wykonania na nim robót. 

XXVII. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 
odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 
pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz zgodność 
z dokumentacją projektową, STWiORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca Robót zobowiązany jest współpracować i skoordynować wykonanie 
robót z ewentualnym Wykonawcą prowadzącym prace na terenie placu budowy związane 
z innymi inwestycjami, jeśli ich zakresy pokryją się w czasie. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren 

budowy. Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów 
granicznych należy pobrać z właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i 
tymczasowo utrwali punkty główne trasy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych 
oraz istniejących punktów osnowy geodezyjnej do chwili przejęcia robót przez 
Zamawiającego potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru robót.  

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w umowie. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne dokumentacją 
projektową i STWiORB. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do: 

– wykonania inwentaryzacji „przeglądu zerowego” z opisem stanu 
technicznego dróg przewidywanych do transportu, 

– wykonania dokumentacji fotograficznej, 
– w razie potrzeby spisania protokołów z zarządcami dróg, którego treścią 

będą ustalenia dotyczące sposobu korzystania z uzgodnionych dróg, a 
załącznikiem będzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym 
fotograficzna). 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną.  
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Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji inwestycji dostarczy, 
zainstaluje i utrzyma w czasie trwania robót budowlanych tablice informacyjne budowy, 
przedstawiające informacje dotyczące robót budowlanych, zgodnie z Ustawą Prawo 
Budowlane. Tablice informacyjne budowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji przedmiotowych inwestycji.  

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

– utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, a tam, 
gdzie to konieczne w pobliżu cieków wodnych Wykonawca wykona 
zabezpieczenia przeciwpowodziowe przyległych terenów 

– podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla środowiska, 
osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na 
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych oraz 
podejmie środki ostrożności i wykona zabezpieczenia przed: 

– zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

– zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
– możliwością powstania pożaru. 

W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich 
mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robót 
odwodnieniowych. W bezpośrednim zasięgu koron drzew nie powinny być lokalizowane 
place składowe i drogi dojazdowe. Wokół każdego zagrożonego drzewa należy wydzielić 
strefę bezpieczeństwa. W przypadku konieczności prowadzenia prac w obrębie bryły 
korzeniowej należy prowadzić je ręcznie (małe wykopy), zastosowanie sprzętu 
mechanicznego wymagać będzie zgody Inspektora Nadzoru. 

Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. 
Usunięcie odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem 
Wykonawcy. Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów w tym 
z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem przepisów i wymagań 
ochrony środowiska podczas prowadzenia prac budowlanych nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 



Karolina Maciaszczyk KM-PROBUD 
 

 

 

STWIORB 
UWAGA: © Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim Strona 11 

 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich 
przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem przepisów i wymagań nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji napowietrznych, na powierzchni 

ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociągi, kable, drenaże, 
itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany do zinwentaryzowania 
przebudowywanej sieci oraz do sprawdzenia zgodności z mapą do celów projektowych i 
uzgodnieniem dokonanym na naradzie koordynacyjnej. 

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci Wykonawca jest 
zobowiązany do powiadomienia Inwestora / Inspektora Nadzoru oraz podjęcia starań celem 
ustalenia właściciela sieci, wykonania jej inwentaryzacji oraz ewentualnego projektu 
przebudowy / zabezpieczenia. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
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i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanego operatora oraz 
(w zależności od potrzeby) zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
napowietrznych, na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

Wykonawca pokryje koszty odszkodowań z tytułu zniszczeń naniesień i nasadzeń 
powstałych na skutek działań Wykonawcy na działkach poza projektowanym pasem 
drogowym na których prowadzone będą roboty budowlane lub transport budowy. 

Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację pierwotnego stanu działek (lub ich 
części) przeznaczonych pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej poza proj. 
pasem drogowym przed rozpoczęciem robót budowlanych, a następnie przekaże w formie 
tabelarycznej opis wraz z dokumentacją fotograficzną. Dokumentacja fotograficzna winna 
być przekazana dodatkowo na nośniku elektronicznym (płyta DVD, dysk zew.).  

Wykonawca uzgodni z użytkownikami terenu terminy i szczegółowy sposób 
realizacji robót przy założeniu doprowadzenia terenu po robotach do stanu pierwotnego. 
Koszty ewentualnej dzierżawy terenu na czas prowadzenia robót oraz koszty ewentualnych 
odszkodowań za tymczasowe zajęcie gruntu pod inwestycję zgodnie projektem zostaną 
wypłacone właścicielom przez Wykonawcę. Koszty szkód poniesionych przez właścicieli 
terenów spowodowanych przez Wykonawcę poniesie Wykonawca bez udziału 
Zamawiającego.   

Wykonawca winien powiadomić na 7 dni przed wejściem w teren - właściciela 
nieruchomości, na którym będą prowadzone prace związane z czasowym zajęciem terenu. 
Po zakończeniu robót - winien uporządkować teren, naprawić zaistniałe szkody i wypłacić 
Właścicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemożność użytkowania, bądź 
inne trwałe szkody. Na koniec podpisze protokół stwierdzający, iż ten nie rości sobie już 
żadnych pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych odszkodowań będą po stronie 
Wykonawcy. 

Za wszelki ewentualne szkody związane z czasowym zajęciem działek leżących 
poza projektowanym pasem drogowym, związane np. z przebudową infrastruktury 
technicznej, magazynowaniem materiałów, itp. odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ma obowiązek przywrócenia działki do stanu pierwotnego bądź do naprawy 
lub zadośćuczynienia w wysokości ustalonej w trakcie negocjacji lub przed właściwym 
sądem. 

Wykonawca zobowiązany jest do mycia opon samochodów wyjeżdżających z 
budowy i niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te pojazdy. 

W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie lub 
zanieczyszczenie dróg lub obiektów zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich 
sąsiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na 
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własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem drogi lub innym właścicielem uszkodzonego 
terenu lub obiektu. 

W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykorzystywał do ciężkiego transportu 
istniejące drogi lokalne znajdujące się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej 
odległości, przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację 
ich stanu technicznego. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca 
potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten 
fakt do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą 
zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania 
oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca będzie mógł transportować materiały i 
wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po drogach, których stan został 
zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi. Wykonawca jest 
zobowiązany do uzgodnienia obsługi komunikacyjnej w odpowiednim zarządzie drogi 
dojazdowe do placu budowy, lokalizację zjazdów, sposób utwardzenia zjazdów. 

W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg 
przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem przepisów i wymagań nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na 

drogach publicznych i oznakowanych o nośności obiektach mostowych przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania 
się z występującymi ograniczeniami w tym zakresie i do dostosowania do nich sposobu 
dostaw materiałów, sprzętu i urządzeń na plac budowy. Rozpoznanie, o którym mowa, 
powinno być wykonane na etapie sporządzania oferty, a występujące ograniczenia należy 
uwzględnić w cenie umownej. 

W przypadku spowodowania uszkodzeń istniejących jezdni, obiektów 
inżynierskich lub innych obiektów przez pojazdy Wykonawcy, Wykonawca poniesie 
wszelkie koszty związane z naprawą uszkodzonych dróg i obiektów, która zostanie 
przeprowadzona w uzgodnieniu z ich właścicielem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie oferty złożonej przez 
Wykonawcę. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich 

obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy między innymi 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych bez uprzedniego przeszkolenia i bez środków ochrony 
osobistej. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru robót przez 
Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ich ostatecznego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały ten czas, do momentu odebrania robót 
przez Inspektora Nadzoru i przejęcia odcinka przez Zamawiającego. W przypadku 
prowadzenia robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, odwodnienie 
wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. 

Jeżeli, na skutek zaniedbań Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek 
części budowli drogowej lub jej elementów, to Wykonawca na polecenie Inspektora 
Nadzoru dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę drogową lub jej 
element do zgodności z wymaganiami Zamawiającego.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z takimi naprawami. Koszt ochrony 
i utrzymania Robót nie podlega odrębnej zapłacie i powinien być uwzględniony w cenie 
umownej. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub 
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje Wykonawca. 
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1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe 
lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane 
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i z uzasadnieniem ich 
zastosowania przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

1.5.13. Udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom 
Jeżeli będzie to konieczne, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca 

udostępni czasowo teren budowy innym wykonawcom wykonującym przebudowę 
infrastruktury technicznej nie objętej przedmiotowym zadaniem, a przekraczającej pas 
drogowy, w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania danej przebudowy 
infrastruktury technicznej. Jeżeli będzie to konieczne Wykonawca będzie zobowiązany do 
skoordynowania swoich działań z działaniami innych wykonawców. Ewentualne przestoje 
związane z działaniami innych wykonawców dopuszczonych do prac w obrębie pasa 
drogowego stanowić będą podstawę do wydłużenia umownego terminu zakończenia robót. 

2. MATERIAŁY 
Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w STWiORB, Specyfikacjach Technicznych 

i Dokumentacji Projektowej oznaczać będzie definicję standardu lub produkt 
o równoważnych parametrach technicznych i spełniający określone w projekcie funkcje, 
a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
STWiORB w czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 

na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
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Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów 
administracji państwowej i samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i 
inne jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce 
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót zgodnie z zapisami STWiORB. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Stosowanie wyrobów budowlanych 
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz.U.2020.0.215) wyrób budowlany nadaje się do stosowania, jeżeli jest: 

– oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną lub europejską aprobata techniczną bądź krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi; albo 

– umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej; albo 

– oznakowany znakiem budowlanym. 

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie 
niniejszej ustawy, do którego mają zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy 
z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.2019.0.155) przewidujące 
takie oznakowanie, wskazuje, że wyrób budowlany spełnia wymagania zasadnicze, 
określone w tych przepisach. 

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne 
z zastrzeżeniem ust. 2÷4, jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową 
deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną. Ocena zgodności 
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obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego 
przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt wymagań podstawowych. 

Aprobaty techniczne udziela się dla wyrobu budowlanego, dla którego nie 
ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, którego właściwości 
użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się istotnie od właściwości 
określonej w Polskiej Normie wyrobu, objętego mandatem udzielonym przez Komisję 
europejską na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich 
aprobat technicznych. 

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 
budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że 
zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z ta dokumentacją oraz z przepisami. Wyrób 
budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje 
zgodności, nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów 
dopuszczających do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać 
aprobatę techniczną dla takiego wyrobu. 

2.4. Materiały pochodzące z rozbiórek 
Materiały z rozbiórki wskazane przez Zamawiającego, które stanowią własność 

Zamawiającego, albo właściciela przebudowywanych urządzeń obcych, Wykonawca jest 
zobowiązany przetransportować oraz złożyć w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego, w odległości nie większej niż 5 km od Placu Budowy zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca jest zobowiązany usunąć poza Plac 
Budowy i zutylizować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Podstawowy sprzęt 
używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w STWiORB lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i zatwierdzonych 
harmonogramach Wykonawcy. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 
sprzęt niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym rezerwowym sprzętem, gotowym do 
użytku, w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów, sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz STWiORB. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 

umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
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z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Roboty budowlane 
Wykonawca winien prowadzić wyłącznie na działkach objętych zgłoszeniem robót / 
decyzją ZRID. 

W przypadku konieczności zajęcia nieruchomości przyległych do terenu inwestycji, 
nie objętych decyzją zezwalająca na budowę, wynikających z przyjętej technologii robót, 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać stosowne dokumenty i uzgodnienia z właścicielem 
nieruchomości umożliwiające wejście czasowe w teren i jest zobowiązany zastosować 
odpowiednie środki techniczne minimalizujące uciążliwość działań Wykonawcy dla 
otoczenia w stopniu możliwym do zaakceptowania przez właściciela przyległego terenu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych 
Wykonawca zobowiązany jest zgłosić prace do ośrodka dokumentacji, pozyskać aktualne 
dane odnośnie państwowej osnowy sytuacyjno-wysokościowej, a następnie po 
zakończeniu budowy – złożyć operat z pomiaru powykonawczego- do państwowego 
zasobu geodezyjno kartograficznego. 

Geodezyjna Obsługa Budowy obejmuje w szczególności: 

1. przed przystąpieniem do robót: 

 przeprowadzenie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych terenu 
budowy wraz z opracowaniem modelu jako dokumentacji stanu „0” 
dla potrzeb realizacji i obmiaru robót, 

 założenie osnowy realizacyjnej, w dowiązaniu do punktów osnowy 
państwowej, 

 wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach włączenia do 
istniejącego układu drogowego, 

 odszukanie i oznaczenie (w sposób tymczasowy na czas realizacji 
robót) granic pasa inwestycji, 

 wytyczenie i stabilizację punktów głównych trasy i obiektów 
inżynierskich i sieci, 

2. w trakcie prowadzenia robót: 

 bieżącą obsługę geodezyjną budowy w tym obmiary, 
3. po zakończeniu robót 

 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą, 

 wykonanie operatu technicznego zawierającego: 
o kopie szkiców geodezyjnych do protokołów, 
o wykaz wszystkich współrzędnych punktów granicznych 

z opisaniem rodzaju stabilizacji (wydruk oraz plik.txt), 
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o wykaz współrzędnych znaków granicznych - wydruk oraz 
plik.txt, 

o 2 egzemplarze mapy sporządzonej na podkładach map 
zasadniczych (w wersji analogowej i cyfrowej): 

o granice pasa drogowego w kolorze czerwonym (pozostałe 
granice - kolor zielony), 

o numer i rodzaj stabilizacji punktu granicznego, 
o legendę umieszczoną na pierwszej stronie mapy 

zawierającą- oprócz tytułu - skalę, nazwę obrębu, schemat 
przeglądowy arkuszy map oraz rodzaj stabilizacji (symbole). 

Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie 
nienaruszonym i nie przesunięcie punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie 
w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia skrajni pod istniejącymi oraz 
nowoprojektowanymi obiektami oraz sieciami przed przystąpieniem do robót i cyklicznego 
sprawdzania skrajni na każdym etapie prowadzenia robót. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji 
projektowej i w STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy 
próbne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego. W przypadku ich wystąpienia 
Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urządzenia na czas prowadzenia robót 
w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz wszelkie roboty z tym związane. Wszelkie koszty 
z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w cenie oferty. 

Wykonawca jest zobowiązany do oczyszczenia terenu robót z ewentualnych 
pozostałych w gruncie fundamentów, fragmentów pali, przepustów, gruzu itp. Wszelkie 
koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w na etapie 
opracowywania oferty przez Wykonawcę. 

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót. 

Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie wynikające 
z przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań 
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Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie, wszelkie koszty z tego tytułu należy ująć w 
cenie oferty. 

Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń w terminie określonym w 
warunkach technicznych przed przystąpieniem do robót związanych z usunięciem kolizji 
sieci energetycznych, kanalizacyjnych i wodociągowych. Koszty nadzoru z tego tytułu nie 
podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w cenie oferty. 

5.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości 
przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia 
uciążliwości dla terenów sąsiednich 

Wykonawca powinien się stosować do wymogów dokumentacji projektowej oraz 
wszelkich uzyskanych uzgodnień. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do takiego zorganizowania placów budowy i 
ich zaplecza oraz takiego poprowadzenia dróg technicznych, aby zapewnić 
oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego 
powierzchni, a po zakończeniu prac teren przywrócić do poprzedniego 
stanu. Wykonawca jest zobowiązany organizować roboty w taki sposób, aby 
zminimalizować ilość powstających odpadów budowlanych. 

2. Zaplecze budowy należy zlokalizować poza obszarami włączonymi do 
Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 lub obszarami, na których 
występują gatunki i siedliska chronione w ramach sieci NATURA 2000 oraz 
poza pozostałymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

3. Drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do 
wycinki Wykonawca jest obowiązany zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

4. Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić zgodnie z terminami 
określonymi w uzyskanych decyzjach dla przedmiotowych inwestycji. Na 
terenie leśnym z drzew przeznaczonych do usunięcia należy zdjąć budki 
lęgowe dla ptaków i przenieść na inne drzewa. 

5. Wykonawca powinien zapewnić minimalizację zmian stosunków wodnych 
w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach ewentualnego 
drenażu wód podziemnych za pomocą wykopów, należy zabezpieczyć 
wody z ich odwodnienia. 

6. W przypadku likwidacji ujęć wód podziemnych, kolidujących z trasą 
przebudowywanych dróg gminnych, lub zaniku wody w ujęciach w wyniku 
drenażu, należy przewidzieć zastępcze źródło zaopatrzenia w wodę. 

7. Bazy sprzętu i materiałów należy ulokować i zabezpieczyć w sposób 
uniemożliwiający przedostawanie się szkodliwych związków do 
środowiska gruntowo-wodnego. 

8. Ścieki socjalno-bytowe z bez technicznych należy odprowadzić do 
szczelnych kontenerów i wywieźć je do najbliższej oczyszczalni. 
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9. Należy unikać zanieczyszczeń odpadami stałymi i ściekami miejsc 
prowadzenia robót budowlanych i eksploatacji przedsięwzięcia, a odpady 
powstałe należy selektywnie magazynować w przystosowanych do tego 
pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz 
systematycznie wywozić lub zagospodarować. 

10. Należy unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem 
sprzętu mechanicznego na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz 
eliminować prace maszyn i urządzeń na biegu jałowym. 

11. Należy zapobiegać wtórnej emisji pyłu z transportu mas ziemnych oraz 
dróg, którymi poruszać się będą pojazdy wyjeżdżające z placu budowy. 

12. Prace budowlane w rejonie najbliższych terenów chronionych akustycznie 
należy prowadzić w miarę możliwości w godzinach dziennych (6:00÷22:00) 
w sposób powodujący najmniejszą emisję hałasu do środowiska. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  
Wykonawca jest zobowiązany opracować uwzględniający wszystkie asortymenty 

robót i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości. W 
programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z umową, dokumentacją projektową, STWiORB, 
harmonogramem robót oraz odpowiednimi przepisami prawa.  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

1. część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 
robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 sposób zapewnienia bhp., 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 
praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 
jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 
laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 
zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 
zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi Nadzoru; 
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2. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich 
parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania 
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich 
właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, 
pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w umowie, dokumentacji projektowej i STWiORB. Minimalne wymagania co 
do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Ponadto Inspektor może pobierać próbki i badać materiały niezależnie od 
Wykonawcy, korzystając w tym celu z niezależnego od Wykonawcy zaplecza. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę 
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
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będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

Koszty pobierania próbek przez Wykonawcę oraz koszty prowadzenia badań przez 
Wykonawcę są zawarte w cenie umownej. 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań w 
przypadku potwierdzenia wątpliwości pokrywa Wykonawca. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm 

i właścicieli urządzeń użyteczności publicznej. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów 

z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym 
w programie zapewnienia jakości. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko materiały zgodne 

z wymaganiami określonymi w odpowiednich STWiORB.  

Dopuszcza się do stosowania: 

1. Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń 
2. Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem, gdy: 

a. wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski 
o w zgodzie z istniejącą Polską Normą a producent dołączył 

deklarację zgodności z tą normą, 
o w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej różnicy od 

jej zapisów, za to w zgodzie z uzyskaną aprobata techniczną, 
a producent dołączył deklarację zgodności z tą aprobatą, 

o posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską 
Normą wyrobu albo aprobatą techniczną, a producent 
załączył odpowiednia informację o wyrobie; 

b. wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono 
mu aprobaty technicznej a producent załączył do wyrobu deklarację 
zgodności z tą aprobatą; 
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c. jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla 
których producent wydał deklarację zgodności. 

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wg 
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla której producent wydał 
specjalne oświadczenie o zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz 
z przepisami. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać odpowiednie dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę. 

Akceptacja udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że 
wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych 
z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 
wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej. 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów, odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych specyfikacjach 
technicznych. Przynajmniej na 7 dni przed użyciem każdego materiału przewidywanego 
do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle 
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich 
badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. To samo dotyczy 
instalowanych urządzeń. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 

6.7.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
– datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów robót, 
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót wraz z 

określeniem sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu, 
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w robotach, 
– uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej, 

– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 
przed i w trakcie wykonywania robót, 

– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
– inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

6.7.2. Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w umowie wpisuje do rejestru obmiarów 
dokumentując narastająco postęp rzeczowy robót.  

Wpisów do Rejestru Obmiarów dokonuje Wykonawca i są one potwierdzane przez 
Inspektora Nadzoru. 
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6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.7.1 - 

6.7.3 następujące dokumenty: 

– zezwolenie na realizację inwestycji drogowej / zgłoszenie robót wraz z 
załącznikami, 

– decyzja pozwolenia wodno-prawnego, 
– protokoły przekazania terenu budowy, 
– umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
– protokoły odbioru robót, 
– protokoły z narad i ustaleń, 
– bieżącą korespondencję na budowie. 

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. Po zakończeniu zadania 
dokumenty budowy zostaną przekazane właściwym jednostkom administracji drogowej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z warunkami umowy, dokumentacją projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych 
w Kontrakcie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie odbioru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 
w przedmiarze robót lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
wydanej przez Inspektora na piśmie. 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny oraz będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, 
których wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Obliczenia wraz ze szkicami 
będą każdorazowo załączone do dokumentów odbiorowych poszczególnych robót a ich 
wyniki zostaną zapisane w rejestrze obmiaru i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli STWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami STWiORB. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom STWiORB. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 

– odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
– odbiorowi częściowemu, 
– odbiorowi ostatecznemu, 
– odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru załączając komplet 
wymaganych dokumentów. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB 
i uprzednimi ustaleniami. 

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Komisja w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
jest powoływana przez Zamawiającego.  

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość 
do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 
Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
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Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z umową, Dokumentacją Projektową 
i STWiORB. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej umowa, dokumentacją 
projektową i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji ale nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja może dokonać potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy lub nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty 
wchodzące w skład operatu odbiorczego: 

A. komplet dokumentacji powykonawczej oraz operat kolaudacyjny 
(odbiorowy) - 2 egz. 

B. komplet dokumentacji powykonawczej oraz operat kolaudacyjny 
(odbiorowy) w wersji elektronicznej nieedytowalnej, np. pliki typu PDF - 2 
egz. 

Ramowy spis zawartości części A i B: 

I. Dokumentacja bazowa: 
1. pozwolenie na budowę, w przypadku zmian istotnych wszystkie 

kolejno wydane decyzje ZRID / zgłoszenia robót, 
2. protokół z przekazania placu budowy, 
3. pozwolenie na użytkowanie / zawiadomienie o zakończeniu robót, 
4. uprawnienia: Kierownika Budowy (KB), Inspektora Nadzoru (IN), 

Projektanta (P); dotyczy wszystkich osób wpisanych na pierwszych 
stronach dziennika budowy i zgłoszonych do Nadzoru Budowlanego 
(NB).  

5. Protokoły odbiorów częściowych i innych, np. potwierdzenie, 
zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy, 
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II. Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkowa, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy: 

1. Projekt budowlany (PB) 

Zatwierdzony PB z naniesionymi na czerwono zmianami nieodstępującymi w 
sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę i opisem 
zgodnie z ustawą [1] Art. 57. ust.2  

W przypadku istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego lub 
innych warunków pozwolenia na budowę, PB wraz z projektami sporządzonymi 
dodatkowo, zamiennymi itd.  

Należy również dołączyć oświadczenie KB, o którym mówi  ustawa Prawo 
Budowlane i zestawienie zmian nieistotnych, które można w przypadku małej ich ilości 
zawrzeć w oświadczeniu. W przypadku większej ilości zmian należy sporządzić spis w 
formie załącznika do oświadczenia. W przypadku wystąpienia zmian nieistotnych 
oświadczenie powinno być potwierdzone dodatkowo rzez Projektanta oraz Inspektora 
Nadzoru. 

2. Projekty wykonawcze (PW) - z naniesionymi na czerwono 
zmianami dokonanymi w trakcie budowy oraz wykonane rysunki 
(dokumentacje) zamienne i uzupełniające. 

3. Dokumentacja dodatkowa; należy obligatoryjnie dołączyć 
informację (spis) dotyczącą dokumentacji dodatkowej, informacja 
negatywna również obowiązuje. 

III. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB), podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne, 

IV. Recepty i ustalenia technologiczne, 
V. Dzienniki budowy i książki obmiarów, w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu - także dziennik montażu, 
VI. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne z STWiORB, 

Zestawienie wykonanych przez Wykonawcę badań i prób wszystkich 
zastosowanych materiałów i elementów wyposażenia wraz ze spisem treści (zestawieniem 
badań). Wszystkie badania muszą się odnosić do wymagań zawartych w SST i zawierać 
klauzule, czy uzyskany wynik mieści się w ustalonych przez SST wymaganiach. 
Wymagane jest podpisanie każdego wyniku przez KB i IN.  

VII. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z STWiORB, 

Wymagane jest aby deklaracje/certyfikaty zgodności były podpisane przez KB i IN. 
Kopie aprobat technicznych należy dołączyć jedynie do części B (w. elektroniczna). 
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VIII. Opinia technologiczna i sprawozdanie techniczne sporządzone na podstawie 
wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB, 

Opinia technologiczna powinna być sporządzona przez Inspektora Nadzoru i 
zawierać zestawienie wszystkich badań i pomiarów zleconych przez Inspektora Nadzoru 
zgodnie z wymaganiami określonych przez SST z odniesieniem do miejsca gdzie zostały 
one umieszczone w dokumentacji powykonawczej (numer segregatora, teczki, kartonu, 
itp.). 

Opinia technologiczna powinna zawierać informację o dokumentacji 
powykonawczej sporządzonej w przypadkach, gdy podczas budowy stwierdzono problemy 
wymagające dodatkowych badań, projektów i wynikających z tego dodatkowych 
zabiegów. Musi zawierać odniesienie do lokalizacji w/w elementów w dokumentacji 
powykonawczej (numer segregatora, teczki, kartonu itp.). Dotyczy to: 

– dokumentów definiujących problem (przeglądy, wyniki badań itp.),  
– opracowań programów naprawczych czy też projektów naprawy,  
– dokumentów stwierdzających poprawność przyjętych rozwiązań (badań, 

przeglądów itp.).  

Dotyczy to również negatywnych wyników badań konstrukcji i materiałów oraz 
pomiarów powykonawczych elementów wykraczających poza dopuszczone w SST. 

Opinia technologiczna powinna być sporządzona wg poniższego planu: 

1. Krótki opis projektu i historia budowy. 
2. Informacje o dokumentacji projektowej 

a. Pierwotne założenia projektowe - wykaz dokumentacji 
b. Zmiany projektowe w trakcie realizacji – wykaz zmian 

i dokumentacji dodatkowych wykonanych na etapie realizacji 
3. Badania i pomiary wykonane w ramach nadzoru inwestorskiego. 

Wyniki badań powinny być porównane z założeniami przedstawionymi w SST 
i ocenione pod względem poprawności. Jeśli wyniki nie mieszczą się 
w dopuszczalnych granicach powinny być zaopatrzone w opis działań jakie podjęto 
w tym zakresie. 

Wyniki pomiarów powinny być zestawione w sposób analogiczny. 

4. Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót wg 
każdej SST. 

5. Lista wad, przyczyny wystąpienia wad i opis działań z nimi związanych. 
6. Inne uwagi i wnioski z przebiegu realizacji robót. 
7. Dokumentacja fotograficzna z opisem zdjęć (czego dotyczy) w nazwie 

plików na płycie CD (zdjęcia cyfrowe w rozdzielczości nie mniejszej niż 
1600x1200, w folderach z danego dnia). Zdjęcia powinny pokazywać obiekt 
z boku , z góry, od spodu oraz wykonywane roboty i inne ważne zdarzenia 
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dla udokumentowania właściwej realizacji i odbiorów robót – tylko w wersji 
elektronicznej (w części B). 

Sprawozdanie techniczne powinno być sporządzone przez Kierownika Budowy 
i zawierać zestawienie wszystkich badań i pomiarów wymaganych przez SST 
z odniesieniem do miejsca gdzie zostały one umieszczone w dokumentacji powykonawczej 
(numer segregatora, teczki, kartonu itp.). 

Wyniki badań powinny być porównane z założeniami przedstawionymi w SST 
i ocenione pod względem poprawności. Jeśli wyniki nie mieszczą się w dopuszczalnych 
granicach powinny być zaopatrzone w opis działań jakie podjęto w tym zakresie. 

Wyniki pomiarów powinny być zestawione w sposób analogiczny. 

IX. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełożenie linii teletechnicznej, energetycznej, wodociągowej itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

X. Geodezyjna inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
oraz dokumentacja dotycząca znaków pomiarowych, zlokalizowanych 
zgodnie z § 298 rozporządzenia. 

Zestawienie wykonanych na budowie pomiarów elementów budowanego obiektu 
wraz z pomiarem powykonawczym konstrukcji. Każdy taki pomiar musi zawierać klauzulę 
zgodności otrzymanych wyników z wymaganiami zawartymi w SST. W przypadku 
uzyskania odchyłek większych od wymaganego minimum kolaudat musi zawierać również 
stosowny projekt naprawczy wraz z dostosowanym do niego PZJ a dalej ostateczne 
poprawne wyniki.  

Wykonana powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna musi być zgodna z planem 
zagospodarowania oraz rysunkami z PB na które naniesiono zmiany nieistotne. 

Niedopuszczalne jest dzielenie dokumentacji geodezyjnej i dołączanie jej 
fragmentów do dokumentacji poszczególnych elementów obiektu. 

XI. Kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej (mapa geodezyjna powykonawcza). 

XII. Dla każdego obiektu tego wymagającego instrukcja utrzymania i 
użytkowania zawierająca: 

 instrukcje wykonywania pomiarów kontrolnych 

 inne niestandardowe aspekty na które należy zwrócić uwagę 
podczas użytkowania obiektu o których Zamawiający (użytkownik) 
powinien zostać przez Wykonawcę poinformowany, np. osiadanie 
podpór, które się jeszcze nie ustabilizowało i trzeba dalej 
wykonywać pomiary  wraz z informacją o dopuszczalnym zakresie 
ich pracy itp. Instrukcja użytkowania obiektu powinna być 
zatwierdzona przez Projektanta. 

Wymagany standard  przekazywanej dokumentacji powykonawczej: 
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 Oryginały dokumentów. 

 Dokumentacja powinna być sporządzona osobno części drogowej i dla 
każdego obiektu mostowego. Dokumenty powinny być pogrupowane 
tematycznie zgodnie z powyższym ramowym spisem zawartości (dotyczy 
to również wyników pomiarów geodezyjnych) i trwale spięte. Wyjątkiem 
jest dokumentacja projektowa, która może być w teczkach z naklejonym lub 
nadrukowanym, dokładnym spisem zawartości.   

 Wymagane jest sporządzenie szczegółowego spisu dokumentów, który 
powinien odpowiadać powyższemu spisowi ramowemu i zawierać  
odniesienie do lokalizacji każdego dokumentu w dokumentacji 
powykonawczej (numer segregatora, teczki, kartonu itp.). Dopuszcza się 
spinanie w całość poszczególnych wymienionych wyżej tomów jednak 
wówczas oprócz w/w spisu dokumentów wymagany jest dodatkowo 
odrębny spis dla każdego tomu. 

 Każda strona dokumentacji powinna posiadać stempel poświadczający, że 
jest to dokumentacja powykonawcza i być podpisana przez Kierownika 
Budowy. 

 Dokumenty powinny być kompletne i zaopatrzone we wszystkie wymagane 
podpisy, 

 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dla każdego 
obiektu instrukcję użytkowania 

 Komplet dokumentacji powykonawczej oraz operat kolaudacyjny 
(odbiorowy) w wersji elektronicznej nieedytowalnej, np. pliki typu PDF 
powinien być sporządzony wg poniższych zasad: 

o każdy dokument powinien stanowić odrębny plik, 
o w dokumentacjach projektowych każdy rysunek powinien stanowić 

odrębny plik, 
o pliki powinny nosić nazwy dokumentów, które są w nich zawarte, 
o pliki powinny być pogrupowane w katalogi, w sposób analogiczny 

jak pogrupowana została dokumentacja w części A,  
o katalogi powinny nosić nazwy odpowiadające nazwom rozdziałów 

w części A. 

W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać 
zgodnie z Rozporządzeniem [3.2.9] (Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 
dnia 2 kwietnia 2001 r. w geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgodnień dokumentacji projektowej Dz.U.2001r. Nr 38, poz. 455) geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów, 
nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Mapa zasadnicza powinna zawierać następujące elementy: 

 kilometraż drogi, 

 punkty referencyjne,  
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 znaki drogowe pionowe i poziome, 

 rzędne wysokościowe wszystkich elementów drogi w granicach pasa 
drogowego mierzone, co 20 m oraz w punktach charakterystycznych trasy, 

 rury ochronne i rzędne wysokościowe sieci uzbrojenia terenu, 

 oznaczenia rodzajów nawierzchni dróg, chodników, zjazdów i placów, 

 obiekty inżynierskie (rzędne wlotu, wylotu, skrajnie i światło), 

 granice pasa drogowego. 

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w dwóch egzemplarzach oryginalnych i 
w jednej kopii. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w 
skład operatu koaludacyjnego, w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w 
formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych w jednym 
egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inspektorem. Pozycja X i IX 
zostanie zapisana na nośniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.  

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz 
z wersją elektroniczną jest zawarty w cenie umownej i nie podlega odrębnej zapłacie. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych 

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa. 

Wartość obmiaru należy określać liczbami całkowitymi, z wyjątkiem jednostek 
obmiaru takich jak km, tony lub hektary, dla których wartość należy podawać 
z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
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Cena ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w STWiORB i w dokumentacji projektowej. 

Ceny ryczałtowa będzie obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 koszty zmniejszenia wartości robót rozbiórkowych z tytułu odzysku 
materiałów rozbiórkowych przechodzących na własność Wykonawcy, 

 koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony 
środowiska, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami jednorazowymi 
(sprowadzenie sprzętu na teren budowy, montażem i demontażem, 
usunięciem po zakończeniu robót), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty takie jak: płace personelu 
i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki 
dotyczące bhp; usługi obce na rzecz budowy; opłaty za dzierżawę placów i 
bocznic; ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego 
wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót; 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, 
ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych oraz prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania 
robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych. 

 koszty wykonania, utrzymania oraz późniejszej rozbiórki dróg 
technologicznych, 

 likwidacja wszystkich tymczasowych elementów związanych z robotami,  

 koszt pobierania próbek, koszt badań, 

 oczekiwanie na zatwierdzenia i zezwolenia, 

 przygotowanie i dostarczenie szczegółowych rysunków roboczych / 
wykonawczych, 

 prowadzenie wymaganych dokumentów realizacyjnych i odbiorczych, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu 
innych wydatków mogących wystąpić w okresie realizacji robót i w okresie 
gwarancyjnym, 

 wszelkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami 
przebudowywanych linii/sieci przez właścicieli sieci; 

 koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci, 

 koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów, 

 wykonanie układów przejściowych na czas budowy, 
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 przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami 
STWiORB, 

 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywiezienie zbędnych 
materiałów Wykonawcy na składowisko Wykonawcy, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 i inne. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2022.176); 
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.0.1376); 
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124); 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 
2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735); 

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351); 
6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609); 

7. Rozporządzenie Ministra Inwestycji I Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. 
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.0.831); 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065); 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki 
(Dz.U.2021.1686); 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.2003.47.401); 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126); 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 
użytkowym (Dz.U.2004.130.1389); 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie 
sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, 
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tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, 
obiektom mostowym i tunelom (Dz. U.2005.67.582); 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- użytkowego (Dz.U.2013.0.1129); 

15. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz.U.2020.0.215); 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w 
sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2019.0.2164);  

17. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz.U.2020.0.276); 

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz.U.1995.25.133); 

19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie 
państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.2012.0.1247) 

20. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i 
kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(Dz.U.2014.897); 

21. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 
listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572); 

22. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U.2020.0.1219); 

23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz.U.2019.0.1839); 

24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.0.112); 

25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu  (Dz.U.2019.0.1931); 

26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi 
(Dz.U.2016.0.1395); 

27. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.0.283); 
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28. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U.2020.0.65); 

29. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości 
(Dz.U.2004.268.2663); 

30. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz.U.2020.0.1064); 

31. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w 
tym robót których wykonanie wymaga uzyskania koncesji 
(Dz.U.2011.288.1696, z późn. zm.); 

32. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2020.310); 
33. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 

dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 
(Dz.U.2019.1311); 

34. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020.0.55); 
35. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty a także kryteriów wyboru obszarów 
kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 
(Dz.U.2014.1713); 

36. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 
ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U.2016.2183 z późn. zm.); 

37. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
(Dz.U.2017.0.1161); 

38. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.0.797) 
39. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz.U.2020.10); 
40. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i 

ich naprawie (Dz.U.2019.0.1862); 
41. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz.U.2020.0.282); 
42. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

(Dz.U.2020.0.110); 
43. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784); 

44. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów 
drogowych (Dz.U.2019.0.2310); 
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45. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311); 

46. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie 
szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego 
rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym 
obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz.U.1998.157.1031); 

47. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
(Dz.U.2020.0.961); 

48. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 
względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2015.0.2117); 

49. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych (Dz.U.2009.124.1030); 

50. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.2019.0.1843); 

51. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U.2020.0.293); 

52. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (Dz.U.2020.256); 

53. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2019.0.1040); 
54. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 
transportowych (Dz.U.2018.0.1139); 

55. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 
stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu 
powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym 
(Dz.U.2004.16.156); 

56. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2015.0.1483); 
57. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.2019.0.1781); 
58. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych 

przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości 
(Dz.U.2019.125); 

59. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U.2019.0.1231); 

60. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 
r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U.2003.169.1650); 
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61. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 
marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2019.0.393); 
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 D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW 

WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z OBIEKTAMI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z odtworzeniem przebiegu trasy drogi i jej punktów wysokościowych 
wraz z obiektami w ramach zadania opisanego w pkt. 1.1. STWiORB DM.00.00.00. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Niniejsze Specyfikacje Techcnizne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) mają zastosowanie jako dokument obowiązujący przy wykonywaniu robót w 
ramach realizacji zadań wymienionych w punkcie 1.1. STWiORB DM.00.00.00. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie 
/ wyznaczenie przebiegu trasy odcinków dróg gminnych. 

Zakres robót pomiarowych obejmuje:  

 założenie sytuacyjnej i wysokościowej osnowy realizacyjnej  

 zastabilizowanie punktów i ich ochrona oraz oznakowanie w sposób 
ułatwiający ich lokalizację i ewentualne odtworzenie 

 wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy 
głównej i pozostałych dróg oraz innych obiektów towarzyszących objętych 
tym zadaniem/opracowaniem 

 wyznaczenie granic pasa drogowego (po uprawomocnieniu się decyzji 
ZnRID) 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami wg potrzeb 

 oznaczenie pikietażu w sposób trwały oraz odtwarzanie uszkodzonych 
punktów pikietażu roboczego na bieżąco do końca okresu realizacji robót 

 wyznaczenie i uzgodnienie z właścicielami nieruchomości zjazdów do 
przyległych nieruchomości, 

 przeniesienie punktów istniejącej osnowy geodezyjnej poziomej 
i wysokościowej, kolidujących z rozbudową drogi, poza granicę robót 
ziemnych, 

 okazanie granic właścicielom nieruchomości przylegających do pasa 
drogowego, 

 opracowanie operatu technicznego dla pasa drogowego.  
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 koszty ewentualnego odtworzenia istniejącej osnowy geodezyjnej 
zniszczonej w wyniku działań Wykonawcy. 

1.4. Określenia podstawowe 
I. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 

początkowy i końcowy punkt trasy. 

Pozostałe określenia podstawowe - są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i definicjami podanymi w STWiORB DM.M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt.1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB DM.M.00.00.00. 

„Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w STWiORB DM.M.00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.1. Rodzaje materiałów 
Do oznaczenia punktów głównych trasy należy stosować paliki drewniane, pręt 

stalowy lub rury metalowe o długości ok.0,50m, a do oznaczenia pozostałych punktów 
należy stosować paliki drewniane długości około 0,30m, a do utrwalania punktów w 
istniejącej nawierzchni należy stosować bolce stalowe o średnicy 5 mm i długości 0,04 - 
0,05m. 

“Świadki” powinny mieć długość około 0,50m i przekrój prostokątny. 

Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej należy stosować materiały zgodne z 
wytycznymi technicznymi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Do stabilizacji oznaczenia roboczego pikietażu trasy, poza granicą pasa robót 
stosować pale drewniane z tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodnić z Inspektorem 
Nadzoru. 

3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.M.00.00.00. 

„Wymagania ogólne” pkt.  

3.1. Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 

następujący sprzęt: 

 teodolity, tachimetry, 

 odbiorniki GNSS 

 niwelatory , 

 dalmierze , 

 tyczki, 
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 łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki.  

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych 
powinien być stosowany zgodnie z wymaganiami STWiORB DM.M.00.00.00 
”Wymagania ogólne” pkt.7 i gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.  

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.M.00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.1. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 

transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  STWiORB DM.M.00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 

technicznymi i wytycznymi technicznymi ośrodków dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. Odtworzenie znaków geodezyjnych należy prowadzić 
w uzgodnieniu z ośrodkami geodezyjnymi. 

Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne terenu określone w Dokumentacji 
Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Korekty błędnie określonych 
współrzędnych i rzędnych powinny być wykonane na koszt Wykonawcy.  

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę 
i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót.  

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 
należą do obowiązków Wykonawcy. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zgłosi prace do właściwego 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a następnie pobierze 
dane dotyczące osnowy geodezyjnej oraz granic nieruchomości objętych inwestycją. 
Wykonawca uzgodni z właściwym Geodetą Powiatowym sposób odtworzenia, po 
zakończeniu inwestycji, zniszczonej bądź uszkodzonej osnowy geodezyjnej podlegające 
ochronie prawnej, zlokalizowanej w obszarze prowadzonych robót. Uszkodzone lub 
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zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. W oparciu 
o materiały pobrane z PODGiK Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

5.2. Wyznaczenie punktów głównych osi trasy drogowej i punktów 
wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane 
w sposób trwały, przy użyciu palików drewnianych. W zależności od charakterystyki 
terenu odległość pomiędzy punktami pośrednimi na odcinkach prostych nie może 
przekraczać 300m. 

Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) 
wzdłuż osi trasy drogowej. Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż 
trasy drogowej nie powinna przekraczać 200m. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonywaniem 
trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać 
punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. W przypadku 
braku takich punktów repery robocze należy założyć przy użyciu słupków betonowych 
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie i sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 10mm/km stosując niwelację podwójną w 
nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny mieć dodatkowe 
oznaczenie określające nazwę repera i jego rzędną. 

5.3. Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy drogowej należy wykonać w oparciu o Dokumentację 

Projektową, przy wykorzystaniu sieci państwowej(również ASG) 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do 
Dokumentacji Projektowej nie może być większe niż 5cm dla wszystkich dróg objętych 
opracowaniem. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 
1cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej. 

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów 

i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z Dokumentacją 
Projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego 
przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne 
paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości 
przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami 
lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. 
Odległość ta, co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów 
poprzecznych. 
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Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 5mm w 
stosunku do rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej. 

Na odcinkach, na których występują łuki pionowe odległości pomiędzy krzywymi 
powinny być wyznaczone na tyle gęsto, aby odległość pozioma pomiędzy styczną z 
poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczała założonej tolerancji 
pomiarowej, to jest 5 mm. 

Dla sprawdzenia prawidłowości pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki 
wskazujące pochylenie skarp. Skarpowniki należy ustawiać w odległościach uzgodnionych 
z Inspektorem Nadzoru. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać 
wykonanie nasypów, wykopów i konstrukcji nawierzchni o kształcie zgodnym z 
Dokumentacją Projektową. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych (do pomiarów kontrolnych) 
Na etapie odtworzenia trasy, należy wyznaczyć i zastabilizować w terenie (na czas 

prowadzenia robót) punkty przekrojów poprzecznych, co 20 m w celu dokonywania 
pomiarów rzędnych (w przekroju poprzecznym jezdni) na etapie n/w robót tj.: 

 pomiar stanu istniejącego nawierzchni, 

 pomiar stanu po frezowaniu warstw bitumicznych, 

 pomiar rzędnych koryta pod nową konstrukcję nawierzchni, 

 pomiar rzędnych po wykonaniu każdej nowej warstwy nawierzchni, 

 inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

Ilość punktów w przekroju poprzecznym określa Inspektor Nadzoru. 

5.6. Przeniesienie osnowy geodezyjnej 
Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granicę robót wraz z odtworzeniem 

wysokościowym może być wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac 
jednostki geodezyjne. Projekt osnowy należy uzgodnić z Ośrodkiem Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartografii. Prace związane z przeniesieniem osnowy geodezyjnej wraz 
z odtworzeniem wysokościowym prowadzić pod nadzorem i w uzgodnieniu z ODGiK, 
a termin wykonania prac uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Ośrodkiem DGiK. 

5.7. Wyznaczenie granic pasa drogowego 
Wykonawca w ramach kwoty umownej uwzględni geodezyjne wyznaczenie granic 

pasa drogowego. Do stabilizacji granic pasa drogowego należy użyć pali drewnianych 
Utrwaleniu podlegają wszystkie punkty załamania granic pasa drogowego oraz dodatkowo 
punkty na odcinkach prostych nie więcej niż co 200m.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.M.00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 6 
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6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej  
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych 
w obowiązujących instrukcjach i wytycznych GUGiK, zgodnie z wymaganiami podanymi 
w pkt. 5. 

6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do 

Dokumentacji Projektowej nie może być większe niż 5cm.  

Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm 
w stosunku do rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 10mm/km stosując niwelację podwójną w 
nawiązaniu do reperów państwowych. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM.M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 7. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru odtworzenia trasy, wyznaczenia punktów wysokościowych 

i sytuacyjnych, inwentaryzacji i robót bieżących jest kilometr (km) wyznaczonej 
sytuacyjnie i wysokościowo oraz zastabilizowanej trasy. 

8. ODBIORU ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 8. 

8.1. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 

szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przekłada Inspektorowi Nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB 

DM.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.1. Cena ryczałtowa obejmuje: 
Cena ryczałtowa za wykonanie odtworzenia trasy i punktów wysokościowych wraz 

z wszelkimi obiektami ujętymi w tym zadaniu obejmuje:  

 składniki cenowe podane w STWiORB DM.M.00.00.00 pkt.9.1,  

 wyznaczenie granic pasa drogowego,  

 założenie i utrzymanie realizacyjnej osnowy geodezyjnej, 

 wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
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 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych 

 wyznaczenie punktów roboczego pikietażu tras 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed 
zniszczeniem, oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne 
odtworzenie w okresie realizacji, 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem 
dodatkowych przekrojów, 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych (do pomiarów kontrolnych), 

 inwentaryzacja robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 przeniesienie istniejących punktów osnowy geodezyjnej poza granicę pasa 
drogowego wraz z odtworzeniem wysokościowym, obliczeniem 
współrzędnych i opracowaniem kameralnym osnowy geodezyjnej; 

 wyznaczenie i uzgodnienie z właścicielami nieruchomości zjazdów do 
przyległych nieruchomości, 

 koszty ewentualnego odtworzenia istniejącej osnowy geodezyjnej 
zniszczonej w wyniku działań Wykonawcy.  

 wyznaczenie punktów granicznych pasa drogowego w terenie, 

 wykonanie mapy z położeniem punktów granicznych oraz opracowanie 
zestawienie z wykonanej stabilizacji w wersji elektronicznej; 

 koszty ośrodków geodezyjnych wynikających z obowiązujących przepisów. 

 przeniesienie punktów państwowej osnowy geodezyjnej  poza granicę pasa 
robót 

 wykonanie operatu technicznego dla pasa drogowego 

 i inne. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
2. Instrukcje techniczne i wytyczne techniczne ośrodków dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej 
3. Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami z dnia 17 maja 

1989 r – Prawo geodezyjne i kartograficzne.  
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 D.01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) 

Przedmiotem niniejszych STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z usunięciem drzew i krzewów w ramach przebudowy bądź budowy dróg 
wymienionych w punkcie 1.1. STWiORB DM.00.00.00. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Niniejsze Specyfikacje Techcnizne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) mają zastosowanie jako dokument obowiązujący przy wykonywaniu robót w 
ramach realizacji zadań wymienionych w punkcie 1.1. STWiORB DM.00.00.00. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót 

związanych z usunięciem i karczowaniem drzew i krzewów przydrożnych oraz 
karczowanie drzew w lasach wraz z oczyszczeniem terenu po karczowaniu. 

1.4. Określenia podstawowe 
I. Drzewo – roślina wieloletnia o wyraźnie wykształconym pniu, z którego 

wyrastają pędy boczne (gałęzie) tworzące koronę. 
II. Krzew (krzak) – roślina wieloletnia nie tworząca wyraźnego pnia, lecz 

rozgałęziająca się na wiele pędów od samej ziemi. 
III. Pniak – nadziemna część pnia pozostawiona po ścięciu drzewa. 
IV. Karpa – pniak lub część pędu razem z korzeniami, pozostawiona po ścięciu 

drzewa lub krzewu. 
V. Zrąbki (zrębki) – rozdrobniony w specjalnym urządzeniu (rębaku) materiał 

roślinny w postaci gałęzi drzew i pędów krzewów. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami i określeniami podanymi STWiORB DM.00.00.00 pkt 1.4 "Wymagania 
ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.M.00.00.00. pkt 1.5  

"Wymagania ogólne". 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

 organizacji robót budowlanych; 

 zabezpieczenia interesu osób trzecich; 
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 ochrony środowiska; 

 warunków bezpieczeństwa pracy; 

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

 warunków organizacji ruchu; 

 zabezpieczenia chodników i jezdni, 

podano w STWiORB  DM.M. 00.00.00 pkt 1.5  „Wymagania Ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano 

w STWiORB DM.00.00.00. pkt 2  „Wymagania ogólne”. 

Pełnowartościowe drewno uzyskane przez Wykonawcę z wycinki drzew staje się 
własnością Zamawiającego i zostanie odwiezione przez Wykonawcę na miejsce 
składowania wskazane przez Zamawiającego. 

Materiał odpadowy powstały z karczowania drzew, pni i krzewów jest własnością 
Wykonawcy. 

Wykonawca pomniejszy koszt wykonania robót związanych z wycinką drzew o 
koszt pozyskanego materiału, uzgodniony z Zamawiającym. 

Oczyszczenie terenu po wycince, zasypanie dołów i  zagęszczenie gruntu po 
karczowaniu pni wykona Wykonawca, a koszt robót należy ująć w ofercie Wykonawcy. 

2.2. Materiały (grunty) do zasypania dołów 
Materiały (grunty) do zasypywania dołów po wykarczowaniu zgodnie z 

wymaganiami PN-S-02205. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 pkt 3 

"Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt do usunięcia drzew i krzewów 
Do wykonania robót należy stosować:  

 piły mechaniczne, 

 spycharki,  

 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z 
pasa drogowego, 

 koparki lub ciągniki ze specjalnymi osprzętami do prowadzenia prac 
związanych z wyrębem drzew, 

 urządzenia do rozdrabniania gałęzi, krzewów i korzeni, 

 narzędzia ręczne (siekiery, itp.), 
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bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.M.00.00.00 pkt 

4 "Wymagania ogólne". 

4.2. Transport usuniętych drzew i krzewów 
Pnie, karpy, gałęzie ściętych drzew i krzewów mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu. 

W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed 
możliwością przesuwania się oraz dostosować rozmiary ładunku (przewożonych pni) do 
wymagań przepisów ruchu drogowego. 

Transport zrębków z rozdrobnienia gałęzi, krzewów, korzeni powinien się odbywać 
samochodami zaopatrzonymi w plandeki. 

Transport materiałów z wycinki leży w po stronie Wykonawcy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.M.00.00.00 pkt 5 

"Wymagania ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i 
Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, 
w jakich będą wykonywane roboty. 

5.2. Usunięcie drzew i krzewów 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona w terenie pomiar geodezyjny 

powierzchni zadrzewienia i zakrzewienia. Roboty związane z usunięciem drzew, krzewów 
i pni obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów, wywiezienie pni, karpiny i 
gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz zniszczenie 
pozostałości po usuniętej roślinności.  

Usunięty materiał z wycinki i karczowania Wykonawca przewiezie na miejsce 
składowania. Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności Wykonawca 
uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą 
specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom 
producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez 
Wykonawcę z terenu budowy. 

W miejscach wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania 
w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, 
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aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy 
nie przekraczała 2%. 

W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie 
znajdowały się na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp 
nasypu. 

Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, 
powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, 
która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to 
powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez 
odpowiednie władze.  

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być 
wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone zgodnie 
z wymaganiami wg PN-S-02205:1998. 

Doły po wykarczowanych pniach w obrębie wykopów powinny być tymczasowo 
zasypane lub uformowane tak aby nie gromadziła się w nich woda. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 

"Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Kontrola prawidłowości usunięcia drzew i krzewów 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

 Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności usunięcia drzew 
i krzewów, 

 wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszych STWiORB, aby w miejscach 
nasypów doły po wykarczowaniu były wypełnione gruntem i zagęszczone 
zgodnie z wymaganiami PN-S-02205:1998. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.M.00.00.00 pkt 7 

„Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem i karczowaniem drzew 

i krzewów jest: 

 1 szt. (sztuka) ściętego drzewa o określonej średnicy z karczowaniem pnia i 
z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
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 1 szt. (sztuka) karczowania istniejącego pnia o określonej średnicy 
pozostałego po wcześniejszej wycince drzew i z wszystkimi robotami 
towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 1 ha (hektar) usuniętych krzewów i zagajników z karczowaniem i z 
wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00. Wymagania 

ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie ilości 

dołów po wykarczowanych pniach przed ich zasypaniem. 

W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty 
uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową Wykonawca zobowiązany jest do ich 
poprawy na własny koszt. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB 

DM.00.00.00. pkt 9. 

9.2. Cena ryczałtowa obejmuje 
Cena ryczałtowa 1 szt. ściętego drzewa o określonej średnicy z karczowaniem pnia 

i z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. obejmuje 
m. in.: 

 koszt zastosowania materiałów pomocniczych koniecznych do 
prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii 
robót; 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie, 

 wyznaczenie drzew do wycinki, 

 wykonanie zabezpieczeń przed uszkodzeniem istniejącego drzewostanu, 

 wycinkę drzew, obcięcie gałęzi 

 zmielenie gałęzi i liści ściętych drzew,  

 złożenie zmielonego materiału na tymczasowym składowisku (do 
późniejszego użycia przy sadzeniu drzew) wraz z obmiarem, 

 karczowanie korzeni, 

 koszt pozyskania miejsca odkładu. 

 załadunek i transport dłużyc, gałęzi i karpiny w miejsce składowania, 
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 zasypanie dołów po karczowaniu wraz z zagęszczeniem, 

 uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko lub na 
miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy wraz z 
kosztami utylizacji, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 

 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń. 

Cena ryczałtowa 1 szt. karczowania istniejącego pnia o określonej średnicy i z 
wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
obejmujem.in.: 

 prace przygotowawcze, 

 wytyczenie i prace pomiarowe, 

 wykarczowanie pni, korzeni, zmielenie, składowanie i obmiar, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 koszt pozyskania miejsca odkładu, 

 koszt wywiezienia karpiny na składowisko odpadów  

 koszt składowania lub utylizacji na składowisku odpadów, 

 koszt pozyskania i dowozu materiałów do zasypania dołów  

 zasypanie dołów po karczowaniu z zagęszczeniem terenu  

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 

 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń. 

Cena ryczałtowa 1 ha usuniętych krzaków i zagajników z karczowaniem i z 
wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. obejmuje 
m.in.: 

 roboty przygotowawcze, 

 wyznaczenie krzewów do wycinki, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 wycięcie krzaków, 

 zmielenie wyciętego materiału na miejscu i złożenie na tymczasowym 
składowisku wraz  

 z obmiarem, 

 wykarczowanie korzeni, zmielenie, składowanie i obmiar, 

 zasypanie dołów po wykarczowaniu wraz z zagęszczeniem, 

 uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 

 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania. 
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10.2. Inne dokumenty 
1. Dziennik Ustaw nr 92 z 30 kwietnia 2004r. – Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. 

o Ochronie Przyrody wraz z późniejszymi zmianami. 
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 D.01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) 

Przedmiotem niniejszych STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z usunięciem warstwy humusu w ramach przebudowy bądź budowy dróg 
wymienionych w punkcie 1.1. STWiORB DM.00.00.00. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) mają zastosowanie jako dokument obowiązujący przy wykonywaniu robót w 
ramach realizacji zadań wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych ze zdjęciem warstwy humusu z pasa robót ziemnych STWiORB DM.00.00.00. 

1.4. Określenia podstawowe 
I. Warstwa humusu – warstwa ziemi urodzajnej zdatnej do celów rolniczych, 

zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami i określeniami podanymi STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 pkt 1.5. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

 organizacji robót budowlanych; 

 zabezpieczenia interesu osób trzecich; 

 ochrony środowiska; 

 warunków bezpieczeństwa pracy; 

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

 warunków organizacji ruchu; 

podano w STWiORB  DM.M. 00.00.00 pkt 1.5 

2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 pkt 3. 

3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 

 spycharki, 

 równiarki, 

 łopaty, szpadle i inny sprzęt - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie 
robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

 koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na 
odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 

lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 

"Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport humusu 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem spycharek i przewozić transportem 

samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych 
i przeznaczenia humusu. 

Nadmiar humusu będzie przewieziony na miejsce składowania zaproponowane 
przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 pkt 5 

"Wymagania ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i 
Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, 
w jakich będą wykonywane roboty. 

Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych 
miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej powinien być oczyszczony z humusu. 

5.2. Zdjęcie warstwy humusu 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona obmiaru terenu. 

 



Karolina Maciaszczyk KM-PROBUD 
 

 

 

STWIORB 
UWAGA: © Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim Strona 63 

 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia 
przy umacnianiu skarp, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych 
w Dokumentacji Projektowej 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek. 
W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 
prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 
robót, należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac 
wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych, która jest 
określona w Dokumentacji Projektowej oraz w innych miejscach wskazanych przez 
Inspektora Nadzoru. 

Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania według faktycznego stanu 
występowania. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Wysokość 
pryzm nie może przekraczać 3,0m.  

Grubość zdejmowanej warstwy humusu powinna być zgodna z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, według 
faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia 
czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

Pryzmy powinny być ułożone tak, aby spływała po nich woda deszczowa. 

Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby 
humus był zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy i 
zagęszczaniem. Zgromadzony w pryzmach humus nie może zawierać żadnych korzeni, 
kamieni i nieorganicznych materiałów. Nie należy zdejmować humusu w czasie 
intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 
innym gruntem nieorganicznym. 

Przewidzieć należy odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydów. 

Nadmiar humusu jest własnością Wykonawcy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.M.00.00.00 pkt 6 

"Wymagania ogólne". 

6.2. Kontrola usunięcia humusu 
Sprawdzanie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 

humusu z powierzchni pasa robót ziemnych, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Składowana warstwa humusu nie może zawierać 
korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntów 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.M.00.00.00 pkt 7 

„Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 

 1 m3 (metr sześcienny) zdjęcia humusu przeznaczonego do ponownego 
wbudowania ze wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z 
Dokumentacją Projektową 

 1 m3 (metr sześcienny) zdjęcia humusu przeznaczonego do odwiezienia na 
odkład ze wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją 
Projektową 

ustalone przez pomiary geodezyjne przed i po zdjęciu humusu (pomiar należy 
wykonać jak poprzeczniki ale nie rzadziej niż co 40 m oraz w miejscach lokalnych 
zagłębień i wyniesienia terenu) 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.M.00.00.00 pkt 8 

„Wymagania ogólne”. 

W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty 
uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do 
ich poprawy na własny koszt. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Nie występują 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB 

DM.M.00.00.00 pkt 9 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena ryczałtowa obejmuje 
Cena ryczałtowa 1 m3 (metra sześciennego) zdjętego humusu  przeznaczonego do 

ponownego wbudowania obejmuje m.in.: 

zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania 
robót lub wynikających z przyjętej technologii robót; 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 prace przygotowawcze, 

 oznakowanie terenu na czas robót 
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 wytyczenie miejsc zdjęcia humusu, 

 koszt odchwaszczenia humusu przy zastosowaniu herbicydów 

 zdjęcie warstwy humusu na pełną głębokość, 

 odwodnienie terenu po odhumusowaniu, 

 usunięcie ze zdjętego humusu korzeni, gałęzi, kamieni i nieorganicznych 
materiałów z transportem na składowisko odpadów,  

 odwiezienie  i koszt składowania humusu na składowisku tymczasowym, 

 zabezpieczenie powierzchni po zdjęciu humusu przed negatywnymi 
skutkami czynników atmosferycznych , mechanicznych itp., 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 badania i pomiary geodezyjne przed i po zdjęciu humusu zgodnie z pkt 7.2 

 bieżące oczyszczanie dróg dojazdowych z resztek przewożonego humusu 
nanoszonego kołami pojazdów, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

Cena ryczałtowa 1 m3 (sześciennego) zdjętego humusu przeznaczonego na odkład 
obejmuje m.in.: 

 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego 
wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót; 

 prace przygotowawcze, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 oznakowanie terenu na czas robót 

 wytyczenie miejsc zdjęcia humusu, 

 koszt odchwaszczenia humusu przy zastosowaniu herbicydów 

 zdjęcie warstwy humusu, 

 odwodnienie terenu po odhumusowaniu 

 usunięcie ze zdjętego humusu korzeni, gałęzi, kamieni i nieorganicznych 
materiałów z odwiezienie na składowisko odpadów, 

 odwiezienie i koszt składowania humusu lub utylizacji na składowisku 
odpadów, 

 pomiary geodezyjne przed i po zdjęciu humusu zgodnie z pkt. 7.2 

 bieżące oczyszczanie dróg dojazdowych z resztek przewożonego humusu 
nanoszonego kołami pojazdów  

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

Nadmiar usuniętego humusu, który nie zostanie wykorzystany do robót w ramach 
zadnia stanowi własność Wykonawcy.  

Wyliczona ilość humusu stanowiąca własność Wykonawcy zostanie uzgodniona 
z Inspektorem Nadzoru.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
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 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE 
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 D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W 

GRUNTACH NIESKALISTYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszych STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem wykopów w gruntach nieskalistych, w ramach 
przebudowy bądź budowy odcinków dróg opisanych w punkcie 1.1. STWiORB 
DM.00.00.00. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) mają zastosowanie jako dokument obowiązujący przy wykonywaniu robót w 
ramach realizacji zadań wymienionych w punkcie 1.1. STWiORB DM.00.00.00. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem wykopów w gruntach nieskalistych i obejmują: 

 wykonanie wykopów z przeznaczeniem gruntu na nasypy, 

 wykonanie wykopów z przeznaczeniem gruntu na odkład (do utylizacji) 

1.4. Określenia podstawowe 
I. Wykop – usunięcie gruntu w obrębie wyznaczonym projektowanym 

profilem drogi. 
II. Odkład – miejsce poza placem budowy do składowania materiału z 

wykopów zakwalifikowanego jako niezdatny do użycia w dalszych 
robotach. 

III. Dokop – miejsce pozyskiwania gruntu do budowy nasypu, położone poza 
strefą robót ziemnych lub poza pasem drogowym. 

IV. Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy znajdujący się 
bezpośrednio pod warstwami nawierzchni. 

V. Tymczasowe składowisko – miejsce składowania materiału z wykopu do 
użytku w dalszych robotach. 

VI. Wskaźnik zagęszczenia – wielkość określająca stan zagęszczenia gruntu 
wyrażona wzorem: 

𝐼ௌ =
𝜌ௗ

𝜌௦ௗ
 

gdzie: 

𝜌ௗ – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3] zgodnie z 
normą PN-S-02205 
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𝜌ௗ௦ – maksymalna gęstość przy wilgotności optymalnej, określona normalną próbą 
Proctora zgodnie z normą PN-88/B-04481 użyta do oceny zagęszczenia gruntu podczas 
robót ziemnych. 

VII. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność 
gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 

𝑈 =
𝑑଺଴

𝑑ଵ଴
 

gdzie: 

𝑑଺଴ – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

𝑑ଵ଴ – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

VIII. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan 
zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

𝐼଴ =
𝐸ଶ

𝐸ଵ
 

gdzie: 

𝐸ଵ – moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej 
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998, 

𝐸ଶ – moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej 
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM.M.00.00.00 pkt 1.4 
„Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.M.00.00.00 

"Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

 organizacji robót budowlanych; 

 zabezpieczenia interesu osób trzecich; 

 ochrony środowiska; 

 warunków bezpieczeństwa pracy; 

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

 warunków organizacji ruchu; 

 zabezpieczenia chodników i jezdni, 

podano w STWiORB DM.M. 00.00.00 pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w STWiORB DM.00.00.00 pkt 2. 

Miejsce odkładu gruntu nieprzydatnego do wbudowania w nasyp i przeznaczonego 
do utylizacji zapewni Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

2.2. Ogólne zasady wykorzystania gruntów 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów stanowią własność 

Wykonawcy i powinny być wywiezione na składowisko odpadów i zutylizowane. 
Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na placu budowy gruntów, których 
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 

Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, albo nie 
uwzględni zastrzeżeń dotyczących materiałów o ograniczonej przydatności, to wszelkie 
takie części nasypów zostaną przez Wykonawcę na jego koszt usunięte i wykonane 
powtórnie z materiałów o odpowiednich właściwościach. 

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie 
stanowił podłoże nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni 
podatnych i półsztywnych powinien charakteryzować się grupą nośności G1. Podłoże 
nawierzchni zaklasyfikowane do innej grupy nośności, zostanie doprowadzone do grupy 
nośności G1 w oparciu o zasady zamieszczone w Dokumentacji Projektowej oraz warunki 
wykonania robót zamieszczone w odpowiednich STWiORB. 

2.3. Grunty 
Charakterystyka gruntów występujących w wykopach została określona 

w Dokumentacji Projektowej na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych. 

Wykonawca ma obowiązek wykonywania bieżącej kontroli i oceny warunków 
gruntowych w trakcie wykonywania wykopów celem potwierdzenia ich przydatności do 
budowy nasypów zgodnie z STWiORB D 02.03.01 pkt. 2.2. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych w wykopach, Wykonawca ma obowiązek 
wykonać analizę jakości gruntu w wykopach z częstotliwością co ok. 500 m, bądź przy 
zmianie rodzaju gruntu. 

Badania należy wykonać w zakresie: 

 wilgotności naturalnej ( wn), 

 ciężaru objętościowego, 

 składu granulometrycznego, 

 zawartości części organicznych Iom, 

 wskaźnika plastyczności (Ip), 

 wskaźnika zagęszczenia (Is) przy wilgotności optymalnej (Wopt), 
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 wskaźnika piaskowego (WP). 

Wymagania wobec gruntów przydatnych do wbudowania w nasypy podano w 
STWiORB D 02.03.01. 

Tabela 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 

Lp. 
Wyszczególnienie 

właściwości 
Jednostki 

Grupy gruntów 

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 
1 Rodzaj gruntu   rumosz 

niegliniasty 
żwir 

pospółka 
piasek gruby 
piasek średni 
piasek drobny 

 

piasek 
pylasty 

zwietrzelina 
gliniasta 
rumosz 

gliniasty 
żwir 

gliniasty 
pospółka 
gliniasta 

mało wysadzinowe 
glina piaszczysta zwięzła, 

glina zwięzła, 
glina pylasta zwięzła 

ił, ił piaszczysty, 
ił pylasty 

bardzo wysadzinowe 
piasek gliniasty 

pył, pył piaszczysty 
glina piaszczysta, glina, 

glina pylasta 
ił warwowy 

2 Zawartość cząstek 
 0,075 mm 
 0,02 mm 

 
 

% 

 
 

 15 
 3 

 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

 30 
 10 

3 Kapilarność bierna Hkb  
m 

 
 1,0 

 
 1,0 

 
 1,0 

4 Wskaźnik piaskowy WP   
 35 

 
od 25 do 35 

 
 25 

Na podstawie tych badań i ocenie przydatności gruntu w wykopie do wbudowania 
w nasypy, Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 

Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych 
w trakcie wykonywania wykopów, celem potwierdzenia ich przydatności do budowy 
nasypów zgodnie z PN-S-02205:1998. 

Jeżeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie potwierdzą założeń przyjętych 
w STWiORB, to grunt nieprzydatny do budowy nasypów powinien być odwieziony na 
odkład po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do 
wbudowywania w nasypy tylko grunty przydatne do ich budowy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.M.00.00.00. pkt 3 

"Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania wykopów 
Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt: 

koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, 

 koparko-spycharki, 
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 koparko-ładowarki, 

 spycharki gąsienicowe, 

 ładowarki, 

 równiarki samojezdne 

lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.M.00.00.00 pkt 

4 "Wymagania ogólne". 

4.2. Transport gruntu 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany 

do rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i utrzymania na własny koszt 
stanowisk do mycia kół pojazdu wyjeżdżających z terenu budowy na drogi publiczne.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.M.00.00.00 pkt 5 

"Wymagania ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii 
i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy, na podstawie dokumentacji 

projektowej, STWiORB lub wskazań Inspektora Nadzoru: 

– ustalić lokalizację robót, 
– przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 

szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia punktów wysokościowych. 

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych, 
usunięcie drzew i krzewów oraz zdjęcie humusu należy wykonać zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.3. Odwodnienie pasa robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów 

odwadniających ujętych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca jest zobowiązany 
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wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód opadowych poza obszar robót 
ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.  

Jeżeli w opinii Inspektora Nadzoru, grunt przeznaczony do odspojenia uległ 
zbytniemu zawilgoceniu, co uniemożliwia jego użycie w odpowiednim terminie, grunt taki 
powinien zostać odspojony i przewieziony na odkład. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie 
w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w 
kierunku podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie 
powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w 
przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności 
i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 
ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub 
dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia 
podziemne nie wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, urządzenia odwadniające, 
przewody itp.), wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru, który podejmie decyzję odnośnie kontynuowania robót. 

5.4. Wykonanie wykopów 

5.4.1. Wykonanie wykopów z przewiezieniem gruntu do budowy nasypów 
Wykopy powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można 

było przystąpić natychmiast do wykonania warstwy mrozoochronnej. 

Odspojony grunt nie można przewozić na nasyp, jeżeli nie jest dostępny 
odpowiedni sprzęt do układania i zagęszczania warstw nasypu. 

5.4.2. Skarpy wykopów 
Sposób wykonania skarp wykopów i skarp rowów powinien gwarantować ich 

stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających 
z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od 
Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę. 

5.4.3. Rowy 
Rowy boczne powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i odpowiadać wymaganiom określonym w PN-S-02205:1998. Szerokość dna rowu nie 
może różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż 5 cm, a poziom dna rowu nie 
może dawać różnic większych niż -3 i +1 cm. 
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5.4.4. Zagęszczenie i nośność gruntu w wykopach 
Zagęszczenie i nośność gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni, określane jest 

na podstawie: 

– wskaźnika zagęszczenia IS według normy BN-77/8931-12 lub wskaźnika 
odkształcenia I0 za pomocą płyty VSS według Załącznika B, PN-S-
02205:1998 (określonego na podstawie przyrostu odkształcenia 
odpowiadającego zakresowi obciążeń jednostkowych jak dla podłoża 
gruntowego), 

– wtórnego modułu odkształcania E2 (nośność) za pomocą płyty VSS według 
Załącznika B, PN-S-02205:1998, 

– wskaźnik zagęszczenia Is oraz wtórny moduł odkształcenia E2 można 
określić również za pomocą płyty dynamicznej (ugięciomierza 
dynamicznego z płytą o średnicy 300 mm). Stosowanie płyty dynamicznej 
dopuszcza się wyłącznie dla gruntów niespoistych oraz materiału 
jednorodnego, badanie należy przeprowadzić w oparciu o instrukcję IBDiM 
„Badanie i ustalenie zależności korelacyjnych dla oceny stanu zagęszczenia 
i nośności gruntów niespoistych płytą dynamiczną. Warszawa 2005” lub 
ZTVE-StB 94. Dopuszcza się wykonanie własnych korelacji do innych 
badań zagęszczenia dopuszczonych polskimi normatywami tzn. Is wg BN-
77/8931-12 lub I0 wg PN-S-02205:1998 pod warunkiem opracowania 
programu przeprowadzenia porównań korelacyjnych dla danego, 
jednorodnego materiału oraz za zgodą Inspektora Nadzoru. 

 

Tabela 1 - Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia IS w podłożu wykopów, 
zgodnie z normą „Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205:1998” 

Strefa korpusu (podłoża) 

Minimalna wartość IS dla: 

Innych dróg 

Kategoria ruchu 
KR1 – KR2 

Kategoria ruchu 
KR3 – KR6 

Górna warstwa podłoża w wykopie 
o grubości 20 cm 

1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni robót ziemnych 

0,97 1,00 

 

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których 
trudne jest pomierzenie wskaźnika zagęszczenia Is, przyjmuje się wartość wskaźnika 
odkształcenia I0 wg załącznika B normy PN-S-02205, równego stosunkowi modułów 
odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1. Wskaźnik odkształcenia I0 nie powinien 
być większy niż: 
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a) dla żwirów, pospółek i piasków 
− 2,2 przy wymaganej wartości Is≥1,0, 
− 2,5 przy wymaganej wartości Is<1,0, 

b) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin, 
glin pylastych, glin zwięzłych) – 2,0, 

c) dla gruntów różnoziarnistości (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, 
pyłów piaszczystych, piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin 
piaszczystych zwięzłych) – 3,0, 

d) dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4,0. 

Liczba badań wskaźnika zagęszczenia IS i/lub wtórnego modułu odkształcenia E2 
powinna być nie mniejsza niż 3 punkty na 2000 m2 powierzchni podłoża w wykopie. 

 

Tabela 2 - Wymagane wartości nośności E2 w podłożu wykopów, zgodnie z normą 
„Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205:1998” 

 

Strefa korpusu (podłoża) 

Minimalna wartość E2 [MPa] Minimalna wartość E2 [MPa] 

Kategoria ruchu KR1 – KR2 Kategoria ruchu KR3 – KR6 

gr. spoisty gr. niespoisty gr. spoisty gr. niespoisty 

Górna warstwa podłoża 
w wykopie o grubości 20 cm 

60 80 60 80 

Na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni robót ziemnych 

30 60 45 60 

 

5.5. Wymiana gruntu 
Wymianę gruntów organicznych na materiał niespoisty, przydatny do budowy 

górnych warstw nasypów, zgodnie z normą PN-S-02205:1998, należy przeprowadzić przez 
zagęszczenie warstw gruntu o grubości do 30 cm. Kolejne warstwy powinny odznaczać się 
wtórnym modułem odkształcenia 𝐸2 ≥ 60 MPa, oraz wskaźnikiem odkształcenia 𝐼𝑜 ≤

2,5, względnie wskaźnikiem zagęszczenia 𝐼𝑠 ≥ 1,00. 

Kruszywo naturalne powinno spełniać następujące warunki: 

a) wskaźnik piaskowy 𝑊𝑃 ≥ 35, 
b) wartość współczynnika wodoprzepuszczalności „k” powinna być większa 

od 5 m/dobę, 
c) wskaźnik różnoziarnistości 𝑈 ≥ 5, 
d) umożliwiać uzyskanie wskaźnika zagęszczenia Is warstwy odsączającej 

równego 1,0 według normalnej próby Proctora (PN-88/B-04481, metoda I 
badanego zgodnie z normą BN-77/8931-12), 

e) nie powinna zawierać zanieczyszczeń: 
− obcych - zawartość nie więcej niż 0,3% badanie według PN-77/B-

06714/12. 
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− organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej badanie 
według PN-78/B-06714/26. 

5.6. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy 

gruntu (nakładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania podłoża ulepszonego 
dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może 
odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń 
powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania 
podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 

"Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności 

z wymaganiami STWiORB określonymi w pkt. 5 oraz z Dokumentacją Projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
− właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w niniejszych STWiORB oraz w Dokumentacji Projektowej.  

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− odspajanie i transport gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
− zapewnienie stateczności skarp,  
− odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu 

pkt 5.3., 
− dokładność wykonania wykopów pkt 5.4., 
− zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań 

określonych w punkcie 5.4. 
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje 

Tablica 3. 

 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót 
ziemnych 

 

Lp. 
Badana 
cecha 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 
Pomiar szerokości 
korpusu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m 
i poziomicą lub niwelatorem, 

w odstępach co 200 m na prostych, 
w punktach głównych łuku, co 100 m 

na łukach o R  100 m co 50 m 
na łukach o R  100 m oraz w miejscach, 

które budzą wątpliwości 

2 
Pomiar szerokości 

dna rowów 

3 
Pomiar rzędnych 

powierzchni korpusu 
ziemnego 

4 
Pomiar pochylenia 

skarp 

5 
Pomiar równości 

powierzchni korpusu 

6 
Pomiar równości 

skarp 

7 
Pomiar spadku 

podłużnego powierzchni 
korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach 
co 200 m oraz w punktach wątpliwych 

8 
Badanie zagęszczenia 

gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia określać nie rzadziej 
niż w trzech punktach na 1000 m2 warstwy 
oraz dodatkowo w miejscach wskazanych 

przez Nadzór 

 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o 

więcej niż ± 10 cm. 

6.3.3. Szerokość dna rowów 
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

± 5 cm. 

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych 

o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 

6.3.5. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 

10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
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6.3.6. Równość korony korpusu 
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą 

przekraczać 3 cm. 

6.3.7. Równość skarp 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez 

pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do 
rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 

6.3.9. Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej 

kategorii ruchu.  

W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia 
należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 

Dopuszcza się za zgodą Inspektora Nadzoru wyznaczanie wskaźnika zagęszczenia 
Is z badań wykonanych metodą płyty obciążanej dynamicznie. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

STWiORB, zostaną odrzucone. 

Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to 
na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w 
punktach 5 i 6 STWiORB powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego 
koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie 
mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość 
potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.M.00.00.00 pkt 7 

„Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr sześcienny (m3) wykonania wykopów z 

przeznaczeniem w nasyp. 

Jednostką obmiarową jest metr sześcienny (m3) wykonania wykopów z 
przeznaczeniem do utylizacji. 
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Jednostką obmiarową jest metr sześcienny (m3) wykonania wymiany gruntów 
słabonośnych w podłożu pod nasypami na kruszywo naturalne 

Ilość jednostek obmiarowych ustalona zostanie przez pomiar geodezyjny po 
odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.M.00.00.00 pkt 8 

„Wymagania ogólne”. 

W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty 
uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do 
ich poprawy na własny koszt. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 

pkt 9 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena ryczałtowa obejmuje: 
Cena ryczałtowa wykonania jednego metra sześciennego (m3) wykopów 

z przemieszczeniem gruntu na wbudowanie w nasypy obejmuje: 

− opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu 
Zapewnienia Jakości, 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 
− koszt zastosowania materiałów pomocniczych koniecznych do 

prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii 
robót; 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp obejmujące: odspojenie 

gruntu przy użyciu sprzętu mechanicznego, przemieszczenie, załadunek, 
przewiezienie i wyładunek, 

− prace związane z zabezpieczeniem podłoża przed napływem wody z 
przyległego terenu, 

− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbędnymi 
urządzeniami w dostosowaniu do warunków na terenie budowy, 

− monitoring wód gruntowych 
− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
− koszt zabezpieczenia skarp wykopów przed rozmywaniem na czas 

prowadzenia wszystkich robót 
− zagęszczenie powierzchni wykopu,  
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− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w 
STWiORB, 

− zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych robót, 
− wykonanie, a następnie rozebranie dróg technologicznych, 
− koszt utrzymania czystości na drogach w związku z transportem gruntu 

(stanowiska do mycia kół pojazdu wyjeżdżających na drogi publiczne) 
− rekultywację terenu i porządkowanie terenu robót 
− inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót 

przewidzianego w STWiORB 

Cena ryczałtowa wykonania jednego metra sześciennego (m3) wykopów 
z przeznaczeniem gruntu do utylizacji obejmuje: 

− opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu 
Zapewnienia Jakości, 

− kosz zastosowania materiałów pomocniczych koniecznych do 
prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii 
robót; 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− wykonanie wykopu gruntów nieprzydatnych do budowy nasypu z 

transportem na składowisko odpadów obejmujące: odspojenie gruntu przy 
użyciu sprzętu mechanicznego, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie 
na miejsce utylizacji i wyładunek, 

− rozplantowanie urobku na składowisku, 
− koszty składowania i utylizacji gruntu na składowisku odpadów, 
− prace związane z zabezpieczeniem podłoża przed napływem wody z 

przyległego terenu, 
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbędnymi 

urządzeniami w dostosowaniu do warunków na terenie budowy, 
− monitoring wód gruntowych 
− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
− koszt zabezpieczenia skarp wykopów przed rozmywaniem na czas 

prowadzenia wszystkich robót  
− zagęszczenie powierzchni wykopu,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w 

STWiORB, 
− zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych robót, 
− wykonanie, a następnie rozebranie technologicznych, 
− koszt utrzymania czystości na drogach w związku z transportem gruntu 
− rekultywację terenu i porządkowanie terenu robót 
− inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót 

przewidzianego w STWiORB 
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Cena ryczałtowa wykonania jednego metra sześciennego (m3) wykopów 
związanych wymianą gruntów słabonośnych w podłożu pod nasypami obejmuje: 

− opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu 
Zapewnienia Jakości, 

− koszt zastosowania materiałów pomocniczych koniecznych do 
prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii 
robót; 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład obejmujące: odspojenie 

gruntu przy użyciu sprzętu mechanicznego, załadunek, przewiezienie na 
miejsce utylizacji i wyładunek, 

− koszty utylizacji gruntu 
− prace związane z zabezpieczeniem podłoża przed napływem wody z 

przyległego terenu, 
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbędnymi 

urządzeniami w dostosowaniu do warunków na terenie budowy, 
− pozyskanie gruntu na wymianę z transportem i wbudowaniem w miejscu 

wymiany 
− zagęszczenie powierzchni gruntu (wskaźniki zagęszczenia 𝐼𝑠 ≥ 1,00, 

zgodnie z D.02.03.01) 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w 

STWiORB, 
− zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych robót, 
− wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
− porządkowanie terenu robót pod budowę nasypów  
− inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót 

przewidzianego w STWiORB 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
I. BN-88/8932-02 Podłoże i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania. 
II. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

III. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania. 

IV. PN-EN 933-8:2012 Badania geometryczne właściwości kruszyw. Część 8: 
Ocena zawartości drobnych cząstek. Badania wskaźnika piaskowego. 

V. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
VI. PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 
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VII. PN-ENISO14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczenie i i klasyfikowanie 
gruntów. Część 1: Oznaczenie i opis. 

VIII. PN-ENISO14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczenie i i klasyfikowanie 
gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania. 

10.2. Inne dokumenty 
Nie występują. 
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 D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszych STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem nasypów w ramach przebudowy bądź budowy odcinków 
dróg opisanych w punkcie 1.1. STWiORB DM.00.00.00. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Niniejsze Specyfikacje Techcnizne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) mają zastosowanie jako dokument obowiązujący przy wykonywaniu robót w 
ramach realizacji zadań wymienionych w punkcie 1.1 STWiORB DM.00.00.00. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem nasypów z gruntu z wykopów na trasie stabilizowanych 
wapnem zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 
I. Nasyp – budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni terenu w obrębie 

pasa drogowego, zbudowana z odpowiedniego materiału ziemnego. 
II. Wysokość nasypu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczona w osi nasypu. 
III. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan 

zagęszczenia gruntu określona wg wzoru: 

𝐼ௌ =
𝜌ௗ

𝜌௦ௗ
 

gdzie: 

𝜌ௗ – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3] zgodnie z 
normą PN-S-02205 

𝜌ௗ௦ – maksymalna gęstość przy wilgotności optymalnej, określona normalną próbą 
Proctora zgodnie z normą PN-88/B-04481 użyta do oceny zagęszczenia gruntu podczas 
robót ziemnych. 

IV. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność 
gruntów niespoistych określona wg wzoru: 

𝑈 =
𝑑଺଴

𝑑ଵ଴
 

gdzie: 

𝑑଺଴ – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
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𝑑ଵ଴ – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

V. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan 
zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

𝐼଴ =
𝐸ଶ

𝐸ଵ
 

gdzie: 

𝐸ଵ – moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej 
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998, 

𝐸ଶ – moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej 
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998. 

VI. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza 
pasem robót drogowych. 

VII. Odkład - miejsce składowania gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów nie wykorzystanych do budowy nasypów.   

VIII. Stabilizacja gruntu wapnem - proces technologiczny polegający na 
spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu, zmieszaniu go z wapnem oraz 
zagęszczeniu mieszanki przy wilgotności optymalnej. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami i określeniami podanymi STWiORB DM.00.00.00 pkt 1.4  "Wymagania 
ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

− organizacji robót budowlanych; 
− zabezpieczenia interesu osób trzecich; 
− ochrony środowiska; 
− warunków bezpieczeństwa pracy; 
− zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
− warunków organizacji ruchu; 
− zabezpieczenia chodników i jezdni, 

podano w STWiORB DM.00.00.00 pkt 1.5 „Wymagania Ogólne”. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w STWiORB DM.00.00.00 pkt 2. 

2.2. Przydatność gruntów do budowy nasypów 
Wybór gruntu do wykonania nasypów korpusu drogowego, uzyskanego z wykopów 

na trasie lub z dokopów, powinien być dokonany po przeprowadzeniu badań 
laboratoryjnych i zakwalifikowaniu go jako przydatnego, to jest spełniającego wymagania 
określone w PN-S-02205:1998. 

Grunt przeznaczony do wbudowania w nasyp powinien uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. Akceptacja następuje na bieżąco w czasie trwania robót ziemnych na 
podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych, 
określonych w niniejszych STWiORB. 

Wartość wskaźnika różnoziarnistości „U” gruntów niespoistych użytych do 
budowy dolnych warstw nasypów powinna wynosić co najmniej 3.  

Dla górnej warstwy o grub. co najmniej 0,5 m wykonanej z gruntów niespoistych i 
niewysadzinowych wartość wskaźnika różnoziarnistości powinien mieć wartość co 
najmniej 5. 

Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, albo nie 
uwzględni zastrzeżeń dotyczących gruntów o ograniczonej przydatności określonych w 
normie PN-S-02205:1998, to wszelkie takie części nasypu zostaną przez Wykonawcę 
usunięte i wykonane, powtórnie z gruntów o odpowiednich właściwościach, na jego koszt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-
02205 :1998 [4]. 
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Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzeżeniami Treść zastrzeżenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na dolne 
warstwy 
nasypów 

poniżej strefy 
przemarzania 

 
1. Rozdrobnione 

grunty 
skaliste twarde oraz 
grunty kamieniste, 

zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, 

również gliniaste 
3. Piaski grubo, 

średnio  i 
drobnoziarniste, 

naturalne i łamane, 
4. Piaski gliniaste 

z domieszką frakcji 
żwirowo-kamienistej 

(morenowe) o 
wskaźniku 

różnoziarnistości 
U15 

5. Żużle 
wielkopiecowe  

i inne metalurgiczne 
ze starych zwałów 

(powyżej 5 lat) 
6. Łupki 

przywęgłowe  
przepalone 

7. Wysiewki 
kamienne  

o zawartości frakcji 
iłowej poniżej 2% 

1.Rozdrobnione grunty skaliste 
miękkie 

- gdy pory w gruncie skalistym 
będą wypełnione gruntem lub 
materiałem drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 

3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste i 

pyły 

- gdy będą wbudowane w 
miejsca suche lub 

zabezpieczone od wód 
gruntowych i 

powierzchniowych 
4. Piaski próchniczne, z 

wyjątkiem pylastych piasków 
próchnicznych 

- do nasypów nie wyższych niż  
3 m, zabezpieczonych przed 

zawilgoceniem 
5. Gliny piaszczyste, gliny i 

gliny pylaste oraz inne o wL 
35% 

- w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, 
gliny zwięzłe i gliny pylaste 
zwięzłe oraz inne grunty o 

granicy płynności wL  od 35 do 
60% 

 
- do nasypów nie wyższych niż 

3 m: zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami 

7. Wysiewki kamienne gliniaste 
o zawartości frakcji iłowej 

ponad 2% 

- gdy zwierciadło wody 
gruntowej znajduje się na 
głębokości większej od 

kapilarności biernej gruntu 
podłoża 

8. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego 

studzenia (do 5 lat) 

- o ograniczonej podatności na 
rozpad –łączne straty masy do 

5% 

9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 

- gdy wolne przestrzenie 
zostaną wypełnione materiałem 

drobnoziarnistym 

10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo-żużlowe 

- gdy zalegają w miejscach 
suchych lub są izolowane od 

wody 

 
 
 
 
 

Na górne 
warstwy  

nasypów w 
strefie 

przemarzania 

 
1. Żwiry i pospółki 

2. Piaski grubo i 
średnio- ziarniste 

3. Iłołupki 
przywęglowe   
 przepalone 
zawierające  

 mniej niż 15% ziaren  
 mniejszych od 0,075 

mm 
4. Wysiewki 
kamienne o 
uziarnieniu 

odpowiadającym 
pospółkom lub  

żwirom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 

4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niż 35% 

5. Mieszaniny popiołowo-
żużlowe z węgla kamiennego 

6. Wysiewki kamienne gliniaste 
o zawartości frakcji iłowej 2% 

- pod warunkiem ulepszenia 
tych gruntów spoiwami, takimi 
jak: cement, wapno, aktywne 

popioły itp. 
 

7. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

- drobnoziarniste i  
nierozpadowe: straty masy do 

1% 

8. Piaski drobnoziarniste - o wskaźniku nośności wnoś10 

W wykopach 
i miejscach 

zerowych do 
głębokości 

przemarzania 

Grunty 
niewysadzinowe 

Grunty wątpliwe i 
wysadzinowe 

- gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, 

aktywnymi popiołami itp.) 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 2  
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Tablica 2 Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 
[4] 

 

Lp. Wyszczególnienie Jed- Grupy gruntów 
 właściwości nostki niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  rumosz 
niegliniasty 

żwir 
pospółka 

piasek gruby 
piasek średni 
piasek drobny 

żużel 
nierozpadowy 

piasek 
pylasty 

zwietrzelina 
gliniasta 
rumosz 
gliniasty 

żwir 
gliniasty 
pospółka 
gliniasta 

mało wysadzinowe 
glina piaszczysta zwięzła, glina zwięzła, 

glina pylasta zwięzła 
ił, ił piaszczysty, ił pylasty 

bardzo wysadzinowe 
piasek gliniasty 

pył, pył piaszczysty 
glina piasz-  czysta, glina, glina pylasta 

ił warwowy 

2 Zawartość 
cząstek 

 0,075 mm 
 0,02   mm 

 
% 

 
 

 15 
 3 

 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

 30 
 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

 
m 

 
 1,0 

 
 1,0 

 
 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

  
 35 

 
od 25 do 35 

 
 25 

2.3. Grunty uzyskane z dokopów 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową, brakująca ilość gruntu do wykonania 

nasypów będzie uzyskana z dokopów wskazanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych 
przez Inspektora Nadzoru. 

Koszt pozyskania gruntów wraz z transportem Wykonawca uwzględni w ofercie. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.M.00.00.00 pkt 3 

"Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt do zagęszczania 
Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego 
zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. 

Do zagęszczania nasypów należy używać walce gładkie, ogumione, z funkcją 
wibracyji, ubijaki mechaniczne. Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i 
grubości zagęszczanej warstwy. Dobór sprzętu zagęszczającego Wykonawca ustali 
doświadczalnie przed przystąpieniem do wykonywania nasypów. Dopuszcza się każdy 
inny rodzaj sprzętu zagęszczającego zaproponowany przez Wykonawcę i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.M.00.00.00 

pkt.4 "Wymagania ogólne". 

4.2. Wybór środków transportu 
Wybór środków transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego 

objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność 
środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu używanego do 
wykonywania wykopów oraz sprzętu używanego do odspajania gruntu pozyskiwanego z 
dokopu. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i utrzymania na własny koszt 
stanowisk do mycia kół pojazdu wyjeżdżających (z terenu budowy bądź z miejsc poboru 
gruntu na nasypy) na drogi publiczne.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.M.00.00.00 pkt 5 

"Wymagania ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i 
Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, 
w jakich będą wykonywane roboty. 

Miejsce ew. ukopu i dokopu w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. zapewni 
Wykonawca Robót. 

5.2. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 
Przed przystąpieniem do wykonywania nasypu należy w obrębie jego podstawy 

zakończyć roboty przygotowawcze, określone w Dokumentacji Projektowej oraz 
w STWiORB. Wykonawca przy użyciu widocznych palików wyznaczy zarysy skarp 
nasypów zgodnie z normą PN-S-02205:1998.  

Jeżeli pochylenie poprzeczne i podłużne terenu w stosunku do osi nasypu jest 
większe niż 1:5 należy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w 
zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, wynoszącym około 4% ± 1% i szerokości od 
0,50 do 1,0 m.( pochylenie poprzeczne) lub szerokości od 1,0 do 2,5m.(pochylenie 
podłużne) 

Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej 
powierzchni, to przed przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona 



Karolina Maciaszczyk KM-PROBUD 
 

 

 

STWIORB 
UWAGA: © Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim Strona 91 

 

lub spulchniona na głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z 
podstawą nasypu. 

5.3. Wykonanie nasypów 

5.3.1. Zasady wykonywania nasypów 
Nasypy powinny być wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i 

profilu podłużnego, zgodnie z Dokumentacją Projektową i ewentualnymi zmianami 
wprowadzanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Grunt przywieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w 
nasyp. Nasypy należy wykonywać metodą warstwową równomiernie na całej szerokości 
nasypu. Warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać poziomo, a grunty mało 
przepuszczalne ze spadkiem górnej powierzchni około 4% 

Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, 
gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego 
pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne 
gromadzenie się wody. 

Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna 
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być 
ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. 

Grubość warstwy gruntu w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w 
zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Grubość warstw 
zostanie ustalona na próbnym odcinku w obecności Inspektora Nadzoru lub jego 
reprezentanta. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić 
dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidłowego wykonania 
i zagęszczenia warstwy poprzedniej, zgodnie z pkt. 5.5.3 niniejszych STWiORB. 

Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach 
o jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w 
dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 

Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron 
przepustu z jednakowych, dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu.  

Dopuszcza się wykonanie przepustów z innych poprzecznych elementów 
odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. 

Uzupełnienie nasypu na poboczach / opaskach gruntem, należy wykonać zgodnie z 
Dokumentacją Projektową po wykonaniu warstw konstrukcyjnych jezdni. 

 

5.3.2. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
Nie zezwala się na wbudowywanie gruntów przewilgoconych, których stan 

uniemożliwia osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonywanie nasypów 
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należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, wyznaczoną 
w pkt. 5.5.3. 

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego 
zawilgocenia, przed jej osuszeniem i powtórnym zagęszczeniem nie wolno układać 
następnej warstwy gruntu. 

Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. W okresie deszczowym nie należy pozostawiać 
nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu nie zagęszczonego 
uległa przewilgoceniu a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie 
wadliwej warstwy. 

5.3.3. Wykonywanie nasypów w niekorzystnych warunkach atmosferycznych 
Nie należy wbudowywać gruntów przewilgoconych (W > Wopt.), zamarzniętych 

i przemieszanych ze śniegiem lub lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów 
w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia gruntów. W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów 
powinno być przerwane, a przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni 
nasypu. Jeżeli warstwa nie zagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed 
rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 

5.3.4. Zagęszczenie i nośność gruntów w podłożu nasypu 
Zagęszczanie i nośność gruntów w podłożu nasypów powinno być zgodne z 

wymaganiami podanymi w normie „Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-
02205:1998”. 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, 
zalegających w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. 
Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w Tablicy 1. 

Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało 
spełnione. 

Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia określona w Tabeli 1 nie może być 
osiągnięta przez bezpośrednie zagęszczenie podłoża, to należy podjąć środki w celu 
ulepszenia podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 
zagęszczenia. 

 

 

 

Tabela 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia Is dla podłoża nasypów do 
głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. 
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Nasypy o wysokości 
Minimalna wartość IS dla: 

Kategoria ruchu KR1 – KR2 Kategoria ruchu KR3 – KR6 
do 2 m 0,95 0,97 

ponad 2 m 0,95 0,97 

 

Dla kontroli nośności podłoża nasypów należy stosować metody obciążeń 
płytowych wg  PN-S-02205, Załącznik B albo innej metody zaakceptowanej przez 
Inspektora Nadzoru np. przy użyciu belki Benkelmana lub płyty dynamicznej.  

Dla kontroli na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia, wymagania dla podłoża nasypów są następujące: 

a) dla żwirów, pospółek i piasków 
− 2,2 przy wymaganej wartości Is≥1,0, 
− 2,5 przy wymaganej wartości Is<1,0, 

b) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin, 
glin pylastych, glin zwięzłych) – 2,0, 

c) dla gruntów różnoziarnistości (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, 
pyłów piaszczystych, piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin 
piaszczystych zwięzłych) – 3,0, 

d) dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4,0. 

Moduł wtórny podłoża 𝐸ଶ ≥ 40 MPa dla gruntów niespoistych i 𝐸ଶ ≥ 30 MPa dla 
gruntów spoistych. 

Częstotliwość badań wskaźnika zagęszczenia Is lub wtórnego modułu 
odkształcenia E2 powinna wynosić 3 pomiary w przekroju poprzecznym co 300 m. 

5.3.5. Formowanie nasypów 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona 

z zastosowaniem sprzętu odpowiadającego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 
warunków. Kolejną warstwę gruntu można nakładać po stwierdzeniu uzyskania 
wymaganych parametrów już ułożonej warstwy. 

Wykonawca zaproponuje typ sprzętu do zagęszczania nasypów w rejonie obiektów 
i uzyska akceptację Inspektora Nadzoru. 

5.4. Zagęszczenie gruntu  

5.4.1. Warunki ogólne zagęszczenia 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona 

z zastosowaniem sprzętu odpowiadającego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 
warunków. Kolejną warstwę gruntu można nakładać po stwierdzeniu uzyskania 
wymaganych parametrów już ułożonej warstwy. 

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego 
osi. 
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Wykonawca zaproponuje typ sprzętu do zagęszczania nasypów w rejonie obiektów 
i uzyska akceptację Inspektora Nadzoru. 

5.4.2. Grubość warstwy 
Grubość warstwy zagęszczanego gruntu oraz wybór sprzętu i liczba przejść sprzętu 

zagęszczającego, powinna być ustalona przez Wykonawcę doświadczalnie przed 
przystąpieniem do wykonywania nasypów. Poletko doświadczalne dla próbnego 
zagęszczenia gruntu powinno być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby. 

5.4.3. Wilgotność zagęszczanego gruntu 
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej, oznaczonej na podstawie próby normalnej metodą wg PN-88/B-04481. 
Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać następujących wartości: 

− w gruntach niespoistych ±2%, 
− w gruntach mało i średniospoistych - +0% -2%. 

Jeżeli wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczenia jest większa od 
wilgotności optymalnej o wartość większą od podanych odchyleń, to grunt należy 
przesuszyć w sposób naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotność 
gruntu jest mniejsza, to zaleca się jej zwiększenie przez polewanie wodą. Sprawdzenie 
wilgotności gruntu należy przeprowadzić laboratoryjnie lub w terenie. 

5.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów do wykonywania nasypów, 

zagęszczenie gruntów określane jest na podstawie: 

− wskaźnika zagęszczenia 𝐼ௌ, 
− modułu odkształcania 𝐸ଶ. 

albo innej metody zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru, np. metoda belki 
Benkelmana. 

Wskaźnik zagęszczenia IS gruntów w nasypach określony wg normy BN-77/8931-
12 lub metodą płyty VSS bądź inną metodą zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru 
powinien na całej szerokości korpusów nasypów spełniać wymagania podane w Tabeli 2. 
Wymagania odnośnie wartości IS są zgodne z normą „Drogi samochodowe. Roboty ziemne 
PN-S-02205:1998”. 

 

 

 

 

 

Tablica 2. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu Is, w nasypach. 

Strefa nasypu Minimalna wartość IS dla: 
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Innych dróg 
Kategoria ruchu KR1 

– KR3 
Kategoria ruchu KR3 

– KR6 
Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00 

Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od 
powierzchni robót ziemnych: 
- 2,0 m (droga ekspresowa) 

- 1,2 m (inne drogi) 

 
 

--- 
0,97 

 
 

--- 
1,00 

Warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót 
ziemnych poniżej: 

- 2,0 m (droga ekspresowa) 
- 1,2 m (inne drogi) 

 
 

--- 
0,95 

 
 

--- 
0,97 

 

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których 
trudne jest pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika 
odkształcenia 𝐼଴ określonego zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 

Dla kontroli zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego 
modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205, Załącznik B, 
wymagania są następujące: 

a) dla żwirów, pospółek i piasków 
− 2,2 przy wymaganej wartości Is≥1,0, 
− 2,5 przy wymaganej wartości Is<1,0, 

b) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin, 
glin pylastych, glin zwięzłych) – 2,0, 

c) dla gruntów różnoziarnistości (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, 
pyłów piaszczystych, piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin 
piaszczystych zwięzłych) – 3,0, 

d) dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4,0. 

Moduł wtórny na powierzchni górnej warstwy korpusu robót ziemnych w nasypie 
𝐸ଶ ≥ 60 MPa. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, 
to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej 
i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy 
materiał, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowne próby prawidłowego 
zagęszczenia warstwy. 

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubości 20 cm powinna mieć 
wskaźnik zagęszczenia 𝐼ௌ ≥ 0,95. 

Wskaźnik zagęszczenia Is oraz wtórny moduł odkształcenia E2 można określić 
również za pomocą płyty dynamicznej (ugięciomierza dynamicznego z płytą o średnicy 
300 mm). Stosowanie płyty dynamicznej dopuszcza się wyłącznie dla gruntów 
niespoistych oraz materiału jednorodnego, badanie należy przeprowadzić w oparciu o 
instrukcję IBDiM „Badanie i ustalenie zależności korelacyjnych dla oceny stanu 
zagęszczenia i nośności gruntów niespoistych płytą dynamiczną. Warszawa 2005” lub 



 
Karolina Maciaszczyk KM-PROBUD  

 

 

Strona 96 
STWIORB 

UWAGA: © Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim 
 

ZTVE-StB 94. Dopuszcza się wykonanie własnych korelacji do innych badań zagęszczenia 
dopuszczonych polskimi normatywami tzn. Is wg BN-77/8931-12 lub I0 wg PN-S-
02205:1998 pod warunkiem opracowania programu przeprowadzenia porównań 
korelacyjnych dla danego, jednorodnego materiału oraz za zgodą Inspektora Nadzoru. 

5.5. Dokładność wykonywania nasypów 
Przy wykonywaniu nasypów obowiązują następujące wymagania:  

− docelowa szerokość nasypu nie może różnić się od szerokości wymaganej 
o więcej niż ±10 cm a krawędzie korony nie powinny różnić się od poziomu 
pokazanego w Dokumentacji Projektowej, 

− rzędne robót ziemnych w stosunku do wymaganych nie mogą  przekraczać 
+1 cm i -3 cm, 

− pochylenie poprzeczne górnej powierzchni nasypu z tolerancją ±1%, 
− pochylenia skarp nasypów nie mogą różnić się od wymaganych o więcej niż 

±10% ich wartości wyrażonej tangensem kąta, 
− wybrzuszenia i wklęśnięcia skarpy nie mogą być większe niż 10 cm przy 

pomiarze łatą 3 m, 
− spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony 

przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać 
różnic, w stosunku do rzędnych wymaganych, większych niż - 3 cm lub + 1 
cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 pkt 6 

"Wymagania ogólne". 

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

6.2.1. Rodzaje badań i pomiarów 
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w pkt 2.3 oraz 5.3 niniejszych STWiORB i w Dokumentacji 
Projektowej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu, 
e) odwodnienie nasypu. 

6.2.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na 

próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, 
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pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym 
badaniu należy określić następujące właściwości: 

− skład granulometryczny, wg PN-B-04481:1988, 
− zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988, 
− wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988, 
− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu 

gruntowego, wg PN-B-04481:1988, 
− granicę płynności, wg PN-B-04481:1988, 
− kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960, 
− wskaźnik piaskowy, wg PN-EN 933-8 

6.2.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw 
nasypu 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 
polegają na sprawdzeniu: 

a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w 
nasypie, 

b) odwodnienia każdej warstwy, 
c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy 

przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pkt. 5.6, 
e) przestrzegania ograniczeń określonych w pkt. 5.4.3, 5.4.4 i 5.5.3, 

dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

6.2.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu 

zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z 
wartościami określonymi w pkt 5.5.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się 
aparaty izotopowe. 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według 
normy BN-77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-
02205:1998. 

Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

− jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy, w przypadku określenia 
wartości Is, 

− jeden raz w trzech punktach na 4000 m2 warstwy w przypadku określenia 
pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do 
dokumentów laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub 
podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w 
dzienniku budowy. 
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6.2.5. Pomiary kształtu nasypu 
Pomiary kształtu nasypu obejmują: 

− kontrolę prawidłowości wykonania skarp, 
− kontrolę szerokości i rzędnych oraz równości korony korpusu. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności 
z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi 
w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz w pkt 5.4 i 5.6 niniejszych STWiORB. 

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony 
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów 
geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji projektowej. 

Powyższe sprawdzenia wykonuje się w odstępach co 200 m na prostych oraz w 
punktach głównych łuku, zaś co 100 m na łukach o R ³ 100 m co 50 m na łukach o R < 100 
m oraz w miejscach, które budzą wątpliwości. 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 
10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż ± 10 cm. 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych 
o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą 
przekraczać 3 cm. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

STWiORB, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je 
na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w 
punktach 5 i 6 STWiORB powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego 
koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie 
mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość 
potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.M.00.00.00 pkt 7 

„Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr sześcienny (m3) wykonania nasypów z gruntów z 

wykopu. 

Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń 
z przekrojów poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego po usunięciu humusu, 
ew. zabudowaniu „materaca” lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów 
nieprzydatnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.M.00.00.00 pkt 8 

„Wymagania ogólne”. 

W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty 
uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do 
ich poprawy na własny koszt 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB 

DM.M.00.00.00 pkt 9„Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena ryczałtowa obejmuje 
Cena ryczałtowa wykonania jednego metra sześciennego (m3) nasypów z gruntu 

pozyskanego z wykopu obejmuje: 

koszt zastosowania materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego 
wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót; 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 
− prace pomiarowe, 
− oznakowanie robót, 
− zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych robót, 
− odwodnienie terenu robót, 
− osuszenie mechaniczne lub chemiczne, 
− wbudowanie dostarczonego gruntu z wykopów w nasyp z osuszeniem 

mechanicznym lub chemicznym, 
− wbudowanie dostarczonego gruntu z wykopów ulepszonego w nasyp wg 

STWiORB D.02.03.01, 
− profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
− zagęszczenie gruntu, 
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− koszt utrzymania czystości na drogach w związku z transportem gruntu  i 
stanowiska do mycia kół pojazdu wyjeżdżających na drogi publiczne 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w 
STWiORB. 

− uporządkowanie miejsca robót, 
− inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót 

przewidzianego w STWiORB 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
I. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

II. PN-S-96011:1998 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do 
celów drogowych. 

III. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania. 

IV. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
V. PN-EN 933-8:2012 Badania geometryczne właściwości kruszyw. Część 8: 

Ocena zawartości drobnych cząstek. Badania wskaźnika piaskowego. 
VI. PN-ENISO14688-1  Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie 

gruntów. Część 1: Oznaczenie i opis. 
VII. PN-ENISO14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie 

gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania. 
VIII. PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 

10.2. Inne dokumenty 
Nie występują. 
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 D.03.03.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI, 

WODOWPUSTY, SĄCZKI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru budowy przepustów z rur polipropylenowych PEHD, 
wodowpustów z C120 na ławie i sączków w ramach zadania wskazanego w pkt. 1.1. 
STWiORB DM.00.00.00. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy 

przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 

 wykonania robót dotyczących budowy przepustów pod drogą z rur 
polipropylenowych PEHD o średnicy zgodnej z cześcią opisowo – 
rysunkową dokumentacji projektowej 

 wykonania wodowpustów z ceownika C120 ze stali ocynowanej ułożonego 
na ławie betonowej. 

 osadzenia sączków 

1.4. Określenia podstawowe 
I. Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy 

konstrukcyjnej, służący do przepływu małych cieków wodnych pod 
nasypem korpusu drogowego lub służący do ruchu kołowego i pieszego. 

II. Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z 
rur. 

III. Polietylen HDPE – wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej 
gęstości, charakteryzująca się dobrą odpornością na działanie roztworu soli 
i olejów mineralnych oraz ograniczoną odpornością na benzynę. 

IV. Złączka do rur – element służący do połączenia dwóch odcinków rur, przy 
montażu przepustu. 

V. Element zaciskowy – opaska zaciskowa lub śruba zaciskająca złączkę, przy 
łączeniu dwóch odcinków rur. 

VI. Ścianka czołowa - konstrukcja stabilizująca przepust na wlocie i wylocie i 
podtrzymująca nasyp zjazdu. 
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Pozostałe określenia - są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w ST DM.M-00.00.00. "Wymagania 
ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Przepustów pod koroną drogi 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów pod koroną drogi według 

zasad niniejszej STWiORB są: 

 rury polietylenowe o wysokiej gęstości (HDPE) o średnicy zgodnej z 
dokumentacją projektową, tj. częścią opisowo rysunkową dokumentacji 
projektowej, łączone karbowaną opaską łączącą. Do zakupionych rur winna 
być dołączona deklaracja zgodności na dostarczone towary, 
wyprodukowane zgodnie aprobatą techniczną, 

 podsypka z pospółki, 

 zasypka przepustów piaskowo-żwirowa, 

2.2. Wodowpusty 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wodowpustów według zasad 

niniejszej STWiORB jest korytko C120 ze stali profilowanej ocynkowanej ogniowo. 
Element posadowiony na ławie z betonu C20/25 w lokalizacji według dokumentacji 
projektowej. 

2.3. Sączki 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wodowpustów według zasad 

niniejszej STWiORB jest kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/63mm. 

3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem przepustów pod koroną drogi będą wykonywane 

ręcznie oraz przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu robót, Wykonawca powinien dysponować 
następującym sprawnym technicznie sprzętem: 

 koparka chwytakowa na podwoziu gąsienicowym o poj. łyżki 0,4 m3  

 ubijakiem spalinowym min. 200kg, płytą wibracyjną, walcem lub innym 
sprzętem zagęszczającym, 

 środki transportu 

 sprzęt rozładunkowy 
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4. TRANSPORT 
Materiały do wykonania przepustów pod koroną drogi, mogą być przewożone 

dowolnymi środkami transportu. Należy je ułożyć równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 
transportu. W przypadku materiałów drobnych i sypkich zabezpieczyć je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.M.00.00.00 pkt 5 

"Wymagania ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 
roboty związane z wykonaniem przepustów pod koroną drogi. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

 Wyznaczenie miejsc wykonania przepustów w oparciu o dokumentację 
projektową 

 Składowanie materiałów na miejscu budowy - zgodnie z BN-75/8971-06. 

 Wykonanie wykopu w korpusie drogi i wyprofilowanie dna ze spadkiem 
zgodnie z dokumentacją projektową 

 Wykonanie podsypki z piasku lub pospółki o uziarnieniu max. 0 − 20𝑚𝑚, 
grubości zgodnej z dokumentacją projektową. Wskaźnik zagęszczenia 𝐼௦ ≥

0,98 wg. Proctora Podsypka z pospółki (frakcja 0-20 mm) powinna być 
ułożona tak, aby górna jej warstwa o grubości równej wysokości karbu rury, 
była luźna i karby rury mogły swobodnie się w niej zagłębić. 

 Ułożenie rur polipropylenowych w odcinkach o długościach podanych w 
dokumentacji projektowej każdy połączonych opaską łączącą, lub ułożenie 
rury w jednym odcinku. 

 Wykonanie zasypki - przy wykonywaniu zasypki przepustu należy 
przestrzegać następujących zasad: 

o zasypka powinna być wykonywana równomiernie i równocześnie z 
obu stron przepustu, 

o zasypka powinna być wykonywana warstwami o gr. max 30 cm, 
zagęszczonymi do wskaźnika zagęszczenia 𝐼௦ ≥ 0,95 (w strefie 
bezpośrednio przy rurze) oraz 𝐼௦ ≥ 0,98 w pozostałej strefie 

o podczas zagęszczania zasypki kontrolować rzędne posadowienia 
przepustu nie dopuszczając do jego wypychania bądź 
przemieszczenia poziomego 
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o grunt zasypki niewysadzinowy piasek gruboziarnisty bądź 
mieszanka piaskowo-żwirowa o klasie niejednorodności D5. Frakcja 
0-32mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do 
obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty 
zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót, określone w punkcie 2, 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i 
prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 
akceptacji. 

6.2. Badania w czasie robót 
Kontrola i badania w trakcie robót wg. STWiORB D.00.00.00 Kontrola i badania 

w trakcie robót w szczególności obejmuje: 

 prawidłowość wykonania wykopów pod kątem właściwych  rzędnych oraz 
spadków założonych w dokumentacji technicznej z dokładnością ±2𝑐𝑚 

 prawidłowość wykonania i zagęszczenia podsypki w wykopie z pospółki w 
3 miejscach, wskaźnik zagęszczenia 𝐼௦ ≥ 0,98 

 prawidłowość wykonania górnej warstwy podsypki relatywnie luźnej o 
grubości min. równej  wysokości karbu rury 

 ułożenie oraz połączenie opaską zaciskową odcinków rur kontrolując rzędne 
wlotu i wylotu oraz prawidłowe założenie opaski łączącej. 

 prawidłowość wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wskaźnik 
zagęszczenia 𝐼௦ ≥ 0,95 (w strefie bezpośrednio przy rurze) oraz 𝐼௦ ≥ 0,98 
w pozostałej strefie przepustu. 

Materiały przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich 
deklaracji zgodności oraz świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
drogowym i mostowym, każdorazowo przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. Akceptacja partii materiałów do wbudowania polega na wizualnej 
ocenie stanu materiałów dokonanej przez Inspektora Nadzoru oraz udokumentowaniu jej 
wpisem do dziennika budowy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.M.00.00.00 pkt 7 

„Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest metr bieżący wykonanego przepustu i uwzględnia wszystkie 

inne elementy składowe obmierzane wg. innych jednostek, m.in.: 

 wykonanie wykopów 

 wykonanie ławy fundamentowej z pospółki 

 wykonanej części przelotowej przepustu 

 wykonanej zasypki piaskowo – żwirowej 

 inne 

Jednostką obmiaru jest metr bieżący wykonanego wodospustu i uwzględnia 
wszystkie inne elementy składowe obmierzane wg. innych jednostek, m.in.: 

 wykonanie robót przygotowawczych 

 wykonanie ławy fundamentowej z betonu C20/25 

 wykonanej części stalowej z profilu C120 

 inne 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego stanu, zakresu robót oraz obliczeniu 
rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów.  

Obmiar robót obejmuje roboty objęte Umową oraz dodatkowe i nieprzewidziane, 
których potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy Wykonawcą a 
Inspektorem Nadzoru. 

Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposób określony w Umowie. 

Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie 
ustalonym w umowie. 

Wyniki obmiaru uwidocznione są w księdze obmiaru i należy je porównać z 
dokumentacją w celu określenia różnic w ilościach robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu- wg. STWiORB D.00.00.00. 

pkt 6.2 

Odbiór częściowy robót - zgodnie z STWiORB D.00.00.00 pkt.6.2  

Odbiór końcowy robót wg. STWiORB D.00.00.00 pkt.6.2 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB D.00.00.00. Inne 

warunki zgodnie z zapisami umowy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
I. Wymagania i zalecenia dotyczące wykonania betonów do konstrukcji 

mostowych”- GDDP 
II. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.Żwir i 

pospółka 
III. PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
IV. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych - CBPBDiM W-wa 
V. Rozporządzenie MTiGM z dnia 12 listopada 1992 w sprawie zarządzania 

ruchem na drogach ( Dz. Unr.92 z  1992r z późniejszymi zmianami) 
VI. BN-75/8971-06    Składowanie materiałów 

VII. BN-71/B-8932-01  Zagęszczenie zasypki 
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 D. 04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I 

ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszych STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
gruntowego, w ramach zadania opisanego w punkcie 1.1. STWiORB DM.00.00.00.  

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Niniejsze Specyfikacje Techcnizne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) mają zastosowanie jako dokument obowiązujący przy wykonywaniu robót 
w ramach realizacji zadania wskazanego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem koryta stanowiącego podłoże do ułożenia konstrukcji 
nawierzchni. Głebokość koryta oraz odcinki na których przewiduje się korytowanie 
wskazano w części opisowo – rysunkowej projektu wykonawczego.  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami podanymi w STWiORB DM.M-00.00.00 pkt 1.4  „Wymagania 
ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM. 00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

− organizacji robót budowlanych; 
− zabezpieczenia interesu osób trzecich; 
− ochrony środowiska; 
− warunków bezpieczeństwa pracy; 
− zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
− warunków organizacji ruchu; 
− zabezpieczenia chodników i jezdni, 

podano w STWiORB DM. 00.00.00 pkt 1.5 „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY 
Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.M. 00.00.00 pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem;  
Inspektor Nadzoru może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża 
z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do 
kierunku pracy maszyny, 

− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt) 
− innego sprzętu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 
gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.M. 00.00.00 

pkt 4 "Wymagania ogólne". 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.M. 00.00.00 pkt 5 

"Wymagania ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii 
i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania 

i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem 
warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania 
i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, 
w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
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W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu 

powinny być wcześniej przygotowane. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków 
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 

Koryto jest wykonywane w ramach robót ziemnych. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu. 
w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na 
zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym 
zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony 
na odkład w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami 
określonymi w pkt 5.4. 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze 

wszelkich zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w 
podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na 
głębokość zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt w ilości 
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

Oceny zagęszczenia dokonuje się na podstawie wskaźnika zagęszczenia IS.  

Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
o wartości podanej w tablicy 1.   
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Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa 
korpusu 

Minimalna wartość Is 

kategoria ruchu 
KR1-2 

kategoria ruchu 
KR3-6 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni 

podłoża 
0,97 1,00 

 

Alternatywnie zagęszczenie gruntu, zwłaszcza zawierającego kamienie, z 
wyjątkiem gruntów o wskaźniku plastyczności 𝐼௉ ≥ 10 i wilgotności znacznie mniejszej 
od optymalnej, można oceniać na podstawie wartości wskaźnika odkształcenia IO. 

Zagęszczenie gruntu na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami , 
jeżeli spełniony jest jeden z warunków: 

a) w przypadku liczby pomiarów wartości IS mniejszej od 10 wszystkie wyniki 
są nie mniejsze od wartości wymaganej; 

b) w przypadku liczby pomiarów co najmniej 10 wartość średnia wskaźnika 
zagęszczenia IS jest nie mniejsza od wartości wymaganej, a współczynnik 
zmienności zS wskaźnika zagęszczenia IS nie przekracza 2,5 %; 

c) w przypadku liczby pomiarów co najmniej 10, gdy współczynnik 
zmienności zS wskaźnika zagęszczenia IS okaże się większy od 2,5 %, 
wartość średnia wskaźnika zagęszczenia IS jest większa od wymaganej co 
najmniej o 60 % odchylenia standardowego sS. 

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których 
trudne jest pomierzenie wskaźnika zagęszczenia IS, przyjmuje się wartość wskaźnika 
odkształcenia IO wg załącznika B do PN-S-02205 [2], równego stosunkowi modułów 
odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1 Wskaźnik odkształcenia IO nie powinien 
być większy niż: 

a) dla żwirów, pospółek i piasków - 2,2 
b) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów , glin, 

glin pylastych, glin zwięzłych, iłów) - 2,0 
c) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, 

pyłów piaszczystych, piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin 
piaszczystych zwięzłych) - 3,0 

Należy przewidzieć ewentualne ulepszeniem gruntu podłoża umożliwiające 
uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w 

dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
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nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to 
do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci 
wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.M-00.00.00 pkt 6  

"Wymagania ogólne". 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 

i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

 

Tablica 2 - Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i 
wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m  
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne ~~ 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach  
6 Ukształtowanie osi w planie *) co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach  
7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu 

podłoża 
w 2 punktach na dziennej działce roboczej 

8 Nośność podłoża w 3 punktach na 2000 m2 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych 

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne i poprzeczne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 

4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z 

Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%. 
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6.2.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego 

podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Zagęszczenie podłoża w korycie należy sprawdzać do głębokości 0,5 m od 

powierzchni podłoża. 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża nie powinien być 
mniejszy niż 1,0. 

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z załącznikiem B do PN-S-02205 [2] nie powinna być 
większa od wartości podanych w pkt. 5.4. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją ±2 % w gruntach niespoistych i od -2% do + 0 % w gruntach 
spoistych. 

6.2.7. Nośność podłoża 
Nośność należy sprawdzać na poziomie wykonanego koryta (wyprofilowanego 

podłoża) przez pomiar wtórnego modułu odkształcenia E2 płytą o średnicy 300 mm, 
zgodnie z załącznikiem B do PN-S-02205 [2]. 

Nośność podłoża w korycie należy uznać za wystarczającą, jeżeli wszystkie 
wartości wtórnego modułu odkształcenia spełniają warunek:  

- 𝐸ଶ ≥ 60 𝑀𝑃𝑎 - koryto w gruncie niespoistym,  

- 𝐸ଶ ≥ 45 𝑀𝑃𝑎 - koryto w gruncie spoistym. 

Doprowadzenie do grupy nośności G1 zostanie dokonane poprzez ułożenie 
następnych warstw, zgodnie z dokumentacja projektową. 

6.2.8. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta 
(profilowanego podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 
od określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości 
co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.M. 00.00.00 pkt 7 

"Wymagania ogólne". 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.M-00.00.00 pkt 8 

"Wymagania ogólne". 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, STWiORB i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty 
uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do 
ich poprawy na własny koszt. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.M-

00.00.00 pkt 9 "Wymagania ogólne". 

9.2. Cena ryczałtowa obejmuje 
Cena ryczałtowa wykonania 1 m2 koryta obejmuje m.in.:  

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 
− koszt zastosowania materiałów pomocniczych koniecznych do 

prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii 
robót; 

− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
− załadunek nadmiaru gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład 

lub nasyp, 
− profilowanie dna koryta lub podłoża , z ewentualnym osuszaniem gruntu, 
− zagęszczenie koryta z ewentualnym ulepszeniem gruntu podłoża 

umożliwiające uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
− utrzymanie koryta lub podłoża, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w 

STWiORB, 
− koszt utrzymania czystości na przylegających drogach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
I. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

II. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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10.2. Inne dokumenty 
Nie występują. 
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 D.04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej w ramach 
przebudowy bądź budowy dróg wymienionych w punkcie 1.1. STWiORB DM.00.00.00. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsze Specyfikacje Techcnizne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) mają zastosowanie jako dokument obowiązujący przy wykonywaniu robót 
w ramach realizacji zadania wskazanego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej.  

1.4. Określenia podstawowe 
I. Mieszanka związana cementem – mieszanka, w której następuje wiązanie 

i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych, składająca się z kruszywa o 
kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wymieszana w sposób zapewniający 
uzyskanie jednorodnej mieszanki. Może być stosowana do wykonania 
warstw konstrukcji nawierzchni oraz podłoża ulepszonego 

II. Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest 
ochrona nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe 
działanie mrozu i zwiększenie nośności warstw dolnych konstrukcji 
nawierzchni.  

III. Kruszarka – maszyna rozdrabniająca, wykorzystująca proces kruszenia do 
wytwarzania kruszywa. Ze względu na mobilność całej maszyny można 
wyróżnić kruszarki stacjonarne, semi-mobilne - na podwoziu kołowym i 
mobilne - na gąsienicowym. 

IV. Kruszywo doziarniające – kruszywo naturalne, sztuczne lub z recyklingu 
umożliwiające korektę uziarnienia i zaprojektowanie krzywej uziarnienia 
mieszanki mineralnej, spełniającej warunki pola dobrego uziarnienia.  

V. Kruszywo naturalne – kruszywo pochodzenia mineralnego, które poza 
obróbką mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej obróbce 

VI. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki 
nieorganicznego materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM.M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4.  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w ST DM.M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Mieszanki związane spoiwami hydraulicznymi 
Mieszanki związane spoiwami hydraulicznymi do warstwy mrozoochronnej 

powinny spełniać wymagania krajowe, przenoszące zapisy norm PN-EN 14227-1 i PN-EN 
14227-5, które zostały określone w dokumentach: 

 WT-5 2010 Wymagania Techniczne 

 KTKNPiP 2014, 

 KTKNS 2014. 

Do wykonania warstwy mrozoochronnej z mieszanek związanych spoiwami 
hydraulicznymi jako spoiwo można stosować: 

 cement wg PN-EN 197-1, 

 spoiwa drogowe wg PN-EN 13282-1 lub aprobaty technicznej. 

Zakres stosowania mieszanek związanych spoiwami hydraulicznymi do warstwy 
mrozoochronnej oraz wymagania podstawowe wobec tych mieszanek należy przyjmować 
zgodnie z tablicą 2.4. 

Tablica 2.4. Zakres stosowania i podstawowe wymagania wobec mieszanek 
związanych spoiwami hydraulicznymi do warstwy mrozoochronnej 

2.2.2. Grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi lub wapnem 
Grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi lub wapnem do warstwy 

mrozoochronnej powinny spełniać wymagania krajowe, przenoszące zapisy normy PN-EN 
14227-15, które zostały określone w dokumentach: KTKNPiP 2014 i KTKNS 2014.  

Do wykonania warstwy mrozoochronnej z gruntów stabilizowanych można 
stosować spoiwa hydrauliczne lub wapno.  

Lp. Właściwości 
Warstwa mrozoochronna 

KR1 – KR4 

1. Mieszanki związane cementem wg PN-EN 14227-1 C1,5/2 , ≤ 4,0 MPa 

2. 
Mieszanki związane spoiwem drogowym 

wg PN-EN 14227-5 
C1,5/2 , ≤ 4,0 MPa; 
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Zakres stosowania gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi lub wapnem 
do warstwy mrozoochronnej oraz podstawowe wymagania wobec tych gruntów należy 
przyjmować zgodnie z tablicą 2.5. 

Tablica 2.5. Zakres stosowania i podstawowe wymagania dotyczące gruntów 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi lub wapnem do warstwy mrozoochronnej 

Lp. Właściwości 
Warstwa mrozoochronna 

KR1 – KR2 KR3 – KR4 

1. 
Grunty stabilizowane cementem  

wg PN-EN 14227-15 
C1,5/2 , ≤ 4,0 MPa 

2. 
Grunty stabilizowane wapnem  

wg PN-EN 14227-15 
RC1,0 nie stosuje się 

3. 
Grunty stabilizowane spoiwem drogowym  

wg PN-EN 14227-15 
C1,5/2 ,  ≤ 4,0 MPa 

2.3. Woda 
Woda powinna być zgodna z PN-EN 1008. 

2.4. Spoiwa hydrauliczne i wapno 
Spoiwa hydrauliczne i wapno powinny być zgodne : 

 cement z PN-EN 197-1, 

 spoiwa drogowe z PN-EN 13282-1 lub aprobata techniczną, 

 wapno z PN-EN 459-1. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00, 

Wymagania ogólne"  

3.2. Sprzęt do wykonania warstwy 
Sprzęt do wykonania warstwy powinien być dobrany przez Wykonawcę tak, aby 

zabezpieczył jakość zgodnie z wymaganiami projektowymi i harmonogramem budowanej 
drogi. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z wykonaniem 
warstwy powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanek wyposażone w urządzenia 
dozujące. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej 
mieszanki o wilgotności optymalnej. 

 Wymaganie to jest zbędne w przypadku, gdy producent mieszanek 
gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i 
odpowiedniej wilgotności. 

 samochody wywrotki, samochody skrzyniowe 

 równiarki, spycharki  

 walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne, 
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 płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zagęszczania w miejscach 
trudnodostępnych 

 recyklery i urządzenia do automatycznego dozowania spoiwa – dotyczy 
technologii wykonywania „in-situ”. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 
Wybór środków transportu oraz metod transportu należy do Wykonawcy. Transport 

wyrobów oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania i wykonania robót nie może 
powodować zanieczyszczenia (materiałów i wyrobów), ani obniżenia ich jakości lub 
uszkodzeń. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być 
dostosowany do rodzaju materiału, jego objętości i załadunku oraz do odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowywania materiału. 

Materiały sypkie należy przewozić w sposób eliminujący możliwość wysypywania, 
pylenia oraz innego zanieczyszczenia środowiska. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem/Inspektorem 
Nadzoru, Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt 
składu mieszanki związanej cementem / gruntu stabilizowanego oraz wyniki badań 
laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 

5.2. Zakres wykonywania robót 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy mrozoochronnej dopiero 

po zakończeniu i odebraniu robót ulegających zakryciu leżących w warstwach niższych 
łącznie z tymi warstwami. 

Na wykonanej warstwie mrozoochronnej nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem kolejnej warstwy nawierzchni. 

5.3. Przygotowanie podłoża 
Warstwę mrozoochronną należy układać na podłożu gruntowym. 

Wymagana nośność podłoża pod warstwę mrozoochronną ma wynosić: 
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 w przypadku  KR5 i KR6 dla G1 - E2 > 80 MPa i G2 - E2 > 50 MPa; 

 w przypadku  KR3 i KR4 dla G1 - E2 > 80 MPa i G2 - E2 > 50 MPa; 

 w przypadku  KR1 i KR2 dla G2 - E2 > 50 MPa i G3 - E2 > 35 MPa oraz 
G4 - E2 > 25 MPa; 

Jeżeli istniejący grunt podłoża warstwy mrozoochronnej nie spełnia wymaganej 
nośności należy go doprowadzić do wymaganych parametrów poprzez działania 
polegające na zastosowaniu: kruszywa doziarniającego, stabilizacji, dociążenia lub innej 
metody zaakceptowanej przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

5.4. Wbudowanie w technologii „in-situ” mieszania na miejscu z gruntu 
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem  

Do wykonania warstwy mrozoochronnej w technologii mieszania na miejscu należy 
użyć specjalistycznych mieszarek wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych. Po 
spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w 
celu ułatwienia rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu przewoźnych 
zbiorników zapewniających równomierne i kontrolowane dozowanie. Grunt z wodą 
powinien być dokładnie wymieszany. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od 
wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości, grunt powinien być osuszony przez 
mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody. 

Ze względu na wykonywanie warstwy „in situ” (na miejscu) korytowanie podłoża 
prowadzić należy do poziomu wierzchu warstwy mrozoochronnej. W celu weryfikacji 
nośności podłoża pod docelową warstwą mrozoochronną określonej jako min. 25 MPa i 35 
MPa oraz 50 MPa dla odpowiednio G4 i G3 oraz G2 w miejscach badań należy odkopać 
podłoże do poziomu spodu tej warstwy. Wykonać badania nośności i postępować wg 
poniższych zasad: 

1. W przypadku stwierdzenia uzyskania wymaganej nośności podłoża pod 
warstwą ulepszonego podłoża należy układać tą warstwę. 

2. W przypadku stwierdzenia braku nośności na odcinkach, gdzie to występuje 
należy zwiększyć grubość ulepszania (mieszania) o minimalnie 15 cm do 
40cm. Po czym sprawdzić nośność metodą VSS w granicach do 40cm 
głębokości. Na wierzchu warstwy mrozoochronnej należy uzyskać nośność: 
E¬2¬≥ 80 MPa dla KR1-KR2 i E¬2¬≥ 100 MPa dla KR3-KR4. W 
przypadku nie uzyskania wymaganej nośności podczas badania na wierzchu 
warstwy należy zwiększyć grubość łączną ulepszenia lub zastosować inną 
metodę wzmocnienia. 

Spoiwo należy dodawać do rozdrobnionego gruntu w ilości ustalonej w recepcie 
laboratoryjnej. Grunt powinien być wymieszany w sposób zapewniający jednorodność na 
określoną głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po 
zagęszczeniu. Po wymieszaniu gruntu ze spoiwem należy sprawdzić jego wilgotność. 
Jeżeli wilgotność jest mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią 
ilość wody i grunt ponownie dokładnie wymieszać. Wilgotność gruntu przed 
zagęszczeniem nie może różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -10% 
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jej wartości. Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i 
wyprofilować do wymaganych w dokumentacji projektowej rzędnych oraz spadków 
poprzecznych i podłużnych. Do tego celu należy użyć równiarek. Po wyprofilowaniu 
należy przystąpić do zagęszczania warstwy. Czas od momentu rozłożenia spoiwa do 
momentu zakończenia mieszania nie powinien być dłuższy niż 2 godziny. W przypadku 
wykonywania stabilizacji z zastosowaniem wapna palonego grunt nie może być 
zagęszczany bezpośrednio po wymieszaniu z wapnem, ponieważ hydratacja wapna 
mogłaby uszkodzić zagęszczoną warstwę. Czas, w którym należy rozpocząć zagęszczenie, 
powinien być określony przez laboratorium i mieścić się w granicach od 6 do 48 godzin. 
Przy użyciu wapna hydratyzowanego grunt może być zagęszczany bezpośrednio po 
wymieszaniu z wapnem. 

Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem lub 
wapnem należy prowadzić przy użyciu walców ogumionych, a w końcowej fazie walców 
stalowych. Zagęszczanie warstwy  o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od 
krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi 
jezdni. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć 
się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi 
się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, 
ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez 
wymianę warstwy na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia 
zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczaniu warstwy ulepszanego podłoża w 
sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 

Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny 
sposób wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, 
wbudowanie nowej o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są 
wykonywane na koszt Wykonawcy. 

Po wykonaniu warstwy należy zabezpieczyć ją przed wyparowaniem wody. 
Sposoby pielęgnacji wykonanej warstwy zaproponowane przez Wykonawcę muszą być 
zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.  

5.5. Odcinek próbny 
Co najmniej 3 dni przez rozpoczęciem robót Wykonawca wykona odcinek próbny  

w celu: 

 stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i 
zagęszczania kruszywa jest właściwy, 

 określenia grubości warstwy materiału z w stanie luźnym koniecznej do 
osiągnięcia wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, 

 sprawdzenia zagęszczenia i nośności dla warstw niezwiązanych, 

 sprawdzenia zagęszczenia i wytrzymałości dla warstw związanych, 
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 ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, 
jakie będą stosowane do wykonania warstwy na budowie. 

Wykonawca może przystąpić do wykonania warstwy po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. 

5.6. Utrzymanie warstwy 
Warstwa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego, gotową warstwę do ruchu budowlanego, to 
jest obowiązany naprawić wszelkie jej uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt 
napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.  

Warstwa z mieszanki związanej cementem powinna być natychmiast po 
zagęszczeniu poddana pielęgnacji według jednego z następujących sposobów: 

a) skropieniem preparatem pielęgnacyjnym, posiadającym EOT/KOT lub 
aprobatę techniczną,  

b) przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa 
sztucznego, ułożoną na zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed 
zerwaniem przez wiatr, 

c) przykryciem matami lub włókninami i spryskanie wodą przez okres 7÷10 
dni,  

d) przykryciem warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez 
okres 7÷10 dni, 

e) innymi środkami zaakceptowanymi przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Nie należy dopuszczać ruchu pojazdów i maszyn po warstwie kruszywa związanej 
cementem w okresie od 7 do 10 dni pielęgnacji, a po tym okresie ruch technologiczny może 
odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 przedstawić Inżynierowi do akceptacji źródła poboru mieszanki oraz 
wszystkich dodatkowych materiałów, dołączając wszystkie dokumenty 
potwierdzające jakość materiałów składowych  

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do 
obrotu i powszechnego stosowania (stwierdzenie o oznakowaniu materiału 
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znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację 
właściwości użytkowych, ocenę techniczną, ew. badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp.), 

 opracować receptę laboratoryjną dla mieszanki kruszywa oraz przedstawić 
Inżynierowi wraz z wynikami badań do zatwierdzenia; 

 wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót, określone przez Inżyniera. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości materiałów określone w pkt. 2. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia 
Inżynierowi do akceptacji. 

 Ważność wykonanych przez producenta mieszanki pełnych badań 
materiałów wsadowych, w trakcie złożenia do akceptacji razem z receptą 
nie może przekroczyć pół roku od dnia wykonania tych badań. 

6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów zgodnie z tablicą 6.8. 

 

Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Częstotliwość badań 

 
Lp. Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
warstwy przypadająca na 

jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 
1 3000 

2 Zawartość wody w mieszance 

3 
Zagęszczenie i nośność 

warstwy***) 
2 6000 

4 
Badanie właściwości  
mieszanki / gruntu 

Przy zatwierdzeniu materiału oraz przy każdej istotnej 
zmianie jego właściwości, zmianie złoża, zmianie producenta. 

5 Szerokość warstwy 10 razy na 1km jezdni 

6 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu  

7 Równość poprzeczna 10 razy na 1km jezdni 

8 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1km jezdni 

9 Rzędne wysokościowe 

Co 25 m na odcinkach prostych i co 10m na łukach w osi 
jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, 

co 100m na odcinkach prostych i co 10 m na łukach dla 
pozostałych dróg  

10 Ukształtowanie osi w planie *) Zgodnie z dokumentacją projektową  

11 Grubość warstwy**) 10 razy na 1km jezdni**) 

12 
Wytrzymałość na ściskanie  

(dotyczy materiałów związanych) 
1 seria próbek (min. 3 próbki) na każde 3000m2 wbudowanej 
warstwy, lecz nie rzadziej niż 1 na dziennej działce roboczej. 

*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 

**) na podstawie operatów geodezyjnych,  

***) nośność tylko dla warstw niezwiązanych 
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6.3.1. Uziarnienie mieszanki 
Próbki należy pobierać losowo z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem.  

Badanie uziarnienia mieszanki/gruntu należy wykonać wg PN-EN 933-1. 

6.3.2. Zawartość wody  
Zawartość wody w mieszankach/gruntach powinna odpowiadać wymaganej 

zawartości wody w trakcie wbudowywania i zagęszczania określonej według PN-EN 
13286-2. 

6.3.3. Zagęszczenie i nośność  
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. 

Kontrolę zagęszczenia oraz nośności warstwy należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych wg załącznika B do normy PN-S-02205 lub badaniu wskaźnika zagęszczenia 
wg normy BN-77/8931-12 i nośności E2 wg metody obciążeń płytowych. 

Zagęszczenie warstwy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 
odkształcenia E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest < 2,2, lub wskaźnik 
zagęszczenia IS i nośność warstwy E2 jest zgodna z tabelą 6.9. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za 
prawidłowe, gdy wskaźnik odkształcenia Io tj. stosunek wtórnego modułu E2 do 
pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 

Wymagania dla wtórnego modułu odkształcenia należy przyjmować w zależności 
jej umiejscowienia w konstrukcji zgodnie z wymaganiami opisanymi w KTKNPiP 2014 i 
KTKNS 2014, oraz z Dokumentacją Projektową. Wartość wtórnego modułu odkształcenia 
E2 powinny odpowiadać parametrom podanym w tablicy 6.9. 

Tablica 6.9. Wymagania dla nośności 

Badanie KR1 ÷ KR2 KR3 ÷ KR4 KR5 ÷ KR6 

Wskaźnik zagęszczenia Is: ≥  1,00 ≥  1,00 ≥  1,03 

Wskaźnik odkształcenia Io ≤  2,20 ≤  2,20 ≤  2,20 

Wtórny moduł odkształcenia E2  ≥  80 MPa ≥  100 MPa ≥  120 MPa 

Minimalna częstość badania zagęszczenia i nośności powinna wynosić 2 badanie 
na dziennej działce roboczej wg pkt. 6.3. 

Dopuszcza się alternatywne metody pomiaru nośności i zagęszczenia w 
uzgodnieniu z Inżynierem/Zamawiającym. Jako metody referencyjne uznaje się badania 
wskaźnika zagęszczenia wg BN-77/8931-12 oraz wtórnego modułu odkształcenia wg PN-
S-02205. 

6.3.4. Właściwości kruszywa 
Właściwości mieszanki/gruntu obejmujące ocenę wszystkich właściwości 

określonych w pkt. 2 należy badać z częstotliwością zgodnie z tablicą 6.8. 
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6.3.5. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż 

+10 cm, -5 cm. 

6.3.6. Równość, spadki warstwy 
Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z 

normą BN-68/8931-04 lub metodą równoważną (planografem). Nierówności nie mogą 
przekraczać 20 mm.  

Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej/odsączającej na prostych i łukach 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.3.7. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać -2 cm i +1 cm 

6.3.8. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  

± 5cm 

6.3.9. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. 

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, 
należy mierzyć łączną grubość tych warstw. Wybór metody pomiarów grubości należy 
przedstawić Inżynierowi do akceptacji. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca 
wykona naprawę warstwy w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru/Zamawiającego. 

6.3.10. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie mieszanek związanych i gruntów stabilizowanych 
powinna spełniać wymagania określone w pkt. 2 w zależności od zastosowania. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 7. 

Kontrakt ryczałtowy – podana niżej jednostka obmiarowa służy do szacowania 
zaawansowania Robót oraz rozliczeń miesięcznych. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy mrozoochronnej 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt 8. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i 
wymaganiami Inżyniera/Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów kontrolnych, 
badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych oraz badań i pomiarów arbitrażowych do 
wyznaczonych odcinków częściowych. 

8.1. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Jeżeli wystąpią wyniki negatywne dla materiałów i robót (nie spełniające wymagań 

określonych w STWiORB), to Inspektor Nadzoru wydaje Wykonawcy polecenie 
przedstawienia programu naprawczego, chyba że na wniosek jednej ze stron kontraktu 
zostaną wykonane badania lub pomiary arbitrażowe, a ich wyniki będą pozytywne. 
Wykonawca w programie tym jest zobowiązany dokonać oceny wpływu na trwałość, 
przedstawić sposób naprawienia wady lub wnioskować o zredukowanie ceny kontraktowej. 

Na zastosowanie programu naprawczego wyraża zgodę Inżynier/Inspektor 
Nadzor/Zamawiający.  

W przypadku braku zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego na 
zastosowanie programu naprawczego wszystkie materiały i roboty nie spełniające 
wymagań podanych w odpowiednich punktach STWiORB zostaną odrzucone. 
Wykonawca wymieni materiały na właściwe i wykona prawidłowo roboty na własny koszt. 

Jeżeli wymiana materiałów niespełniających wymagań lub wadliwie wykonane 
roboty spowodowują szkodę w innych, prawidłowo wykonanych robotach, to również te 
roboty powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 

„Wymagania Ogólne” . 

9.2. Cena jednostkowa obejmuje 
Cena wykonania 1m2 warstwy mrozoochronnej / odsączającej obejmuje: 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 prace pomiarowe, 

 opracowanie receptury laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem 
wymaganych badań, 

 wykonanie odcinka próbnego wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów i 
sprawdzeń 

 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy 
materiału  grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej, 

 wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
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 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w 
specyfikacji  technicznej, 

 utrzymanie warstwy, 

 koszt utrzymania czystości na przyległych drogach, 

 zawiera wszelkie inne czynności związane z prawidłowym wykonaniem 
warstwy zgodnie z wymaganiami niniejszych STWiORB. 

Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji 
projektowej, STWiORB, specyfikacji technicznej i postanowień Inżyniera/ Inspektora 
Nadzoru/ Zamawiającego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
I. PN-EN 13242+A1 Kruszywa do niezwiązanych i związanych 

hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 
budownictwie drogowym 

II. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane. Wymagania. 
III. PN-EN 197-1 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 
IV. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

V. PN-EN 14227-1 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. 
Wymagania. Część 1. Mieszanki związane cementem. 

VI. PN-EN 14227-5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. 
Wymagania. Część 5. Mieszanki związane spoiwem drogowym. 

VII. PN-EN 14227-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. 
Wymagania. Część 10. Grunty stabilizowane cementem. 

VIII. PN-EN 14227-13 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. 
Wymagania. Część 13. Grunty stabilizowane hydraulicznym spoiwem 
drogowym. 

IX. PN-EN 14227-15 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym -- 
Specyfikacje -- Część 15: Grunty stabilizowane hydraulicznie 

X. PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: 
Oznaczenie składu ziarnowego – Metoda przesiewowa. 

XI. PN-EN 933-3 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 2: 
Oznaczenie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości. 

XII. PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw .  Część 4:  
Oznaczenie kształtu ziaren- Wskaźnik kształtu. 

XIII. PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 5: 
Oznaczenie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w 
wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 
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XIV. PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: 
Ocena zawartości drobnych cząstek - Badania wskaźnika piaskowego. 

XV. PN-EN 933-9 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 9: 
Ocena zawartości drobnych cząstek- Badania błękitem metylenowym. 

XVI. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 
kruszyw -- Część 1: Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval) 

XVII. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 
kruszyw. Część 2: Metody oznaczania odporności na rozdrobnienie. 

XVIII. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 
kruszyw- Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości. 

XIX. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 
kruszyw -- Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza -- Metoda 
piknometryczna 

XX. PN-EN 1367-1 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw 
na działanie czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczenie 
mrozoodporności. 

XXI. PN-EN 1367-3 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw 
na działanie czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej 
zgorzeli słonecznej metoda gotowania. 

XXII. PN-EN 1744-1+A1 Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 
1: Analiza chemiczna 

XXIII. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 
3: Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw 

XXIV. PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane 
spoiwem hydraulicznym- Część 1: Metody badań dla ustalonej 
laboratoryjnie referencyjnej gęstości i wilgotności - Wprowadzenie i 
wymagania ogólne. 

XXV. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie- 
Część 2: Metody badań laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody 
- Zagęszczanie aparatem Proctora. 

XXVI. PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem 
hydraulicznym -- Część 41: Metoda oznaczania wytrzymałości na ściskanie 
mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym 

XXVII. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem 
hydraulicznym - Część 47: Metoda badania do określenia kalifornijskiego 
wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia 
liniowego. 

XXVIII. PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem 
hydraulicznym -- Część 50: Metoda sporządzania próbek związanych 
hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub zagęszczania na stole 
wibracyjnym. 

XXIX. PN-EN 459-1 Wapno budowlane. Część 1. Definicje, wymagania, kryteria 
zgodności. 
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XXX. PN-EN 13282-1 Hydrauliczne spoiwa drogowe. Część 1. 
Hydrauliczne spoiwa drogowe szybkowiążące. Skład, wymagania, kryteria 
zgodności. 

XXXI. PN-EN 13282-2 Hydrauliczne spoiwa drogowe -- Część 2: 
Hydrauliczne spoiwa drogowe normalnie wiążące - Skład, wymagania i 
kryteria zgodności  

XXXII. PKN-CEN ISO/TS 17892-11 Badania geotechniczne. Badania 
laboratoryjne gruntów. Część 11. Badanie filtracji przy stałym i zmiennym 
gradiencie hydraulicznym 

XXXIII. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
XXXIV. BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 

zagęszczenia gruntu. 
XXXV. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 
XXXVI. BN-76/8950-03 Obliczanie współczynnika filtracji gruntów 

niespoistych na podstawie uziarnienia i porowatości. 

10.2. Inne Dokumenty 
I. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (jednolity tekst 

Dz. U. 2021 poz. 1213)  
II. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 

2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
2016, poz. 1966 z późn. zm.) 

III. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 
9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do 
obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG 
(Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011) 

IV. Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę 
Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 103 z dnia 12.04.2013 r.) 

V. Rozporządzenie delegowane  Komisji (UE) NR 157/2014 z dnia 30 
października 2013 r. w sprawie warunków udostępniania deklaracji 
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na stronie internetowej 
(Dz. Urz. UE L 52 z 21.02.2014r.) 

VI. Rozporządzenie delegowane Komisji  (UE) NR 568/2014 z dnia 18 lutego 
2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji 
stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych  (Dz. Urz. UE L 
157 z 27.05.2014r.) 

VII. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 574/2014 z dnia 21 lutego 
2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2001 w odniesieniu do wzoru, który 
należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych 
wyrobów budowlanych ( Dz. Urz. UE L 159 z 28.05.2014)   

VIII. WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane Wymagania Techniczne, załącznik nr 3 
do zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia 19 listopada 2010 r.  

IX. WT-5 2010 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg 
krajowych Wymagania Techniczne, załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 102 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 
2010 r.  

X. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych, załącznik do 
zarządzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 
dnia 16.06.2014 r.  

XI. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, 
załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 

XII. Projekt RID I/6 Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu. 
Zadanie 6 Załącznik 9.6 Wytyczne wykorzystania materiałów 
pochodzących z recyklingu nawierzchni betonowych. 
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 D. 04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA 

ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technciznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie, w zadnia wskazanego w punkcie 1.1. STWiORB DM.00.00.00. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Niniejsze Specyfikacje Techcnizne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) mają zastosowanie jako dokument obowiązujący przy wykonywaniu robót w 
ramach realizacji zadania wskazanego w punkcie 1.1. STWiORB DM.00.00.00. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 

Grubości warstw oraz ich uziarnienie wskazane zostały w dokumentacji 
projektowej 

1.4. Określenia podstawowe 
I. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na 

odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o 
właściwie dobranym uziarnieniu. 

II. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna 
lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki kruszywa łamanego, która 
stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w STWiORB D.M. 00.00.00 pkt 1.4 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 pkt 1.5 

"Wymagania ogólne". 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

 organizacji robót budowlanych; 

 zabezpieczenia interesu osób trzecich; 
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 ochrony środowiska; 

 warunków bezpieczeństwa pracy; 

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

 warunków organizacji ruchu; 

 zabezpieczenia chodników i jezdni, 

podano w STWiORB DM.00.00.00 pkt 1.5  "Wymagania ogólne" 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w STWiORB DM. 00.00.00 pkt 2 „Wymagania ogólne” 

2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 

mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca 
skalnego. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek 
gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć 

między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
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 1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę 
jednowarstwową 

 1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 
krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich 
sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 
układanej jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy 2. 

Tablica 2.Wymagania dla kruszywa 

*  (należy wpisać jakiej warstwy dotyczy np. pod jezdnią główną, utwardzone 
pobocze, pod chodnikiem, pod wyspą itd.; zależy również od KR; zapisy te powinny być 
odpowiednio dopasowane do zapisów pod tablicą 5.) 

** ..........  (j. w.) 

  Wymagania 
Lp. Wyszczególnienie Kruszywa łamane Badania 

według  właściwości Podbudowa 

  zasadnicza pomocnicza 
1 Zawartość ziarn mniejszych 

niż 0,075 mm, % (m/m) 
od 2 do 10 od 2 do 12 PN-B-06714-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna, 
% (m/m), nie więcej niż 

5 10 PN-B-06714-15 [3] 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 

35 40 PN-B-06714-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 
%(m/m), nie więcej niż 

1 1 PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-krotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II 

wg PN-B-04481, % 

od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 

obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej 

liczby obrotów, nie więcej niż 

 
35 

 
30 

 
50 

 
35 

PN-B-06714-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 5 PN-B-06714-18 [6] 
8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 

zamrażania, %(m/m), nie więcej niż 
5 10 PN-B-06714-19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy i żelazawy 
łącznie, % (m/m), nie więcej niż 

- - PN-B-06714-37 [10] 
PN-B-06714-39 [11] 

10 Zawartość związków siarki 
w przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej niż 

 
1 

 
1 

PN-B-06714-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, 
%, nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS  1,00* 
b) przy zagęszczeniu IS  1,03** 

 
 

80 
 

120 

 
 

60 
 
- 

PN-S-06102 
[21] 
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2.3.3. Woda 
Należy stosować wodę wg PN-EN 1008. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM. 00.00.00 pkt 3 

„Wymagania ogólne”  

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 układarek i/lub równiarek do rozkładania mieszanki, 

 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych do zagęszczania. W 
miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki 
płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM. 00.00.00 pkt 4 

„Wymagania ogólne” . 

4.2. Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami 
norm przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 pkt 5 

„Wymagania ogólne”. 

5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

stanowi warstwa mrozoochronna wg STWiORB D. 04.02.02. 

Podłoże powinno być wyprofilowane, równe i czyste. Wszelkie wady podłoża 
należy usunąć w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej 

należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 



Karolina Maciaszczyk KM-PROBUD 
 

 

 

STWIORB 
UWAGA: © Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim 

Strona 
139 

 

względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania 
mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki 
sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, 

takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej.  

Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po 
zagęszczeniu. 

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej 
niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona 
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora 
Nadzoru. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 
(metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie 
i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% 
jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana.  

W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 
10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy Is powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 2, lp. 10. 

5.5. Odcinek próbny 
Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i 
zagęszczania kruszywa jest właściwy, 

 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do 
uzyskania wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, 

 określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu 
do mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania 
podbudowy. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
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Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez 
Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu 
odcinka próbnego przez Inspektora Nadzoru. 

5.6. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 
naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 pkt 6 

„Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
Nadzoru w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości określone w pkt 2.3 niniejszych STWiORB. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie 

  Częstotliwość badań 
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie badań 
Minimalna 

liczba badań 
na dziennej 

działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 

podbudowy przy-
padająca na jedno 

badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki  2 600 
2 Wilgotność mieszanki  2 600 
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 
4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla każdej partii kruszywa i przy każdej 

zmianie kruszywa 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. 

Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru. 



Karolina Maciaszczyk KM-PROBUD 
 

 

 

STWIORB 
UWAGA: © Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim 

Strona 
141 

 

6.3.3. Wilgotność mieszanki  
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 

według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia Is. 

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na 
gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych, wg Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych 
– załącznik 2, GDDP 1998, nie rzadziej niż określono w tablicy 3 lp.8, lub według zaleceń 
Inspektora Nadzoru. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za 
prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 
jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

𝐼଴ =
𝐸ଶ

𝐸ଵ
≤ 2,2 

Wartości modułów powinny być zgodne z podanymi w punkcie 6.4.8. 

6.3.5. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych 

w pkt 2.3.2. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób 
losowy w obecności Inspektora Nadzoru. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych 

podbudowy podano w tablicy 4. 

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą 

na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 
7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 
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w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 
m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 
1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 

niż +10 cm, -5 cm. 

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od 
szerokości warstwy wyżej leżącej o wartość wskazaną w Dokumentacji Projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy  
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub 

planografem.  

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać10 mm. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z 

Dokumentacją Projektową,  z tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej 

o więcej niż ±5 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej 

niż ± 10%,: 

6.4.8. Nośność podbudowy 
Moduł odkształcenia wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli 

drogowych i mostowych”- część 2 pkt. 2.4.4, powinien być zgodny z podanym w tablicy 5, 

Tablica 5. Cechy podbudowy 

Lp. 
Podbudowa z kruszywa o 

wskaźniku wnoś 
niemniejszym niż , % 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik zagęszczenia 
IS nie mniejszy niż 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony 
płytą o średnicy 30 cm, MPa 

od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

1a) 
2b) 
3c) 

60 
80 

120 

1,0 
1,0 

1,03 

60 
80 

100 

120 
140 
180 
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6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od 

określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do 
głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 
5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na 
własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do 
połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca 

wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie 
lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, 
uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie 
zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt 
Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 

wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora 
Nadzoru. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 
zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez 
Wykonawcę podbudowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM. 00.00.00 pkt 7  

„Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy powierzchni uwzględniającej  

wysunięcia i skosy krawędzi) wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o określonej grubości i lokalizacji podanej w Dokumentacji 
Projektowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM. 00.00.00 pkt 8 

„Wymagania ogólne”. 

W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty 
uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do 
ich poprawy na własny koszt. 

8.2. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM. 00.00.00 

pkt 9 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena ryczałtowa obejmuje 
Cena ryczałtowa wykonania 1 m2 podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie obejmuje m.in.: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 

 opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych 
badań, 

 przygotowanie mieszanki zgodnie z receptą,  

 wykonanie odcinka próbnego wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów i 
sprawdzeń, 

 oczyszczenie podłoża, 

 rozłożenie i zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w 
STWiORB, 

 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 utrzymanie czystości na przylegających drogach 

10. RZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
I. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

II. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Warunki pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
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III. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
IV. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie. 

10.2. Inne dokumenty 
Nie występują. 
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 D.05.01.04A. NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI 

NIEZWIĄZANEJ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technciznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, dla zadnia 
wskazanego w punkcie 1.1. STWiORB DM.00.00.00. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Niniejsze Specyfikacje Techcnizne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) mają zastosowanie jako dokument obowiązujący przy wykonywaniu robót w 
ramach realizacji zadania wskazanego w punkcie 1.1. STWiORB DM.00.00.00. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszym STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31.5mm. 
Grubości warstw oraz ich uziarnienie wskazane zostały w dokumentacji projektowej 

1.4. Określenia podstawowe 
I. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym 

składzie ziarnowym (od d=0 do D), który jest stosowany do wykonania 
ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni 
dróg. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw 
naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w 
określonych proporcjach. 

II. Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego – nawierzchnia drogowa, której 
wierzchnia warstwa, poddawana bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych, wykonana jest z mieszanki kruszyw 
niezwiązanych o uziarnieniu ciągłym. 

III. Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub 
mieszanki niezwiązanej, wyrażony, jako przedział wartości lub wartość 
graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami różnych właściwości. 

IV. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być 
naturalny, sztuczny lub z recyklingu. 

V. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia 
mineralnego, które może być poddane wyłącznie obróbce mechanicznej. 
Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych 
występujących w przyrodzie, jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z 
mechanicznie rozdrobnionych skał, nadziarna żwirowego lub otoczaków. 
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VI. Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w 
wyniku procesu przemysłowego obejmującego obróbkę termiczną lub inną 
modyfikację. Do kruszywa sztucznego zalicza się w szczególności 
kruszywo z żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych. 

VII. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki 
materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie. 

VIII. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir 
kruszony, mechanicznie rozdrobnione skały, nadziarno żwirowe. 

IX. Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego – kruszywo składające się 
głównie ze skrystalizowanych krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i 
magnezu uzyskanych przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla 
wielkopiecowego. Proces chłodzenia może odbywać się przy 
kontrolowanym dodawaniu wody. Chłodzony powietrzem żużel 
wielkopiecowy twardnieje dzięki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji. 

X. Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego – kruszywo składające się 
głównie ze skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierającego 
CaO, SiO2, MgO oraz tlenek żelaza. Kruszywo otrzymuje się przez 
powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla stalowniczego. Proces 
chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody. 

XI. Kategoria ruchu (KR1 ÷ KR7) – obciążenie drogi ruchem 
samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) według 
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. 
Politechnika Gdańska, Warszawa 2014 

XII. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach 
ziaren d (dolnego) równym lub większym niż 1 mm oraz D (górnego) 
większym niż 2 mm. 

XIII. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach 
ziaren d równym 0 oraz D równym 6,3 mm lub mniejszym. 

XIV. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo 
stanowiące mieszankę kruszyw grubych i drobnych, w której D jest większe 
niż 6,3 mm. 

XV. Destrukt asfaltowy – materiał drogowy pochodzący z frezowania 
istniejących warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) lub z 
przekruszenia kawałków warstw nawierzchni asfaltowych oraz 
niewbudowanych partii mma, który został ujednorodniony pod względem 
składu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia dużych kawałków 
mma (nadziarno nie większe od 1,4 D mieszanki 

XVI. Destrukt betonowy – materiał mineralno-cementowy powstały w wyniku 
kruszenia warstw konstrukcyjnych z betonu cementowego nawierzchni 
drogowych. 

XVII. Kruszywa słabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance 
przeznaczonej do wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podłoża 
ulepszonego, które charakteryzuje się różnicami w uziarnieniu przed i po 5-
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krotnym zagęszczeniu metodą Proctora, przekraczającymi ± 8%. 
Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać na sitach przewidzianych do 
kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej STWiORB. O 
zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw słabych decyduje największa 
różnica wartości przesiewów na jednym z sit kontrolnych. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w STWiORB D.M. 00.00.00 pkt 1.4 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 

"Wymagania Ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB DM.00.00.00, 

Wymagania ogólne" punkt 2. 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł 
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. 
Mieszanka kruszywa niezwiązanego przeznaczona do nawierzchni powinny spełniać 
wymagania krajowe, przenoszące zapisy normy PN-EN-13285 Mieszanki niezwiązane 
Wymagania, które zostały określone w dokumentach: WT-4 2010, KTKNPiP 2014, 
KTKNS 2014.  

Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwiązanego 
są: 

 kruszywo, 
 woda do zraszania kruszywa. 

Mieszanki kruszywa powinny być tak produkowane i składowane, aby miały 
jednakowe właściwości i spełniały wymagania podane w Tablicy 2.1 i 2.6. 
Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny być jednorodnie wymieszane i 
charakteryzować się równomierną wilgotnością. 

Kruszywo powinno być składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze 
odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed 
wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw 

Zawartość wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zagęszczania, 
określona według PN-EN 13286-2, powinna odpowiadać wymaganiom Tablicy 2.6. 

2.2. Właściwości kruszywa 
Do mieszanek można stosować następujące rodzaje kruszyw: 

a) kruszywo naturalne lub sztuczne, 
b) kruszywo z recyklingu, 
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c) połączenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z określeniem 
proporcji kruszyw z a) i b) 

d) z dokładnością ± 5% m/m. 

Należy zastosować kruszywa spełniające wymagania podane w Tablicy 2.1. 

Tablica 2.1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwiązanych 

Punkt  
W normie  

PN-EN 
13242 

Właściwość 

Wymagane właściwości kruszywa 
do mieszanek niezwiązanych  

(kategorie według PN-EN 13242) 

Odniesienie 
do tablicy 
w PN-EN 

13242 
 

Nawierzchnia 
Drogi KR 1 - 2 oraz zjazdy 
indywidualne i publiczne 

4.3.1 
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, 

kategoria nie niższa niż 

GC80/20, 
GF80, 
GA75 

Tablica 2 

4.3.2 

Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa grubego 

na sitach pośrednich wg PN-EN 
933-1 

GTC20/15 Tablica 3 

4.3.3 

Tolerancje typowego 
uziarnienia kruszywa drobnego 

i kruszywa o ciągłym 
uziarnieniu wg PN-EN 933-1 

GTF10, 
GTA20 

Tablica 4 

4.4 

Kształt kruszywa grubego wg 
PN-EN 933-4 

maksymalne wartości 
wskaźnika płaskości 

FI50 Tablica 5 

lub  
b) maksymalne wartości 

wskaźnika kształtu 
SI55 Tablica 6 

4.5 

Kategorie procentowych 
zawartości ziaren o 

powierzchni przekruszonej lub 
łamanych oraz ziaren 

całkowicie zaokrąglonych w 
kruszywie grubym 

(≥4mm)wydzielonym z 
kruszywa o ciągłym uziarnieniu 

wg. PN-EN 933-5, kategoria 
nie niższa niż 

C90/3 

 
Tablica 7 

4.6 

Zawartość pyłów wg PN-EN 
933-1 

w kruszywie grubym* 
fDeklarowana Tablica 8 

b) w kruszywie drobnym* fDeklarowana Tablica 8 

4.7 Jakość pyłów 
Właściwość niebadana na 

pojedynczych frakcjach, a tylko w 
mieszankach 

 

5.2 
Odporność na rozdrabnianie wg 

PN-EN 1097-2, kategoria nie 
wyższa niż: 

LA40 Tablica 9 

5.3 
Odporność na ścieranie 

kruszywa grubego wg PN-EN 
1097-1 

MDEDeklarowana Tablica 11 

5.4 
Gęstość wg PN-EN 1097-6, 

rozdział 7, 8 albo 9 
Deklarowana - 
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Punkt  
W normie  

PN-EN 
13242 

Właściwość 

Wymagane właściwości kruszywa 
do mieszanek niezwiązanych  

(kategorie według PN-EN 13242) 

Odniesienie 
do tablicy 
w PN-EN 

13242 
 

Nawierzchnia 
Drogi KR 1 - 2 oraz zjazdy 
indywidualne i publiczne 

5.5 
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-

6, rozdział 7,  
8 albo 9 (zależności od frakcji) 

WcmNR 
WA242** 

- 

6.2 
Siarczany rozpuszczalne w 

kwasie  
wg PN-EN 1744-1 

ASNR Tablica 13 

6.3 
Całkowita zawartość siarki wg 

PN-EN 1744-1 
SNR Tablica 14 

6.5.2.1 
Stałość objętości żużla 

stalowniczego wg PN-EN 
1744-1, rozdział 19.3 

V5 Tablica 16 

6.5.2.2 
Rozpad krzemianowy w żużlu 
wielkopiecowym kawałkowym 

wg PN-EN 1744-1, p.19.1 
Brak rozpadu - 

6.5.2.3 
Rozpad żelazawy w żużlu 

wielkopiecowym kawałkowym 
wg PN-EN 1744-1, p. 19.2 

Brak rozpadu - 

6.5.3 
Składniki rozpuszczalne w 
wodzie wg PN-EN 1744-3 

Brak substancji szkodliwych w 
stosunku do środowiska wg 

odrębnych przepisów 
- 

6.5.4 Zanieczyszczenia 
Brak ciał obcych takich jak: 

drewno, szkło, plastik, mogących 
pogorszyć wyrób końcowy 

- 

7.2 
Zgorzel słoneczna bazaltu wg 
PN-EN 1367-3, wg PN-EN 

1097-2 
SBLA - 

7.3.3 
Mrozoodporność na frakcji 
kruszywa 8/16 wg PN-EN 

1367-1 
F4 Tablica20 

Zał. C Skład materiałowy Deklarowany - 

Zał.C. 
podrozdział 

C.3.4 
Istotne cechy środowiskowe 

Większość substancji 
niebezpiecznych określonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG 

zazwyczaj nie występuje w 
źródłach kruszywa pochodzenia 

mineralnego. Jednak w odniesieniu 
do kruszyw sztucznych i 

odpadowych należy badać czy 
zawartość substancji 

niebezpiecznych nie przekracza 
wartości dopuszczalnych wg 

odrębnych przepisów 

- 

*) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych 
krzywych granicznych. 

**) w przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić 
mrozoodporność. 

Zgodnie z KTKNPiP i KTKNS warstwa podbudowy pomocniczej nie występuje w 
rozwiązaniach zaproponowanych w Katalogach dla kategorii ruchu KR1-KR2. 
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2.3. Wymagania wobec mieszanek 
W warstwach nawierzchni można stosować mieszanki kruszyw 0/31,5 mm, 

2.4. Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do nawierzchni oraz 
nawierzchni drogi lub zjazdu 

2.4.1. Zawartość pyłu 
Określona według PN EN 933-1 zawartość pyłów < 0,063 mm w mieszankach musi 

spełniać wymagania kategorii podanej w Tablicy 2.6. 

W przypadku słabych kruszyw zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy 
również badać i deklarować, po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Zawartość 
pyłów w takiej mieszance, po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora, powinna 
również spełniać wymagania podane w Tablicy 2.6 

2.4.2. Zawartość nadziarna 
Określona według PN-EN 933-1 zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw 

powinna spełniać wymagania podane w Tablicy 2.6. W przypadku słabych kruszyw 
decyduje zawartość nadziarna w mieszance kruszyw po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą Proctora. 

2.4.3. Uziarnienie 
Określenie według PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych 

do warstwy nawierzchni z kruszywa niezwiązanego powinno spełniać wymagania podane 
na rysunku 2.7. Jako wymagania mają znaczenie tylko podane na rysunkach wartości 
liczbowe. W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również 
badać i deklarować, po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności 
takiej mieszanki, pod względem uziarnienia, jest spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po 
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora, mieści się w krzywych granicznych 
podanych na rysunku 2.7. 

Rys. 2.7. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5 do nawierzchni 
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2.4.4. Odporność na działanie mrozu 
Mieszanki kruszyw niezwiązanych stosowane do nawierzchni z kruszywa 

niezwiązanego powinny spełniać wymagania wg. Tablicy 2.6. 

Wymagania wobec wrażliwości na mróz, mieszanek przeznaczonych do 
nawierzchni, dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora 
wg PN-EN 13286-2. 

Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki 
niezwiązanej do nawierzchni z kruszywa niezwiązanego, o ile szczegółowe rozwiązania 
tego nie przewidują. 

2.4.5. Zawartość wody 
Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej 

zawartości wody w trakcie wbudowywania i zagęszczania określonej według PN-EN 
13286-2, w granicach podanych w Tablicy 2.6. 

Tabela 2.6. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych 

Rozdział 
w PN-

EN 
13285 

Właściwość 

Wymagane właściwości 
mieszanki niezwiązanej  

przeznaczonej do: 

Odniesienie do tablicy 
w PN-EN 13285 

Nawierzchnia 
Drogi KR 1 - 2 oraz zjazdy 
indywidualne i publiczne 

 

4.3.1 
Uziarnienie mieszanki 

niezwiązanej 
0/31,5 Tablica 4 

4.3.2 
Maksymalna zawartość pyłów: 

kategoria UF 
UF15 Tablica 2 

4.3.2 
Minimalna zawartość pyłów: 

kategoria LF 
LF8 Tablica 3 

4.3.3 
Zawartość, nadziarna: kategoria 

OC: 
OC90 Tablica 4 i 6 

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia rys. 2.7 Tablica 5 i 6 

- 

Kształt kruszywa grubego wg 
PN-EN 933-4 

a) maksymalne wartości 
wskaźnika płaskości 

FI50 - 

- 
lub  

b) maksymalne wartości 
wskaźnika kształtu 

SI55 - 

- 

Kategorie procentowych 
zawartości ziaren o powierzchni 
przekruszonej lub łamanych oraz 
ziaren całkowicie zaokrąglonych 

w kruszywie grubym 
(≥4mm)wydzielonym z 

kruszywa o ciągłym uziarnieniu 
wg. PN-EN 933-5, kategoria nie 

niższa niż 

C90/3 

 
- 

4.4.2 

Wymagania wobec 
jednorodności uziarnienia 

poszczególnych partii - 
porównanie z deklarowaną przez 

producenta wartością (S) 

brak wymagań Tablica 7 
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Badanie wskaźnika piaskowego SE4 należy wykonać na mieszance po 
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora wg PN-EN 13286-2. 

2.5. Woda 
Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę spełniającą wymagania PN-EN 1008. 

2.6. Kontrola jakości materiałów w okresie dostaw 
Kontrola jakości materiałów polega na przeprowadzeniu badań cech fizycznych 

materiałów na reprezentatywnych próbkach dla partii kruszywa i porównaniu wyników z 
wymaganiami określonymi w p.2.3. 

Rozdział 
w PN-

EN 
13285 

Właściwość 

Wymagane właściwości 
mieszanki niezwiązanej  

przeznaczonej do: 

Odniesienie do tablicy 
w PN-EN 13285 

Nawierzchnia 
Drogi KR 1 - 2 oraz zjazdy 
indywidualne i publiczne 

 

4.4.2 

Wymagania wobec 
jednorodności uziarnienia na 

sitach kontrolnych – różnice w 
przesiewach 

brak wymagań Tablica 8 

4.5 
Wrażliwość na mróz; wskaźnik 

piaskowy SE4,  
co najmniej 

35 - 

- 

Odporność na rozdrabnianie 
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, 

kategoria nie wyższa niż: 

LA40 - 

- 

Odporność na ścieranie (dotyczy 
frakcji 10/14 odsianej z 

mieszanki) wg PN-EN 1097-1, 
kategoria MDE 

Deklarowana - 

- 

Mrozoodporność (dotyczy 
frakcji kruszywa 8/16 odsianej z 

mieszanki) 
wg PN-EN 1367-1 

F4 - 

- 

Wartość CBR po zagęszczeniu 
do wskaźnika zagęszczenia 

IS=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, 
co najmniej 

≥ 40 - 

4.5 

Wodoprzepuszczalność 
mieszanki w warstwie 

odsączającej po zagęszczeniu 
wg metody Proctora do 

wskaźnika zagęszczenia IS=1,0, 
współczynnik filtracji, co 

najmniej cm/s 

brak wymagań - 

 

Zawartość wody w mieszance 
zagęszczanej,% (m/m), 

wilgotności optymalnej wg 
metody Proctora 

80 – 100 - 
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3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00, 

Wymagania ogólne" punkt 3. 

3.2. Sprzęt do robót  
Sprzęt do wykonania nawierzchni powinien być dobrany przez Wykonawcę tak, 

aby zabezpieczył jakość zgodnie z Dokumentacją Projektową w ilości i rodzaju 
gwarantującym wykonanie robót zgodnie z harmonogramem i terminem zakończenia 
inwestycji. 

Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwiązanej winna być rozkładana 
za pomocą urządzeń uniemożliwiających segregację. Na ciągu głównym należy 
nawierzchnię  z mieszanki niezwiązanej rozkładać układarkami.  

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy z mieszanek kruszyw 
niezwiązanych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 mieszarek stacjonarnych (zlokalizowanych w pobliżu palcu budowy) do 
wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę. 
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o 
wilgotności optymalnej. Wymaganie to jest zbędne w przypadku, gdy 
producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o 
wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności. 

 układarek na ciągu głównym 
 równiarek lub układarek na pozostałych drogach (podbudowa pomocnicza i 

zasadnicza, nawierzchni) 
 walcy ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do 

zagęszczania, 
 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych do zagęszczania w 

miejscach trudnodostępnych, 
 innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru/ 

Zamawiającego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00, 

„Wymagania ogólne" punkt 4. 

4.2. Transport kruszyw 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany 

do materiału, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz do odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do wbudowania gruntu materiału. 
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Wykonawca powinien zapewnić minimalizację odległości transportowych przy 
zachowaniu wymagań projektowych. Organizację transportu należy przeprowadzić z 
uwzględnieniem zmienności w dostępności dróg i powierzchni do prowadzenia transportu 
(przemieszczania materiałów do wykonania nasypu). 

W organizacji transportu Wykonawca uwzględni: typowe warunki klimatyczne i 
pogodowe, wymagania wynikające z harmonogramu prac, ograniczenia dotyczące ładunku 
przez czynniki zewnętrzne (instalacje, konstrukcje, dopuszczalne obciążenia), wymagania 
ochrony środowiska oraz rodzaj maszyn stosowanych do załadunku, w przypadku 
samochodów.  

Zwiększenie odległości transportu ponad odległości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport. 

Transport i wyładunek mieszanki niezwiązanej powinien zapewnić niezmienność 
składu mieszanki oraz nie powinien powodować segregacji składników oraz 
zanieczyszczenia mieszanki. Transport kruszywa może odbywać się samochodami 
samowyładowczymi w sposób zabezpieczający je przed segregacją ,zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem. 

Materiały sypkie należy przewozić w sposób eliminujący możliwość wysypywania, 
pylenia oraz innego zanieczyszczenia środowiska. 

Transport pozostałych wyrobów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami 
norm przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady dotyczące wykonania robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania 

ogólne” punkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Zamawiającemu do akceptacji Projekt 

Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i 
STWiORB. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń 
podanych w niniejszych STWiORB. 

Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują: 

 roboty przygotowawcze,  
 przygotowanie podłoża, 
 wytwarzanie mieszanki kruszywa, 
 odcinek próbny, 
 wbudowanie mieszanki, 
 zagęszczanie mieszanki, 
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 utrzymanie wykonanej warstwy, 
 roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, 

STWiORB lub wskazań Inżyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiającego: 

 ustalić lokalizację robót, 
 przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego 

wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 
 usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót, 
 wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót, 
 zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót. 

Prace pomiarowe powinny być prowadzone w sposób umożliwiający wykonanie 
warstwy nawierzchni zgodnie z Dokumentacją Projektową, z tolerancjami określonymi w 
niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania nawierzchni powinny 
być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót 
przez Wykonawcę. Powinny być one ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do 
osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru 
/Zamawiającego. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być rzadsze, niż co 10m. Jeżeli 
warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie będzie układana w 
prowadnicach, to po wytyczeniu nawierzchni należy ustawić na podłożu prowadnice w taki 
sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi układanej warstwy według Dokumentacji 
Projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki 
kruszywa stabilizowanego mechanicznie, w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny 
być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem 
oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy. 

Zamiennie można zastosować wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe przez 
jednoznaczne zdefiniowanie w pamięci elektronicznej maszyn wyposażonych w system 
sterowania 3D wszystkich elementów geometrii warstwy nawierzchni. 

5.4. Przygotowanie podłoża 
Przed wykonaniem nawierzchni podłoże należy oczyścić ze wszelkich 

zanieczyszczeń oraz sprawdzić jego cechy geometryczne i zagęszczenie. Wszelkie 
uszkodzenia lub powierzchnie wykazujące odchylenia od wymaganej równości, spadków 
poprzecznych lub rzędnych powinny być naprawione. Podłoże pod nawierzchnię stanowi 
warstwa podbudowy pomocniczej lub warstwa mrozoochronna bądź też inna warstwa 
zgodnie z projektem. 

Nawierzchnia powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie 
zgodnie z Dokumentacją Projektową lub wg zaleceń Inżyniera/ Inspektora Nadzoru 
/Zamawiającego  z tolerancjami określonymi w niniejszych STWiORB. 
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Nawierzchnię z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy układać 
na odpowiednio przygotowanej warstwie, zgodnie z właściwymi STWiORB. Jeżeli 
podłoże wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte wg zasad 
zaakceptowanych przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiającego. 

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Przed przystąpieniem do robót w terminie uzgodnionym z Inżynierem/ 

Zamawiającym, Wykonawca dostarczy Inżynierowi/ Zamawiającemu do akceptacji 
projekt składu mieszanki kruszywa niezwiązanego oraz wyniki badań laboratoryjnych 
poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera/ 
Inspektora Nadzoru /Zamawiającego do wykonania badań kontrolnych. Projektowanie 
polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz zawartości wody. Procedura projektowania 
powinna być oparta na próbkach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na 
tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych właściwościach, jak te 
które będą stosowane do wykonania nawierzchni. 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej 
należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej 
mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 

Mieszarki (wytwórnie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny 
zapewnić ciągłość produkcji zgodną z receptą laboratoryjną. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 
przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu.  

5.6. Odcinek próbny 
Co najmniej 3 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona 

odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i 
zagęszczania kruszywa jest właściwy, 

 określenia grubości warstwy materiału z w stanie luźnym, koniecznej do 
uzyskania wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, 

 określenia ilości warstwy koniecznych dla osiągnięcia wymaganego 
zagęszczenia; 

 ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, 
jakie będą stosowane do wykonania warstwy na budowie. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400  do 800 m2. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez 
Inżyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiającego. 
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Po wykonaniu odcinka próbnego Wykonawca umożliwi Inżynierowi/ Inspektorowi 
Nadzoru/ Zamawiającemu przeprowadzenie dodatkowych badań kontrolnych. Po 
akceptacji przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiającego Wykonawca przystąpi do 
zasadniczych robót związanych z wykonaniem  nawierzchni z kruszywa niezwiązanego 
hydraulicznie. 

Wykonawca może przystąpić do wykonania warstwy po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiającego. 

5.7. Wbudowanie mieszanki 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 

poprzedniej warstwy przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiającego 

Mieszanka kruszywa niezwiązanego po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i 
wysychaniu. Zaleca się w tym celu korzystanie z transportu samochodowego z 
zabezpieczoną (przykrytą) skrzynią ładunkową. Mieszanka kruszywa powinna być 
rozkładana metodą zmechanizowaną przy użyciu zalecanej, elektronicznie sterowanej, 
rozkładarki, która wstępnie może zagęszczać układaną warstwę kruszywa. Rozkładana 
warstwa kruszywa powinna być jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Jeżeli układana konstrukcja składa się z 
więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  

Zawartość wody w mieszance zagęszczonej musi być zgodna z granicami podanymi 
w tablicy 2.6. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, wg PN-EN 13286-2 oraz PN-
EN 1097-6. Mieszanka o większej wilgotności powinna zostać osuszona przez mieszanie i 
napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszarką, kilkakrotne przesuwanie mieszanki 
równiarką.  

Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, 
mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana.  

Rozścieloną mieszankę kruszywa należy sprofilować równiarką lub ciężkim 
szablonem, do spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych ustalonych w dokumentacji 
projektowej. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne wgłębienia. W miejscach, 
gdzie widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo 
na materiał o odpowiednich właściwościach. 

5.8. Zagęszczenie mieszanki 
Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa należy rozpocząć jej zagęszczanie, które 

należy kontynuować aż do osiągnięcia wymaganego w STWiORB wskaźnika 
zagęszczenia. Warstwę kruszywa niezwiązanego należy zagęszczać walcami ogumionymi, 
walcami wibracyjnymi i gładkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca się 
zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo 
o przewadze ziaren drobnych zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a 
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następnie gładkimi. W miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki 
płytowe, ubijaki mechaniczne itp.  

Zagęszczanie walcami nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się 
od krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi w stronę osi jezdni. Zagęszczanie na 
nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej 
krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi w stronę górnej krawędzi nawierzchni. 

Zagęszczenie powinno być równomierne na całej szerokości warstwy. Zaleca się, 
aby grubość zagęszczanej warstwy nie przekraczała przy walcach statycznych gładkich 15 
cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm. 

Zagęszczenie nawierzchni należy wykonywać warstwami przy zachowaniu 
wilgotności optymalnej. W ostatniej fazie zagęszczania należy sprawdzić profil szablonem. 
Zagęszczenie nawierzchni powinno być równomierne na całej szerokości. 

Wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy od 1,00. Zagęszczenie 
kontroluje się płytą VSS przez sprawdzenie modułu odkształcenia. Zagęszczenie 
nawierzchni stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla 
każdej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. Wskaźnik zagęszczenia nawierzchni 
powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności nawierzchni wg tablicy 
6.8a. 

5.9. Utrzymanie wykonanej warstwy 
Warstwa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, gotową warstwę 
do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie jej uszkodzenia 
spowodowane przez ten ruch.  

5.10. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB lub 

wskazaniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego dotyczą prac związanych z 
dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 

 odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 
 uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów 

drogowych lub terenowych, 
 roboty porządkujące otoczenie terenu robót, 
 usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
6.1.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w 

STWiORB DM.00.00.00, Wymagania ogólne" punkt 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 przedstawić Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru/Zamawiającemu do 
akceptacji źródła poboru mieszanki oraz wszystkich dodatkowych 
materiałów, dołączając wszystkie dokumenty potwierdzające jakość 
materiałów składowych.  

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do 
obrotu i powszechnego stosowania (stwierdzenie o oznakowaniu materiału 
znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację 
właściwości użytkowych, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp.), 

 opracować receptę laboratoryjną dla mieszanki kruszywa oraz przedstawić 
Inżynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/ Zamawiającemu wraz z wynikami 
badań do zatwierdzenia; 

 wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót, określone przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru 
/Zamawiającego. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
kruszywa określone w pkt. 2. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi/ 
Inspektorowi Nadzoru/Zamawiającemu do akceptacji. 

Ważność wykonanych przez producenta mieszanki niezwiązanej pełnych badań 
materiałów wsadowych, w trakcie złożenia do akceptacji razem z receptą nie może 
przekroczyć pół roku od dnia wykonania tych badań. Badania materiałów wsadowych w 
ramach badań własnych Wykonawcy należy powtarzać jeden raz na rok. 

6.3. Badania i pomiary w czasie realizacji robót  
Wykonawca powinien wykonywać badania i pomiary z częstotliwością 

gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót, lecz nie rzadziej niż 
wskazano to w tablicy 6.7 

Tablica 6.7. Częstotliwość oraz zakres badań przy wykonywaniu nawierzchni z 
mieszanki kruszywa niezwiązanej 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna 

liczba badań na 
dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
nawierzchni przypadająca 

na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki   
1 3000* 

2 Zawartość wody w mieszance  
3 Zagęszczenie i nośność nawierzchni 2 6000* 

4 
Badanie właściwości innych niż uziarnienie 

mieszanki  

przy zatwierdzeniu materiału i przy każdej 
istotnej zmianie jego właściwości, zmianie 

złoża, zmianie producenta oraz w razie 
wątpliwości co do jakości wbudowywanej 

mieszanki. 
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*dla zjazdów publicznych i indywidualnych częstotliwość badań przyjąć minimalną liczbę badań 
jak na dziennej działce roboczej. 

Dla zjazdów publicznych i indywidualnych poprzez dzienną działkę roboczą należy 
rozumieć łączną powierzchnię zjazdów wykonywaną w danym dniu. 

6.3.1. Uziarnienie mieszanki 
Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana 

minimum 1 raz na każdej dziennej działce roboczej za pomocą analizy sitowej. Próbki 
należy pobierać losowo z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Uziarnienie 
mieszanki powinno mieścić się pomiędzy odpowiednimi krzywymi granicznymi wg WT-
4 2010 dla zaprojektowanego uziarnienia mieszanki kruszyw. 

6.3.2. Zawartość wody w mieszance 
Zawartość wody w mieszance kruszyw w czasie wbudowania i zagęszczania badana 

według PN-EN 13286-2 powinna odpowiadać wymaganej w granicach określonych w WT-
4 2010. 

6.3.3. Zagęszczenie i nośność nawierzchni 
Kontrolę zagęszczenia i nośności nawierzchni należy oprzeć na metodzie obciążeń 

płytowych za pomocą płyty VSS o średnicy 30 cm. 

Nośność nawierzchni należy uznać za prawidłową, gdy wtórny moduł odkształcenia 
E2 oznaczony za pomocą płyty VSS jest nie mniejszy niż wymagana wartość, określona w 
KTKNPiP 2014 lub KTKNS 2014, odpowiednia dla danej nawierzchni i określona w 
Dokumentacji Projektowej.  

Tablica 6.8a Wymagania dla nośności 

Badanie 
drogi o ruchu KR1 oraz zjazdy 

indywidualne i publiczne 
drogi o ruchu 

KR2 
Wskaźnik zagęszczenia Is: 

dla średniej wyników z dziennej działki 
roboczej, 

 
≥  1,00 

 
≥  1,00 

dla  pojedynczego wyniku z dziennej 
działki. 

≥  0,99 ≥  0,99 

Wskaźnik odkształcenia Io ≤  2,20 ≤  2,20 

Wtórny moduł odkształcenia E2  ≥  130 MPa ≥  160 MPa 

Zagęszczenie nawierzchni należy uznać za prawidłowe, gdy wskaźnik 
odkształcenia Io, określony stosunkiem wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu E1, 
jest nie większy niż 2,2. Metodą obciążeń płytowych wg załącznika B do normy PN-S-
02205. 

Bieżące badania kontrolne nośności warstwy nawierzchni Wykonawca może 
przeprowadzać metodami alternatywnymi, np. lekką płytą do obciążeń dynamicznych. 
Alternatywnie dopuszcza się kontrolę i ocenę nośności na powierzchni warstwy materiału 
na podstawie oznaczenia wartości modułu dynamicznego Evd z zastosowaniem lekkiej 
płyty dynamicznej LPD. Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku 
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próbnym i akceptacji przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiającego korelacji 
wartości wtórnego modułu odkształcenia E2, stanowiących kryterium akceptacji nośności, 
z wartościami modułu dynamicznego Evd w odniesieniu do gruntów i materiałów 
stosowanych w konkretnym przypadku i określonych z zastosowaniem wybranego typu 
(konstrukcji) LPD.W przypadku stosowania płyt LPD o różnych konstrukcjach korelację 
należy ustalić dla każdego typu urządzenia. 

W przypadku stosowania płyty LPD należy uwzględnić właściwe dla tej metody 
ograniczenia w zakresie jej stosowalności. Metody tej nie należy jednak wykorzystywać 
do badań odbiorowych warstwy. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewniać laboratorium Inżyniera/ Inspektora 
Nadzoru /Zamawiającego na swój koszt pojazdy ciężarowe stanowiące przeciwwagę do 
oznaczania modułu odkształcenia i badania nośności przez obciążenie płyta statyczną 
(badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inżyniera/ Inspektora 
Nadzoru /Zamawiającego. 

6.4. Właściwości kruszywa 
Właściwości mieszanki kruszywa inne niż uziarnienie powinny być badane 

okresowe na polecenie Inżyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiającego oraz w razie 
wątpliwości co do jakości mieszanki. Próbki do badań powinny być pobierane losowo w 
obecności Inżyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiającego. 

Wymagania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni 

Tablica 6.8 Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej nawierzchni 

Lp. 
Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość pomiarów 

  drogi zjazdy 
1 Szerokość   10 razy na 1 km 1 raz na zjazd 
2 Równość podłużna w sposób ciągły na każdym pasie ruchu 

łatą długości 4m lub metodą 
równoważną (planografem) 

w sposób ciągły na 
każdym zjeździe 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km łatą długości 2m 1 raz na zjazd 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 1 raz na zjazd 
5 Rzędne wysokościowe**) dla każdej jezdni  co 20m na odcinkach 

prostych i co 10m na łukach; w osi 
jezdni i na jej krawędziach 

w punktach 
charakterystycznych w 

osi każdego zjazdu 
6 Ukształtowanie osi w 

planie*) 
10 razy na 1 km lokalizacja każdego 

zjazdu 
7 Grubość  10 razy na 1 km 1 raz na zjazd 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 

**) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi / 
Inspektorowi Nadzoru / Zamawiającemu do akceptacji propozycję miejsc pomiarowych.  

6.5. Dopuszczalne tolerancje dotyczące cech geometrycznych 
Tablica 6.9. Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych 

nawierzchni 
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Lp Cecha mierzona Tolerancja 
1 Szerokość warstwy ±10cm 
2 Równość podłużna  +10mm / -15mm 
3 Równość poprzeczna +10mm / -15mm 
4 Spadki poprzeczne ±0,5% 
5 Rzędne wysokościowe +1 cm / -2 cm 
6 Ukształtowanie osi w planie ±5cm  
7 Grubość warstwy +10mm / -15mm 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania 

Ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 

Ogólne” punkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i 
wymaganiami Inżyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów kontrolnych, 
badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych oraz badań i pomiarów arbitrażowych do 
wyznaczonych odcinków częściowych. 

8.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Jeżeli wystąpią wyniki negatywne dla materiałów i robót (nie spełniające wymagań 

określonych w STWiORB i opracowanych na ich podstawie STWiORB), to 
Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiający wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia 
programu naprawczego, chyba że na wniosek jednej ze stron kontraktu zostaną wykonane 
badania lub pomiary arbitrażowe (zgodnie z pkt. 6.5 niniejszego STWiORB), a ich wyniki 
będą pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowiązany dokonać oceny wpływu 
na trwałość, przedstawić sposób naprawienia wady lub wnioskować o zredukowanie ceny 
kontraktowej naliczenie potrąceń. 

Na zastosowanie programu naprawczego wyraża zgodę Inżynier/Inspektor 
Nadzoru/Zamawiający.  

W przypadku braku zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego na 
zastosowanie programu naprawczego wszystkie materiały i roboty nie spełniające 
wymagań podanych w odpowiednich punktach STWiORB zostaną odrzucone. 
Wykonawca wymieni materiały na właściwe i wykona prawidłowo roboty na własny koszt. 
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Jeżeli wymiana materiałów niespełniających wymagań lub wadliwie wykonane 
roboty spowodowują szkodę w innych, prawidłowo wykonanych robotach, to również te 
roboty powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 

„Wymagania Ogólne” w punkcie 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
 oznakowanie robót, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 opracowanie receptury laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem 

wymaganych badań, 
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
 wykonanie odcinka próbnego wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów i 

sprawdzeń, 
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
 rozłożenie mieszanki, 
 zagęszczenie mieszanki, 
 utrzymanie warstwy w czasie robót, 
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań, 
 uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 
 roboty wykończeniowe, 
 koszt utrzymania czystości na przyległych drogach, 
 odwiezienie sprzętu, 
 zawiera wszelkie inne czynności związane z prawidłowym wykonaniem 

warstwy zgodnie z wymaganiami niniejszych STWiORB. 

Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji 
projektowej, STWiORB, specyfikacji technicznej i postanowień Inżyniera/ Inspektora 
Nadzoru /Zamawiającego. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszymi STWiORB obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, 
ale nie są przekazywane Inżynierowi/Zamawiającemu i są usuwane po 
wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 
niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 



 
Karolina Maciaszczyk KM-PROBUD  

 

 

Strona 
168 

STWIORB 
UWAGA: © Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
I. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 

materiałów stosowanych w obiektach drogowych i budownictwie 
drogowym 

II. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane. Wymagania. 
III. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu 

IV. PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: 
Oznaczenie składu ziarnowego – Metoda przesiewowa. 

V. PN-EN 933-3 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 2: 
Oznaczenie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości. 

VI. PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: 
Oznaczenie kształtu ziaren- Wskaźnik kształtu. 

VII. PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 5: 
Oznaczenie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w 
wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 

VIII. PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: 
Ocena zawartości drobnych cząstek - Badania wskaźnika piaskowego. 

IX. PN-EN 933-9 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 9: 
Ocena zawartości drobnych cząstek- Badania błękitem metylenowym. 

X. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 
kruszyw. Część 2: Metody oznaczania odporności na rozdrobnienie. 

XI. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 
kruszyw- Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości. 

XII. PN-EN 1367-1 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw 
na działanie czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczenie 
mrozoodporności. 

XIII. PN-EN 1367-3 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw 
na działanie czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej 
zgorzeli słonecznej metoda gotowania. 

XIV. PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane 
spoiwem hydraulicznym- Część 1: Metody badań dla ustalonej 
laboratoryjnie referencyjnej gęstości i wilgotności - Wprowadzenie i 
wymagania ogólne. 

XV. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane 
spoiwem hydraulicznym- Część 1: Metody badań dla ustalonej 
laboratoryjnie referencyjnej gęstości i wilgotności- Zagęszczanie aparatem 
Proctora. 

XVI. PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane 
spoiwem hydraulicznym - Część 47: Metody badań dla określenia nośności, 
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kalifornijski wskaźnik nośności CBR, natychmiastowy wskaźnik nośności i 
pęcznienia liniowego. 

XVII. BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 
zagęszczenia gruntu. 

XVIII. BN-8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą. 

10.2. Inne dokumenty 
I. „Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych 

– Część 2. Załącznik” GDDP, Warszawa 1998r. 
II. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 

Politechnika Gdańska 2014 r. 
III. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r z późniejszymi zmianami. 

IV. WT-4 2010. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania 
techniczne. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r. 

V. Załącznik B3 do KPRNPP-2013 Procedura wykonania badania modułu 
odkształcenia warstw konstrukcyjnych podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą VSS. 

VI. „Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych 
– Część 2. Załącznik” GDDP, Warszawa 1998r. 

VII. Projekt RID I/6 Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu 
Zadanie 6 Załącznik 9.6 „Wytyczne wykorzystania materiałów 
pochodzących z recyklingu nawierzchni betonowych”, Warszawa 2019 r. 
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 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
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 D.06.1.03. UMOCNIENIE SKARP NARZUTEM 

KAMIENNYM 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót 

związanych z umocnienia skarpy narzutem kamiennym w ramach zadania opisanego 
w punkcie 1.1. STWiORB DM.00.00.00. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. STWiORB DM.00.00.00. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wszystkich elementów robót 

związanych z wykonaniem umocnienia skarp narzutem kamiennym. 

1.4. Określenia podstawowe 
I. Narzut kamienny - ma na celu umocnienie skarpy. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z przedmiotowymi 
normami i Specyfikacji DM 00.00.00 Wymagania Ogólne pkt 1.1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów 

i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
i zaleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w DM.00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2. 

Stosowane materiały muszą być zgodne z przedmiotowymi normami oraz być 
zatwierdzone przez Inspektora. 

2.2. Rodzaje materiałów 
Kamień do umocnienia skarpy o orientacyjnej średnicy 100/300mm. Kamień 

powinien być odporny na działania atmosferyczne, ciężar objętościowy skały >2,2 t/m3. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.M-00.00.00 Wymagania 

ogólne pkt 3. 
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Sprzęt używany do robót regulacyjnych musi być zaakceptowany przez Inspektora 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.M-00.00.00 

Wymagania ogólne pkt 4. 

Rodzaj środków transportowych musi być zaakceptowany przez Inspektora. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.M-00.00.00 Wymagania ogólne 

pkt 5. 

Narzut kamienny umacniający skarpę powinien mieć grubość zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. Jeśli nie podano grubości warstwy umocnienia, należy przyjąć 
minimalną wynikającą z frakcji kamienia w uzgodnieniu z Inspektorem. 

5.2. Zabezpieczenie brzegów 

5.2.1. Roboty kamienne 
Narzuty kamienne się zrzucając kamień bezpośrednio z brzegu skarpy. Nie 

dopuszcza się zrzucania kamieni z wysokości większej niż 1 m od poziomu ułożonej 
warstwy. 

Narzut kamienny powinien być układany warstwami, których grubość nie może być 
większa od wymiaru zasadniczego największego kamienia użytego do wykonania narzutu.  

5.3. Dokładność wykonania robót 
Dopuszczalne odchyłki: 

- grubość narzutu ±5 cm 

- nierówności powierzchni ±10 cm 

5.4. BiHP i ochrona środowiska 
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów 

o BHP i ochronie środowiska odpowiada Wykonawca. Inspektor Nadzoru nie może 
nakazać wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby postanowienia tych 
przepisów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości materiałów 
Przedmiotem kontroli jest jakość i wymiary kamienia. Kontrola jakości wg PN-

66/B-04100. Kontrola wymiarów wg PN-84/B-01080 i PN-60/B-11104. 

Oceny wyników kontroli dokonuje się przez porównanie ich z wymaganiami 
podanymi przedmiotowych normach i w Dokumentacji Projektowej. 
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Materiały należy uznać za zgodne z wymaganiami technicznymi, jeżeli 
przeprowadzona kontrola da wynik dodatni, a stwierdzone odchyłki mieszczą się 
w granicach dopuszczalnych. 

Ocenę z przeprowadzonej kontroli jakości materiałów należy wpisać do dziennika 
budowy. 

Do oceny wyników kontroli należy dołączyć ewentualne wyniki badań 
laboratoryjnych. 

6.2. Kontrola jakości robót 
Kontrolę wymiarów i jakości należy przeprowadzać na wybranym losowo 1 m2 z 

każdych 50 m2 robót kamiennych. 

Oględziny zewnętrzne obejmują całość robót. Polegają one na sprawdzeniu cech 
zewnętrznych. 

Kontroli wymiarów, jak na przykład grubości narzutów lub bruku, należy 
dokonywać przy pomocy linii z podziałką centymetrową. 

Kontroli jakości w przypadku robót kamiennych, należy dokonywać przez 
zmierzenie przy pomocy linii z podziałką milimetrową szerokości szczelin. Należy 
sprawdzić dokładność ich zaklinowania oraz wykonać próbę wyciągnięcia poszczególnych 
kamieni ręką. 

Wytyczenie budowli regulacyjnych należy uznać za zgodne z wymaganiami 
technicznymi, jeżeli przeprowadzona kontrola da wynik dodatni, a stwierdzone odchyłki 
mieszczą się w granicach dopuszczalnych. 

Ocenę z przeprowadzonej kontroli należy wpisać do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 pkt 7 

„Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 

1m2 (metr kwadratowy) umocnienia skarp i dna narzutem kamiennym. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.M-00.00.00 Wymagania ogólne 

pkt 8. 

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonany ściek należy uznać za 
zgodny z wymaganiami i Dokumentacją Projektową . 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 

pkt 9 „Wymagania ogólne". 

9.2. Cena ryczałtowa obejmuje 
Płaci się za jeden metr kwadratowy (m2) umocnienia narzutem kamiennym skarp 

po dokonaniu odbioru wg pkt. 8. 

Cena ryczałtowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje 
m.in.: 

− opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu 
Zapewnienia Jakości, 

− zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 
− zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego 

wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót; 
− przygotowanie podłoża z zagęszczeniem zgodnie z STWiORB 
− ułożenie narzutu kamiennego  
− uporządkowanie terenu, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 
− składowanie i utylizacja odpadów, 
− uporządkowanie terenu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
I. PN-EN1936 :2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie 

gęstości i gęstości objętościowejoraz całkowitej i otwartej porowatości. 
II. PN-60/B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 

III. PN-84/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. 
IV. PN-B-12083:1996 Bruki z kamienia naturalnego. 

10.1. Inne dokumenty 
Nie występują. 
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 D.06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 

 D.06.02.01.12 PRZEPUSTY Z RUR 

POLIETYLENOWYCH  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 
przepustów z rur PEHD pod zjazdami w ramach zadnia opisanego w punkcie 1.1. 
STWiORB DM.00.00.00. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB  
STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy obowiązujący przy 

realizacji robót wymienionych w p. 1.1. STWiORB DM.00.00.00. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem przepustów rurowych pod zjazdami z rur 
polipropylenowych o średnicy zgodnej z cześcią opisowo – rysunkową dokumentacji 
projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
I. Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy 

konstrukcyjnej, służący do przepływu małych cieków wodnych pod 
nasypem korpusu drogowego lub służący do ruchu kołowego i pieszego. 

II. Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z 
rur. 

III. Przepust pod zjazdem – przepust (zwykle rurowy) pod urządzonym 
miejscem dostępu do drogi (zjazdem), uzgodnionym z zarządzającym 
drogą. 

IV. Polipropylen – jest materiałem charakteryzującym się wysoką sztywnością, 
średnią udarnością, mogącym pracować w stałych temperaturach do 100º C. 

V. Przepust z rur polipropylenowych spiralnie karbowanych – przepust 
rurowy z polipropylenu, którego zewnętrzna powierzchnia rur jest 
ukształtowana w formie spiralnego karbu o wielkości i skoku zwoju 
dostosowanego do średnicy rury. 

VI. Złączka do rur – element służący do połączenia dwóch odcinków rur, przy 
montażu przepustu. 

VII. Element zaciskowy – opaska zaciskowa lub śruba zaciskająca złączkę, przy 
łączeniu dwóch odcinków rur. 
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Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM.M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w STWiORB DM.M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji 

projektowej lub ST oraz aprobatą techniczną IBDiM.  

2.2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu są: 

− rury PEHD spiralnie karbowane oraz ew. elementy łączące rury, jak złączki, 
paski zaciskowe lub śruby, odpowiadające wymaganiom aprobaty 
technicznej, 

− materiał, stanowiący fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z 
dokumentacją projektową ( podsypka z pospółki, zasypka z piaskowo-
żwirowa), 

− wlot i wylot przepustu w postaci żelbetowych elementów 
prefabrykowanych. 

2.2.3. Składowanie materiałów 
Rury polipropylenowe oraz złączki i paski zaciskowe należy przechowywać tak, 

aby nie uległy mechanicznemu uszkodzeniu. 

Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, umożliwiające spoczywanie 
rury na karbach na całej długości rury. Rury można składować warstwowo do wysokości 
max. 3,2 m. Rury układane swobodnie zaleca się układać warstwami prostopadłymi 
względem siebie. Układanie można wykonywać z podpórkami drewnianymi lub 
metalowymi zapobiegającymi przemieszczaniu rur. Kształt podpórek musi być taki, aby 
nie występował zbyt duży nacisk na sąsiednie warstwy rur, mogący spowodować ich 
uszkodzenie. Okres składowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczać 2 lat. 

Składowanie innych materiałów powinno odpowiadać wymaganiom norm i 
STWiORB wymienionych w punkcie 2.2.2. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB  DM.M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać 

się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak np.: 

− koparką chwytakową na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0,4 
m3, 

− ubijakiem spalinowym, płytą wibracyjną, walcem lub innym sprzętem 
zagęszczającym, 

− sprzętem transportowym, 
− sprzętem do rozładunku rur, jak lekkim sprzętem dźwigowym, wózkami 

widłowymi (rozładunek może też być wykonywany ręcznie). 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji 
projektowej, ST, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być 
zaakceptowany przez Inspektora. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 4.  

4.2. Transport materiałów  
Materiały sypkie i drobne przedmioty można przewozić dowolnymi środkami 

transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 
z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Rury należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie 
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Nie należy 
dopuścić, aby więcej niż 1 m rury wystawał poza obrys środka transportowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST 

lub wskazań Inspektora: 

− ustalić lokalizację robót, 
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− przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 

− usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń 
itd., 

− ew. odwodnić teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inspektorem 
Nadzoru. 

5.3. Wykonanie wykopów 
Wykonanie wykopów pod ławę i ewentualne inne elementy robót powinno być 

zgodne z dokumentacją projektową. Dobór sprzętu i metody wykonania należy dostosować 
do rodzajów gruntu, objętości robót i odległości transportu. 

Wykonanie wykopów powinno odpowiadać wymaganiom określonym w 
STWiORB DM.02.00.00. 

Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością co najmniej ± 2 cm. 

Wykop należy wykonać w takim okresie, aby po jego zakończeniu można było 
przystąpić do wykonywania przepustu. 

5.4. Ława pod przepustem 
Rury przepustu powinny być układane na zagęszczonej warstwie podsypki (ławie) 

o grubości średniej 25 cm, z pospółki, bez zanieczyszczeń.  

Podsypkę należy zagęścić do 0,98 Proctora normalnego. Górna jej warstwa o 
grubości równej wysokości karbu powinna być luźna, aby karby rury mogły swobodnie się 
w niej zagłębić. 

Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustu wynoszą: 

− dla wymiarów w planie ± 5 cm, 
− dla rzędnych wierzchu ławy ± 2 cm. 

5.5. Ułożenie rur przepustu na ławie 
Ułożenia rury na ławie należy dokonać po zaniwelowaniu poziomu dna 

i wytyczeniu osi przepustu. 

Zaleca się układać rurę w jednym odcinku, jeśli możliwa jest dostawa rury o 
odpowiedniej długości, wynikająca z asortymentu produkcji i możliwości transportowych. 
W innych przypadkach, przepust złożony z dwóch lub większej liczby rur powinien mieć 
połączenia złączkami poszczególnych odcinków rur. 

Łączenie dwóch odcinków rur polega na: 

− ułożeniu na ławie złączki, 
− położeniu na złączce dwóch sąsiednich końców rur, 
− zamknięciu złączki, 
− założeniu w złączce pasków lub śrub zaciskowych i zaciągnięcie ich. 
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W przypadku gdy przepust ułożono na ławie, po uprzednim połączeniu odcinków 
rur poza ławą, należy sprawdzić skuteczność połączeń między rurami. 

Rurę przepustu po ułożeniu należy ustabilizować w taki sposób, aby nie zmieniła 
swojego położenia w czasie zasypywania przepustu. Można dokonać tego podsypką 
wspierającą. 

Przycięcie skrajnych rur do płaszczyzny skarpy można wykonać przed montażem 
przepustu lub też na budowie po wykonaniu nasypu. 

5.6. Zasypka przepustu 
Zasypka przepustu do wysokości co najmniej 30 cm ponad górną krawędź 

przepustu zaleca się wykonać mieszanką kruszywa naturalnego o frakcji 0 ÷ 31,5 mm o 
klasie niejednorodności D5 lub piaskowo-żwirową. Za zgodą Inspektora, do zasypki można 
użyć piasku lub gruntu rodzimego (w tym gruntu rodzimego ulepszonego spoiwem 
hydraulicznym). 

Zasypka powinna być wykonywana: 

− równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu, 
− warstwami o grubości dostosowanej do wysokości zasypki, zagęszczonymi 

do wskaźnika zagęszczenia  ≥ 0,98, 
− ze zwróceniem uwagi, aby średnica ziaren kruszywa, układanego 

bezpośrednio na rurze, nie przekraczała wielkości skoku karbu 
zewnętrznego rury. 

Szczególnie starannie należy wykonać podsypkę wspierającą przepust, 
umieszczoną nad ławą. Materiał na podsypkę wspierającą powinien odpowiadać 
wymaganiom mieszanki z kruszywa 0÷20 mm dla ławy. 

5.7. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu 
Na wylotach zastosować żelbetowe elementy prefabrykowane dostosowane do 

średnicy rury PEHD. Dopuszcza się również wykonanie umocnień/ścianek wylotów 
wylewanych na mokro. 

5.8. Roboty wykończeniowe 
Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych 

robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 

− odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń 
nawierzchni, chodników, krawężników itp., 

− niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. 
zatrawienia, krzewów,  

− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania  przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do 
obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty 
zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót, określone w pkcie 2, 

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i 
prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi 
Nadzoru do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót 

podaje tablica 1. 

 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność granic terenu 
robót z dokumentacją projektową 

1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji 
projektowej 

2 Wykonanie wykopów Bieżąco Wg pktu 5 
3 Wykonanie fundamentu (ławy) przepustu Bieżąco Wg pktu 5 

4 Ułożenie rur przepustu na ławie Bieżąco Wg pktu 5 
5 Zasypka przepustu Bieżąco Wg pktu 5 
6 Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu Bieżąco Wg pktu 5 

7 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg pktu 5 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− wykonanie wykopu, 
− wykonanie ławy fundamentowej. 

8.3. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek  
W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich 

usunięcia na własny koszt. Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w 
punkcie 6. STWiORB.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB 

DM.M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− przygotowanie podłoża, 
− zakup, dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− wykonanie przepustu z wykopem, ławą, ułożeniem rur, zasypką,  
− wykonanie żelbetowych ścianek czołowych z fundamentami i izolacją 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 
− wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach 

niniejszej specyfikacji. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
I. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu 

II. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

10.2. Inne dokumenty 
Nie występują. 
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