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 2017-04 
Inwestor:  
Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich 
ul. Armii Krajowej 5 
26-200 Końskie 
  
 

Wykonawca:  
 
 
  
  
 

 
Przedmiar Robót  ATL-2. 

 
 
Nazwa budowy : Wymiana aparatury 110 kV w polu sprzęgła. 
  
Adres budowy : ul. Odlewnicza 5, 26-200 Końskie 
 
Obiekt : GPZ 110/15/6 kV ZEC Końskie. 
 
Rodzaj robót:  Instalacje elektryczne. 
 
Podstawa opracowania : AW, KNR 5-15, KNR 5-14, KNP 18-13, KNR 5-10, KNR 4-01, KNR 
5-13 
 
Waluta: PLN 
 
Stawka r-g :  
 
 
 
 
 
Sporządził: 
 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
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Książka Przedmiarów/Obmiarów 
 

1. Rozdzielnia 110 kV. Obwody pierwotne. 
 
1 KNR 5-15 0104-05-020 

Montaż odłącznika 3-biegunowego 110 kV ponad 1000 A bez noży uziemiających.  
 

1,00 szt 

2 (AW) Dost wa-090 
Odłącznik 3-bieg. 110 kV SGF123n100 komplet, 
 

1,00 kpl 

3 KNR 5-15 0105-05-020 
Montaż odłącznika 3-biegunowego 110 kV ponad 1000 A z nożami uziemiającymi.  
 

1,00 szt 

4 (AW) Dost wa-090 
Odłącznik 3-bieg. 110 kV SGF123n100+IE komplet, 
 

1,00 kpl 

5 KNR 5-15 0203-01-020 
Montaż łańcuchów izolatorowych przelotowych 110 kV. 
 

6,00 szt 

6 (AW) Dost wa-090 
Łańcuch izolatorowy przelotowy 1-rzędowy komplet. 
 

6,00 kpl 

7 (AW) Dost wa-020 
Zacisk Al nk 50533.05. 
 

18,00 szt 

8 (AW) Dost wa-020 
Zacisk nk 26161/6-185. 
 

3,00 szt 

9 KNR 5-15 0305-02-040 
Montaż przewodów odgałęźnych i przewodów pomiędzy aparatami dla napięcia 110 kV. 
Przewody typu AFL-6 185 mm2 
 

60,00 m 

10 KNR 5-15 0403-03-020 
Montaż urządzenia uziemień typu uziom kratowy wyrównawczy - uzupełnienie. 
 

15,00 szt 

11 KNR 5-15 0401-01-040 
Montaż uziomów poziomych z bednarki o przekroju 120 mm2. 
 

40,00 m 

12 KNR 5-14 0517-0905-040 
Układanie przewodów miedzianych typu LgY o przekroju 120 mm2 - połączenia wyrównawcze. 
 

18,00 m 

13 KNP 18-13 1309-0105-020 
Odłącznik WN bez uziemnika do 110 kV napowietrzny - pomiar. 
 

2,00 szt 

14 KNP 18-13 1309-0111-020 
Uziemnik WN - pomiar. 
 

1,00 szt 

15 KNP 18-13 1347-0101-090 
Pomiar rezystancji siatki uziemiającej rozdzielni o napięciu do 110 kV z wykorzystaniem 
istniejących uziomów. 
 

1,00 kpl 

2. Rozdzielnia 110 kV. Fundamenty i konstrukcje. 
 
16 KNR 5-15 0907-02-060 

Fundamenty żelbetowe o objętości ponad 1,0-3,0 m3 wykonywane na mokro pod aparaturę w 
gruncie suchym. 
 

7,20 m3 
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17 KNR 5-13 0216-05-050 
Zabezpieczenie antykorozyjne fundamentów betonowych wykonywanych na mokro. 
 

16,00 m2 

18 KNR 5-15 0917-03-034 
Konstrukcje stalowe stacyjne pod aparaturę dla rozdzielni 110 i 220 kV. 
 

1,26 t 

3. Rozdzielnia 110 kV. Sprzęgło - Szafka kablowa R5. 
 
19 KNR 5-14 0515-04-020 

Montaż elektronicznego regulatora temperatury z czujnikiem NTC. 
 

1,00 szt 

20 KNR 5-14 0515-04-020 
Montaż oświetlenia do szaf sterowniczych 15W. 
 

2,00 szt 

21 KNR 5-14 0515-03-020 
Montaż ogrzewania szafy o mocy 150W. 
 

2,00 szt 

22 KNR 5-14 0515-05-020 
Montaż wyłącznika różnicowonadprądowego CKN6-10/IN/B/003. 
 

1,00 szt 

23 KNR 5-14 0515-05-020 
Montaż wyłącznika instalacyjnego 1-faz. CLS6-B. 
 

2,00 szt 

24 KNR 5-14 0515-05-020 
Montaż przełącznika 2-położeniowego 4G10-90-U. 
 

1,00 szt 

25 KNR 5-14 0515-02-020 
Montaż gniazda wtykowego 1-faz.  
 

1,00 szt 

26 KNR 5-14 0511-02-020 
Montaż przycisków sterowniczych NEF30. 
 

6,00 szt 

27 KNR 5-14 0514-03-020 
Montaż zacisków jednoobwodowych z zamocowaniem korytka z założeniem mostków do 10 
mm2. 
 

80,00 szt 

28 KNP 18-13 1301-0101-020 
Sprawdzenie szafki kablowej. 
 

1,00 szt 

4. Nastawnia. Tablica sterownicza P12. 
 
29 KNR 5-14 0515-05-020 

Montaż wyłącznika instalacyjnego 2-faz. CLS6-C4/2. 
 

1,00 szt 

30 (AW) Dost wa-020 
Styki pomocnicze 2P. 
 

1,00 szt 

31 KNR 5-14 0509-01-020 
Montaż sterownika Sod-3-SMt. 
 

2,00 szt 

32 KNR 5-14 0509-02-020 
Dodatek za każdy następny pakiet sterownika. 
 

4,00 szt 

33 KNP 18-13 1310-0103-020 
Sprawdzenie aparatów. 
 

3,00 szt 

5. Obwody wtórne - okablowanie. 
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34 KNR 5-10 0307-02-020 
Zdjęcie i ponowne założenie płyt na kanał kablowy. 
 

240,00 szt 

35 KNR 5-10 0108-01-040 
Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w kanałach odkrywanych z 
mocowaniem kabla do podłoża. 
 

255,00 m 

36 KNR 5-10 0108-02-040 
Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w kanałach odkrywanych z 
mocowaniem kabla do podłoża 
 

155,00 m 

37 (AW) Dost wa-040 
Kabel typu YKSYFtly 3x2,5 mm2. 
 

255,00 m 

38 (AW) Dost wa-040 
Kabel typu YKSYFtly 24x1,5 mm2. 
 

155,00 m 

39 KNR 5-10 0606-02-020 
Obróbka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych opancerzonych na napięcie do 1 kV. 
Kabel opancerzony o ilości żył do 4. 
 

16,00 szt 

40 KNR 5-10 0606-05-020 
Obróbka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych opancerzonych na napięcie do 1 kV. 
Kabel opancerzony o ilości żył do 24. 
 

8,00 szt 

41 KNP 18-13 1327-0103-101 
Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilości do 4 żył - 
pomiar. 
 

8,00 odcinek 

42 KNP 18-13 1327-0105-101 
Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilości do 50 żył - 
pomiar. 
 

4,00 odcinek 

6. Demontaże i inne. 
 
43 KNR 5-15 0104-05-020 

Demontaż istniejącego odłącznika 3-biegunowego 110 kV ponad 1000 A bez noży 
uziemiających.  
 

1,00 szt 

44 KNR 5-15 0105-05-020 
Demontaż istniejącego odłącznika 3-biegunowego 110 kV ponad 1000 A z nożami 
uziemiającymi.  
 

1,00 szt 

45 KNR 5-15 0917-03-034 
Konstrukcje stalowe stacyjne pod aparaturę dla rozdzielni 110 i 220 kV - demontaż. 
 

1,26 t 

46 KNR 4-01 0212-03-060 
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 
 

7,20 m3 

47 KNR 5-15 0203-01-020 
Demontaż istniejących łańcuchów izolatorowych przelotowych 110 kV. 
 

6,00 szt 

48 KNR 5-15 0305-02-040 
Demontaż przewodów odgałęźnych i przewodów pomiędzy aparatami dla napięcia 110 kV. 
Przewody typu AFL-6 185 mm2 
 

60,00 m 

49 KNR 5-10 0606-02-020 
Odłączenie kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych opancerzonych na napięcie do 1 kV. Kabel 
opancerzony o ilości żył do 4. 
 

8,00 szt 
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50 KNR 5-10 0606-03-020 
Odłączenie kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych opancerzonych na napięcie do 1 kV. Kabel 
opancerzony o ilości żył do 8. 
 

10,00 szt 

51 KNR 5-10 0606-04-020 
Odłączenie kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych opancerzonych na napięcie do 1 kV. Kabel 
opancerzony o ilości żył do 16. 
 

6,00 szt 

52 KNR 5-10 0606-05-020 
Odłączenie kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych opancerzonych na napięcie do 1 kV. Kabel 
opancerzony o ilości żył do 24. 
 

2,00 szt 

53 KNR 5-10 0108-01-040 
Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w kanałach odkrywanych z mocowaniem 
kabla do podłoża. 
 

230,00 m 

54 KNR 5-10 0108-02-040 
Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w kanałach odkrywanych z mocowaniem 
kabla do podłoża. 
 

75,00 m 

55 KNR 5-15 0919-02-020 
Demontaż istniejącej szafki kablowej. 
 

1,00 szt 

56 KNR 5-15 0914-03-020 
Demontaż fundamentu szafki kablowej j. w. 
 

1,00 szt 

57 (AW) AW 0 
Demontaż wyposażenie elektrycznego drugiej szafki kablowej. 
 

1,00 kpl 

58 (AW) AW 0 
Materiał drobny - dostawa i montaż. 
 

1,00 kpl 

59 KNP 18-13 1360-0104-020 
Próby pomontażowe funkcjonalne - pomiar. 
 

1,00 szt 
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 178,2720   
2. 0 542 Elektromonter linii wys.I najw.nap. r-g 12,2240   
3. 0 562 Elektromonter grupa II r-g 292,3418   
4. 0 563 Elektromonter grupa III r-g 349,6885   
5. 0 564 Elektromonter grupa IV r-g 69,0236   
6. 0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 105,4582   
7. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 149,5055   
8. 0 74 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 7,6686   
9. 0 999 Robocizna r-g 306,1100   

   Robocizna pomocnicza     
   Razem:  1 470,2922   

 
 
Zestawienie materiałów: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 00 Gniazdo wtykowe 1-faz.  szt 1,0000   
2. 1 00 Odł. 3-bieg. 110 kV SGF123n100+IE  kpl 1,0000   
3. 1 01 Zacisk Al nk 50533.05. szt 18,3600   
4. 1 01 Kabel typu YKSYFtly 3x2,5 mm2. m 265,2000   
5. 1 01 Odłącznik 3-bieg. 110 kV SGF123n100  kpl 1,0000   
6. 1 02 Kabel typu YKSYFtly 24x1,5 mm2. m 161,2000   
7. 1 02 Materiał drobny kompl. kpl 1,0000   
8. 1 03 Zacisk nk 26161/6-185. szt 3,0600   
9. 1 03 Łańcuch izolatorowy przelotowy 1-rzęd. kpl 6,0000   

10. 1 04 Styki pomocnicze 2P Z-NHK szt 1,0000   
11. 0 1030499 Wazelina techniczna kg 4,8900   
12. 0 1040707 Bitizol "G" kg 32,0000   
13. 0 1050099 Benzyna do ekstrakcji dm3 8,4300   
14. 0 1102112 Pręty stalowe okrągłe gładkie 5,5-10 mm kg 17,6400   
15. 0 1120005 Bednarka stalowa ocynkowana  kg 175,5000   
16. 0 1120099 Bednarka stalowa ocynkowana kg 41,2000   
17. 0 1121199 Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,0216   
18. 0 1200203 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 40 kg 1,3640   
19. 0 1342402 Śruby fundamentowe  kg 51,1200   
20. 0 1413100 Pasta do lutowania ręcznego PAL-1 kg 0,4800   
21. 0 1512200 Lakier asfaltowy ogólnego stosowania dm3 0,3280   
22. 0 2301402 Roztwór asfaltowy "Bitizol R" kg 4,8000   
23. 0 2303200 Taśma izolacyjna "DENSO" plastyczna m2 0,0975   
24. 0 2370699 Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 7,5600   
25. 0 2600201 Bale iglaste obrzynane dług. 2,5-6,5 m m3 0,1800   
26. 0 2600614 Deski iglaste obrzynane gr.25-38 mm m3 0,1800   
27. 0 2600910 Krawędziaki iglaste dł.2,5-6,5 m m3 0,2880   
28. 0 6801199 Śruby stalowe z nakrętkami kg 6,0000   
29. 0 6831701 Sznur azbestowy pleciony 10 cm kg 0,2825   
30. 0 7020399 Sterownik Sod-3-SMt. szt 2,0000   
31. 0 7025999 Przycisk sterowniczy NEF30. szt 6,0000   
32. 0 7037099 Ogrzewanie szafy SHT150  szt 2,0000   
33. 0 7042251 Regulator temperatury ETH10 kompl. szt 1,0000   
34. 1 7042252 Oświetlenie do szaf sterowniczych 15W szt 2,0000   
35. 0 7081296 Wyłącznik instalac. 2-faz. CLS6-C4/2 szt 1,0000   
36. 0 7081297 Przełącznik 4G10-90-U. szt 1,0000   
37. 0 7081298 Wyłącznik instalac. 1-faz. CLS6-B szt 2,0000   
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1 2 3 4 5 6 7 8 

38. 0 7081299 Wyłącznik CKN6-10/IN/B/003. szt 1,0000   
39. 0 7090499 Zaciski montażowe kompl. szt 80,0000   
40. 0 7621103 Końcówki kablowe B-311  szt 24,0000   
41. 0 7640100 Opaski kablowe typu OKi szt 44,5000   
42. 0 7640101 Oznaczniki niepalne na przewody szt 268,8000   
43. 0 7660099 Uchwyty kablowe UKU szt 24,0000   
44. 0 7900999 Przewody AFL-6 185 mm2 m 62,4000   
45. 0 7922299 Przewody typu LgY 1x120 mm2 m 18,7200   
46. 0 8000103 Linka miedziana zwykła m 9,6000   
47. 0 8112199 Konstrukcja stalowa pod aparaturę t 1,2600   
48. 0 8340699 Konstrukcja mocująca-drobna kg 19,5000   

   Materiały pomocnicze     
   Razem:     

 
 
Zestawienie sprzętu: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 11111 Koparko-spycharka 0,15 m3 m-g 2,4000   
 2. 0 11151 Koparka na podw.samoch.0,25 m3 m-g 7,4720   
 3. 0 12521 Zagęszczarka spal.wibr.70-90m3 m-g 2,5760   
 4. 0 31112 Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 2,8337   
 5. 0 31114 Żuraw samochodowy   5-6 t m-g 20,2704   
 6. 0 39121 Ciągnik kołowy 55-63kW 75-85KM m-g 2,8337   
 7. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 4,3818   
 8. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 22,4100   
 9. 0 39523 Samoch.skrz.do 5t z mon.wciąg. m-g 3,1320   

 10. 0 39531 Samochód skrzyniowy  5-10 t m-g 7,5632   
 11. 0 39813 Samochód samowyład.10-15 t (1) m-g 1,2800   
 12. 0 39911 Samochód wieżowy m-g 7,4844   
 13. 0 39971 Przyczepa do przew.kabli do 4t m-g 2,8337   
 14. 0 39981 Beczkowóz ciągniony 1500 dm3 m-g 406,0800   
 15. 0 43422 Samochód mieszar.trans.3500dm3 m-g 2,3760   
 16. 0 45300 Wibrator pogrążalny m-g 5,4000   
 17. 0 71435 Prasa hydrauliczna elektr.100t m-g 46,6560   
 18. 0 72111 Spawarka elektr.wirująca 300 A m-g 92,1500   

   Sprzęt pomocniczy     
   Razem:     
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Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  Rozdzielnia 110 kV. Obwody 

pierwotne. 
Ilość r-g: 477,1710 
 

     

2.  Rozdzielnia 110 kV. Fundamenty i 
konstrukcje. 
Ilość r-g: 178,8810 
 

     

3.  Rozdzielnia 110 kV. Sprzęgło - Szafka 
kablowa R5. 
Ilość r-g: 40,0832 
 

     

4.  Nastawnia. Tablica sterownicza P12. 
Ilość r-g: 8,2841 
 

     

5.  Obwody wtórne - okablowanie. 
Ilość r-g: 192,0550 
 

     

6.  Demontaże i inne. 
Ilość r-g: 573,8178 
 

     

 
Koszty bezpośrednie        

Koszty zakupu od M        

Koszty pośr. od R        

Koszty pośr. od S        

Zysk od R        

Zysk od S        

Zysk od KR        

Zysk od KS        

Koszty z narzutami (netto)        

 
 


