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Projekt pn. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko ORLIK - 2012" w Kluczborku 

współfinansowany ze środków finansowych w ramach  

Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” - Edycja 
pilotażowa 2022 

                                                 
Kluczbork 27.06.2023 r. 

GM.271.15.2023.MC 
   

ZMIANA 
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

opracowanej dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. 
„Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku ORLIK w Kluczborku” 

 
Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późń. zm.) w Specyfikacji Warunków Zamówienia z 
dnia 13.06.2023 r. opracowanej dla zamówienia publicznego pn. „Wymiana nawierzchni ze 
sztucznej trawy na boisku ORLIK w Kluczborku” prowadzonego w trybie podstawowym bez 
przeprowadzenia negocjacji wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. Usuwa się dotychczasowy plik pod nazwą: „Specyfikacja Orlik.pdf” stanowiący zał. nr 7 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia i wprowadza się nowy plik pod nazwą: 
„Zmieniona Specyfikacja Orlik.pdf” stanowiący zał. nr 7 do Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. 

 
2. Rozdział XI ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 
29.07.2023 roku.”  

3. Rozdział XIII ust. 5 Specyfikacji Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie: 
„5. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 30.06.2023 
r. godz. 9:00.” 
 

4. Rozdział XIV ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie: „1. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2023 r. o godz. 10:00.” 
 

5. Rozdział XVIII ust. 8 Specyfikacji Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:  
„8. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu następujące dokumenty, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy 
Wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia w terminie do dnia zawarcia umowy lub 
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gdy dokumenty dostarczone przez Wykonawcę nie będą potwierdzały spełnienia 
warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia:  

• raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports 
Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z 
Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com),  

• certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna 
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego 13 laboratorium 
potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA- -Sport, Sports Labs 
Ltd lub dokument równoważny,  

• karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta, potwierdzająca 
wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni zgodnie z aktualną 
normą EN 15330-1:2013/PN15330-1:2014-02  

• atest PZH dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia,  

• autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą 
nawierzchnię.  

• raport przeprowadzony, przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 
15306”Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych- narażenie trawy na oddziaływania” 

potwierdzający, że włókno trawy po min. 150.000.cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń.” 
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