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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(okre$lonej skrétem ST) s3, zgodnie z [3] zbiory wymagan niezb¢dnych do okreslenia
standardu i jako$ci wykonania robét w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych,
wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych
rob6t zwigzanych z planowang inwestycja w Budynku Centrum Medycznych DOLMED.
przebudowa cze$ci kondygnacji -1 w celu zwigkszenie zakresu $wiadczen medycznych
udzielanych przez Dolnoslaskie Centrum Medyczne DOLMED sp. z 0.0. stworzenie pracowni
diagnostyki obrazowej tomografii komputerowej (TK/CT) oraz rezonansu magnetycznego
(RM/MRI) uwzgledniajac dostepnosci dla pacjentdéw i zwigkszenia komfortu pracy personelu.
Dostosowanie pomieszczen wc 1 pomieszczenia socjalnego dla pracownikéw Zaktadu
wraz z przebudowg wewnetrznych instalacji: wodociagowej, c.o., elektrycznej oraz
wentylacyjnej.
Przebudowa czgéci budynku ma na celu dostosowanie pomieszczen do obowigzujacych
przepisOéw i norm oraz polepszeniu ergonomii stanowisk pracy.
Na terenie dziatki w skarpie, zaprojektowano pylon z awaryjng wyrzutnig helu
1.2.Zakres zastosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
zgodnie z [4] w zakresie okre§lonym w punkcie 1.1.4. dla inwestycji okre$lonej w punkcie
1.1.3. ST powinna by¢ rozpatrywana tacznie z Dokumentacjg Projektowa (okreslang dalej
skrétem DP), dotyczaca tych robét.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja czynnoSci umozliwiajagce i majace na celu realizacjg
inwestycji: dobudowa budynku garazu i wiaty w Rozdzielni gazu w Nysie przy ul. Towarowe;j
dz nr 15/6 km 53 obreb Srédmiescie.
1.4. OKkreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o :
1) obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b. budowle stanowiaca cato$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami
i urzadzeniami,
c. obiekt malej architektury,
2) budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
3) budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie b¢dacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z
gruntem urzgdzenie reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie §ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzadzen
technicznych (kotléw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czeéci przedmiotéw
sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa,
4) obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegdlnosci:
a. kultu religijnego, jak kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b. posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
c. uzytkowe sluzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki,
5) tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego warto$ci

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ST B 100 str. 2



BUDYNEK CENTRUM USLUG MEDYCZNYCH ,,DOLMED” - kondygnacja -1
Specyfikacja Techniczna

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt
budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak : strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe,

6) budowle - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

7) robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

8) remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych
biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyroboéw budowlanych
innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

9) urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki,

10) terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy,

11) prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych,

12) pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna
zezwalajagca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

13) dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czegsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksiagzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu,

14) dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

15) terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumieé¢ teren zamknigty, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,

16) aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczna
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

17) wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno
— budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w
rozdziale 8,

18) wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w spos6b trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

19) organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42),

20) obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

21) optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ,
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22) drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu,

23) dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

24) kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

25) rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Budowlanego,

26) laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j
Zamawiajacego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwiazanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

27) materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
roéwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z DP i ST,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

28) odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonywanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych,

29) poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisanej dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwiagzanych z prowadzeniem budowy.

30) projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna bgdaca
autorem DP.

31) rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robét budowlanych,

32) przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonanie rob6t wg technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilo$ci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych,

33) czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji,

34) ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i ST.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z [17], z uwzglednieniem
zmian, wynikajacych z pézniejszych zmian aktéw prawnych, norm, itd. powotanych w [17],
a. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje¢ projektowa i ST.
b. Dokumentacja projektowa DP
Podstawa do wykonywania wszystkich rob6t, zwigzanych z zamierzeniem okre§lonym w pkt.
1.1.1., jest prawomocne pozwolenie na budowe, DP wraz z rysunkami uzupeitniajacymi,
wykonanymi przez autor6w DP lub innych (zgodnie z DP), ST oraz uwagi nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, kazdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonywanych robét i ich zgodno$é¢ z DP i

ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z [1].

Przekazana DP sktadac si¢ bedzie z cze$ci dostarczonej przez Zamawiajacego, zawierajacej :

- plany, rysunki, obliczenia, dokumenty w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu
zamdwienia na wykonanie rob6t budowlanych,

- informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- inne wynikajace z Umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawca dokumenty,

oraz czesci opracowanej przez Wykonawce, zawierajacej m.in. :

- projekt organizacji i harmonogram robdét,

projekt zaplecza technicznego budowy,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

inne wynikajace z Umowy miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg dokumenty,

c. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazywane Wykonawcy przez

Zamawiajacego stanowig zatacznik do Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby

jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé

ich wazno$ci wymieniona w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Przedmiotowy obiekt jest dostgpny i Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z jego aktualnym

stanem ,,na miejscu” — dostepnos$¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajagcym

terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin. Wykonawca nie moze wykorzystywaé

btedéw lub opuszczen w DP, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora

Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenie

ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe s3 wazniejsze od odczytu

ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z

dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uzywane za wartosci docelowe,

od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Ceny

materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okre§lonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedzialu

tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z

dokumentacja projektowa lub ST 1 maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,

to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane

ponownie na koszt wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczeg6lnych robdt nie okre§lono warunkéw technicznych wykonania i

odbioru robdt, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne

wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo

Arkady z 1990 roku.

d. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace, w tym : ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,

dozorcow, wszelkie §rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢ ze jest

wilaczony w cen¢ umowna.

e. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie :

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
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uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wilasnoéci spotecznej, a wynikajacych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca miat szczeg6lny wzglad na :

1) lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
- zanieczyszczeniem odpadami  poprodukcyjnymi 1 komunalnymi gleb, wdd

1 powietrza
- zanieczyszczeniem powietrza emisja gazéw, plynéw i dymoéw,

zanieczyszczeniem Srodowiska
f. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

g. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej oraz intereséw 0séb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu obcigzen pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich witadz bedacych wladcicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego obcigzen ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji obcigzen
urzadzen obciazen czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ obcigzen swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane obcigzen zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
wtadze lokalne obcigzen zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie obcigzen z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za  wszelkie
spowodowane przez niego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Metody uzyte przy budowie, wyrazajace si¢ rodzajem zastosowanej technologii, maszyn,
urzadzen i sprzetu muszg zapewni¢ skuteczng ochrone ludzi, Srodowiska, budynkéw i budowli
na tych obszarach w szczegdlnosci przed :

- hatasem

- wibracja

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniami, zgodnie z pkt. 1.1.5.e
h. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialdw i1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz dotyczace przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w ten
sposoéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy i terenie przyleglym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktérych moga
wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwiazku z prowadzonymi robotami.
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Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zgodnie z wymaganiami pkt. 21 a [1] przed rozpoczgciem
budowy kierownik budowy sporzadzi lub zapewni sporzadzenie planu bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia.

W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

j-  Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

W szczegdlnosci wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia itp.
objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z
projektem organizacji ruchu na czas budowy, beda podlegaly utrzymaniu letniemu i
zimowemu (likwidacja ubytkéw nawierzchni, nieréwnos$ci, koszenie trawy, czyszczenie
jezdni, odsniezanie, wywoz $niegu itp.)

W czasie wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: znaki pionowe, poziome,
zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizatory, o§wietlenie ciggéw komunikacyjnych
itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszty zwigzane z robotami jak wyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze
sg wlaczone w Ceng Ofertows.

k. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowanych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w ten sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru i Inwestora
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. _MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materialéw.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w poszczegélnych
rozdziatach ST w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczalnego zrédia
spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Norami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.
Wykonawca robdét zobowigzany jest kazdorazowo sprawdzi¢é wazno$¢ i aktualno$é
dokumentéw dopuszczajacych.
Zastosowanie materialéw z odzysku moze nastgpi¢ jedynie za zgoda Zamawiajacego i
uzytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostate elementy i materiaty z rozbidrek
powinny by¢ usunigte z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie sktadowiska w sposdb i
w terminie niekolidujacym z wykonywaniem innych robdt i nieutrudniajacym ruchu
drogowego.
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2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

Pozyskiwanie masowych materiatléw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiasdcicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek z16z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych
materialéw z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym : optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robdt, chyba Ze postanowienia ogdlne lub
szczeg6towe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenéw wykop6éw, ukopéw i miejsc pozyskiwania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszelkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub wywiezione na oktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, do
ktoérych zostaly zakupione to koszt tych materialéw zostanie przewarto§ciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezadbane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przez zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wlasciwos¢ do
robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli DP lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty §wiadectwa dopuszczenia , wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
warunkéw technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw
administracji panstwowe;j.
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Jesli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla zdrowia zgodnie z ST, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenia dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.7. Wymagania szczegétowe
W kolejnych rozdziatach niniejszej ST, stanowigcych jej integralng czes$¢, przedstawione
zostaly szczegbétowe wymagania dotyczace materiatéw, specyficznych dla okre§lonego
zakresu robot.

3. _SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniana bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

3.2. Wymagania szczegélowe
W przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy szczegétowe lub specyfika wykonania
okreslonego zakresu robdt, w kolejnych rozdzialach ST przedstawiono szczegétowe
wymagania sprzgtowe.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robét zgodnie z zasadami okreslonymi w DP,
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdu do terenu budowy.

4.2.Wymagania szczegotowe
W przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy szczegdtowe lub specyfika wykonywania
okreslonego zakresu robdt, w kolejnych rozdzialach ST przedstawiono szczegétowe
wymagania dotyczace srodkéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonywania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z DP, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peilna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pisSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu zostang, je$li wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokoSci
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci a z ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robédt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztoséci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazna kwestig.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Dla przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekt Technologii i Organizacji Rob6t lub
inne wymagane projekty, np. projekt zabezpieczenia wykopdéw itd. Zastosowany sprzet,
wszystkie materialy, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie, wszelkie koszty z tego tytutu mieszcza si¢ w Cenie Ofertowe;.
5.2.Szczegotowe warunki prowadzenia robot.
W przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy szczegétowe lub specyfikacja wykonywania
okreslonego zakresu robdt, w kolejnych rozdzialach ST przedstawiono szczegétowe
wymagania dotyczace warunkéw prowadzenia roboét.
5.3.Zabezpieczenie budynku w trakcie prac budowlanych
Z uwagi na konieczno$¢ funkcjonowania budynku w trakcie prac budowlanych zastrzega sie,
iz prace budowlane musza by¢ prowadzone w ciggu nocy i w dni wolne od pracy z Centrum
Medycznego. Nie ma mozliwosci korzystania z wewnetrznych klatek schodowych, wind i
komunikacji wewng¢trznej poza strefami wydzielonymi w poszczonych etapach. Do
komunikacji mogg stuzy¢ zewnetrzne, tymczasowe klatki schodowe ustawione po wschodniej
stronie baszty oraz na wschodniej elewacji.
Wewnatrz budynku nalezy stosowac $ciany ostonowe, folie i inne elementy zabezpieczajace
przed przedostaniem si¢ ,.kurzu budowlanego”.
Zaplecze budowy wraz z niezbednymi drogami tymczasowymi, zasilaniem w media zostanie
przez Wykonawce zorganizowane w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
6.1.Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazywanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac :
a) czg$¢ ogdlng opisujaca :
- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonanie poszczegdlnych
elementéw robot
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposéb oraz form¢ gromadzenie wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

b) czes¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét :

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych w budownictwie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatéw spoiw lepiszczy, kruszyw, itp.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasnosci podczas transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.), prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot,
sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materialéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej oraz ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ s3 okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostang one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostegp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu inspekc;ji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzg¢tu zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materialéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i robot

ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych

materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana

przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek : w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inspektora Nadzoru.
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Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. w
przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

6.5.Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa
niewiarygone, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robét z dokumentacija projektowa i St. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, ktdre :

1. Posiadaja oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng badZz polska specyfikacja
techniczng uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna wymaganiami podstawowymi
na podstawie Dyrektywy 89/106 EWG.

2. Umieszczone zostaly w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

3. Oznakowany jest znakiem budowlanym ,,B” w przypadku wyrobéw dla ktorych nie ma
jeszcze zharmonizowanych specyfikacji technicznych a objete sa krajowymi
regulacjami do powszechnego stosowania wyrobéw na podstawie krajowej deklaracji
zgodnosci.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny te cechy.
W przypadku materiatléw, dla ktérych ww dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej
cechy.
Jakkolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8.Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy budowy do konca
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okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala
zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci :

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego DP,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoSci i
harmonogramu robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot,

- zgloszenia i daty odbior6w robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czg$ciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w DP,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przez i
w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

- dane dotyczace jakoSci materiatléw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadza.

- wynik préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu roboét,

Propozycje uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak stronag umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do doboru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, opr6cz wymienionych w punktach 1-3

nastepujace dokumenty :
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- pozwolenie na budowe,
- protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoly z narad i ustalen,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczefstwa i ochrong zdrowia,
- korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidywanej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zZyczenie Zamawiajacego.

6.9.Kontrola jako$ci — wymagania szczegétowe
W przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy szczegétowe lub specyfika wykonywania
okreslonego zakresu rob6t w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono szczegdétowe
wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Zasady ogélne
O ile postanowienia Umowne pomi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawcg nie stanowia inaczej
obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzonych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym samym
terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inwestora Nadzoru na pi$mie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslenia ilosci robét i materiatow.
Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach oraz KNNR -ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkowymi okreslonymi w dokumentacji
kosztorysowe;j.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4.Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5.Czas przeprowadzeni obmiaru
Obmiary przeprowadzone beda przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
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Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢dg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zaltacznika do Rejestru obmiaréw, ktdérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoS$ci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Budowlany na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3.0dbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych czesciowo robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu rob6t ustalonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4.0dbior ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego robot.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jako$ci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4 (2)
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonywania robot z dokumentacja projektowa ST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenie przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywania rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
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uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi.

- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
programem zapewnienia jakosci PZJ

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakos$ci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen.

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbiér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt z usunieciem wad, ktére ujawnia
si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tego przedsiewziecia w ST i w DP poza
elementami uwzglednionymi w umowie jako nalezace do obowigzku Zamawiajacego.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i wlasng oceng zakresu rob6t. Jako element
pomocniczy do wyceny wykorzysta¢ nalezy Przedmiary Robo6t .

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

a) robocizng¢ bezposrednia,

b) warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco
plac budowy

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu

na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,:
- ptace personelu i kierownictwa budowy,
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- pracownikéw nadzoru i laboratorium,

- koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody,
budowy drég dojazdowych itp.),

- koszty dotyczace oznakowania Robdt,

- wydatki dotyczace bhp,

- ustugi obce na rzecz budowy,

- ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,

- ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

- koszty zaplecza Zamawiajacego

- koszty zwigzane z ubezpieczeniem budowy

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym,
f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem
Robét:

- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji
pomocniczych,

- obslugi geodezyjnej,

- rekultywacji terenu,

- wywozu odpadéw.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Rob6t jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét objetych ta pozycja kosztorysows.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjela przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Wszystkie akty prawne, normy polskie, instrukcje i przepisy wymienione w ST beda
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

W teks$cie powolano sie na nastepujace akty prawne:

[1] Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity : Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z p6zniejszymi zmianami);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pdzniejszymi zmianami);

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonanie i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 75 , poz. 690)

[4] Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zaméwieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr. 72 z
2002 1., poz. 664 z p6zniejszymi zmianami);

[5] Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002
r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

[6] Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV)
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[7] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 26 lutego 1999r. w
sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 26, poz. 239);

[8] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. Nr 113, poz. 728);

[9] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679);

[10] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. NR 99, poz. 637);

[11] Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z
pdézniejszymi zmianami);

[12] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia lub §rodowiska,
podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz. U. 2 2000r. Nr 5 poz. 53);

[13] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001r. w
sprawie wprowadzenie obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa
(Dz. U. Nr 38, poz. 456 z p6zniejszymi zmianami);

[14] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 wrze$nia 1999 r, w sprawie wprowadzenie
obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80, poz. 911 z pdzniejszymi
zmianami);

[15] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998 r. w sprawie
wprowadzenie obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974);

[16] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 15 marca 2001 r. (w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych amunicji oraz
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. NR 38, poz. 457);

[17] ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” Warszawa
1989, wydawnictwo Arkady.
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