PROJECT SERVICE s.c. ul. Kruszwicka 8A; 53-652 Wroctaw

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA CZESCI KONDYGNACJI -1 - INSTALACJE TELETECHNICZNE
ADRES INWESTYCJI . ul. Legnicka 40, Wroctaw 53-675

INWESTOR : DOLNOSLASKIE CENTRUM MEDYCZNE DOLMED S.A.

ADRES INWESTORA . ul. Legnicka 40, Wroctaw 53-675

BRANZA : ELEKTRYCZNA - TELETECHNIKA

DATA OPRACOWANIA . marzec 2019r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

marzec 2019 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO


User
Maszyna do pisania
 - TELETECHNIKA


2019_04_12_DOLMED -1_PW_DOLMED - inst TELETECHNICZNE.prd

ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Okablowanie strukturalne 1 19
2|Kontrola dostepu 20 34
3|System wtamaniowy SSWiN 35 43
4|System przyzywowy 44 51
5|Instalacja gtosnikowa 52 58
6|System monitoringu wizyjnego CCTV 59 64
7|System SAP 65 78
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/45310000-3 Okablowanie strukturalne
1/KNR AT-14 |ST-EO1 Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" szt.
d.1/0108-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR AT-14 |ST-EO01 Montaz panelu z wieszakami - Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygo- |szt.
d.1/0108-01 towanych stelazach 19"
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|/KNR AT-13 |ST-EO01 Osadzenie w podtozu betonowym kotkéw plastikowych rozporowych; sredni- | szt.
d.1/0101-05 ca otworu do 10 mm
(40+17+25)*2 szt. 164,000
RAZEM 164,000
4|KNR AT-13 |ST-EO1 Konstrukcje wsporcze dla koryt 300mm - Konstrukcje wsporcze pod drabinki |szt.
d.1/0108-04 i koryta kablowe o masie do 1 kg montowane na stropie
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
5/KNR AT-13 |ST-EO01 Konstrukcje wsporcze dla koryt 200mm - Konstrukcje wsporcze pod drabinki |szt.
d.1/0108-04 i koryta kablowe o0 masie do 1 kg montowane na stropie
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
6/KNR AT-13 |ST-EO01 Konstrukcje wsporcze dla koryt 100mm - Konstrukcje wsporcze pod drabinki |szt.
d.1/0108-04 i koryta kablowe o masie do 1 kg montowane na stropie
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
7/KNR AT-13 |ST-EO1 Prowadzenie koryta o szerokosci 300mm - Koryta kablowe (odcinki proste) |m
d.1/0109-06 o szer. do 400 mm
40 m 40,000
RAZEM 40,000
8/KNR AT-13 |ST-EO01 Prowadzenie koryta o szerokosci 200mm - Koryta kablowe (odcinki proste) |m
d.1/0109-06 0 szer. do 400 mm
17 m 17,000
RAZEM 17,000
9|KNR AT-13 |ST-EO01 Prowadzenie koryta o szerokosci 100mm - Koryta kablowe (odcinki proste) |m
d.1/0109-06 o szer. do 400 mm
25 m 25,000
RAZEM 25,000
10|KNR AT-14 |ST-EO1 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel |m
d.1/0102-01 z. miedziany - wysokos$¢ ponad 2 m
sz. 2.4.
2°18*(40+15) m 1980,000
RAZEM 1 980,000
11/KNR AT-14 |ST-EO1 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, doda- |m
d.1/0102-07 tek za utozenie na suficie podwieszanym
2*18*15 m 540,000
RAZEM 540,000
12|KNR AT-13 |ST-EO1 Woykucie bruzd o szer do 5 cm w $cianach - podfoze z betonu m
d.1/0105-10
1 m 1,000
RAZEM 1,000
13|KNNR 5 ST-EO01 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1/1208-02
1 m 1,000
RAZEM 1,000
14/ KNNR 5 ST-EO01 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- |szt.
d.1/0301-12 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu betonowym
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
15/KNNR 5 ST-EO01 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1/0302-01
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
16/KNR AT-14 |ST-EO1 Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP szt.
d.1/0105-01
18722 szt. 72,000
RAZEM 72,000
17|\KNR AT-14 |ST-EO1 Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" - mon- |szt.
d.1/0108-03 taz modutu RJ45 w panelu
18*2 szt. 36,000
RAZEM 36,000
18/KNR AT-14 |ST-EO1 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za mon- |szt.
d.1/0107-07 taz gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z podtgczeniem modutu
182 szt. 36,000
RAZEM 36,000
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19/KNR AT-14 |ST-EO1 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.1/0111-01
18*2 pomiar 36,000
RAZEM 36,000
2/45310000-3 Kontrola dostepu
20|KNR AT-13 |ST-EO1 Wykucie bruzd o szer do 5 cm w $cianach - podtoze z betonu m
d.2|0105-10
15*14 m 210,000
RAZEM 210,000
21|KNNR 5 ST-EO01 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2/1208-02
15"14 m 210,000
RAZEM 210,000
22|KNNR 5 ST-EO01 Przewéd OWY 2x1 - Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m
d.2|0205-01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
17*10 m 170,000
RAZEM 170,000
23|KNNR 5 ST-EO01 Przewdd YTDY 4x0,5 - Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 |m
d.2|/0205-01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
17*10 m 170,000
RAZEM 170,000
24/KNNR 5 ST-EO01 Przewdd YTKSY 4x2x0,8 - Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do |m
d.2|0205-01 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
5*30 m 150,000
RAZEM 150,000
25/KNNR 5 ST-EO01 Przewdd LiYCY 4x2x7,5 - Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo |m
d.2|0205-01 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
17*10 m 170,000
RAZEM 170,000
26/KNNR 5 ST-EO01 Montaz szafki kontroli dostepu - Aparaty elektryczne o masie do 5 kg szt.
d.2|0406-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
27|KNR AL-01 |ST-EO01 Montaz kontaktronéw systemu kontroli dostepu - Montaz czujki otwarcia - szt.
d.2|0203-01 kontaktronowa powierzchniowa
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
28|KNR AL-01 |ST-EO1 Montaz rygli kontroli dostepu - Montaz elektromechanicznych elementéw szt
d.2|0304-01 blokujgcych - elektrozaczep w wykonaniu standard
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
29|KNR AL-01 |ST-EO1 Montaz czytnika kart zblizeniowych - Montaz elementéw systemu kontroli szt.
d.2/0301-02 dostepu - czytnik identyfikujacy PIN-kod
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
30|KNNR 5 ST-EO1 Montaz przycisku wyjscia systemu KD - Lgczniki i przyciski instalacyjne szt.
d.2|0307-01 bryzgoszczelne jednobiegunowe
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR AL-01 |ST-E01 Uruchomienie sys. kontroli dostepu - Uruchomienie systemu kontroli doste- |szt
d.2/0306-03 pu do 8 sterownikéw (kontroleréw) magistrali
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
32|KNR AL-01 |ST-EO01 Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe czytnika iden- szt
d.2/0307-03 tyfikujgcego
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
33|KNR AL-01 |ST-EO01 Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe elektromecha- szt
d.2/0307-04 nicznych elementéw blokujgcych
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
34/ KNR AL-01 |ST-EO1 Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe sterownika szt
d.2/0307-02 (kontrolera) magistrali
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
3/45310000-3 System wiamaniowy SSWIN
35/KNNR 5 ST-EO1 Prowadzenie przewodu alarmowego - Przewody kabelkowe o tagcznym prze- |m
d.3/0206-01 kroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na betonie
1 m 1,000
RAZEM 1,000
36|/KNR AL-01 |ST-EO01 Montaz elementéw obstugowych - klawiatura szyfrowa szt.
d.3/0208-01
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
37|KNR AL-01 |ST-EO1 Montaz czujki ruchu $ciennej - Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni |szt.
d.3/0201-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
38/KNR AL-01 |ST-EO1 Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana szt.
d.3/0203-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR AL-01 |ST-EO1 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.3/0108-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNR AL-01 |ST-EO1 Montaz czujki specjalnej - zalania wodg szt.
d.3/0206-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41/KNR AL-01 |ST-EO1 Demontaz do ponownego montazu czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.3/0201-01 z.0
3.2.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
42|KNR AL-01 |ST-EO01 Ponowny Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.3/0201-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
43|KNR AL-01 |ST-EO1 Przeprogramowanie elementéw SSWiN na czas przebudowy - Sprawdzenie |szt.
d.3/0602-04 i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 12 elementoéw linio-
wych
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
4/45310000-3 System przyzywowy
44|/KNNR 5 ST-EO01 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- |szt.
d.4/0301-12 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu betonowym
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
45/KNNR 5 ST-EO01 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.4/0302-01
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
46|/KNNR 5 ST-EO01 Montaz przycisku pociggowego - Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.4/0406-01
2°2+4 szt. 8,000
RAZEM 8,000
47/KNR AT-13 |ST-EO01 Woykucie bruzd o szer do 5 cm w $cianach - podfoze z betonu m
d.4/0105-10
152 m 30,000
RAZEM 30,000
48/ KNNR 5 ST-EO1 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w  |m
d.4|0205-01 gotowych bruzdach w podfozu innym niz betonowe
50*2 m 100,000
RAZEM 100,000
49/KNNR 5 ST-EO01 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.4/1208-02
1572 m 30,000
RAZEM 30,000
50|KNNR 5 ST-EO1 Montaz przycisku z lampka - Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.4/0406-01
1"2+3 szt. 5,000
RAZEM 5,000
51|KNNR 5 ST-EO01 Montaz sygnalizatora alarmu - Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.4|0406-01
1*2+3 szt. 5,000
RAZEM 5,000
5/45310000-3 Instalacja gtosnikowa
52|KNNR 5 ST-EO01 Uktadanie przewodu gtosnikowego - Przewody kabelkowe o tacznym prze- |m
d.5/0206-01 kroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na betonie
12*25 m 300,000
RAZEM 300,000
53|KNNR 5 ST-EO01 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- |szt.
d.5/0301-12 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu betonowym
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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54/ KNNR 5 ST-EO01 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.5/0302-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
55/KNNR 5 ST-EO1 Montaz regulatora gto$nosci - Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.5/0406-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
56|/KNR 5-06 |ST-EO01 Montaz glosnikéw w suficie podwieszanym - nstalowanie gtosnika wnetrzo- |szt.
d.5/0806-02 wego o mocy 10 W w obudowie szczelnej na suficie metalowym
12+1 szt. 13,000
RAZEM 13,000
57|KNR 5-06 |ST-EO01 Demontaz gtosnika wnetrzowego o mocy 10 W w obudowie szczelnej na su- |szt.
d.5/0806-05 z.o. ficie betonowym
2.4,
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
58/KNR 5-06 |ST-EO1 Ponowny montaz gtosnikéw - Instalowanie gto$nika wnetrzowego o mocy 10 |szt.
d.5/0806-05 W w obudowie szczelnej na suficie betonowym
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
6/45310000-3 System monitoringu wizyjnego CCTV
59|KNR AL-01 |ST-EO01 Montaz kamery koputkowej - Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej |szt.
d.6/0501-01 - kamera TVU wewnetrzna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
60|KNR AT-14 |ST-EO1 Uktadanie przewodu UTP kat. 6A dla kamer - Uktadanie poziomego okablo- |m
d.6/0102-01 z. wania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany - wysokos$¢ ponad
sz.2.4. 2m
625 m 150,000
RAZEM 150,000
61/KNR AT-14 |ST-EO01 Dodatek za prowadzenie nad sufitem podwieszanym - Uktadanie poziomego |m
d.6/0102-07 okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, dodatek za utozenie na sufi-
cie podwieszanym
625 m 150,000
RAZEM 150,000
62|KNR AL-01 |ST-EO01 Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowej - |szt.
d.6/0501-01 z.o kamera TVU wewnetrzna
3.2.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
63|KNR AL-01 |ST-EO01 Ponowny Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU szt.
d.6/0501-01 wewnetrzna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
64 KNR AL-01 |ST-EO1 Przeprogramowanie systemu CCTV na czas trwania przebudowy - Urucho- |linia
d.6|/0506-01 mienie systemu TVU - linia transmisji wizji
8 linia 8,000
RAZEM 8,000
7/45310000-3 System SAP
65/KNR AL-01 |ST-EO01 Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych - izotopowa lub op- |szt.
d.7/0401-01 z.o tyczna dymu
3.2.
30+2 szt. 32,000
RAZEM 32,000
66| KNR AL-01 |ST-EO01 Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.7/0401-01
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
67/KNR AL-01 |ST-EO1 Montaz dodatkowych czujek optycznych dymu systemu SAP - Montaz czu- |szt.
d.7/0401-01 jek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
68/KNR AL-01 |ST-EO1 Demontaz do ponownego montazu sygnalizatora akustycznego wewnetrz-  |szt.
d.7/0108-01 z.o nego lub zewnetrznego
3.2.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
69|KNR AL-01 |ST-EO01 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.7/0108-01
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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70/KNR AL-01 |ST-EO1 Demontaz do ponownego montazu recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk |szt.
d.7|0402-02 z.0 typu adresowego
3.2.
5+1 szt. 6,000
RAZEM 6,000
71/KNR AL-01 |ST-EO1 Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
d.7|0402-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
72|KNR AL-01 |ST-EO1 Demontaz do ponownego montazu optycznych czujek dymu ze wskazni- szt.
d.7/0404-05 z.o kiem zadziatania SAP - dodatkowe wnetrzowe wskazniki zadziatania w wyk.
3.2. konwencjonalnym w uprzednio zainst. gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
73|KNR AL-01 |ST-EO1 Ponowny montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - dodatkowe szt.
d.7/0404-05 wnetrzowe wskazniki zadziatania w wyk. konwencjonalnym w uprzednio za-
inst. gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
74/KNR AL-01 |ST-EO1 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - czujki dymu ze wskazni- |szt.
d.7/0404-05 kiem zadziatania - dodatkowe wnetrzowe wskazniki zadziatania w wyk. kon-
wencjonalnym w uprzednio zainst. gniazdach i obudowach wraz ze spraw-
dzeniem
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
75/KNR AL-01 |ST-EO1 Demontaz do ponownego montazu modutu sterujgco-monitorujgcego szt.
d.7|0404-12 z.0 SAP na gotowym podtozu z podtgczeniem - manipulator zewnetrzny
3.2.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76/KNR AL-01 |ST-EO1 Ponowny montaz modutu sterujgcego SAP - Montaz dodatkowych urzadzen |szt.
d.7/0404-12 i elementow SAP na gotowym podtozu z podtgczeniem - manipulator ze-
wnetrzny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77/KNR AL-01 |ST-EO1 Montaz nowego modutu sterujacego SAP - Montaz dodatkowych urzadzen i |szt.
d.7/0404-12 elementéw SAP na gotowym podtozu z podigczeniem - manipulator ze-
wnetrzny
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
78/KNR AL-01 |ST-EO1 Przeprogramowanie systemu SAP na czas trwania przebudowy - Przygoto- |sys-
d.7/0601-04 wanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 krokéw |tem
programowych (instrukcji)
2 sys- 2,000
tem
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 4393






