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WYMAGANIA OGOLNE



1.WSTEP

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggédw do odprowadzania $ciekow

1.1. PRZEDMIOT OST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikaciji technicznej (OST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
branzy sanitarnej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania wspdine dla robét objetych szczegétowa specyfikaciq
techniczna.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

- Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkows,

- Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzeh o okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania
robot,

- Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
wykonawce obmiaru robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

- Kosztorys $lepy - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

- Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy

- Przedmiar robét - nalezy rozumie¢ przez to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug technologicznej kolejno$ci ich
wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci robét ustalonych jednostkach przedmiarowych,

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z projektem budowlanym,

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu,

- Inzynier - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania robot i wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;,

- Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej kanalizacji sanitarnej,

- Rysunki - cze$¢ projektu budowlanego, ktora wskazuje lokalizacje, parametry i wymiary obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
robot,

- Aprobata techniczna - nalezy rozumie¢ pozytywna opinie wyrobu stanowigcego jego przydatno$¢ do stosowania  w budownictwie,
- Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonawstwa robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig,
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.



Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pemi zgodne z dokumentacjq projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERNU BUDOWY

Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajagc w ten sposdb bezpieczefstwo pojazddw
i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzier i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna,

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w Srodowisku
naturalnym.

Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem ciekdw wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami;
- mozliwoscig powstania pozaru.

Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym.

Zbiorniki materiatéw napedowych, olejow i innych szkodliwych dla $rodowiska substancji powinny by¢ wykonane
i obstugiwane w sposob gwarantujacy ich nie przedostanie sie do Srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy.
Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sie
iskier.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robét albo personel
Wykonawcy.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzer uzbrojenia terenu, ktérych potozenie bylo wskazane
przez Zamawiajgcego lub ich wiascicieli. O zamiarze przystapienia do robét w poblizu tych urzadzen badz ich przetozeniu, Wykonawca
powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru.

Uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez
Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i g uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do odbioru koricowego).
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez okres realizaci
rob6t i aby nie zagrazaty bezpieczenstwu ruchu drogowego i mieszkancéw miejscowosci.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do odbioru ostatecznego

2.0. MATERIALY

Materiaty przeznaczone do zabudowy winny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w projekcie budowlanym, winny by¢
wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana i sktadowania materiatow zapewniajgcych
zachowanie ich jakosci i przydatno$ci do ich zabudowy. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy inspekcje
materiatow. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakoficzeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduijg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq
jako$¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjgq Techniczng, Programem Zapewnienia Jakosci,
Projektem Organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru bedzie podejmowat w sposéb sprawiedliwy
decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoScig robot, oceng jakoSci materiatbw i postepem robot,
a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg projektu i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia przez
Wykonawce warunkéw umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw lub elementdw rob6t bedg oparte na
ymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i SST, a takze w normach i wytycznych. Inzynier jest upowazniony
do kontroli wszystkich robét i wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtaczajac przygotowanie
i produkcje materiatow.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowez tego tytutu ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI PZJ

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementdw robét.

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badarn laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzern do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek wykonywania poszczegdinych elementéw robét.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskie, Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.
3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. DOKUMENTY BUDOWY

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu bezpieczeristwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnoSci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,
— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
— terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegdinych elementéw robdt,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiordéw robét,
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— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegéinym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi do
stosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy
i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
(2) Ksiega obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét okre$la faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych robét i terminie
obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora nadzoru, wymaga jego akceptaciji, a wyniki obmiaru musza by¢ wpisane do
ksiegi obmiaru.

Obmiary musza by¢ przeprowadzane przed cze$ciowym lub koricowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach i w zmianie Wykonawcy robét.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktdre
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

—_= =
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pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje
dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.3.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbior ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakoriczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegoinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robot sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1.dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacii
umowy,
2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,
7.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,
8.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
9.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3 ,Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowe;.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:
(a) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczerstwa ruchu i tymczasowg organizacjg,
ruchu,
opfaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowani i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

b

—_—— ===

(
(c
(d
(

e

12



SPECYFIKACJA TECHNICZNA STS-01.
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru budowy kanalizacji deszczowej.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe stosowang jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot jak w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem odwodnienia, w zwigzku
z opracowaniem dokumentacji pn. ,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellofiskiej z drogg gminng ul.
Stowackiego w Legionowie wraz z infrastrukturg”.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod opadowych.
1.4.2. Kanalty
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do pofaczenia wpustu lub budynku z siecig kanalizacji deszczowej.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch — kanatéw doptywowych
w jeden kanat odptywowy.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacija, projektowa, ST
oraz poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. RURY KANALOWE

Kanaly deszczowe DN200mm, nalezy wykonaé z rur do kanalizacji zewnetrznej PVC kielichowych klasy ,SN8” (typ cigzki)
z rdzeniem litym, tgczonych za pomoca uszczelek gumowych na wecisk, fabrycznie zamontowanych na etapie produkcji.

Rury powinny posiada¢ wazng Aprobate Techniczng lub Krajowg Ocene Techniczng (KOT) ITB - rury, ksztattki, studnie.

Rury kanalizacyjne posadawia sie bezposrednio na podsypce, po wyprofilowaniu dna wykopu. Zaleca sie uktadanie kanatu
w temperaturze zewngtrznej powyzej 0°C.

Kanat przysypa¢ warstwg piasku gr. 25-30cm. Trase kanalizacji deszczowej oznakowac tasma ostrzegawczo — lokalizacyjng
z polietylenu kolor biato- niebieski z wktadka stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme uktada¢ w wykopie wkiadkg stalowg do dotu.

2.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studzienki kanalizacyjne ztozone sg z nastepujacych zasadniczych czesci:
- komory roboczej
- dna studzienki.
Typowe betonowe studzienki rewizyjne wg PN-EN-10729 DN1200, DN1500mm, przykryte ptytq zelbetowq nadstudzienna,

z wlazem Zeliwnym zatrzaskowym typ ciezki D 400 o Srednicy DN600mm na pierécieniu odcigzajacym. Kregi betonowe z betonu klasy
C35/C45 o nasigkliwosci nie wiekszej niz 5%, wodoszczelnosci W10, mrozoodpornosci F150, szerokosci rozwarcia rys 0,1mm. Stopnie
wiazowe wbudowane na etapie produkciji, minimalna sita wyrywajaca stopieni nie mniejsza niz 5kN. Przej$cia rur kanalizacyjnych przez
$ciany studzienki wykonaC w pierscieniach uszczelniajacych; stosowaé kregi betonowe z domieszkg materiatu uszczelniajacego
z gotowymi otworami na uszczelke i dnem petnym. Elementy studni faczy¢ na uszczelki SBR, NBR.

Rzedne wtazéw studziennych oraz wpustow ulicznych wyregulowac bezposrednio przy pracach drogowych.

2.2.1. WPUSTY ULICZNE

Whpusty uliczne z kregdw betonowych DN500mm na ptycie betonowej DN700mm z osadnikami 1,5m wg PN 74/H-74081.
Wpusty z zeliwa na plycie nastudziennej DN1000mm oparte na pierscieniu odcigzajacym. Wpusty z kratg prostokatng zeliwng
uchylng z zatrzaskiem klasy D 400- korpus: zeliwo sferoidalne szare GG 20, krata: zeliwo sferoidalne GGG50, sworznie stalowe,
rzedne i posadowienie wpustow zgodnie z planem sytuacyjnym.
2.2.2. KRUSZYWO NA PODSYPKE

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].
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2.3. SKLADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowanie materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru/Zamawiajacego.

2.3.1. RURY KANALOWE

Rury mozna przechowywac w przestrzeni otwartej. Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo
jak to tylko mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysoko$ci w taki sposob, aby ramka wigzki
wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone
drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej diugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac na drewnianych fatach o szeroko$ci min. 50cm o takiej wysoko$ci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpér
nie wiekszy niz 2m. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane oddzielnie. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby korice rur
0 wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej — warstwy rur uktada¢ naprzemiennie. Rury PCV posiadaja na obu
konicach za$lepki, ktére winny byé zdjete dopiero bezposrednio przed montazem. Rur nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac
przewietrzanie.

Gdy wiadomo, Zze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem
promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

2.3.2. WLAZY
Sktadowanie wtazéw moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

2.4. BETON
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-88/B-06250.

2.5. KRUSZYWO

Do wykonania warstwy filtracyjnej nalezy uzy¢ pospotki spetniajacej wymagania podane
wBN¥66/6774-01. y yine| Yy Uzyc posp petniajacej wymag p

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét oraz na $rodowisko. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych Robét oraz wymogéw
wynikajacych z racjonalnego wykorzystania go na budowie oraz wymaganiami ochrony Srodowiska.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowanie jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosé
i wtasciwosci wykonywanych robét i wtadciwosci przewozonych materiatow.

4.1. RURY KANALOWE

Rury w wigzkach musza byé transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga
uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesin z lin stalowych lub
taicuchéw.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne
w rozstawie max. 2m. Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugo$¢ rur jest wieksza
niz diugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.2. KREGI

Transport kregdw powinien odbywac sie¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozonych elementéw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami Srodka transportowego nalezy stosowac przektadki,
rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu mocowane do podktadow lub zaczepéw na srodkach
transportowych.

4.3. WLAZY KANALOWE

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi.
Wtazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdt,
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé sie do przepisdw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie
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podejmowat kroki, aby stosowac¢ sie do wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy oraz
poza nim, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu
i innych czynnikéw powodowanych dziatalnocia.

Wykonawca dostarczy na plac budowy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenistwa. Zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie w sprzet i odziez ochronng pracownikow. Wykonawca bedzie
stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przepiséw w zakresie ochrony
przeciwpozarowej.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez projekt lub ST, kazda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Po wykonaniu kanatéw deszczowych wykona¢ nalezy probe szczelnoSci przewoddw na eksfiltracje i infiltracje oraz
kamerowanie kamerg TV.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

Projektowana trasa przewodu powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomocq kotkdw osiowych, kotkdw
Swiadkow i kotkéw krawedziowych.
Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich iloSci zatozy¢ repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne).
Budowe nalezy odgrodzi¢ od strony ruchu wg ,Organizacji ruchu i oznakowania pionowego i poziomego" (a na noc dodatkowo
oznaczy¢ $wiattami).
Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania wodg pompowang z wykopu lub z opaddw atmosferycznych przez
wykonanie ciggu odprowadzajacego wody.
Wykop nalezy rozpoczynac, po uprzednim przygotowaniu trasy i usunieciu istniejgcej nawierzchni, od najnizszego punktu budowanego
kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu (co zapewnia mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie).
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego
recznie nalezy pozostawi¢ w gruntach nienawodnionych na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5cm, za$ w gruntach
nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie 0 20cm wyzszym od projektowanego.
Wykop nalezy wykonywaé o $cianach pionowych jako waskoprzestrzenny, umocniony ptytami wykopowymi lub oszalowany
wypraskami stalowymi z wywozkg ziemi. W czasie wykonywania wykopéw na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopu, wraz ze znajdujgcymi si¢ tam budowlami.
Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne nalezy zabezpieczy¢ (przez podwieszenie do
prowizorycznej konstrukciji) wg wymagan uzytkownikow tych urzadzen.

5.2. PODLOZE

Podtozem pod kanaty bedzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montazowa" producenta rur). W przypadku, gdy wykop zostat wykonany
za gteboko nalezy wzmocni¢ dno wykopu poprzez wykonanie tawy zwirowej o wysoko$ci 0,20m (po zageszczeniu) — nie wolno uktadaé
rur PCV na tawach betonowych ani zalewa¢ betonem. Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia nalezy wykonaé¢ posypke pod kanat
0 grubosci min. 0,15m z materiatu, ktéry spetnia¢ powinien nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurocigg mégt byé uktadany bezposrednio na nim.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 mozna przystapi¢ do wykonywania montazowych robét kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy rurociggu od najnizszego

punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z PCV zaleca sie uklada¢ przy temperaturach powietrza od 0°C do 30°C.
Spadki i glebokos¢ posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowa.

5.3.1. RURY KANALOWE
5.3.1.1.0GOLNE WYTYCZNE WYKONANIA

Rury muszg by¢ uktadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na posypce tak, zeby podparcie ich byto
jednolite. Po utoZeniu rurociggu (ztacza kielichowe z wykorzystaniem uszczelki gumowej, taczone na wcisk- bosy koniec- kielich)
nalezy wykona¢ wypetnienie wokét rury i obsypke catego rurociggu po to, zeby zapewni¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich
stron. Obsypka rury musi by¢ wykonana po inspekcii i zatwierdzeniu zakorczenia posadowienia. Obsypka musi by¢ prowadzona az
do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat obsypki musi spetniaé te same

16



warunki co materiat do wykonania podsypki pkt. 5.2. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu
w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia przewodéw. Obsypke nalezy wykonywaé
warstwami réwnolegle po obu bokach rur, kazda warstwe zageszczajac. Grubo$C warstw nie powinna by¢ wigksza niz 30cm.
Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw nalezy usuwa¢ umocnienie wykopu zwracajac uwage na staranne wypetnienie
wykopu

i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki poprzez
bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurocigg z samochodow wywrotek. Do wykonania wypetnienia nad strefg ochronng rurociagu
mozna przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypywany wykop nalezy odpowiednio zagesci¢
do wymaganego Proctora stanowigcego wymagania zageszczenia po klase drogi.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywac gruntem kategorii Il (nalezy przyja¢é 100% wymiang gruntu) -
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg deskowan i rozpor Scian wykopu. Wskaznik zageszczenia wykopu wg
zmodyfikowanej skali Proctora, dla odtwarzanej nawierzchni, we wszystkich punktach badania i na gtebokosciach do rzednej 20cm
powyzej przewodu powinien mie¢ warto$¢ rowng Is = 1,0.

Zasypki wykopdw na instalacje, w pkt 2.11.4 normy PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania
i badania.

Rozbiorka wzmocnienia wykopu powinna wystepowac¢ rownolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegélnej ostroznosci ze wzgledu
na mozliwo$¢ osuniecia sie $cian wykopu. Przed zakoriczeniem dnia roboczego, badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
korce utozonego kanatu przed zanieczyszczeniem lub zamuleniem wodg gruntowa lub deszczowa. Rury uktadaé recznie zgodnie
z ,Instrukcjg montazowa rur ” producenta rur.

Kanaty deszczowe przysypal warstwg piasku grubosci 25-30cm, nastepnie oznakowaé tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng
z polietylenu kolor: biato-niebieski z wktadka stalowa ze stali nierdzewnej. TaSme uktada¢ w wykopie wktadka stalowg do dotu.

W przypadku wystepowania wody gruntowej nalezy zastosowac igtofiltry lub wypompowa¢ pompami AP z odprowadzeniem
wody do najblizszej studzienki rewizyjnej na kanale deszczowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz Robdt.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robét zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze Robét uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.
Kontrola jako$ci Robdt powinna obejmowac nastepujace badania: zgodno$ci z Dokumentacjg, Projektowa, wykopow otwartych,
podtoza naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, podioza wzmocnionego, materiatéw, utozenia przewodu na podtozu, szczelnosci
przewodu na eksfiltracje i infiltracje, warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia studzienek przed korozja.

A. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych Robot
z Dokumentacjq Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiarow.

B. Badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg
z opadéw atmosferycznych, zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy, bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmujg
sprawdzenie metody wykonywania wykopéw.

C. Badania podioza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki,
ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany i odpowiada wymaganiom normy BN-72/8932-01.

D. Badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawienia
w wykopach obudowy $cian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu zgodnie z PN-84/B-10735 i BN-83/8836-02.

E. Badanie nasypu stalego  sprowadza sie do  badania  zageszczenia  gruntu  nasypowego
wg PN-88/B-04481 i wilgotno$ci zageszczonego gruntu.

F. Badanie podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i badania zageszczenia.

G. Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentdw okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech
z normami przedmiotowymi, atestami producentow, oraz bezpo$rednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

H. Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmujg czynno$ci wstepne sprowadzajace sie do pomiaru dtugosci (z doktadnoscig
do 10cm) i $rednicy (z dokltadnoscig do 1cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i profilu, badanie polaczenia rur
i prefabrykatéw. Sprawdzenie wykonania potaczenia rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

|. Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie
wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy przeprowadzié kontrole szczelnosci ztaczy, Scian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemoznosci oznaczy¢ miejsce wycieku
wody
i przerwa¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

J. Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracie obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, pomiar
doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelno$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min.
potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegélnych studzienek.

K. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po probie szczelnosci odcinka przewodu na
eksfiltracie, za$ od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje. Izolacje powierzchniowa studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie
miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 metr (m) kanalizacji i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe obmierzane wg innych

jednostek: studnie kanalizacyjne w kompletach.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr Roboét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowg i z opadéw

atmosferycznych;

przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podioza, stopien agresywnosci, wilgotnosé);

szczelnoSci $cianek obudowy;

warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu;
zageszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
podioza wzmocnionego, w tym grubo$ci — w przypadku jego wykonania,

jako$ci wbudowanych materiatdéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz atestami producenta i

normami przedmiotowymi,
utozenia przewodu na podsypce,

dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow,
szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,
materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,
OdeOI‘ robot czesciowych i koncowych nalezy wykonac przy udziale wiasciciela sieci.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena1m kanahzacp obejmuije:

oznakowanie robot,

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,

przygotowanie podfoza,

utozenie rur kanalizacji deszczowo-drenazowej,
wykonanie studni kanalizacji deszczowej,

wykonanie wpustéw deszczowych,

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem (obsypka i zasypka),
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw kanalizacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.
2. BN-62/6738-03,-04,-07 Beton hydrotechniczny.
3. PN-76/B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.
4. PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatowe, klasy B,C,D (wiazy typu ciezkiego).
5. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
6. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
7. PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
8. PN-72/H-83104 Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.
9. PN-76/H-83100 Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.
10. | BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
11. | PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
12. | BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
13. | PN-68/B-06050 .Roboty. ziemne . budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.
Bhp przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych
14. | PN-T5/E-05100 (Dz..UNr 13 7 10.04.1972 - RozMBIPMB 2 1972.03.28).
15 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Cz. Il
' — Instalacje sanitarne i przemystowe.
16. LInstrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PP".
17. | ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” — TRANSPROJEKT Warszawa
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
18. | PN-EN 1401-1:1999 systemy . przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) do
odwadniania
i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
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Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
19. | PN-EN124 pieszego i kolowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jako$cia,
Uwaga:

1. Wszystkie stosowane materialy powinny by¢é nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

- atest,

- certyfikat,

- aprobate techniczna ITB lub COBRTI INSTAL,

- certyfikat zgodnosci.

2. Roboty wykonywa¢ zgodnie z: «Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, wrzesien

19



SPECYFIKACJA TECHNICZNA STS-04.
SIEC GAZOWA
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru przebudowy sieci gazowe;.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe stosowang jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot jak w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem przebudowy sieci gazowe;
Sredniego cisnienia, w zwigzku z opracowaniem dokumentacji pn. ,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej 1819W - ul.
Jagielloriskiej z drogg gminna, ul. Stowackiego w Legionowie wraz z infrastrukturg”.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Gazociag - rurocigg wraz z wyposazeniem stuzacy do przesytania i rozdziatu paliw gazowych.

1.4.2.Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od gazociggu, usytuowana w przyblizeniu wspotosiowo
z gazociagiem, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzania przeciekdw gazu poza przeszkode terenowa.
1.4.3. Odlegtos¢ podstawowa - dopuszczalna odlegtos¢ osi gazociggu od obiektu terenowego (przeszkody terenowej) bez specjalnych
zabezpieczen gazociagu.

1.4.4. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, ST
oraz poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. RURY PRZEWODOWE

Projektowany gazocigg wykona¢ nalezy z rur polietylenowych PE100 szeregu SDR 17,6 i SDR 11. Rury uzyte do budowy
gazociggdéw powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zawiera¢ nastepujace informacje (nadrukowane na rurze i zawarte w ate$cie
producenta):

- nazwe lub symbol producenta;

- date produkcj;

- numer serii;

- $rednice zewnetrzng i grubo$¢ Scianki;

- numer normy zgodnie z ktéra wyprodukowano rure;
- rodzaj polietylenu;

- stowo " GAZ " i ci$nienie PN.

Stosowac¢ wytacznie rury z PE w kolorze zottym.

2.2. RURY OCHRONNE

Rury ochronne powinny mie¢ $cianke o grubo$ci nie mniejszej niz grubo$¢ Scianki gazociaggu. Do wykonania rur ochronnych
nalezy stosowac rury PE.

2.3. ARMATURA | KSZTALTKI

Armatura i ksztattki wbudowane w gazocigg powinny mie¢ wytrzymatos¢ mechaniczng oraz konstrukcje umozliwiajaca
bezpieczne przenoszenie maksymalnych cisnien gazu i naprezen rur gazociggu.
W gazociggach uktadanych w ziemi korpusy armatury powinny by¢ wykonane ze stali lub staliwa.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét oraz na $rodowisko. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych Robét oraz wymogéw
wynikajacych z racjonalnego wykorzystania go na budowie oraz wymaganiami ochrony Srodowiska.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowanie jedynie takich Srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ i
wiasciwosci wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
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4.1. RURY PRZEWODOWE

Rury przewozi sie dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym, zabezpieczajac je od uszkodzen
mechanicznych. W przypadku zatadowania do wagonu lub samochodu ciezarowego wiecej niz jednej partii rur, nalezy je zabezpieczy¢
przed pomieszaniem.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny
sposéb.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi  Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot,
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowacé sie do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach

prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji do czasu zakoriczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat kroki, aby
stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywdw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy oraz poza nim, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu i innych czynnikow powodowanych
dziatalno$cia.
Wykonawca dostarczy na plac budowy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie w sprzet i odziez ochronng pracownikow. Wykonawca bedzie
stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przepiséw w zakresie ochrony
przeciwpozarowej.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatdéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez projekt lub ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/iw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badar
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

Projektowana trasa przewodu powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkdw
Swiadkow i kotkow krawedziowych.
Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich iloSci zatozy¢ repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne).
Budowe nalezy odgrodzi¢ od strony ruchu wg ,Organizacji ruchu i oznakowania pionowego i poziomego" (a na noc dodatkowo
oznaczy¢ $wiattami).
Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania wodg pompowang z wykopu lub z opaddw atmosferycznych przez
wykonanie ciggu odprowadzajacego wody.
Wykop nalezy rozpoczynac, po uprzednim przygotowaniu trasy i usunieciu istniejgcej nawierzchni, od najnizszego punktu budowanego
kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu (co zapewnia mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie).
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego
recznie nalezy pozostawi¢ w gruntach nienawodnionych na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5cm, za$ w gruntach
nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala si¢ na poziomie o 20cm wyzszym od projektowanego.
Wykop nalezy wykonywaé o $cianach pionowych jako waskoprzestrzenny, umocniony ptytami wykopowymi lub oszalowany
wypraskami stalowymi z wywozkg ziemi. W czasie wykonywania wykopdéw na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopu, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.
Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne nalezy zabezpieczy¢ (przez podwieszenie do
prowizorycznej konstrukcji) wg wymagarn uzytkownikéw tych urzadzen.

5.2. PODLOZE

Podtozem pod kanaty bedzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montazowa" producenta rur). W przypadku, gdy wykop zostat wykonany
za gteboko nalezy wzmocni¢ dno wykopu poprzez wykonanie tawy zwirowej 0 wysokos$ci 0,20m (po zageszczeniu) — nie wolno uktadac
rur PCV na tawach betonowych ani zalewaé¢ betonem. Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia nalezy wykonaé¢ posypke pod kanat
o gruboéci min. 0,20m z materiatu, ktéry spetnia¢ powinien nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociag mogt by¢ uktadany bezposrednio na nim.
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5.3. ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 mozna przystapi¢ do wykonywania montazowych robét gazowych.

Rury z PE powinny by¢ taczone metoda zgrzewania zgodnie z dokumentacjg techniczng i kartg technologiczna taczenia. Stosowanie
potaczen kotnierzowych dopuszcza sie tylko przy taczeniu przewoddw rurowych z armaturg kotnierzowa. Laczenie gazociggdw przy
zastosowaniu izolujgcych potaczen kotnierzowych wg BN-77/8976-76 [65] nalezy stosowaé, gdy wymaga tego czynna ochrona
antykorozyjna gazociagu.

Na odcinkach gazociggdw utozonych w gruncie nawodnionym lub w wodzie nalezy stosowac¢ i wykonywa¢ docigzenie i zakotwienia
przewoddw zgodnie z BN-70/8976-15 [49] i BN-71/8976-26 [50].

Laczenie rur polietylenowych projektowanego gazociggu nalezy wykona¢ za pomocq, ksztattek elektrooporowych oraz za pomocq
zgrzewania doczotowego; przy temp. otoczenia : 0°C + +40°C.

Przy ukfadaniu rur wykorzystywac nalezy naturaing elastycznosé rur polietylenowych .

W protokole zgrzewania elektrooporowego odnotowaé nalezy:

- opornose;

- osiggniety czas zgrzewania;

- tabelaryczny czas zgrzewania;

- czas chtodzenia ztgcza.

Laczenie przewodéw polegajace na zgrzewaniu ze sobg rur wykonuje sie na zewnatrz wykopu. Stanowisko zgrzewania
ustawiaC w miejscu zabezpieczonym przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi - najlepiej pod namiotem montazowym.
Poszczegbine odcinki rur przesuwa sie w miare zgrzewania. Zgrzane odcinki rur o dtugosci do 200m przenosi si¢ w miejsce ich
utozenia. Wykop powinien by¢ oczyszczony i osuszony.

Po utozeniu diuzszych odcinkéw montazowych, taczy sie je w wykopie przez zgrzewanie czotowe lub montaz armatury.
taczenie projektowanych odcinkéw gazociggu z istniejgcymi przewodami zgodnie ze schematem montazowym, zatgczonym
w dokumentaciji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w oparciu o norme BN-83/8836-02
[39] i zarzadzenie Nr 47 Ministra Przemystu [69].
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowadé:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktéw niwelacyjnych
z doktadno$cig odczytu do 1 mm,
— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
— zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentaciji technicznej i warunkami
technicznymi podanymi przez wytworce,
— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodno$ci z okreslonym
w dokumentacji,
— badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z kruszywa lub betonu,
— badanie ewentualnego drenazu,
— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub
warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
— badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,
— badanie utozenia przewodu na podiozu,
— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
— badanie potaczen rur (poprzez ogledziny zewnetrzne) i radiograficzne,
— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
— badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
— badanie punktéw pomiaréw elektrycznych, w tym potaczen elektrycznych z gazociggami i koricowkami KKT,
— badanie wykonania czynnej i biernej ochrony przed korozja,
— badanie radiograficzne spoin czotowych w ztaczach doczotowych zgodnie z PN-72/M-69770 [27],
- badanie czysto$ci wnetrza gazociggow,
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badanie wytrzymatosci i szczelno$ci gazociggow,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku
osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

réznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢é w Zzadnym jego punkcie: dla przewodow
z tworzyw sztucznych + 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw
sztucznych 10 cm,

dopuszczalny spadek ciSnienia w czasie préby hydraulicznej okresla projekt préby,

przy probie pneumatycznej dopuszcza sie spadki cisnienia, jezeli jego roznica nie przekracza 0,1% na godzine trwania préby dla
odcinkow gazociggdéw o Srednicach do 250 mm,

sieci gazowe nie oddane do eksploatacji w ciggu 6 miesiecy po zakoficzeniu préb wytrzymato$ci lub szczelnosci podlegajq
ponownym probom szczelnosci przed oddaniem do eksploatacii,

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 metr (m) kanalizacji i uwzglednia nizej wymienione elementy skfadowe obmierzane wg innych

jednostek: studnie kanalizacyjne w kompletach.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr Robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowg i z opadéw
atmosferycznych;

- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podioza, stopien agresywnosci, wilgotnosé);

- szczelnosci $cianek obudowy;

- warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu;

- zageszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podtoza wzmochionego, w tym grubo$ci — w przypadku jego wykonania,

- jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami Dokumentacii Projektowej oraz atestami producenta i
normami przedmiotowymi,

- uloZenia przewodu na podsypce,
- dtugosci i $rednicy przewodéw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,
- szczelnoSci przewodow i studzienek na infiltracje,

- materiatow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,
Odbior robot czesciowych i koncowych nalezy wykona¢ przy udziale wtasciciela sieci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m kanalizacji obejmuije:

- oznakowanie robot,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,

- przygotowanie podioza,

- utozenie rur kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie studni kanalizacji sanitarnej,

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem (obsypka i zasypka),

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddw kanalizacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia styczne
i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ~ ziemne  budowlane. = Wymagania w  zakresie  wykonywania
i badania przy odbiorze.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogdlne i zakres normy.
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8.  PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

9.  PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienia ogélne i zakres normy.

10.  PN-90/E-05030.00 Ochrona przed korozja. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania
i badania.

11. PN-90/E-05030.01 Ochrona przed korozjg. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Metalowe konstrukcje
podziemne. Wymagania i badania.

14.  PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury.

15.  PN-91/H-74019 Armatura przemystowa. Odlewy ze staliwa weglowego i stopowego.

16.  PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

17.  PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.

18.  PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

20.  PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali. Staliwa i Zzeliwa
do malowania. Ogoine wytyczne.

21.  PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

22.  PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw
z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

23.  PN-90/M-34502 Gazociggi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymato$ciowe.

24, PN-87/M-69000 Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i okreslenia.

25.  PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Spawanie metali. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

26.  PN-87/M-69009 Spawalnictwo. Spawanie metali. Zaktady stosujace procesy spawalnicze. Podziat.

28.  PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci zlgcz spawanych na podstawie radiogramow.

29.  PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

30.  PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

31.  PN-67/M-74083 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne typu lekkiego do instalacji wodnych
i gazowych.

32.  PN-86/M-75198 Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i badania.

34, BN-75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogélne i ocena wykonania.

35.  BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

36. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

39. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

40. BN-80/8975-02.00 Znakowanie gazociggow utozonych w ziemi. Zasady ogoine.

45.  BN-76/8976-05 Pokrycia malarskie na gazociggach utozonych nad ziemia.

46. BN-77/8976-06 Powtoki ochronne na ksztattkach, armaturze i potaczeniach gazociggdw utozonych w ziemi.

48.  BN-70/8976-12 Docigzenia gazociggéw utozonych w wodzie lub gruncie nawodnionym. Obcigzniki
siodtowe.

49.  BN-86/8976-15 Docigzenia gazociggow utozonych w wodzie lub gruncie nawodnionym.

50. BN-71/8976-26,27,28 Zakotwienia gazociggdw utozonych w gruncie nawodnionym.

51.  BN-71/8976-29 Gazownictwo. Cisnienia. Podziat, nazwy, okre$lenia i symbole.

52. BN-79/8976-35 Zespoly przytaczeniowe gazociggow wysokiego cisnienia utozonych
w ziemi.

57. BN-81/8976-47 Gazociggi utozone w ziemi. Wymagania i badania.

58.  BN-71/8976-48 Tarczowe bloki oporowe gazociggdw utozonych w ziemi.

59.  BN-71/8976-49 Luki i zatamania gazociggéw utozonych w ziemi. Wymagania i badania.

60. BN-74/8976-65 Izolacja cieplna gazociggéw. Wymagania i badania.

61. BN-74/8976-66,67,68 Gazociggi przystosowane do czyszczenia od wewnatrz ttokami czyszczacymi.

62. BN74/8976-70 Zespoly przytaczeniowe gazociggéw niskiego i $redniego ciSnienia utozonych
w ziemi.

63. BN-74/8976-71 Zespoty zaporowo-upustowe gazociggdw niskiego i $redniego ci$nienia utozonych w ziemi.

64. BN-77/8976-74 Gazociggi i instalacje gazownicze. Kompensatory montazowe.

65. BN-77/8976-75 Gazociagi i instalacje gazownicze. Izolujgce potaczenia kotnierzowe.

66. BN-80/8976-80 Nadziemny uktad zasuw.

INNE DOKUMENTY

67. Dziennik Ustaw Nr 45 z dnia 26 lipca 1989 r. poz. 243. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 24 czerwca 1989 r. w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.

68. Dziennik Ustaw Nr 14 z dnia 15 kwietnia 1985 r. poz. 60. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Rozdziat 4 -
Pas drogowy.
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69. Dziennik Urzedowy Ministra Przemystu Nr 4 z dnia 31 sierpnia 1989 r. poz. 6. Zarzadzenie Nr 47 Ministra Przemystu z dnia 9
maja 1989 r. w sprawie warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych sieci gazowych.

70. Wytyczne ,Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie” (wydanie | marzec 2002r.);

71. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.07.30 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe (Dz. u nr 97/01);

72. Normy zaktadowe PGNiG S.A;

73. ,Wytyczne MSG Sp. z 0.0. w zakresie spawalniczych wymagan jakosciowych przy remontach, modernizacji, przebudowie i
budowie stacji gazowych $redniego ci$nienia i gazociggdw stalowych wykonywanych przez wykonawcdw zewnetrznych”;

74. Instrukcie: M-ZIT-9.1.1 Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie
oraz M-ZIT-9.1.3 Warunki stosowania tukéw segmentowych z polietylenu w MOZG;

75. "Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych ".

UWAGI:

Cato$¢ rob6t wykonaé nalezy zgodnie z:

- wytycznymi ,Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie” (wydanie | marzec 2002r.);

- przepisami BHP;

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

- normami zaktadowymi PGNiG S.A,;

- procedurami i instrukcjami obowigzujacymi w MOZG;

- ,Wytycznymi MSG Sp. z 0.0. w zakresie spawalniczych wymagan jako$ciowych przy remontach, modernizacji, przebudowie
i budowie stacji gazowych niskiego cisnienia i gazociggow stalowych wykonywanych przez wykonawcéw zewnetrznych”;

- instrukcjami: M-ZIT-9.1.1 Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie
oraz M-ZIT-9.1.3 Warunki stosowania fukéw segmentowych z polietylenu w MOZG;

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.
Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca powinien opracowaé i zatwierdzi¢ w Gazowni ,Karte Technologiczng Zgrzewania”.

Wymagane jest prowadzenie karty kontrolnej dziennej zgrzewania.

Wszystkie uzyte rury, ksztattki, armatura musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania wydane przez IGNiG w Krakowie oraz atesty

producentdw, ktére wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Gazowni i inspektorowi nadzoru. Wykonawca powinien takze

przedstawi¢ Gazowni Swiadectwo kalibracji urzadzen uzytych przy zgrzewaniu budowanego gazociggu.
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