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1. Podstawa opracowania 

 

1.1 Podstawa merytoryczna: 

- materiały zebrane osobiście na terenie inwestycji, 

- wizja lokalna i inwentaryzacja wykonana w 2024 r., 

- ustalenia szczegółowe z Dyrekcją Szpitala. 

1.2 Podstawa prawna - obowiązujące akty prawne: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(tj. Dz. U. 2019 

poz.1065). 

 

2. Opis stanu istniejącego 

 

Budynek ZOLP był projektowany w 2001 a oddany do użytku w 2007 r. Od tamtego czasu 

technologia i materiały znacząco się poprawiły i wykorzystanie jej  pozwoli na użytkowanie 

znacznie dłużej niż aktualnie 17 lat. W trakcie użytkowania w sierpniu 2011 r. doszło 

do pożaru dachu (zdjęcia w załączeniu OPZ-u). Ponadto w budynku jest wiele innych miejsc, 

w którym dochodzi do przecieków wody a miejsca po zalaniach są na bieżąco usuwane przez 

Dział techniczny obiektu w Rasztowie. Zaprojektowane i zrealizowane rozwiązania 

odprowadzenia wody z dachu należy bezwzględnie poprawić, aby woda nie przedostawała 

się do elewacji budynku, góry jak widać na załączonej dokumentacji fotograficznej.   

Konieczność wymiany pokrycia dachu w budynku ZOLP w Rasztowie jest uzasadniona z kilku 

istotnych powodów: 

a) ograniczenie kosztów napraw: Aktualnie przeciekający dach wymaga ciągłych 

napraw, co generuje dodatkowe koszty dla Szpitala,  

b) eliminacja zagrzybienia i wilgoci: Zła kondycja dachu powoduje zagrzybienie i wilgoć 

na ścianach, co negatywnie wpływa na estetykę i może wpływać na zdrowie 

pacjentów oraz pracowników budynku. Nowy dach z odpowiednimi właściwościami 

odprowadzania wody pomoże wyeliminować ten problem, 

c) poprawa bezpieczeństwa i komfortu: Stary, przeciekający dach może stanowić 

zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów i personelu, zwłaszcza w przypadku 

występowania wycieków wody. Nowy dach zapewni lepsze warunki bezpieczeństwa 

oraz komfortu przebywających w budynku, 

d) poprawa parametrów termoizolacyjnych: Nowy dach zostanie zaprojektowany 

z uwzględnieniem lepszych parametrów termoizolacyjnych, co przyczyni 

się do obniżenia kosztów ogrzewania budynku oraz poprawi komfort termiczny 

wewnątrz, 
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e) modyfikacja systemu odprowadzania wody deszczowej: W ramach modernizacji 

dachu zostanie zaktualizowany system odprowadzania wody deszczowej, tak aby był 

skuteczny i niezawodny. Rynny, kosze zlewowe i rury spustowe będą dostosowane do 

potrzeb budynku, co zwiększy efektywność odprowadzania wody i zapobiegnie 

ewentualnym problemom związanych z nadmiernym zalewaniem terenu wokół 

budynku. 

Wszystkie te działania nie tylko zapewnią lepsze funkcjonowanie budynku ZOLP w Rasztowie, 

ale także mogą przynieść oszczędności operacyjne oraz poprawić warunki dla pacjentów 

i personelu. 

 

Poniżej załączone są zdjęcia dachu z 2021 r.  
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3. Zakres prac projektowych powinien dotyczyć:  

 

a) demontażu istniejącego pokrycia do konstrukcji dachu, 

b) oceny stanu technicznego konstrukcji-więźby dachowej (w przypadku stwierdzenia 

uszkodzenia wymiany elementów uszkodzonych na nowe jako odtworzenie stanu 

pierwotnego), 

c) zaproponowania nowoczesnych rozwiązań pokrycia dachu wraz z elementami 

izolacyjnymi (łaty, kontr łaty, deskowanie, papa, zasadnicze pokrycie dachu), 

d) uzgodnienia z Zamawiającym sprawy docieplenia i systemu antyoblodzeniowego 

w rynnach i rurach spustowych, 

e) demontażu istniejącego odprowadzenie wód deszczowych, 

f) zaprojektowania efektywnego odprowadzenia wód wraz z modyfikacją koszy 

zlewowych 

g) zaprojektowania innych prac niewymienionych a niezbędnych do wykonania 

zgodnych ze sztuką budowlaną. 
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4. Wymagania techniczne dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji:  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania prac projektowych i kosztorysowych. 

Ponadto Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski podczas wykonywania robót 

budowlanych. Przewidywany termin podjęcia wykonania robót w latach 2025-2026. 

Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcę o uzyskaniu dotacji oraz o 

podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych.   

W ramach umowy Wykonawca opracuje i dostarczy dokumentację projektowo – 

kosztorysową wraz z niezbędnymi ekspertyzami i uzgodnieniami, w tym  decyzjami lub 

postanowieniami lub zgłoszeniami. 

Wykonawca sprawował będzie nadzór autorski w okresie realizacji umowy z Wykonawcą 

robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą 

przedmiot niniejszej umowy, do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 

końcowego robót budowlanych. 

Prace będą wykonywane z uwzględnieniem w szczególności przepisów dotyczących osób 

niepełnosprawnych takich jak: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich  usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225), 

zawarte są przepisy szczegółowe regulujące dostosowanie budynków dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 poz. 1679 ),  

Termin dokonania pomiarów, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym. 

Zamawiający umożliwi na życzenie Wykonawcy dokonanie pomiarów i oględzin dachu 

budynku podlegającego wymianie również w celu przygotowania oferty. W tym celu zaleca 

się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej aby uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i 

ryzyko wszelkie niezbędne, istotne informacje, które mogą być konieczne dla celów 

przygotowania oferty i podpisania umowy. 
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5. Część Informacyjna 

 

 

 Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania prac projektowych. Ponadto 

Wykonawca będzie wykonywał nadzór autorski w trakcie wykonywania robót budowlanych ( 

prawdopodobnie w latach 2025-2026)  zgodnie z przyjętymi w Polsce normami, instrukcjami 

i przepisami :  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019 

poz.1065). 

 

 

 
6. Uwagi  

 
 

 Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając 

wymagania: 

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(tj. Dz. U. 2019 

poz.1065) 

- oraz innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej. 

 

7. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i obowiązki Wykonawcy 

 

1.  Przedmiot OPZ-u  obejmuje w szczególności: 

1)     wykonanie inwentaryzacji istniejącego budynku,   

2) opracowanie koncepcji projektu sporządzonej w oparciu o wykonaną inwentaryzację 

o której mowa powyżej oraz: 

a) wyniki ekspertyzy/opinii,  

b) opis przedmiotu zamówienia, 

c) wytyczne Zamawiającego oraz przekazane dokumenty, w tym rysunki, mapy itp. 
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3) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wg koncepcji zaakceptowanej 

przez Zamawiającego. 

4) sporządzenie innych niezbędnych opracowań wynikających z potrzeb 

zidentyfikowanych podczas inwentaryzacji, bądź wskazań wynikających 

z ekspertyzy/opinii budowlanej i innych ekspertyz lub opinii, wraz z pozyskaniem 

przez Wykonawcę, we własnym zakresie i na własny koszt, wszystkich niezbędnych 

danych wyjściowych do projektowania, w tym np.: map do celów projektowych, 

inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej, uzyskania wszystkich niezbędnych 

opinii i uzgodnień w szczególności związanych z ochroną przeciwpożarową, 

bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wymaganiami sanitarno-higienicznymi, w 

przypadku takiej konieczności również ekspertyz w zakresie odstępstw od przepisów 

prawa (takich jak w zakresie ochrony p. pożarowej, sanitarnej).  

5) opracowanie dokumentacji kosztorysowej obejmującej w szczególności: 

a) kosztorysy inwestorskie wykonane zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami 

prawnymi, na podstawie wykonanych przedmiarów, spełniające wymogi 

zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 

2004 r. Nr 130, poz. 1389), 

b) przedmiary robót w ujęciu kosztorysowym nakładczym (zerowe) zawierające opis 

robót z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z 

opisanych robót w dokumentacji projektowej  (w projektach budowlanych i 

wykonawczych oraz STWiOR) oraz podstaw wyceny z podziałem na branże, 

6) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oddzielnie 

dla poszczególnych branż - specyfikacje techniczne ogólne i szczegółowe wykonania i 

odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, opracowane 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), uwzględniające nazwyi 
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kody: grup, klas oraz kategorii robót określonych w rozporządzeniu (WE) nr 

2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. U. UE L z 2002 r. Nr 340, poz. 1) ze 

zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2013/2008 z dnia 28 

listopada 2007 r. (Dz. U. UE L z 2008 r. Nr 74 poz. 1) oraz rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 596/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. (Dz. U. 

UE L z 2009 r. Nr 188 poz. 14), 

2. Wykonawca zobowiązany jest również do opracowania innej dokumentacji, 

niewyszczególnionej w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędnej do realizacji zadania 

inwestycyjnego, jeżeli okaże się to w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a bez której 

nie będzie możliwe zrealizowanie zadania inwestycyjnego zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi w RP na dzień przekazania dokumentacji projektowej 

(podpisania przez strony protokołu przekazania) przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego i normami technicznymi odnoszącymi się do przedmiotu opracowania, 

w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jak i użytkowanie 

przedmiotu opracowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

3.  Do obowiązków Wykonawcy dokumentacji należy również: 

 1) wykonanie dokumentacji projektowej z należytą starannością i zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi w RP na dzień przekazania 

dokumentacji projektowej. 

2) wykonanie przedmiotu umowy przy udziale wykwalifikowanych pracowników, 

posiadających odpowiednie uprawnienia wymagane prawem budowlanym 

i wymienionych w wykazie osób załączonym do oferty Wykonawcy, 

3) wykonanie i uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt: 

a) pomiarów, 

b) ekspertyz,  

c) pozwoleń,  

d) zatwierdzeń, 

e) opinii,  

f) odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych i sanitarnych,  

g) uzgodnień i sprawdzeń, 
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4) wszelkich rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z powszechnie 

obowiązujących przepisów lub potrzeb, w tym w szczególności SANEPID, BHP, p.poż., 

niezbędnych w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – Wykonawca 

obowiązany jest do niezwłocznego doręczenia Zamawiającemu uzyskanego/ych 

dokumentu/ów wydanych przez organ administracji publicznej na podstawie 

pisemnego upoważnienia wydanego przez Zamawiającego wraz z dokumentem/ami 

płatniczym/i; po uregulowaniu przez Zamawiającego należności wynikających z 

doręczonego/ych dokumentu/ów płatniczego/ych, Wykonawca dokona wpłaty na 

wskazany rachunek bankowy Zamawiającego kwoty/kwot określonej/ych w 

nocie/notach obciążeniowej/ych, 

5) zastosowanie w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych dopuszczonych do 

obrotu i powszechnego stosowania, zatwierdzonych przez Konserwatora Zabytków, oraz 

podanie w dokumentacji technicznej parametrów technicznych i wymagań funkcjonalnych 

zastosowanych wyrobów, 

6) przekazanie dokumentacji wzajemnie skoordynowanej technicznie i kompletnej z punktu 

widzenia celu, jakiemu ma służyć, zawierającej wymagane potwierdzenia sprawdzeń 

rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie i 

uzgodnienia, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu 

umowy, posiadającej oświadczenie Wykonawcy podpisane przez projektantów 

odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań. 

 

8. Wykonany, kompletny przedmiot umowy (podpisany przez wszystkich projektantów).  

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji: 

1. W wersji papierowej w oryginale:  

a) po 3 egzemplarze każdego egzemplarza projektu budowlanego i 

wykonawczego, 

b) po 3 egzemplarzu każdego STWiORB, przedmiaru, kosztorysu.  

2. W wersji elektronicznej: na płycie CD/DVD lub pendrive modyfikowalnej – DWG, 

Norma, AutoCad, Word i niemodyfikowalnej – PDF lub Adobe Reader – wersja 

elektroniczna ma odpowiadać wersji papierowej i musi być uporządkowana, 

z podziałem na poszczególne branże). 
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9. Nadzór autorski 

 

1. Przedmiot umowy, w zakresie nadzoru autorskiego o którym mowa w § 1 obejmuje w 

szczególności: 

1) uzupełnianie oraz wyjaśnianie szczegółów dokumentacji projektowej w toku 

postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub postępowania dot. 

zgłoszenia zamiaru wykonania robót, 

2) przygotowywanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców ubiegających się o 

udzielenie zamówienia lub Zamawiającego, kierowane w trakcie trwania procedury w 

zakresie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane określone 

dokumentacją projektową w terminie niezwłocznym jednak nie później niż w 

terminie 48 godzin od dnia przekazania zapytania bądź w terminie dłuższym, 

uzgodnionym z Zamawiającym, 

3) stwierdzanie w toku realizacji robót budowlanych zgodności ich realizacji w zakresie 

rozwiązań technicznych i materiałowych zastosowanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych z dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę i 

obowiązującymi przepisami i normami techniczno-budowlanymi, 

4) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie (w formie 

ustnej, e-mail pisemnej) Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w 

toku realizacji Umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze (przez dni robocze 

strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy) od daty poinformowania o brakach, czy wątpliwościach, lub w innym 

terminie uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym i uzupełnianie (w formie ustnej, e-

mail, pisemnej) szczegółów dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy ich brak wynika 

z zaniedbań i przeoczeń Wykonawcy – projektantów poszczególnych branż na etapie 

opracowywania dokumentacji projektowej, 

5) uzgadnianie na wniosek Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych, ewentualnie równoważnych w stosunku do 

materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku takiej 

konieczności (przy czym wprowadzenie rozwiązań zamiennych lub równoważnych nie 

może spowodować istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego) lub jego 

zmiany, 
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6) doradztwo w zakresie rozwiązań materiałowych, kolorystycznych, wykończeniowych 

łącznie z zatwierdzeniem w uzgodnieniu z Zamawiający próbek materiałów 

przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych, 

7) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych i przy odbiorze końcowym przedmiotu 

umowy na wykonanie robót budowlanych zgodnie z uzgodnioną z uczestnikami 

procesu inwestycyjnego w trakcie trwania robót budowlanych częstotliwością, 

8) pobyty na budowie na wezwanie Zamawiającego, poza uczestnictwem w naradach 

koordynacyjnych. 

2. Nadzór autorski będzie pełniony przez pobyty na budowie upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy – projektantów poszczególnych branż (architektonicznej, 

sanitarnej), po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego (wezwanie drogą 

elektroniczną na adres e-mail: ……………………………………………. z co najmniej 48 godzinnym 

wyprzedzeniem, w dni robocze (przez dni robocze strony rozumieją dni od poniedziałku 

do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 

3. Każdorazowy pobyt projektanta danej branży na budowie musi być poświadczony 

stosownym wpisem do dziennika budowy lub protokołem z narady koordynacyjnej oraz 

potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela 

Zamawiającego. 

4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót 

budowlanych, za zgodą Wykonawcy, osoby sprawujące nadzór dokumentować będą 

przez: 

1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 

2) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz 

informacją jaki element dokumentacji zastępują, 

3) wpisy do Dziennika Budowy lub książki obmiarów, 

4) protokoły lub notatki służbowe podpisywane przez strony i załączane do Dziennika 

Budowy, 

5) akceptację udzieloną pisemnie lub e-mail. 
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10. Prawa autorskie majątkowe i zależne 

 

1. Przedmiot umowy w zakresie wymienionym w § 1 w ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, tj. 

dokumentacja projektowa, zwana dalej „utworem”, podlega ochronie zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). 

2. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworu 

wytworzonego w oparciu o niniejszą umowę, a Zamawiający nabywa te prawa: 

1) z dniem rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy, niezależnie od podstaw i 

przyczyn rozwiązania tej umowy (rozwiązanie z upływem okresu na jaki została 

zawarta czy też rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron) lub odstąpienia czy 

zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, 

2) z dniem przekazania tej dokumentacji co zostanie potwierdzone w formie pisemnej 

(protokołem odbioru koncepcji oraz protokołem przekazania, jak i protokołem 

odbioru dokumentacji projektowej), również w przypadku dokumentacji projektowej 

powstałej w wyniku wykonywania czynności nadzoru autorskiego, wówczas 

Wykonawca bez składania dodatkowego oświadczenia woli przenosi na 

Zamawiającego niezależnie od wszelkich innych okoliczności, autorskie prawa 

majątkowe, o których mowa w ust. 3.  

3. Zamawiający może wykonywać autorskie prawa majątkowe do dokumentacji 

projektowej stanowiącej przedmiot umowy jako całości, jak i do poszczególnych jej 

elementów, co oznacza nabycie przez Zamawiającego pełnego i nieograniczonego prawa 

do wykorzystywania dokumentacji, jej kopiowania i rozpowszechniania w całości oraz 

fragmentach, w dowolny sposób, jakimikolwiek środkami, a także w dowolnym zakresie 

w którym dla wprowadzenia, stosowania i przechowywania utworu niezbędne jest jego 

zwielokrotnienie, a także może go przenosić na osoby trzecie lub wykorzystywać go w 

całości lub fragmentach. Zamawiający ma w szczególności prawo do przystosowywania 

utworu, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian z zachowaniem praw osoby, 

która tych zmian dokonała, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Zamawiający może korzystać z utworu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy na 

następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie na wszelkich nośnikach,  

2) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką, na wszystkich nośnikach i w dowolnej 
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ilości, 

3) wprowadzanie od obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy, 

4) wprowadzenia do pamięci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet, 

5) publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie wybranym przez Zamawiającego. 

5. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie 

zależnych praw autorskich do utworu, co do którego autorskie prawa majątkowe zostały 

przeniesione na Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. 

6. Zamawiający może wykonywać prawa autorskie majątkowe i zależne do utworu, jakim 

jest dokumentacja projektowa bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia dla 

Wykonawcy. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca będzie uchylał się od obowiązków wynikających z 

pełnienia nadzoru autorskiego lub będzie wykonywał je nienależycie, Zamawiający zleci 

je do wykonania podmiotowi trzeciemu, wobec czego Wykonawca wyraża zgodę na 

udostępnianie dokumentacji projektowej osobom trzecim celem wykonywania przez nie 

nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych realizowanych na podstawie tej 

dokumentacji, wyraża jednocześnie zgodę na wykonywanie nadzoru autorskiego nie 

osobiście lecz przez osoby trzecie, zachowując jednocześnie osobiste prawa autorskie do 

utworu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkiego rodzaju roszczenia kierowane przeciwko 

Zamawiającemu ze strony osób trzecich związane z nabytym prawami autorskimi i w związku 

z tym jest zobowiązany zwolnić Zamawiającego z tych roszczeń lub wstąpić do toczących się 

postępowań sądowych. Wykonawca jest obowiązany nabyć autorskie prawa majątkowe od 

osób, które będą uczestniczyć w realizacji umowy. 

 

11. Gwarancja jakości i rękojmia za wady dokumentacji projektowej 

 

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 36 

miesięcy licząc od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane, tj. od dnia podpisania protokołu odbioru złożonego wniosku o 

wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem, że okres ten nie skończy się 

wcześniej niż przed upływem terminu odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości i 
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rękojmi za wady robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji będącej 

przedmiotem niniejszej umowy . 

2. Podpisanie przez strony protokołu odbioru dokumentacji projektowej i protokołu 

odbioru decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o umorzeniu postępowania lub 

zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie oznacza potwierdzenia braku wad 

wykonanej dokumentacji projektowej.  

3. Zaniechanie zawiadomienia Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej 

sporządzonej na podstawie niniejszej umowy nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy 

na zasadach ogólnych na podstawie art. 471 Kodeksu cywilnego. 

4. Strony zgodnie postanawiają, iż w oparciu o art. 558 Kodeksu cywilnego rozszerzają 

odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Okres 

rękojmi za wady skończy się z dniem upływu terminu gwarancji jakości udzielonej przez 

Wykonawcę na okres 36 miesięcy licząc od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia podpisania protokołu odbioru 

złożonego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem, że okres 

ten nie skończy się wcześniej niż przed upływem terminu odpowiedzialności z tytułu 

gwarancji jakości i rękojmi za wady robót budowlanych wykonanych na podstawie 

dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu udzielonej 

gwarancji jakości i rękojmi za wady na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy, z tytułu udzielonej 

gwarancji jakości oraz rękojmi za wady według zasad Kodeksu cywilnego oraz 

określonych postanowieniami niniejszej umowy, tj. za wady dotyczące części 

merytorycznej, która zmniejsza wartość lub użyteczność dokumentacji projektowej ze 

względu cel w umowie oznaczony albo wynikających z okoliczności lub przeznaczenia, jak 

i części fizycznej obiektu zbudowanego na podstawie tej dokumentacji oraz niezgodności 

rozwiązań z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu, 

niekompletności czy niezgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym w 

szczególności za: 

1) wady rozwiązań projektu koncepcyjnego, projektu architektoniczno-budowlanego, 

projektu wykonawczego, projektów specjalistycznych (branżowych), które są 

niezgodne z parametrami ustalonymi dla realizowanej inwestycji, wskazaniami 
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wiedzy architektonicznej, standardami projektowania i doświadczeniem 

budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi, 

2) błędy obliczeniowe w dokumentacji projektowej, 

3) nieekonomiczne opracowanie dokumentacji projektowej, 

4) rozbieżności pomiędzy opracowaną dokumentacją (np. pomiędzy projektem 

budowlano-wykonawczym a przedmiarem robót), 

5) nieuwzględnieniem wszystkich elementów robót do wykonania, 

6) brakami w dokumentacji polegającymi na nieopracowaniu wszystkich składowych 

dokumentacji, 

7) wadliwym opracowaniu dokumentacji i koniecznością opracowania dokumentacji 

dodatkowej czy zamiennej, 

8) wszelkiego rodzaju wady i braki jakie zostaną wskazane w wezwaniu organów 

architektoniczno-budowlanych w związku ze zgłoszeniem do wykonania robót do 

wykonania na podstawie opracowanej dokumentacji lub złożeniem wniosku o 

wydanie pozwolenia na budowę, 

9) koniecznością zmiany dokumentacji w wyniku zmiany przepisów prawa, 

10) nienależyte wykonywane czynności nadzoru autorskiego w szczególności 

niewłaściwe wskazówki udzielane w czasie prowadzenia robót budowlanych, 

jeżeli w/w wady ujawniły się i zostały zgłoszone w okresie gwarancji jakości i rękojmi za 

wady. 

7. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady dokona również 

wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w opracowanej dokumentacji, których 

wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji 

przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność 

wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez 

Zamawiającego przedmiotu zamówienia (podpisanie przez strony protokołu odbioru) czy 

też zapłacie za jego wykonanie. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej, obejmującej 

odpowiedzialność za wady robót budowlanych zrealizowanych wg jego dokumentacji, 

wynikłe w skutek wad tejże dokumentacji (tj. zrealizowaniu inwestycji na podstawie 

wadliwie opracowanej dokumentacji projektowej, która nie osiągnęła założonych 

parametrów technicznych lub użytkowych). 
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9. W ramach udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady, Wykonawca będzie 

zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad w odebranej dokumentacji 

projektowej, które ujawnią się w okresie udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady, 

które wynikają z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek elementu przedmiotu 

umowy lub jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.  

10. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu udzielonej przez 

Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi za wady także po upłynięciu okresu gwarancji 

jakości i rękojmi za wady, jeżeli zgłosił wadę Wykonawcy przed upływem tego okresu.  

11. W przypadku ujawnienia się wad dokumentacji projektowej lub jej części Zamawiający 

wykonując uprawnienia przysługujące mu z tytułu udzielonej przez Wykonawcę 

gwarancji jakości, jak i rękojmi za wady wynikającej z przepisów Kodeksu cywilnego i 

rozszerzonej przepisami niniejszego paragrafu, może: 

1) zażądać bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym przez siebie terminie, przy czym 

termin ten będzie odpowiedni do niezbędnego w tym celu nakładu pracy 

Wykonawcy, 

2) zażądać obniżenia wynagrodzenia we właściwym stosunku do stwierdzonych wad za 

wykonanie dokumentacji projektowej – w przypadku gdy wady nie są istotne,  

3) zażądać zapłaty kary umownej w przypadku opóźnienia w usunięciu wad,  

4) odstąpić od umowy, jeżeli wady mają charakter istotny (uniemożliwiają realizację 

inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej) lub gdy wady nie 

zostaną usunięte w wyznaczonym powtórnie terminie lub nie dadzą się usunąć, oraz 

żądać zapłaty kary umownej, 

5) w przypadku nieusunięcia wad nieistotnych w wyznaczonym terminie i po 

bezskutecznym wezwaniu do ich usunięcia,  Zamawiający może powierzyć usunięcie 

wad podmiotowi trzeciemu – na koszt Wykonawcy lub żądać wypłaty z wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. z kwoty pozostawionej na pokrycie 

roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy albo z kwoty 

pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

12. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do dokumentacji projektowej 

powstałej w wyniku wykonywania czynności nadzoru autorskiego. 
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12. Załączniki 

 

Załącznik nr 1  

Dokumentacja fotograficzna terenu objętego inwestycją związaną z wykonaniem 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z Zadaniem pn.  „Wymiana dachu w 

budynku ZOLP w Rasztowie”. 
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