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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (OST) ,Wymagania ogélne” zawiera informacje oraz wymagania wspoélne
dotyczgce wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajgcy i zarzgdzajacy realizacjg umowy, Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy, Wykonawca.

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Budynek jednokondygnacyjny, parterowy, niski. Budynek pokryty dachem dwuspadowym w czesci sali gimnastycznej (wyzszej)
o kacie nachylenia 15st. oraz jednospadowym i dwuspadowym w czesci nizszej o kacie nachylenia 6st. Pokrycie dachu stanowig
ptyty warstwowe z rdzeniem z wetny mineralnej. Elewacja wykonczona tynkiem cienkowarstwowym silikonowym barwiony
w masie, faktura "kamyczkowa" ziarno 1,0 - 1,5mm. Szczegdtowe rozwigzania znajdujg sie na rys. elewacji. Cokét budynku
wykonczony tynkiem mozaikowym. Forma architektoniczna i funkcja obiektu dostosowana zostata do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy. Budynek jest niepodpiwniczony. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi z dostepem Swiatta dziennego
z odpowiednim procentem doswietlenia.

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren inwestycji zlokalizowany jest w m. Ktodnica Dolna, jednostka ewidencyjna 060902_2 Borzechéw, obreb 060902_2.0012
Ktodnica Dolna na dz. nr 134/13, ktéra jest objeta opracowaniem. W otoczeniu znajduje sie zabudowa gtownie mieszkaniowa oraz
pola uprawne i tereny zielone. Od strony wschodniej zlokalizowana jest droga gminna oraz Dwér w Ktodnicy, od strony pétnocne;j
zabudowa ustugowa, od strony zachodniej droga gminna oraz tereny uprawne, od strony potudniowej tereny zabudowy
zagrodowej i tereny uprawne. Obecnie dziatka jest zagospodarowana. Na jej terenie znajduje sie budynek szkoty oraz
infrastruktura sportowa. Czesci dziatki to teren rekreacyjny. Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowana jest podziemna
infrastruktura techniczna. Brak obiektéw budowlanych przeznaczonych do rozbiérki.

1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotem opracowania jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ktodnicy Dolnej wraz z utwardzeniami
i schodami zewnetrznymi, murkiem oporowym, zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej oraz zalicznikowa linig kablowa.
Budynek nowoprojektowany, wolnostojacy, parterowy bez podpiwniczenia, potaczony tacznikiem z istniejagcym budynkiem
dydaktycznym. Cato$¢ wkomponuje sig¢ w otaczajgcy krajobraz i nawigzuje do wygladu istniejgcego budynku tworzac z nim
catosé. Planuje sie utwardzenia wokét projektowanego budynku w zakresie zapotrzebowania samego obiektu. W tylnej czesci
budynku planuje sie ogrodzenie. Projektuje sie réwniez przebudowe schodéw do czesci podziemnej budynku istniejgcego. Na
terenie dziatki znajduje sie budynek istniejacy, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, w ktérym zlokalizowana jest placéwka
dydaktyczna — szkota podstawowa. Pozostata cze$¢ terenu jest juz zagospodarowana zielenig i infrastruktura rekreacyjna
i sportowa. Przytagcze wodociggowe wg. odrebnego opracowania.

2. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC

Oproécz samego wykonania robét sktadajacych sie na budowe przyszkolnego boiska sportowego, na Wykonawcy spoczywac
bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialno$¢ za nastepujace prace:

Prace towarzyszace:

— pomiary do wykonania i rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzadéw — w razie potrzeby

— usuwanie z terenu budowy wszelkich odpaddéw oraz zanieczyszczen wynikajacych z robot realizowanych przez Wykonawce
(Gospodarka odpadami zwigzana z budowa i funkcjonowaniem zaplecza powinna spetnia¢ wymagania zawarte w ustawach z dnia
13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach(Dz. U. Nr 132 z 1996r. poz. 622 z pdzniejszymi zmianami),

— nadzorowanie robdt wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie (w przypadku
zatrudnienia podwykonawcow),

— zabezpieczenie robét do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci odpowiedzialnosci cywilne;j.
Roboty tymczasowe:

— zabezpieczenie robét przez wodg opadowg (materiaty, sprzet, urzadzenia narzedzia, skarpy wykopdw, itd.) oraz specjalne
dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych i wéd gruntowych,

— ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz budowy w warunkach
komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkdd powstatych wskutek tego transportu,



— usuwanie przeszkdd utrudniajgcych wykonanie robét, w tym dodatkowe dziatania zwigzane z prowadzeniem robét w czasie
mrozéw, opaddéw atmosferycznych, itp.,

— ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujacych terenach w strefie wptywu prowadzonych robét oraz
zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu,

— urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzen do zapewnienia komunikacji (ogrodzenia, oznakowanie,
budowle pomocnicze, o$wietlenie, itp.),

— zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewéw na okres wykonywania robét oraz usuniecie tych zabezpieczen

— utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami

— magazynowanie drobnych materiatéw, urzadzen i narzedzi

Opis sposobu rozliczenia prac towarzyszacych

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie i
beda uwzglednione przez wykonawce w cenach jednostkowych robét podstawowych.

3. NIEZBEDNE INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY

Kierownik robét budowlanych musi opracowaé projekt organizacji budowy. Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje
decyzje dotyczaca wyznaczenia miejsc dla administracji budowy, sktadowania materiatéw i stacjonowania sprzetu oraz
doprowadzenia wody i energii do poszczegélnych rejonéw (dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem). Wykonawca ponosi takze koszty zwigzane z wykorzystaniem mediéw, w tym z zainstalowaniem
odpowiednich urzadzen pomiarowych. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia na koszt wtasny wszelkich szkéd powstatych
z jego winy na terenie nalezagcym do inwestora lub oséb trzecich (np. szkody na terenach sgsiadujacych z inwestycja).

Wykonaweca jest zobowigzany do:

zapewnienia przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej i warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, podjecia dziatan
zabezpieczajacych przed wypadkami przy pracy, takze na rzecz innych przedsiebiorstw

— oznakowania placu budowy i zabezpieczenia przed dostepem oséb nieupowaznionych.

— wykonaweca jest zobowigzany ustawic¢ tymczasowe oznakowanie zwigzane z organizacjg ruchu.

— istniejgce nawierzchnie, po ktérych beda sie poruszaé $rodki transportu, jesli zachodzi niebezpieczenstwo ich uszkodzenia,
nalezy na czas budowy zabezpieczy¢. Na terenie ogrodu wykonane beda réwniez nowe nawierzchnie. Jesli zachodzi
niebezpieczenstwo ich uszkodzenia, réwniez nalezy je na czas budowy zabezpieczyé.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robot
i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy i byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora lub osobe przez niego upowazniona. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi z dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy wtasnos$cia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy inwestorowi lub osobie przez niego
upowaznionej kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest ta
wymagane przepisami. Roboty zmechanizowane nalezy wykonywaé sprzetem o gabarytach umozliwiajacych przemieszczanie sie
bez uszkodzenia koron drzew i krzewdw oraz o cigzarze nie powodujagcym nadmiernego zageszczenia gruntu i uszkodzenia
nowych nawierzchni - do 3,5 tony.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby uniknaé trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat
w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Na terenie inwestycji nalezy uzywa¢ sprzetu o
umozliwiajgcych przemieszczanie sie bez uszkodzenia koron drzew i krzewdéw oraz o ciezarze nie powodujgcym nadmiernego
zageszczenia gruntu i uszkodzenia nowych nawierzchni - do 3,5 tony.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Przedmiar robot jest wytacznie materiatem pomocniczym do wyceny wartosci rob6t budowlanych. Obmiar robét musi zostaé
wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i posiadaé jego akceptacje.

7. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiér robdét budowlanych nastgpi po uprzednim zgtoszeniu zakoriczenia i gotowosci do odbioru wykonanych robét
budowlanych, potwierdzonym przez inspektora petnigcego nadzér inwestorski. Odbioru dokona komisja ztozona z przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Rozliczenie wykonanych robét budowlanych nastapi w oparciu o kosztorys sporzadzony na
podstawie zatwierdzonego obmiaru robét i umownych cen jednostkowych, z zastrzezeniem, ze kwota nie moze przekroczyé kwoty



ustalonej na podstawie ztozonej oferty. Zaptata za wykonane roboty nastgpi na podstawie przedstawionej faktury i protokotu
odbioru wykonanych robét. Roboty zanikajgce podlegaja zasadom odbioru robdét czesciowych oraz odbiorowi koncowemu.
Dokumentacja projektowa, ST oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a
wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji kontraktowej, o ich wykryciu powinien powiadomic¢
Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i
w SST beda uwazane za wartos$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda z
petni zgodne z Wytycznymi zawartymi w dokumentacji przetargowej lub SST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli pomiary i kontrole prowadzone wg
SST daty wyniki pozytywne.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

—_ dokumentacja projektowa, przedmiar robét (kosztorys ofertowy)



