
przegrody w.c.1,05*1,40*2+2,40*1,40cały pion 2,83+0,40+3,10+0,40+3,104,504,00(2,00+1,30)*1,40drzwi wew.0,60*2,00drzwi od strony sali0,80*2,00mur natryskowy0,16*1,15*2ściany1,00*3,00*2*2+0,15*3,00*2+0,90*0,40+0,90*2,00+1,73*2,00+0,97*2,00+0,16*2,016,67podłoza betonowe pod płytkami - przyjeto16,67*0,10szacunkowo grub. 10 cmobm. z poz. 1.1.16,63*0,02obm. z poz.1.1.144,62*0,02obm. z poz. 1.1.152,80*0,02obm. z poz. 1.1.160,368*0,02obm. z poz. 1.1.1720,78*0,02obm. z poz. 1.1.1816,67*0,02obm.z poz. 1.1.191,667 inny gruz z rozebranych instalacji 0,3sanitarnychgruz(3,004-0,1326-0,0924)*1,70,1326+0,092417,18*0,10wg rys.23,10ścianka przy ruszcie misek ustępowych + 2,39*1,00+0,15*2,39zabudowa rury kanalizacyjnejścianka przy umywalkach0,15*1,63+0,15*0,55+0,15*1,63zabudowy rur  kanalizacyjnych0,60*3,00nowa ścianka0,99*3,00sufit łazienki17,1817,18wg. rys. - tylko łazienka bez pom. 17,30*3,00-0,90*2,05-0,70*2,00gospodarczegowg. rys. - tylko łazienka bez pom. 23,10*3,00-0,90*2,05-0,70*2,00gospodarczegominus lustro-1,50*0,60sufity pow. z rys.17,18ściany pom. gosp.(2,10+0,80)*2*1,50-0,80*2,002,00*41,20*1,4*2+2,39*1,400,60*0,18*2*36zaplecze gosp.(2,10+0,80)*2*1,50-0,70*1,50łazienka0,30*0,90*2(1,11+1,62)*(0,90+0,30)przegrody w.c.1,07*1,45umywalka nauczycielska1umywalka przedszkolna2cały pion 4,501,80*0,90+0,25*1,80+0,25*0,90*2drzwi wew.0,80*2,00*2drzwi zew.0,80*2,00mur dzieląący w.c. dzieci i nauczycieli(2,40*3,00+0,90*3,00)*0,15ścianka wew.(2,40*3,00-0,70*2,00)*0,15nowy otwór okienny dla osadzenia 0,50*0,80*0,25naświetla okiennego z sali do łazienkiw.c. nauczycieli2,64wc dzieci8,16podłoza betonowe pod płytkami - przyjeto(8,16+2,64)*0,10szacunkowo grub. 10 cmobm. z poz. 2.1.11,552*0,02obm. z poz..2.1.122,52*0,02obm. z poz. 2.1.142,455obm. z poz. 2.1.1510,80*0,10obm. z poz. 2.1.161,08 inny gruz z rozebranych instalacji 0,3sanitarnychgruz(4,996-0,031-0,050)*1,70,031+0,050(2,64+8,16)*0,102,64+8,16wg rys.7,00+11,602,64+8,162,64+8,167,00+11,60-0,90-0,80zabudowy rur  kanalizacyjnych0,20*3*3,00zabudowa ścianki w w.c. naucz.1,10*1,20zabudowa otworu po wyjetych drzwiach 0,90*2,05*2PCVzabudowa otworu drrzwiowego 0,90*2,05nowa ścianka pomiędzy łazienką a w.c. 2,40*3,00naucz.sufit łazienki i w.c. naucz.8,16+2,648,16+2,64wg. rys. - tylko łazienka 11,60*3,00-0,80*2,00*2-0,50*0,80-2,40*3,00-1,83*0,90w.c. naucz.(2,40+1,10*2)*3,00-0,80*2,00-1,20*1,10wg. rys. - tylko łazienka 11,60*3,00-0,80*2,00*2-0,50*0,80-2,40*3,00-1,83*0,90w.c. naucz.(2,40+1,10*2)*3,00-0,80*2,00-1,20*1,10wg. rys. - tylko łazienka 11,60*3,00-0,80*2,00minus lustro-1,50*0,60w.c. naucz.7,00*3,00minus pow. lustra-0,80*0,80sufity pow. z rys.8,16+2,641,10*1,4*2+1,62*1,400,60*0,18*2*10łazienka1,85*0,90+0,25*0,90+1,85*0,25zabudowany otwór drzwiowy od strony 0,90*2,05*2zew. i wew.od strony zew.0,90*2,050,50*0,801,45*2,07

Wartość kosztorysu: zł

Przedmiar robót

Remont łazienek w Przedszkolu Miejskim Nr 19 w Lesznie, ul. Juliusza Osterwy Nr 4

Budowa: Pprzedszkole Miejskie nr 19 w Lesznie

Obiekt lub rodzaj robót: roboty remontowe ogólnobudowlane

Lokalizacja: Leszno, ul. Juliusza Osterwy nr 4

Kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Inwestor: Miasto Leszno, Wydziiał Edukacji

Cennik materiałów: Sekocenbud - Cennik materiałów - 1 kwartał 2022 - ceny średnie
Sekocenbud - Cennik producentów - 1 kwartał 2022
Cennik materiałów bez kosztów zakupu BISTYP - 1 kwartał 2022

Cennik sprzętu: Sekocenbud - Cennik sprzętu - 1 kwartał 2022 - ceny średnie
Cennik sprzętu BISTYP - 1 kwartał 2022



Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż te, które zostały przyjęte
w niniejszym opracowaniu pod warunkiem utrzymania tych samych
parametrów jakościowych, ilościowych i technologicznych. Materiały
użyte do realizacji powinny posiadać dopuszczenia do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art.10, Ustawy -
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku; Zgodnie z powyższym
wszystkie materiały muszą posiadać wymagane aprobaty techniczne
wydane przez uprawnione jednostki certyfikujące zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 5 sierpnia 1998 r. (DZ.U. z dnia 20 sierpnia 1998r.) Kalkulację wykonano na podstawie:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.20.2021 r. w sprawie metod i podstaw
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 29.12.2021 r.  poz. 2458)
Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. poz. 2454)
Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:
- katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w „opisie podstawy wyceny”
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów z natury
- założenia wyjściowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny średnie krajowe wg. wydawnictwa „SEKOCENBUD” na dzień
sporządzenia kosztorysu, uzupełnione o wartości z rynku lokalnego i internetowego.

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i 
sanitarne
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych
Remont łazienek w Przedszkolu Miejskim Nr 19 w Lesznie, ul. 
Juliusza Osterwy Nr 4

1 Rozdział Kody CPV: 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i 
sanitarne
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych
Rozdział 1 - łazienka 1-4  (krasnale, biedronki, motylki, 
zajączki)
Mnożnik=4

1.1 Element Roboty rozbiórkowe i demontażowe

1.1.1 KNR 401/426/2 Rozebranie ścianek drewnianych w.c. m2 6,300

Wyliczenie ilości robót:

przegrody w.c. 1,05*1,40*2+2,40*1,40 6,300000

RAZEM: 6,300

Robocizna razem r-g 0,17 4,28400

Razem R M S



Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

1.1.2 KNR 402/235/2 
analogia

Demontaż brodzika (miski) natryskowej
kpl 1

Robocizna razem r-g 1,53 6,12000

Materiały

Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙15˙mm szt 2 8,00000
Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙32˙mm szt 1 4,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4

Razem R M S

1.1.3 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl 3

Robocizna razem r-g 1 12,00000

Materiały

Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙32˙mm szt 1 12,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4

Razem R M S

1.1.4 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową kpl 3

Robocizna razem r-g 3,44 41,28000

Materiały

Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙15˙mm szt 1 12,00000
Sznur konopny smołowany kg 0,09 1,08000
Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi˙100˙mm szt 1 12,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4

Razem R M S

1.1.5 KNR 402/233/2 Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych, Fi˙50˙mm szt 3

Robocizna razem r-g 0,32 3,84000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10

Razem R M S

1.1.6 KNR 402/233/4 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi˙100˙mm szt 3

Robocizna razem r-g 0,7 8,40000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10

Razem R M S

1.1.7 KNR 402/230/4 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, 
Fi˙50-100˙mm m 9,830

Wyliczenie ilości robót:

cały pion 2,83+0,40+3,10+0,40+3,10 9,830000

RAZEM: 9,830

Robocizna razem r-g 0,26 10,22320

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10

Razem R M S

1.1.8 KNR 402/230/4 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, 
Fi˙50-100˙mm m 8,500

Wyliczenie ilości robót:

4,50 4,500000

4,00 4,000000

RAZEM: 8,500

Robocizna razem r-g 0,26 8,84000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10

Razem R M S

1.1.9 KNR 402/234/2 Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust żeliwny podłogowy, 
Fi˙50˙mm szt 1

Robocizna razem r-g 0,34 1,36000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10

Razem R M S

1.1.10 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej szt 3

Robocizna razem r-g 0,7 8,40000

Materiały

Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙15˙mm szt 2 24,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4

Razem R M S

1.1.11 KNR 402/133/1 Demontaż zaworu przelotowego, Fi˙15-20˙mm szt 6

Robocizna razem r-g 0,26 6,24000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10

Razem R M S



Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

1.1.12 KNR 402/114/1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi˙15-20˙mm m 12

Robocizna razem r-g 0,16 7,68000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10

Razem R M S

1.1.13 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 2

Robocizna razem r-g 0,12 0,96000

Razem R M S

1.1.14 Kalkulacja 
własna

Demontaż osłony grzejnikowej
m2 4,620

Wyliczenie ilości robót:

(2,00+1,30)*1,40 4,620000

RAZEM: 4,620

Robocizna razem r-g 0,15 2,77200

Razem R M S

1.1.15 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 m2 2,800

Wyliczenie ilości robót:

drzwi wew. 0,60*2,00 1,200000

drzwi od strony sali 0,80*2,00 1,600000

RAZEM: 2,800

Robocizna razem r-g 0,52 5,82400

Razem R M S

1.1.16 KNR 401/349/4 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowej m3 0,368

Wyliczenie ilości robót:

mur natryskowy 0,16*1,15*2 0,368000

RAZEM: 0,368

Robocizna razem r-g 8,08 11,89376

Razem R M S

1.1.17 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 20,780

Wyliczenie ilości robót:

ściany 1,00*3,00*2*2+0,15*3,00*2+0,90*0,40+0,90*2,00+1,73*2,00+0,97*2,00+0

,16*2,0 20,780000

RAZEM: 20,780

Robocizna razem r-g 1,38 114,70560

Razem R M S

1.1.18 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej - wg. rys. m2 16,67

Wyliczenie ilości robót:

16,67 16,670000

RAZEM: 16,67

Robocizna razem r-g 0,92 61,34560

Razem R M S

1.1.19 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm m3 1,667

Wyliczenie ilości robót:

podłoza betonowe pod płytkami - przyjeto 16,67*0,10

szacunkowo grub. 10 cm 1,667000

RAZEM: 1,667

Robocizna razem r-g 13,81 92,08508

Razem R M S

1.1.20 KNR 401/108/15 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, gruz z konstrukcji 
żelbetowych i żwirobetonowych m3 3,004

Wyliczenie ilości robót:

obm. z poz. 1.1.1 6,63*0,02 0,132600

obm. z poz.1.1.14 4,62*0,02 0,092400

obm. z poz. 1.1.15 2,80*0,02 0,056000

obm. z poz. 1.1.16 0,368*0,02 0,007360

obm. z poz. 1.1.17 20,78*0,02 0,415600

obm. z poz. 1.1.18 16,67*0,02 0,333400

obm.z poz. 1.1.19 1,667 1,667000

inny gruz z rozebranych instalacji 0,3

sanitarnych 0,300000

RAZEM: 3,004

Robocizna razem r-g 3,2 38,45120

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-g 1,64 19,70624

Razem R M S

1.1.21 KNR 401/108/16 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz 
(kol.13-15)
Krotność=9 m3 3,004

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-g 0,04 4,32576

Razem R M S



Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

1.1.22 KNZ 4/1501/5 Utylizacja gruzu - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu Mg 4,724

Wyliczenie ilości robót:

gruz (3,004-0,1326-0,0924)*1,7 4,724300

RAZEM: 4,724

Materiały

Gruz betonowy (170101) Mg 1 18,89600

Razem R M S

1.1.23 KNZ 4/1501/1 Utylizacja drewna uzyskanego z rozbiórek m3 0,225

Wyliczenie ilości robót:

0,1326+0,0924 0,225000

RAZEM: 0,225

Materiały

Drewno z rozbiórki, płyty drewniane rozbiórkowe t 1 0,90000

Razem R M S

1.1.24 KNR 403/1133/2 Demontaż opraw żarowych, blaszanych, z kloszem cylindrycznym zawieszanych szt 5

Robocizna razem r-g 0,483 9,66000

Razem R M S

1.1.25 KNR 403/1116/3 Demontaż przewodów wtynkowych, na podłożu ceglanym lub betonowym m 20

Robocizna razem r-g 0,063 5,04000

Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

1.2 Element Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
Roboty posadzkowe

1.2.1 KNR 401/206/4 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,2˙m2, głębokość 
ponad 10˙cm szt 3

Robocizna razem r-g 3,3 39,60000

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,011 0,13200
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,0036 0,04320
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,0054 0,06480
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,04 0,48000
Piasek do betonów zwykłych m3 0,019 0,22800
Woda m3 0,01 0,12000
Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,032 0,38400

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,06 0,72000
Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,21 2,52000

Razem R M S

1.2.2 KNR 202/1101/2
(1)

Podkłady, betonowe na stropie, beton podawany taczkami lub japonkami, 
zwykły m3 1,718

Wyliczenie ilości robót:

17,18*0,10 1,718000

RAZEM: 1,718

Robocizna razem r-g 5,95 40,88840

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 1,02 7,00944

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 1,53 10,51416

Razem R M S

1.2.3 KNR AT 
40/413/3

Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w 
płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw m2 17,18

Robocizna razem r-g 0,21 14,43120

Materiały

Preparat gruntujący pod folie w płynie dm3 0,21 14,43120
Masa uszczelniająca folia w płynie kg 1,24 85,21280

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

Razem R M S
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1.2.4 KNR AT 
40/417/3

Uszczelnienie dylatacji taśmami wklejanymi na polimerową masę uszczelniającą
m 23,100

Wyliczenie ilości robót:

wg rys. 23,10 23,100000

RAZEM: 23,100

Robocizna razem r-g 0,15 13,86000

Materiały

Preparat gruntujący pod folie w płynie dm3 0,04 3,69600
Masa uszczelniająca folia w płynie kg 0,21 19,40400
Taśma uszczelniająca przy uszczelnieniu posadzki m 1,05 97,02000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

Razem R M S

1.2.5 NNRNKB 202 
1130-02 + 
NNRNKB 202 
1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 
10 mm

m2 17,18

Robocizna razem r-g 0,275 18,89800

Materiały

Zaprawa samopoziomująca od 2 do 20 mm kg 16,3 1 120,1360

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02 1,37440
Środek transportowy m-g 0,02 1,37440

Razem R M S

1.2.6 KNR 12/1118/5 Posadzki z płytek - płytki granitogresowe w odcieniach jasnych w formacie 
30x60, klejenie zaprawa wysokoelastyczna, fuga 4 mm szara m2 17,18

Robocizna razem r-g 2,3412 160,88726

Materiały

Płytki granitogresowe w odcieniach jasnych i w formacie 30x60 m2 1,02 70,09440
Zaprawa klejąca mrozo i wodoodporna wysokoelastyczna KG 4,75 326,42000
Zaprawa spoinująca szara kg 0,55 37,79600

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,058 3,98576
Środek transportowy m-g 0,0391 2,68695

Razem R M S

1.2.7 KNR 12/1119/1 Cokoliki o wysokości 8 cm m 23,10

Robocizna razem r-g 0,599 55,34760

Materiały

Płytki granitogresowe w odcieniach szarości w formacie 30x60 m2 0,0835 7,71540
Zaprawa klejąca mrozo i wodoodporna wysokoelastyczna KG 0,52 48,04800
Zaprawa spoinująca kg 0,055 5,08200

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,005 0,46200
Środek transportowy m-g 0,0019 0,17556

Razem R M S

1.2.8 Kalkulacja 
własna

Zakup i przykręcenie listwy narożnej progowej
szt 1

Materiały

Zakup i przykręcenie listwy narożnej progowej szt 1 4,00000

Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S
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1.3 Element Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, 
pozostałe
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Ściany i ścianki giszetowe

1.3.1 Kalkulacja 
własna

Obcięcie wystającej ze stropu wentylacji przemysłowej, wprowadzenie w 
powstały kanał rury wentylacyjnej fi 150 mm i wypełnienie pozostałej 
przestrzeni wełna mineralną, założenie anemostatu wentylacyjnego, Na dachu 
demontaż wentylatora dachowego z podstawą orz montaż nowego wentylatora 
dachowego z tłumikiem. Zaizolowany przewód wyciągowy o przekroju O 125 
mm z głowicą. Zewnętrzne wymiary wynoszą O 225 mm i 500 mm wysokości. 
Maksymalny przepływ powietrza 155 l/s. Głowica wentylatora musi chronić 
wentylator przed deszczem, a jednocześnie optymalnie wentylowała. Do 
zamontowania przewodu jest potrzebne przejście dachowe oraz regulator 
tyrystorowy REE1 (regulacja płynna 0-100%) sterowany manualnie. Do 
zasilania i płynnej regulacji wentylatorów z silnikami regulowalnymi 
napięciowo 230V. kpl 1

Materiały

Obcięcie wystającej ze stropu wentylacji przemysłowej, wprowadzenie w 
powstały kanał rury wentylacyjnej fi 150 mm i wypełnienie pozostałej 
przestrzeni wełna mineralną, założenie anemostatu wentylacyjnego, Na dachu 
demontaż wentylatora dachowego z podstawą orz montaż nowego wentylatora 
dachowego z tłumikiem. Zaizolowany przewód wyciągowy o przekroju O 125 
mm z głowicą. Zewnętrzne wymiary wynoszą O 225 mm i 500 mm wysokości. 
Maksymalny przepływ powietrza 155 l/s. Głowica wentylatora musi chronić 
wentylator przed deszczem, a jednocześnie optymalnie wentylowała. Do 
zamontowania przewodu jest potrzebne przejście dachowe oraz regulator 
tyrystorowy REE1 (regulacja płynna 0-100%) sterowany manualnie. Do 
zasilania i płynnej regulacji wentylatorów z silnikami regulowalnymi 
napięciowo 230V. kpl 1 4,00000

Razem R M S

1.3.2 KNR 401/322/2 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 2

Robocizna razem r-g 0,68 5,44000

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 2 16,00000
Cement portlandzki CEMI 32,5 t 0,00207 0,01656
Piasek m3 0,005 0,04000
Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej chromowane szt 1 8,00000
Woda m3 0,002 0,01600

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem R M S

1.3.3 NNRNKB 
202/2023/4

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych  na pojedynczych rusztach 
metalowych 1-warstwowe, pokrycie 1-stronne, 50 m2 5,120

Wyliczenie ilości robót:

ścianka przy ruszcie misek ustępowych + 2,39*1,00+0,15*2,39

zabudowa rury kanalizacyjnej 2,748500

ścianka przy umywalkach 0,15*1,63+0,15*0,55+0,15*1,63 0,571500

zabudowy rur  kanalizacyjnych 0,60*3,00 1,800000

RAZEM: 5,120

Robocizna razem r-g 1,75 35,84000

Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa wodo-ognioochronn grub. 12,5 mm m2 1,03 21,09440
Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 0,71 14,54080
Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 1,84 37,68320
Wkręty szt 12,25 250,88000
Łączniki rozporowe kpl. szt 1,53 31,33440
Sucha zaprawa szpachlowa kg 0,44 9,01120
Taśma spoinowa m 1,48 30,31040
Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC m 1,16 23,75680

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,025 0,51200
Środek transportowy (1) m-g 0,016 0,32768

Razem R M S
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1.3.4 NNRNKB 
202/2023/3

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych  na pojedynczych rusztach 
metalowych 1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100 m2 2,970

Wyliczenie ilości robót:

nowa ścianka 0,99*3,00 2,970000

RAZEM: 2,970

Robocizna razem r-g 2,52 29,93760

Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa wodo-ognioochronn grub. 12,5 mm m2 2,06 24,47280
Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych m 0,71 8,43480
Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 1,84 21,85920
Wkręty szt 24,5 291,06000
Łączniki rozporowe kpl. szt 1,53 18,17640
Sucha zaprawa szpachlowa kg 0,89 10,57320
Taśma spoinowa m 2,96 35,16480
Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC m 1,16 13,78080

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,47520
Środek transportowy (1) m-g 0,029 0,34452

Razem R M S

1.3.5 KNRW 
202/2006/2

Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt 
pojedynczy mocowany do podłoża m2 17,180

Wyliczenie ilości robót:

sufit łazienki 17,18 17,180000

RAZEM: 17,180

Robocizna razem r-g 2,26 155,30720

Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa wodo-ognioochronn grub. 12,5 mm m2 1,05 72,15600
Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 1,9 130,56800
Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 0,4 27,48800
Łączniki wzdłużne PL 60/110 szt 0,38 26,11360
Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 1,52 104,45440
Blachowkręty szt 18,5 1 271,3200
Gips budowlany szpachlowy kg 0,504 34,63488
Taśma samoprzylepna m 1 68,72000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 3,43600
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,68720

Razem R M S

1.3.6 KNRW 
202/830/6

Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych, 2-warstwowa m2 17,180

Wyliczenie ilości robót:

17,18 17,180000

RAZEM: 17,180

Robocizna razem r-g 0,542 37,24624

Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 171,80000
Gips budowlany zwykły kg 1,5 103,08000
Woda m3 0,0027 0,18554

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0029 0,19929
Środek transportowy (1) m-g 0,0039 0,26801

Razem R M S
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1.3.7 KNRW 
202/2008/1 (2)

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na 
ścianach, na zaprawie, bez pasków, płyty grubości 12,5˙mm m2 48,655

Wyliczenie ilości robót:

wg. rys. - tylko łazienka bez pom. 17,30*3,00-0,90*2,05-0,70*2,00

gospodarczego 48,655000

RAZEM: 48,655

Robocizna razem r-g 0,6 116,77200

Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa wodo-ognioochronn grub. 12,5 mm m2 1,03 200,45860
Gips budowlany szpachlowy kg 5,43 1 056,7866
Taśma samoprzylepna m 1,258 244,83196
Woda m3 0,00353 0,68701

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Mieszarka do zapraw 150˙l m-g 0,005 0,97310
Wyciąg m-g 0,014 2,72468
Środek transportowy (1) m-g 0,0138 2,68576

Razem R M S

1.3.8 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
m2 48,655

Robocizna razem r-g 0,08 15,56960

Materiały

Grunt uniwersalny kg 0,22 42,81640

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,38924
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,58386

Razem R M S

1.3.9 KNR 12/829/3 Licowanie ścian płytkami  gat.I - na klej wysokoelastyczny  Kolory  płytek 
uzgodnić z Dyrekcją Przedszkola! m2 65,155

Wyliczenie ilości robót:

wg. rys. - tylko łazienka bez pom. 23,10*3,00-0,90*2,05-0,70*2,00

gospodarczego 66,055000

minus lustro -1,50*0,60 -0,900000

RAZEM: 65,155

Robocizna razem r-g 1,858 484,23196

Materiały

Płytki ceramiczne glazurowane 20x25 m2 1,02 265,83240
Zaprawa klejąca wodoszczelna kg 5,2 1 355,2240
Zaprawa spoinująca kg 0,55 143,34100
Silikon sanitarny dm3 0,04425 11,53288

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,037 9,64294
Środek transportowy m-g 0,024 6,25488

Razem R M S

1.3.10 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych m2 24,280

Wyliczenie ilości robót:

sufity pow. z rys. 17,18 17,180000

ściany pom. gosp. (2,10+0,80)*2*1,50-0,80*2,00 7,100000

RAZEM: 24,280

Robocizna razem r-g 0,1756 17,05427

Materiały

Farba lateksowa wewnętrzna dm3 0,276 26,80512

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003 0,02914

Razem R M S

1.3.11 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży 
gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie m2 32,98

Robocizna razem r-g 0,0505 6,66196

Materiały

Farba lateksowa wewnętrzna dm3 0,129 17,01768

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0002 0,02638

Razem R M S
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1.3.12 KNR AT 
2/2057/1

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt 
gipsowych m 8,000

Wyliczenie ilości robót:

2,00*4 8,000000

RAZEM: 8,000

Robocizna razem r-g 0,27 8,64000

Materiały

Narożniki winylowe m 1,05 33,60000
Klej do wykładzin PCV kg 0,06 1,92000
Woda m3 0,0001 0,00320

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny m-g 0,001 0,03200
Środek transportowy m-g 0,002 0,06400

Razem R M S

1.3.13 Kalkulacja 
własna

Zakup i osadzenie w powierzchni ściany lustra fazowanego po obrzeżach o 
wym. 150x60 cm szt 1

Materiały

Zakup i osadzenie w powierzchni ściany - lustra fazowanego po obrzeżach i 
wym. 100x40 cm szt 1 4,00000

Razem R M S

1.3.14 KSNR 7/703/1 Ścianki działowa systemowa, kolorowa gr. 18 mm WC z drzwiami  i wysokości 
140 cm + górna rama usztywniająca na wys. 2 m + okucia w uzg. kolorze m2 6,706

Wyliczenie ilości robót:

1,20*1,4*2+2,39*1,40 6,706000

RAZEM: 6,706

Robocizna razem r-g 4,52 121,24448

Materiały

Ścianki działowa systemowa, kolorowa gr. 18 mm WC z drzwiami  i wysokości 
140 cm + górna rama usztywniająca na wys. 2 m + okucia w uzg. kolorze m2 1 26,82400
Silikon kg 0,15 4,02360
Pianka poliuretanowa kg 0,1 2,68240
Kołki rozporowe plastikowe szt 6,1 163,62640

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 1,07296
Środek transportowy m-g 0,06 1,60944

Razem R M S

1.3.15 KNR 
401/1212/19 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne
m2 7,776

Wyliczenie ilości robót:

0,60*0,18*2*36 7,776000

RAZEM: 7,776

Robocizna razem r-g 1,13 35,14752

Materiały

Benzyna do lakierów dm3 0,079 2,45722
Farba olejna do gruntowania dm3 0,183 5,69203
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,173 5,38099
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,56 17,41824

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

Razem R M S

1.3.16 KNR 
401/1212/28 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, 
średnica 50˙mm, 2-krotne m 4,0

Robocizna razem r-g 0,22 3,52000

Materiały

Benzyna do lakierów dm3 0,006 0,09600
Farba olejna do gruntowania dm3 0,014 0,22400
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,013 0,20800
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,2 3,20000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

Razem R M S
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1.3.17 KNR 401/1206/5
(1)

Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym
szpachlowaniem, 2-krotne m2 7,650

Wyliczenie ilości robót:

zaplecze gosp. (2,10+0,80)*2*1,50-0,70*1,50 7,650000

RAZEM: 7,650

Robocizna razem r-g 0,635 19,43100

Materiały

Farba olejna do gruntowania dm3 0,099 3,02940
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,085 2,60100
Gips budowlany zwykły kg 0,004 0,12240
Grunt pokostowy dm3 0,18 5,50800
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,483 14,77980
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych dm3 0,043 1,31580
Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki, biała dm3 0,517 15,82020

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

Razem R M S

1.3.18 Kalkulacja 
własna

Wykonanie drewnianej zabudowy grzejników z paneli MDF. Wskazane jest aby 
zastosować szyny montażowe mogą one posłużyć również jako rama 
wzmacniająca panel ażurowy oraz rama dekoracyjna.Zalecam aby ażur 
zabudowy był mocowany minimum dwoma bokami np. do sufitu i podłogi lub 
do podłogi i ściany.. m2 3,816

Wyliczenie ilości robót:

łazienka 0,30*0,90*2 0,540000

(1,11+1,62)*(0,90+0,30) 3,276000

RAZEM: 3,816

Robocizna razem r-g 2 30,52800

Materiały

Maskownica grzejnika, osłona kaloryfera z płyty MDF o grubości 18 mm m2 1 15,26400

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

1.4 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
Stolarka drzwiowa

1.4.1 KNNRW 2/1104/
1 analogia

Ościeżnice  drewniane, drzwi wewnętrzne, skrzydła drzwiowe  wykończone,
szt 2

Robocizna razem r-g 1,54 12,32000

Materiały

Ościeżnice drewniane regulowane z opaskami, zawiasy regulowane, do skrzydeł 
wewnętrznych, o wym. 80x200 cm SZT 0,5 4,00000
Kołki rozporowe szt 6 48,00000
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,33333 2,66667
Skrzydła drzwi wewnętrznych z płyty HDF gładkiej oklejonej folią PCV, w 
kolorze uzgodnionym z Dyrekcją, o wym. 80x200 cm,   skrzydła wypełnione 
płytą wiórową otworową, z zamkiem zwykłym i klamką metalową z szyldami SZT 0,5 4,00000
Drzwi przesuwane, system przesuwny naścienny biały lakier  70x200 cm SZT 0,5 4,00000

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,32000

Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

1.5 Element Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
Roboty oświetleniowe

1.5.1 KNNR 5/204/1 Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku 
betonowym
Robocizna
Przewody YDYp 3x2,5mm2 m 35

Robocizna razem r-g 0,0473 6,62200

Materiały

Przewody YDYp 3x2,5mm2 m 1,04 145,60000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem R M S

1.5.2 KNNR 5/1209/1 Przebijanie otworów o śr. do 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub 
stropach z gazobetonu
Robocizna otw. 4

Robocizna razem r-g 0,0473 0,75680

Razem R M S
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1.5.3 KNNR 5/301/7 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie 
do puszek fi 60 osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu
gazobetonowym
Robocizna szt. 2

Robocizna razem r-g 0,332 2,65600

Razem R M S

1.5.4 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
Robocizna
Puszki izolacyjne podtynkowe fi 60 szt. 2

Robocizna razem r-g 0,084 0,67200

Materiały

Puszki izolacyjne podtynkowe fi 60 SZT 1,02 8,16000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem R M S

1.5.5 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym  podtynkowe 
2-biegunowe przelotowe obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 
mm2
Robocizna
Gniazda podtynkowe 2-biegunowe IP44 z bolcem uziemiającym i klapką szt. 1

Robocizna razem r-g 0,341 1,36400

Materiały

Gniazda podtynkowe 2-biegunowe IP44 z bolcem uziemiającym i klapką szt 1,02 4,08000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem R M S

1.5.6 KNNR 5/502/1 Panel LED nastropowy 60W 4800lm 4500K kwadrat 600x600 mm- biała 
neutralna
Robocizna
Panel LED nastropowy 60W 4800lm 4500K kwadrat 600x600 mm- biała 
neutralna kpl. 2

Robocizna razem r-g 0,47 3,76000

Materiały

Panel LED nastropowy 60W 4800lm 4500K kwadrat 600x600 mm- biała 
neutralna szt 1 8,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem R M S

1.5.7 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią - sala po sąsiedzku
m2 50

Robocizna razem r-g 0,057 11,40000

Materiały

Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 0,357 71,40000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

1.6 Element Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i 
sanitarne
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Roboty instalacyjne

1.6.1 KNNR 4/208/4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi˙160˙mm - pion kanalizacyjny od piwnicy pod strop II piętra m 16

Robocizna razem r-g 0,34 21,76000

Materiały

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 160/4,0 mm m 0,84 53,76000
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 160 mm szt 0,69 44,16000
Rury PVC przepustowe 160˙mm m 0,12 7,68000
Uchwyty do rur PVC 160˙mm szt 0,8 51,20000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem R M S

1.6.2 KNNR 4/112/1 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN10 o śr. zewnętrznej 16 mm o 
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 19,000

Robocizna razem r-g 0,287 21,81200

Materiały

Rury z polipropylenu PP PN10 o śr. zewnętrznej 16 mm m 1,1 83,60000
Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 16 mm szt 0,58 44,08000
Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm (M=  
0,500) szt 1,43 54,34000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem R M S
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1.6.3 KNNR 4/112/1 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN10 o śr. zewnętrznej 20 mm o 
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 14,000

Robocizna razem r-g 0,287 16,07200

Materiały

Rury z polipropylenu PP PN10 o śr. zewnętrznej 20 mm m 1,1 61,60000
Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm szt 0,58 32,48000
Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm (M=  
0,500) szt 1,43 40,04000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem R M S

1.6.4 KNNR 4/112/1 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 o śr. zewnętrznej 16 mm o 
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 30,000

Robocizna razem r-g 0,287 34,44000

Materiały

Rury z polipropylenu PP PN20 o śr. zewnętrznej 16 mm m 1,1 132,00000
Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm szt 0,58 69,60000
Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm (M=  
0,500) szt 1,43 85,80000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem R M S

1.6.5 KNNR 4/127/1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba 
zasadnicza (pulsacyjna) prob. 1,000

Robocizna razem r-g 6,66 26,64000

Materiały

Rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm m 1,1 4,40000
Zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm' szt 0,2 0,80000
Zawory zwrotne  mosiężne śr.15 mm szt 0,2 0,80000
Kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm szt 1 4,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem R M S

1.6.6 KNNR 4/127/2 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - 
dodatek w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) m 23

Robocizna razem r-g 0,0861 7,92120

Razem R M S

1.6.7 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m 23

Robocizna razem r-g 0,0556 5,11520

Razem R M S

1.6.8 KNNR 4/116/1 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do 
zaworów czerpalnych, baterii, płuczek ustępowych. o połączeniu sztywnym o śr. 
zewnętrznej 20 mm szt. 6

Robocizna razem r-g 0,29 6,96000

Materiały

Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm szt 3 72,00000
Kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm' szt 1 24,00000
Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm (M=  
0,500) szt 1 12,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem R M S

1.6.9 KNNR 4/130/2 Zawory odcinające o śr. nominalnej 20 mm szt. 1

Robocizna razem r-g 0,24 0,96000

Materiały

Zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm szt 1 4,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem R M S

1.6.10 KNNR 4/130/1 Zawory odcinające o śr. nominalnej 15 mm szt. 4

Robocizna razem r-g 0,22 3,52000

Materiały

Zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm szt 1 16,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem R M S
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1.6.11 KNR 402/111/1 Wstawienie trojnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 20 mm (wcinka w 
ist. pion) szt. 2,000

Robocizna razem r-g 1,82 14,56000

Materiały

Trójniki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 20 mm szt 1 8,00000
Złączki nakrętne z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 20 mm szt 1 8,00000
Przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 20 mm szt 1 8,00000
Haki do rur szt 1 8,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4

Razem R M S

1.6.12 KNR 402/111/1 Wstawienie trojnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15 mm  (wcinka w 
ist. pion) szt. 2

Robocizna razem r-g 1,82 14,56000

Materiały

Trójniki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 15 mm szt 1 8,00000
Złączki nakrętne z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 15 mm szt 1 8,00000
Przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 15 mm szt 1 8,00000
Haki do rur szt 1 8,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4

Razem R M S

1.6.13 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami z polietylenu - jednowarstwowymi gr.6 
mm m 23

Robocizna razem r-g 0,1553 14,28760

Materiały

Otuliny z polietylenu gr.16/5 mm m 1,1 101,20000
Taśma klejąca 30 mm m 0,0496 4,56320

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0006 0,05520

Razem R M S

1.6.14 KNR 402/211/6 Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami 
gumowymi szt. 2

Robocizna razem r-g 0,68 5,44000

Materiały

Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm m 1,1 8,80000
Trójnik kanalizacyjny z PCW śr. 110 mm szt 1 8,00000
Złącza dwukielichowe z PCW o śr. 110 mm szt 1 8,00000
Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm szt 3 24,00000
Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej śr. 110 mm szt 1 8,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4

Razem R M S

1.6.15 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych szt. 4

Robocizna razem r-g 0,56 8,96000

Materiały

Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm' szt 3 48,00000
Uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm' szt 1 16,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem R M S

1.6.16 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o 
połączeniach wciskowych szt. 3

Robocizna razem r-g 1,28 15,36000

Materiały

Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm' szt 3 36,00000
Uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm' szt 1 12,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem R M S

1.6.17 KNNR 4/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm w nowym oznaczonym na 
rys. miejscu szt 1

Robocizna razem r-g 0,52 2,08000

Materiały

Wpust ściekowy podłogowy regulowany PVC 50 mm z kratką ze stali 
nierdzewnej szt 1 4,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

Razem R M S
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1.6.18 KNNR 4/230/2 Umywalki pojedyncze porcelanowe z otworem z syfonem gruszkowym kpl. 3,000

Robocizna razem r-g 1,98 23,76000

Materiały

Umywalka dziecięca z otworem na baterię szer. 45 cm + pólnoga SZT 1 12,00000
Syfony umywalkowe ze spustem szt 1 12,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

Razem R M S

1.6.19 KNNR 4/230/2 Półpostument porcelanowy do umywalki kpl. 3,000

Robocizna razem r-g 1,98 23,76000

Materiały

Półpostument porcelanowy do umywalki szt 1 12,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

Razem R M S

1.6.20 KNNR 4/233/3 Wc kompakt dla dzieci w wieku przedszkolnym, odpływ pionowy, w komplecie 
z deską sedesową, kompakt mocowany do podłogi, spłuczka musi dochodzić do 
ściany na styk. kpl 3

Robocizna razem r-g 3,66 43,92000

Materiały

Wc kompakt dla dzieci w wieku przedszkolnym, odpływ pionowy, w komplecie 
z deską sedesową, kompakt mocowany do podłogi, spłuczka musi dochodzić do 
ściany na styk. kpl 1 12,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

Razem R M S

1.6.21 KNNR 4/137/2 Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt. 3,000

Robocizna razem r-g 0,96 11,52000

Materiały

Bateria umywalk. fi 15mm' szt 1 12,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem R M S

1.6.22 KNNR 4/136/1 Zawór kątowy do spłuczek szt. 3

Robocizna razem r-g 0,19 2,28000

Materiały

Zawór kątowy do spłuczek szt 1 12,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem R M S

1.6.23 KNNR 4/135/4 Zawory umywalkowe/zlewozmywakowe/natryskowe o śr. nominalnej 15 mm szt. 3

Robocizna razem r-g 0,53 6,36000

Materiały

Zawór umywalkowy mosiężny fi 15 mm szt 1 12,00000
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm szt 2 24,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem R M S

1.6.24 KNNR 4/139/2 Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej, z pokrętłem regulacji 
temperatury wody zmieszanej i termometrem wskazującym temperaturę tej 
wody.Mieszacz wyposażony w blokadę antypoparzeniową (samoczynnie 
zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody 
zimnej).Mieszacz wyposażony w:
- zawory odcinające pełniące również funkcję regulatora przepływu,
- półśrubunki oraz
- zawory zwrotne i filtry siatkowe na dopływie wody zimnej i gorącej. szt 1

Robocizna razem r-g 1,18 4,72000

Materiały

Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej, z pokrętłem regulacji 
temperatury wody zmieszanej i termometrem wskazującym temperaturę tej 
wody.Mieszacz wyposażony w blokadę antypoparzeniową (samoczynnie 
zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody 
zimnej).Mieszacz wyposażony w: - zawory odcinające pełniące również funkcję 
regulatora przepływu, - półśrubunki oraz - zawory zwrotne i filtry siatkowe na 
dopływie wody zimnej i gorącej. kpl 1 4,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem R M S
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1.6.25 KNNR 4/428/1 
(1)

Rury stalowe przyłączne do grzejników, o połączeniu spawanym, dla grzejników
żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic, 
Dn˙15˙mm kpl 2

Robocizna razem r-g 1,74 13,92000

Materiały

Złączka grzejnikowa mosiężna kolankowa M3091 Fi˙15 mm szt 1 8,00000
Tarczki ochronne szt 1 8,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem R M S

1.6.26 KNNR 4/405/3 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, 
Fi˙15˙mm m 10

Robocizna razem r-g 0,626 25,04000

Materiały

Rura miedziana 15/1,0 mm m 1,04 41,60000
Kształtki miedziane Fi˙15˙mm szt 0,71 28,40000
Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych szt 0,89 35,60000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3

Razem R M S

1.6.27 KNNR 4/436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji urządze 2

Robocizna razem r-g 0,357 2,85600

Razem R M S

1.6.28 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn˙15˙mm szt 2

Robocizna razem r-g 0,27 2,16000

Materiały

Zawór grzejnikowy M3173 15 mm z ręczną regulacją pojedynczą prosty 
mosiężny szt 1 8,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem R M S

1.6.29 KNNR 4/412/5 Zawór odpowietrzający do grzejnika, Fi˙6˙mm szt 2

Robocizna razem r-g 0,15 1,20000

Materiały

Zawór odpowietrzający do grzejników mosiężny M3201, Fi˙6˙mm szt 1 8,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem R M S

1.6.30 Kalkulacja 
własna

Inne roboty instalacyjne ukryte i nieprzewidziane
kpl 1

Materiały

Inne roboty instalacyjne ukryte i nieprzewidziane kpl

Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

Podsumowanie rozdziału Razem R M S
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2 Rozdział Kody CPV: 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i 
sanitarne
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych
Rozdział 2 - łazienka SMERFY z przebudową w.c. nauczycieli

2.1 Element Roboty rozbiórkowe i demontażowe

2.1.1 KNR 401/426/2 Rozebranie ścianek drewnianych w.c. m2 1,552

Wyliczenie ilości robót:

przegrody w.c. 1,07*1,45 1,551500

RAZEM: 1,552

Robocizna razem r-g 0,17 0,26384

Razem R M S

2.1.2 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl 3

Wyliczenie ilości robót:

umywalka nauczycielska 1 1,000000

umywalka przedszkolna 2 2,000000

RAZEM: 3

Robocizna razem r-g 1 3,00000

Materiały

Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙32˙mm szt 1 3,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4

Razem R M S

2.1.3 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową kpl 3

Robocizna razem r-g 3,44 10,32000

Materiały

Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙15˙mm szt 1 3,00000
Sznur konopny smołowany kg 0,09 0,27000
Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi˙100˙mm szt 1 3,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4

Razem R M S

2.1.4 KNR 402/233/2 Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych, Fi˙50˙mm szt 3

Robocizna razem r-g 0,32 0,96000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10

Razem R M S

2.1.5 KNR 402/233/4 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi˙100˙mm szt 3

Robocizna razem r-g 0,7 2,10000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10

Razem R M S

2.1.6 KNR 402/230/4 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, 
Fi˙50-100˙mm m 4,500

Wyliczenie ilości robót:

cały pion 4,50 4,500000

RAZEM: 4,500

Robocizna razem r-g 0,26 1,17000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10

Razem R M S

2.1.7 KNR 402/230/2 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego w wykopie, Fi˙150˙mm m 30

Robocizna razem r-g 0,28 8,40000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10

Razem R M S

2.1.8 KNR 402/234/2 Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust żeliwny podłogowy, 
Fi˙50˙mm szt 1

Robocizna razem r-g 0,34 0,34000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10

Razem R M S
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2.1.9 KNR 402/133/1 Demontaż zaworu przelotowego, Fi˙15-20˙mm szt 4

Robocizna razem r-g 0,26 1,04000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10

Razem R M S

2.1.10 KNR 402/114/1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi˙15-20˙mm m 14

Robocizna razem r-g 0,16 2,24000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10

Razem R M S

2.1.11 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 1

Robocizna razem r-g 0,12 0,12000

Razem R M S

2.1.12 Kalkulacja 
własna

Demontaż osłony grzejnikowej
m2 2,520

Wyliczenie ilości robót:

1,80*0,90+0,25*1,80+0,25*0,90*2 2,520000

RAZEM: 2,520

Robocizna razem r-g 0,15 0,37800

Razem R M S

2.1.13 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 m2 4,800

Wyliczenie ilości robót:

drzwi wew. 0,80*2,00*2 3,200000

drzwi zew. 0,80*2,00 1,600000

RAZEM: 4,800

Robocizna razem r-g 0,52 2,49600

Razem R M S

2.1.14 KNR 401/349/4 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowej m3 2,455

Wyliczenie ilości robót:

mur dzieląący w.c. dzieci i nauczycieli (2,40*3,00+0,90*3,00)*0,15 1,485000

ścianka wew. (2,40*3,00-0,70*2,00)*0,15 0,870000

nowy otwór okienny dla osadzenia 0,50*0,80*0,25

naświetla okiennego z sali do łazienki 0,100000

RAZEM: 2,455

Robocizna razem r-g 8,08 19,83640

Razem R M S

2.1.15 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej - wg. rys. m2 10,80

Wyliczenie ilości robót:

w.c. nauczycieli 2,64 2,640000

wc dzieci 8,16 8,160000

RAZEM: 10,80

Robocizna razem r-g 0,92 9,93600

Razem R M S

2.1.16 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm m3 1,080

Wyliczenie ilości robót:

podłoza betonowe pod płytkami - przyjeto (8,16+2,64)*0,10

szacunkowo grub. 10 cm 1,080000

RAZEM: 1,080

Robocizna razem r-g 13,81 14,91480

Razem R M S

2.1.17 KNR 401/108/15 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, gruz z konstrukcji 
żelbetowych i żwirobetonowych m3 4,996

Wyliczenie ilości robót:

obm. z poz. 2.1.1 1,552*0,02 0,031040

obm. z poz..2.1.12 2,52*0,02 0,050400

obm. z poz. 2.1.14 2,455 2,455000

obm. z poz. 2.1.15 10,80*0,10 1,080000

obm. z poz. 2.1.16 1,08 1,080000

inny gruz z rozebranych instalacji 0,3

sanitarnych 0,300000

RAZEM: 4,996

Robocizna razem r-g 3,2 15,98720

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-g 1,64 8,19344

Razem R M S

2.1.18 KNR 401/108/16 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz
Krotność=9 m3 4,996

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-g 0,04 1,79856

Razem R M S
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2.1.19 KNZ 4/1501/5 Utylizacja gruzu - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu Mg 8,356

Wyliczenie ilości robót:

gruz (4,996-0,031-0,050)*1,7 8,355500

RAZEM: 8,356

Materiały

Gruz betonowy (170101) Mg 1 8,35600

Razem R M S

2.1.20 KNZ 4/1501/1 Utylizacja drewna uzyskanego z rozbiórek m3 0,081

Wyliczenie ilości robót:

0,031+0,050 0,081000

RAZEM: 0,081

Materiały

Drewno z rozbiórki, płyty drewniane rozbiórkowe t 1 0,08100

Razem R M S

2.1.21 KNR 403/1133/2 Demontaż opraw żarowych, blaszanych, z kloszem cylindrycznym zawieszanych szt 4

Robocizna razem r-g 0,483 1,93200

Razem R M S

2.1.22 KNR 403/1116/3 Demontaż przewodów wtynkowych, na podłożu ceglanym lub betonowym m 35

Robocizna razem r-g 0,063 2,20500

Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

2.2 Element Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
Roboty posadzkowe

2.2.1 KNR 401/206/4 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,2˙m2, głębokość 
ponad 10˙cm szt 4

Robocizna razem r-g 3,3 13,20000

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,011 0,04400
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,0036 0,01440
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,0054 0,02160
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,04 0,16000
Piasek do betonów zwykłych m3 0,019 0,07600
Woda m3 0,01 0,04000
Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,032 0,12800

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,06 0,24000
Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,21 0,84000

Razem R M S

2.2.2 KNR 202/1101/2
(1)

Podkłady, betonowe na stropie, beton podawany taczkami lub japonkami, 
zwykły m3 1,080

Wyliczenie ilości robót:

(2,64+8,16)*0,10 1,080000

RAZEM: 1,080

Robocizna razem r-g 5,95 6,42600

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 1,02 1,10160

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 1,53 1,65240

Razem R M S

2.2.3 KNR AT 
40/413/3

Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w 
płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw m2 10,80

Wyliczenie ilości robót:

2,64+8,16 10,800000

RAZEM: 10,80

Robocizna razem r-g 0,21 2,26800

Materiały

Preparat gruntujący pod folie w płynie dm3 0,21 2,26800
Masa uszczelniająca folia w płynie kg 1,24 13,39200

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

Razem R M S
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2.2.4 KNR AT 
40/417/3

Uszczelnienie dylatacji taśmami wklejanymi na polimerową masę uszczelniającą
m 18,600

Wyliczenie ilości robót:

wg rys. 7,00+11,60 18,600000

RAZEM: 18,600

Robocizna razem r-g 0,15 2,79000

Materiały

Preparat gruntujący pod folie w płynie dm3 0,04 0,74400
Masa uszczelniająca folia w płynie kg 0,21 3,90600
Taśma uszczelniająca przy uszczelnieniu posadzki m 1,05 19,53000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

Razem R M S

2.2.5 NNRNKB 202 
1130-02 + 
NNRNKB 202 
1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 
10 mm

m2 10,80

Wyliczenie ilości robót:

2,64+8,16 10,800000

RAZEM: 10,80

Robocizna razem r-g 0,275 2,97000

Materiały

Zaprawa samopoziomująca od 2 do 20 mm kg 16,3 176,04000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02 0,21600
Środek transportowy m-g 0,02 0,21600

Razem R M S

2.2.6 KNR 12/1118/5 Posadzki z płytek - płytki granitogresowe w odcieniach jasnych w formacie 
30x60, klejenie zaprawa wysokoelastyczna, fuga 4 mm szara m2 10,80

Wyliczenie ilości robót:

2,64+8,16 10,800000

RAZEM: 10,80

Robocizna razem r-g 2,3412 25,28496

Materiały

Płytki granitogresowe w odcieniach jasnych i w formacie 30x60 m2 1,02 11,01600
Zaprawa klejąca mrozo i wodoodporna wysokoelastyczna KG 4,75 51,30000
Zaprawa spoinująca szara kg 0,55 5,94000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,058 0,62640
Środek transportowy m-g 0,0391 0,42228

Razem R M S

2.2.7 KNR 12/1119/1 Cokoliki o wysokości 8 cm m 16,90

Wyliczenie ilości robót:

7,00+11,60-0,90-0,80 16,900000

RAZEM: 16,90

Robocizna razem r-g 0,599 10,12310

Materiały

Płytki granitogresowe w odcieniach szarości w formacie 30x60 m2 0,0835 1,41115
Zaprawa klejąca mrozo i wodoodporna wysokoelastyczna KG 0,52 8,78800
Zaprawa spoinująca kg 0,055 0,92950

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,005 0,08450
Środek transportowy m-g 0,0019 0,03211

Razem R M S

2.2.8 Kalkulacja 
własna

Zakup i przykręcenie listwy narożnej progowej
szt 2

Materiały

Zakup i przykręcenie listwy narożnej progowej szt 1 2,00000

Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S
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2.3 Element Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, 
pozostałe
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Ściany i ścianki giszetowe

2.3.1 Kalkulacja 
własna

Obcięcie wystającej ze stropu wentylacji przemysłowej, wprowadzenie w 
powstały kanał rury wentylacyjnej fi 150 mm i wypełnienie pozostałej 
przestrzeni wełna mineralną, założenie anemostatu wentylacyjnego, Na dachu 
demontaż wentylatora dachowego z podstawą orz montaż nowego wentylatora 
dachowego z tłumikiem. Zaizolowany przewód wyciągowy o przekroju O 125 
mm z głowicą. Zewnętrzne wymiary wynoszą O 225 mm i 500 mm wysokości. 
Maksymalny przepływ powietrza 155 l/s. Głowica wentylatora musi chronić 
wentylator przed deszczem, a jednocześnie optymalnie wentylowała. Do 
zamontowania przewodu jest potrzebne przejście dachowe oraz regulator 
tyrystorowy REE1 (regulacja płynna 0-100%) sterowany manualnie. Do 
zasilania i płynnej regulacji wentylatorów z silnikami regulowalnymi 
napięciowo 230V. kpl 1

Materiały

Obcięcie wystającej ze stropu wentylacji przemysłowej, wprowadzenie w 
powstały kanał rury wentylacyjnej fi 150 mm i wypełnienie pozostałej 
przestrzeni wełna mineralną, założenie anemostatu wentylacyjnego, Na dachu 
demontaż wentylatora dachowego z podstawą orz montaż nowego wentylatora 
dachowego z tłumikiem. Zaizolowany przewód wyciągowy o przekroju O 125 
mm z głowicą. Zewnętrzne wymiary wynoszą O 225 mm i 500 mm wysokości. 
Maksymalny przepływ powietrza 155 l/s. Głowica wentylatora musi chronić 
wentylator przed deszczem, a jednocześnie optymalnie wentylowała. Do 
zamontowania przewodu jest potrzebne przejście dachowe oraz regulator 
tyrystorowy REE1 (regulacja płynna 0-100%) sterowany manualnie. Do 
zasilania i płynnej regulacji wentylatorów z silnikami regulowalnymi 
napięciowo 230V. kpl 1 1,00000

Razem R M S

2.3.2 KNR 401/322/2 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 1

Robocizna razem r-g 0,68 0,68000

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 2 2,00000
Cement portlandzki CEMI 32,5 t 0,00207 0,00207
Piasek m3 0,005 0,00500
Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej chromowane szt 1 1,00000
Woda m3 0,002 0,00200

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem R M S

2.3.3 NNRNKB 
202/2023/4

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych  na pojedynczych rusztach 
metalowych 1-warstwowe, pokrycie 1-stronne, 50 m2 6,810

Wyliczenie ilości robót:

zabudowy rur  kanalizacyjnych 0,20*3*3,00 1,800000

zabudowa ścianki w w.c. naucz. 1,10*1,20 1,320000

zabudowa otworu po wyjetych drzwiach 0,90*2,05*2

PCV 3,690000

RAZEM: 6,810

Robocizna razem r-g 1,75 11,91750

Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa wodo-ognioochronn grub. 12,5 mm m2 1,03 7,01430
Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 0,71 4,83510
Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 1,84 12,53040
Wkręty szt 12,25 83,42250
Łączniki rozporowe kpl. szt 1,53 10,41930
Sucha zaprawa szpachlowa kg 0,44 2,99640
Taśma spoinowa m 1,48 10,07880
Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC m 1,16 7,89960

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,025 0,17025
Środek transportowy (1) m-g 0,016 0,10896

Razem R M S
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2.3.4 KNRW 
202/612/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt 
układanych na sucho, 1˙warstwa m2 1,845

Wyliczenie ilości robót:

zabudowa otworu drrzwiowego 0,90*2,05 1,845000

RAZEM: 1,845

Robocizna razem r-g 0,0907 0,16734

Materiały

WEŁNA fasadowa elewacyjna grub. 20 cm m2 1,05 1,93725

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0077 0,01421
Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,01642

Razem R M S

2.3.5 NNRNKB 
202/2023/3

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych  na pojedynczych rusztach 
metalowych 1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100 m2 7,200

Wyliczenie ilości robót:

nowa ścianka pomiędzy łazienką a w.c. 2,40*3,00

naucz. 7,200000

RAZEM: 7,200

Robocizna razem r-g 2,52 18,14400

Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa wodo-ognioochronn grub. 12,5 mm m2 2,06 14,83200
Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych m 0,71 5,11200
Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 1,84 13,24800
Wkręty szt 24,5 176,40000
Łączniki rozporowe kpl. szt 1,53 11,01600
Sucha zaprawa szpachlowa kg 0,89 6,40800
Taśma spoinowa m 2,96 21,31200
Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC m 1,16 8,35200

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,28800
Środek transportowy (1) m-g 0,029 0,20880

Razem R M S

2.3.6 KNRW 
202/612/6

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt 
układanych na sucho - nowa ścianka m2 7,20

Robocizna razem r-g 0,156 1,12320

Materiały

Płyta z wełny mineralnej "80" półtwarda, grubości 100mm m2 1,05 7,56000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0059 0,04248
Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,06408

Razem R M S

2.3.7 KNRW 
202/2006/2

Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt 
pojedynczy mocowany do podłoża m2 10,800

Wyliczenie ilości robót:

sufit łazienki i w.c. naucz. 8,16+2,64 10,800000

RAZEM: 10,800

Robocizna razem r-g 2,26 24,40800

Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa wodo-ognioochronn grub. 12,5 mm m2 1,05 11,34000
Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 1,9 20,52000
Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 0,4 4,32000
Łączniki wzdłużne PL 60/110 szt 0,38 4,10400
Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 1,52 16,41600
Blachowkręty szt 18,5 199,80000
Gips budowlany szpachlowy kg 0,504 5,44320
Taśma samoprzylepna m 1 10,80000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,54000
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,10800

Razem R M S
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2.3.8 KNRW 
202/830/6

Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych, 2-warstwowa m2 10,800

Wyliczenie ilości robót:

8,16+2,64 10,800000

RAZEM: 10,800

Robocizna razem r-g 0,542 5,85360

Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 27,00000
Gips budowlany zwykły kg 1,5 16,20000
Woda m3 0,0027 0,02916

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0029 0,03132
Środek transportowy (1) m-g 0,0039 0,04212

Razem R M S

2.3.9 KNRW 
202/2008/1 (2)

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na 
ścianach, na zaprawie, bez pasków, płyty grubości 12,5˙mm m2 33,233

Wyliczenie ilości robót:

wg. rys. - tylko łazienka 11,60*3,00-0,80*2,00*2-0,50*0,80-2,40*3,00-1,83*0,90 22,353000

w.c. naucz. (2,40+1,10*2)*3,00-0,80*2,00-1,20*1,10 10,880000

RAZEM: 33,233

Robocizna razem r-g 0,6 19,93980

Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa wodo-ognioochronn grub. 12,5 mm m2 1,03 34,22999
Gips budowlany szpachlowy kg 5,43 180,45519
Taśma samoprzylepna m 1,258 41,80711
Woda m3 0,00353 0,11731

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Mieszarka do zapraw 150˙l m-g 0,005 0,16617
Wyciąg m-g 0,014 0,46526
Środek transportowy (1) m-g 0,0138 0,45862

Razem R M S

2.3.10 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
m2 33,233

Robocizna razem r-g 0,08 2,65864

Materiały

Grunt uniwersalny kg 0,22 7,31126

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,06647
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,09970

Razem R M S

2.3.11 KNR 12/829/3 Licowanie ścian płytkami  gat.I - na klej wysokoelastyczny  Kolory  płytek 
uzgodnić z Dyrekcją Przedszkola! m2 33,233

Wyliczenie ilości robót:

wg. rys. - tylko łazienka 11,60*3,00-0,80*2,00*2-0,50*0,80-2,40*3,00-1,83*0,90 22,353000

w.c. naucz. (2,40+1,10*2)*3,00-0,80*2,00-1,20*1,10 10,880000

RAZEM: 33,233

Robocizna razem r-g 1,858 61,74691

Materiały

Płytki ceramiczne glazurowane 20x25 m2 1,02 33,89766
Zaprawa klejąca wodoszczelna kg 5,2 172,81160
Zaprawa spoinująca kg 0,55 18,27815
Silikon sanitarny dm3 0,04425 1,47062

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,037 1,22962
Środek transportowy m-g 0,024 0,79759

Razem R M S
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2.3.12 KNR 12/829/3 Licowanie ścian płytkami  gat.I - na klej wysokoelastyczny  Kolory  płytek 
uzgodnić z Dyrekcją Przedszkola! m2 52,660

Wyliczenie ilości robót:

wg. rys. - tylko łazienka 11,60*3,00-0,80*2,00 33,200000

minus lustro -1,50*0,60 -0,900000

w.c. naucz. 7,00*3,00 21,000000

minus pow. lustra -0,80*0,80 -0,640000

RAZEM: 52,660

Robocizna razem r-g 1,858 97,84228

Materiały

płytki ceramiczne m2 1,02 53,71320
Zaprawa klejąca wodoszczelna kg 5,2 273,83200
Zaprawa spoinująca kg 0,55 28,96300
Silikon sanitarny (M=  0,800) dm3 0,04425 1,86424

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,037 1,94842
Środek transportowy m-g 0,024 1,26384

Razem R M S

2.3.13 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych m2 10,800

Wyliczenie ilości robót:

sufity pow. z rys. 8,16+2,64 10,800000

RAZEM: 10,800

Robocizna razem r-g 0,1756 1,89648

Materiały

Farba lateksowa wewnętrzna dm3 0,276 2,98080

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003 0,00324

Razem R M S

2.3.14 Kalkulacja 
własna

Zakup i osadzenie w powierzchni ściany lustra fazowanego po obrzeżach o 
wym. 150x60 cm oraz 80x80 cm kpl 1

Materiały

Zakup i przyklejenie w powierzchni ściany - lustra fazowanego po obrzeżach 
lustra i wym. 150x60 cm kpl 1 1,00000
Zakup i przyklejenie w powierzchni ściany - lustra fazowanego po obrzeżach 
lustra i wym. 80x80 cm kpl 1 1,00000

Razem R M S

2.3.15 KSNR 7/703/1 Ścianki działowa systemowa, kolorowa gr. 18 mm WC z drzwiami  i wysokości 
140 cm + górna rama usztywniająca na wys. 2 m + okucia w uzg. kolorze m2 5,348

Wyliczenie ilości robót:

1,10*1,4*2+1,62*1,40 5,348000

RAZEM: 5,348

Robocizna razem r-g 4,52 24,17296

Materiały

Ścianki działowa systemowa, kolorowa gr. 18 mm WC z drzwiami  i wysokości 
140 cm + górna rama usztywniająca na wys. 2 m + okucia w uzg. kolorze m2 1 5,34800
Silikon kg 0,15 0,80220
Pianka poliuretanowa kg 0,1 0,53480
Kołki rozporowe plastikowe szt 6,1 32,62280

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,21392
Środek transportowy m-g 0,06 0,32088

Razem R M S

2.3.16 KNR 
401/1212/19 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne
m2 2,160

Wyliczenie ilości robót:

0,60*0,18*2*10 2,160000

RAZEM: 2,160

Robocizna razem r-g 1,13 2,44080

Materiały

Benzyna do lakierów dm3 0,079 0,17064
Farba olejna do gruntowania dm3 0,183 0,39528
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,173 0,37368
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,56 1,20960

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

Razem R M S
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2.3.17 KNR 
401/1212/28 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, 
średnica 50˙mm, 2-krotne m 4,0

Robocizna razem r-g 0,22 0,88000

Materiały

Benzyna do lakierów dm3 0,006 0,02400
Farba olejna do gruntowania dm3 0,014 0,05600
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,013 0,05200
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,2 0,80000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

Razem R M S

2.3.18 Kalkulacja 
własna

Wykonanie drewnianej zabudowy grzejników z paneli MDF. Wskazane jest aby 
zastosować szyny montażowe mogą one posłużyć również jako rama 
wzmacniająca panel ażurowy oraz rama dekoracyjna.Zalecam aby ażur 
zabudowy był mocowany minimum dwoma bokami np. do sufitu i podłogi lub 
do podłogi i ściany.. m2 2,353

Wyliczenie ilości robót:

łazienka 1,85*0,90+0,25*0,90+1,85*0,25 2,352500

RAZEM: 2,353

Robocizna razem r-g 2 4,70600

Materiały

Maskownica grzejnika, osłona kaloryfera z płyty MDF o grubości 18 mm m2 1 2,35300

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem R M S

2.3.19 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
m2 3,690

Wyliczenie ilości robót:

zabudowany otwór drzwiowy od strony 0,90*2,05*2

zew. i wew. 3,690000

RAZEM: 3,690

Robocizna razem r-g 0,08 0,29520

Materiały

Grunt uniwersalny kg 0,22 0,81180

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,00738
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,01107

Razem R M S

2.3.20 KNRW 
202/2601/4

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami 
elewacyjnymi, (styropian + 1˙warstwa siatki), ściany boczne loggii, 
powierzchnia z fakturą typu kornik m2 1,845

Wyliczenie ilości robót:

od strony zew. 0,90*2,05 1,845000

RAZEM: 1,845

Robocizna razem r-g 2,02 3,72690

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 0,01138 0,02100
Płyta styropianowa grafitowa do budynków energooszczędnych i pasywnych 
EPS fasada (lambda 031-033) m3 0,023 0,04244
Siatka z włókna szklanego ST 17/1.1˙m m2 1,135 2,09408
Masa tynkarska kg 6,03 11,12535

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0322 0,05941
Środek transportowy (1) m-g 0,0229 0,04225
Agregat tynkarski 1.1-3.0˙m3/h (1) m-g 0,06 0,11070

Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S
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2.4 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
Stolarka drzwiowa

2.4.1 KNNRW 2/1104/
1 analogia

Ościeżnice  drewniane, drzwi wewnętrzne, skrzydła drzwiowe  wykończone,
szt 2

Robocizna razem r-g 1,54 3,08000

Materiały

Ościeżnice drewniane regulowane z opaskami, zawiasy regulowane, do skrzydeł 
wewnętrznych, o wym. 80x200 cm SZT 0,5 1,00000
Kołki rozporowe szt 6 12,00000
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,33333 0,66667
Skrzydła drzwi wewnętrznych z płyty HDF gładkiej oklejonej folią PCV, w 
kolorze uzgodnionym z Dyrekcją, o wym. 80x200 cm,   skrzydła wypełnione 
płytą wiórową otworową, z zamkiem zwykłym i klamką metalową z szyldami SZT 0,5 1,00000
Drzwi przesuwane, system przesuwny naścienny biały lakier  70x200 cm SZT 0,5 1,00000

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,08000

Razem R M S

2.4.2 NNRNKB 202/1
019/3 analogia

Naświetla fabrycznie wykończone, stałe, powierzchnia 0.25-0.50˙m2  - nowe 
naświetle na salę m2 0,400

Wyliczenie ilości robót:

0,50*0,80 0,400000

RAZEM: 0,400

Robocizna razem r-g 4,51 1,80400

Materiały

Naświetle stałe z profili PCV 50/80 cm, z szybą typu panel SZT 2,5 1,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,01200
Środek transportowy (1) m-g 0,05 0,02000

Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

2.5 Element Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
Roboty oświetleniowe

2.5.1 KNNR 5/204/1 Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku 
betonowym
Robocizna
Przewody YDYp 3x2,5mm2 m 40

Robocizna razem r-g 0,0473 1,89200

Materiały

Przewody YDYp 3x2,5mm2 m 1,04 41,60000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem R M S

2.5.2 KNNR 5/1209/1 Przebijanie otworów o śr. do 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub 
stropach z gazobetonu
Robocizna otw. 4

Robocizna razem r-g 0,0473 0,18920

Razem R M S

2.5.3 KNNR 5/301/7 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie 
do puszek fi 60 osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu
gazobetonowym
Robocizna szt. 4

Robocizna razem r-g 0,332 1,32800

Razem R M S

2.5.4 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
Robocizna
Puszki izolacyjne podtynkowe fi 60 szt. 4

Robocizna razem r-g 0,084 0,33600

Materiały

Puszki izolacyjne podtynkowe fi 60 SZT 1,02 4,08000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem R M S
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2.5.5 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym  podtynkowe 
2-biegunowe przelotowe obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 
mm2
Robocizna
Gniazda podtynkowe 2-biegunowe IP44 z bolcem uziemiającym i klapką szt. 2

Robocizna razem r-g 0,341 0,68200

Materiały

Gniazda podtynkowe 2-biegunowe IP44 z bolcem uziemiającym i klapką szt 1,02 2,04000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem R M S

2.5.6 KNNR 5/502/1 Panel LED nastropowy 60W 4800lm 4500K kwadrat 600x600 mm- biała 
neutralna
Robocizna
Panel LED nastropowy 60W 4800lm 4500K kwadrat 600x600 mm- biała 
neutralna kpl. 2

Robocizna razem r-g 0,47 0,94000

Materiały

Panel LED nastropowy 60W 4800lm 4500K kwadrat 600x600 mm- biała 
neutralna szt 1 2,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem R M S

2.5.7 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią - sala po sąsiedzku
m2 50

Robocizna razem r-g 0,057 2,85000

Materiały

Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 0,357 17,85000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

2.6 Element Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i 
sanitarne
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Roboty instalacyjne

2.6.1 KNNR 4/208/4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi˙160˙mm - pion kanalizacyjny od piwnicy pod strop II piętra m 24

Robocizna razem r-g 0,34 8,16000

Materiały

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 160/4,0 mm m 0,84 20,16000
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 160 mm szt 0,69 16,56000
Rury PVC przepustowe 160˙mm m 0,12 2,88000
Uchwyty do rur PVC 160˙mm szt 0,8 19,20000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem R M S

2.6.2 KNNR 4/112/1 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN10 o śr. zewnętrznej 16 mm o 
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 19,000

Robocizna razem r-g 0,287 5,45300

Materiały

Rury z polipropylenu PP PN10 o śr. zewnętrznej 16 mm m 1,1 20,90000
Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 16 mm szt 0,58 11,02000
Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm (M=  
0,500) szt 1,43 13,58500

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem R M S

2.6.3 KNNR 4/112/1 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN10 o śr. zewnętrznej 20 mm o 
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 14,000

Robocizna razem r-g 0,287 4,01800

Materiały

Rury z polipropylenu PP PN10 o śr. zewnętrznej 20 mm m 1,1 15,40000
Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm szt 0,58 8,12000
Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm (M=  
0,500) szt 1,43 10,01000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem R M S
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2.6.4 KNNR 4/112/1 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 o śr. zewnętrznej 16 mm o 
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 30,000

Robocizna razem r-g 0,287 8,61000

Materiały

Rury z polipropylenu PP PN20 o śr. zewnętrznej 16 mm m 1,1 33,00000
Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm szt 0,58 17,40000
Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm (M=  
0,500) szt 1,43 21,45000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem R M S

2.6.5 KNNR 4/127/1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba 
zasadnicza (pulsacyjna) prob. 1,000

Robocizna razem r-g 6,66 6,66000

Materiały

Rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm m 1,1 1,10000
Zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm' szt 0,2 0,20000
Zawory zwrotne  mosiężne śr.15 mm szt 0,2 0,20000
Kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm szt 1 1,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem R M S

2.6.6 KNNR 4/127/2 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - 
dodatek w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) m 23

Robocizna razem r-g 0,0861 1,98030

Razem R M S

2.6.7 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m 23

Robocizna razem r-g 0,0556 1,27880

Razem R M S

2.6.8 KNNR 4/116/1 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do 
zaworów czerpalnych, baterii, płuczek ustępowych. o połączeniu sztywnym o śr. 
zewnętrznej 20 mm szt. 7

Robocizna razem r-g 0,29 2,03000

Materiały

Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm szt 3 21,00000
Kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm' szt 1 7,00000
Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm (M=  
0,500) szt 1 3,50000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem R M S

2.6.9 KNNR 4/130/2 Zawory odcinające o śr. nominalnej 20 mm szt. 2

Robocizna razem r-g 0,24 0,48000

Materiały

Zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm szt 1 2,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem R M S

2.6.10 KNNR 4/130/1 Zawory odcinające o śr. nominalnej 15 mm szt. 2

Robocizna razem r-g 0,22 0,44000

Materiały

Zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm szt 1 2,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem R M S

2.6.11 KNR 402/111/1 Wstawienie trojnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 20 mm (wcinka w 
ist. pion) szt. 2,000

Robocizna razem r-g 1,82 3,64000

Materiały

Trójniki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 20 mm szt 1 2,00000
Złączki nakrętne z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 20 mm szt 1 2,00000
Przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 20 mm szt 1 2,00000
Haki do rur szt 1 2,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4

Razem R M S
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2.6.12 KNR 402/111/1 Wstawienie trojnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15 mm  (wcinka w 
ist. pion) szt. 2

Robocizna razem r-g 1,82 3,64000

Materiały

Trójniki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 15 mm szt 1 2,00000
Złączki nakrętne z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 15 mm szt 1 2,00000
Przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 15 mm szt 1 2,00000
Haki do rur szt 1 2,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4

Razem R M S

2.6.13 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami z polietylenu - jednowarstwowymi gr.6 
mm m 23

Robocizna razem r-g 0,1553 3,57190

Materiały

Otuliny z polietylenu gr.16/5 mm m 1,1 25,30000
Taśma klejąca 30 mm m 0,0496 1,14080

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0006 0,01380

Razem R M S

2.6.14 KNR 402/211/6 Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami 
gumowymi szt. 2

Robocizna razem r-g 0,68 1,36000

Materiały

Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm m 1,1 2,20000
Trójnik kanalizacyjny z PCW śr. 110 mm szt 1 2,00000
Złącza dwukielichowe z PCW o śr. 110 mm szt 1 2,00000
Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm szt 3 6,00000
Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej śr. 110 mm szt 1 2,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4

Razem R M S

2.6.15 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych szt. 4

Robocizna razem r-g 0,56 2,24000

Materiały

Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm' szt 3 12,00000
Uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm' szt 1 4,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem R M S

2.6.16 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o 
połączeniach wciskowych szt. 3

Robocizna razem r-g 1,28 3,84000

Materiały

Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm' szt 3 9,00000
Uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm' szt 1 3,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem R M S

2.6.17 KNNR 4/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm w nowym oznaczonym na 
rys. miejscu szt 1

Robocizna razem r-g 0,52 0,52000

Materiały

Wpust ściekowy podłogowy regulowany PVC 50 mm z kratką ze stali 
nierdzewnej szt 1 1,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

Razem R M S

2.6.18 KNNR 4/230/2 Umywalki pojedyncze porcelanowe z otworem z syfonem gruszkowym kpl. 4

Robocizna razem r-g 1,98 7,92000

Materiały

Umywalka typu dziecięcego szer. 45 cm SZT 1 4,00000
Syfony umywalkowe ze spustem szt 1 4,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

Razem R M S
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2.6.19 KNNR 4/230/2 Półpostument porcelanowy do umywalki kpl. 4

Robocizna razem r-g 1,98 7,92000

Materiały

Półpostument porcelanowy do umywalki szt 1 4,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

Razem R M S

2.6.20 KNNR 4/233/3 Wc kompakt dla dzieci w wieku przedszkolnym, odpływ pionowy, w komplecie 
z deską sedesową, kompakt mocowany do podłogi, spłuczka musi dochodzić do 
ściany na styk. kpl 2

Robocizna razem r-g 3,66 7,32000

Materiały

Wc kompakt dla dzieci w wieku przedszkolnym, odpływ pionowy, w komplecie 
z deską sedesową, kompakt mocowany do podłogi, spłuczka musi dochodzić do 
ściany na styk. kpl 1 2,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

Razem R M S

2.6.21 KNNR 4/233/3 Ustęp z płuczką, typu wiszącego kpl 1

Robocizna razem r-g 3,66 3,66000

Materiały

Urządzenie sanitarne porcelanowe, misa w technologii bezrantowej, kolor biał, 
konstrukcja wsporcza metalowa  ze wspornikami + przycisk + mata 
wygłuszająca + deska wolnoopadająca z duroplastu na metalowych zawiasach, 
możliwość ustawienia ilości wody spłukującej, spłuczka z dwudzielnym 
przyciskiem uruchamiającym, ocynkowane nogi montażowe, regulowane 
płynnie w zakresie od 0 - 20 cm kpl 1 1,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

Razem R M S

2.6.22 KNNR 4/137/2 Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt. 4

Robocizna razem r-g 0,96 3,84000

Materiały

Bateria umywalk. fi 15mm' szt 1 4,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem R M S

2.6.23 KNNR 4/136/1 Zawór kątowy do spłuczek szt. 2

Robocizna razem r-g 0,19 0,38000

Materiały

Zawór kątowy do spłuczek szt 1 2,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem R M S

2.6.24 KNNR 4/135/4 Zawory umywalkowe/zlewozmywakowe/natryskowe o śr. nominalnej 15 mm szt. 8

Robocizna razem r-g 0,53 4,24000

Materiały

Zawór umywalkowy mosiężny fi 15 mm szt 1 8,00000
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm szt 2 16,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem R M S

2.6.25 KNNR 4/139/2 Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej, z pokrętłem regulacji 
temperatury wody zmieszanej i termometrem wskazującym temperaturę tej 
wody.Mieszacz wyposażony w blokadę antypoparzeniową (samoczynnie 
zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody 
zimnej).Mieszacz wyposażony w:
- zawory odcinające pełniące również funkcję regulatora przepływu,
- półśrubunki oraz
- zawory zwrotne i filtry siatkowe na dopływie wody zimnej i gorącej. szt 1

Robocizna razem r-g 1,18 1,18000

Materiały

Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej, z pokrętłem regulacji 
temperatury wody zmieszanej i termometrem wskazującym temperaturę tej 
wody.Mieszacz wyposażony w blokadę antypoparzeniową (samoczynnie 
zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody 
zimnej).Mieszacz wyposażony w: - zawory odcinające pełniące również funkcję 
regulatora przepływu, - półśrubunki oraz - zawory zwrotne i filtry siatkowe na 
dopływie wody zimnej i gorącej. kpl 1 1,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem R M S
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2.6.26 KNNR 4/428/1 
(1)

Rury stalowe przyłączne do grzejników, o połączeniu spawanym, dla grzejników
żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic, 
Dn˙15˙mm kpl 2

Robocizna razem r-g 1,74 3,48000

Materiały

Złączka grzejnikowa mosiężna kolankowa M3091 Fi˙15 mm szt 1 2,00000
Tarczki ochronne szt 1 2,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem R M S

2.6.27 KNNR 4/436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji urządze 7

Robocizna razem r-g 0,357 2,49900

Razem R M S

2.6.28 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn˙15˙mm szt 1

Robocizna razem r-g 0,27 0,27000

Materiały

Zawór grzejnikowy M3173 15 mm z ręczną regulacją pojedynczą prosty 
mosiężny szt 1 1,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem R M S

2.6.29 KNNR 4/412/5 Zawór odpowietrzający do grzejnika, Fi˙6˙mm szt 1

Robocizna razem r-g 0,15 0,15000

Materiały

Zawór odpowietrzający do grzejników mosiężny M3201, Fi˙6˙mm szt 1 1,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem R M S

2.6.30 Kalkulacja 
własna

Inne roboty instalacyjne ukryte i nieprzewidziane
kpl 1

Materiały

Inne roboty instalacyjne ukryte i nieprzewidziane kpl 1 1,00000

Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

Podsumowanie rozdziału Razem R M S
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3 Rozdział Rozdział 3 - wymiana drzwi wejściowych do bud. przedszkola 
ze stacją bramową

3.1 Element Stolarka alumniniowa i stacja bramowa

3.1.1 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 
2˙m2 m2 3,002

Wyliczenie ilości robót:

1,45*2,07 3,001500

RAZEM: 3,002

Robocizna razem r-g 0,84 2,52168

Razem R M S

3.1.2 NNRNKB 
202/1026/6

Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu 
PI 50, drzwi 2-skrzydłowe m2 3,002

Robocizna razem r-g 2,44 7,32488

Materiały

Drzwi Al zewnętrzne przymykowe, ocieplane, 2 skrzydłowe, oszklone tylko w 
części szkłem bezpiecznym P-4, kolor brązowy, samozamykacz, dwa zamki, 
profil drzwi i panele ciepłe,  wymiar wg rys. poglądowego Nr 3. SZT 0,33311 1,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 3,45 10,35690
Uszczelka z pianki poliuretanowej woskowanej m 4,3 12,90860
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,18 0,54036

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,08 0,24016
Środek transportowy (1) m-g 0,09 0,27018

Razem R M S

3.1.3 Kalkulacja 
własna

Dostawa i wymiana stacji bramowej z wyświetlaczem LCD i dwoma 
terminalami dostępowymi, klawiaturą numeryczną obsługującą również zamek 
szyfrowy umożliwiający otwieranie wejścia za pomocą kodu. Czytnik 
zbliżeniowy umożliwia otwieranie wejścia za pomocą karty lub breloka 
zbliżeniowego. Wykonanie wandaloodporne. SZT 1

Robocizna razem r-g 8 8,00000

Materiały

Dostawa i wymiana stacji bramowej z wyświetlaczem LCD i dwoma 
terminalami dostępowymi, klawiaturą numeryczną obsługującą również zamek 
szyfrowy umożliwiający otwieranie wejścia za pomocą kodu. Czytnik 
zbliżeniowy umożliwia otwieranie wejścia za pomocą karty lub breloka 
zbliżeniowego. Wykonanie wandaloodporne. SZT 1 1,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem R M S

Podsumowanie elementu Razem R M S

Podsumowanie rozdziału Razem R M S

Podsumowanie kosztorysu Razem R M S

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Wartość

16. Robocizna razem r-g 2 924,4132

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 2 924,4132

Zestawienie robocizny

1  Rozdział 1 - łazienka 1-4  (krasnale, biedronki, motylki, zajączki)
Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

13. Robocizna razem r-g 2 349,3835

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 2 349,3835

2  Rozdział 2 - łazienka SMERFY z przebudową w.c. nauczycieli
Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

14. Robocizna razem r-g 557,18311

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 557,18311

3  Rozdział 3 - wymiana drzwi wejściowych do bud. przedszkola ze stacją bramową
Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

4. Robocizna razem r-g 17,84656

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 17,84656



Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość

1. Bateria umywalk. fi 15mm' szt 16

2. Benzyna do lakierów dm3 2,74786

3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 8,11104

4. Blachowkręty szt 1 471,12

5. Cegła budowlana pełna szt 18

6. Cement portlandzki CEMI 32,5 t 0,01863

7. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,176

8. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,0576

9. Dostawa i wymiana stacji bramowej z wyświetlaczem LCD i dwoma terminalami dostępowymi, klawiaturą numeryczną 
obsługującą również zamek szyfrowy umożliwiający otwieranie wejścia za pomocą kodu. Czytnik zbliżeniowy umożliwia 
otwieranie wejścia za pomocą karty lub breloka zbliżeniowego. Wykonanie wandaloodporne. SZT 1

10. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,0864

11. Drewno z rozbiórki, płyty drewniane rozbiórkowe t 0,981

12. Drzwi Al zewnętrzne przymykowe, ocieplane, 2 skrzydłowe, oszklone tylko w części szkłem bezpiecznym P-4, kolor brązowy, 
samozamykacz, dwa zamki, profil drzwi i panele ciepłe,  wymiar wg rys. poglądowego Nr 3. SZT 1

13. Drzwi przesuwane, system przesuwny naścienny biały lakier  70x200 cm SZT 5

14. Farba lateksowa wewnętrzna dm3 46,8036

15. Farba olejna do gruntowania dm3 9,39671

16. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 8,61567

17. Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 89,25

18. Gips budowlany szpachlowy kg 1 476,1199

19. Gips budowlany zwykły kg 119,4024

20. Gniazda podtynkowe 2-biegunowe IP44 z bolcem uziemiającym i klapką szt 6,12

21. Grunt pokostowy dm3 5,508

22. Grunt uniwersalny kg 50,93946

23. Gruz betonowy (170101) Mg 27,252

24. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,64

25. Haki do rur szt 20

26. Inne roboty instalacyjne ukryte i nieprzewidziane kpl 1

27. Klej do wykładzin PCV kg 1,92

28. Kołki rozporowe szt 60

29. Kołki rozporowe plastikowe szt 196,2492

30. Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙15˙mm szt 47

31. Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙32˙mm szt 19

32. Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi˙100˙mm szt 15

33. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 10,3569

34. Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej chromowane szt 9

35. Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm' szt 60

36. Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm' szt 45

37. Kształtki miedziane Fi˙15˙mm szt 28,4

38. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 160 mm szt 60,72

39. Kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm szt 5

40. Kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm' szt 31

41. Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 16 mm szt 55,1

42. Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm szt 220,6

43. Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 50,2136

44. Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 35,1072

45. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 151,088

46. Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 19,3759

47. Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych m 13,5468

48. Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 31,808

49. Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 120,8704

50. Łączniki rozporowe kpl. szt 70,9461

51. Łączniki wzdłużne PL 60/110 szt 30,2176

52. Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm szt 40

53. Masa tynkarska kg 11,12535

54. Masa uszczelniająca folia w płynie kg 121,9148

55. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,54036

56. Maskownica grzejnika, osłona kaloryfera z płyty MDF o grubości 18 mm m2 17,617

57. Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej, z pokrętłem regulacji temperatury wody zmieszanej i termometrem 
wskazującym temperaturę tej wody.Mieszacz wyposażony w blokadę antypoparzeniową (samoczynnie zamyka wypływ wody 
zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej).Mieszacz wyposażony w: - zawory odcinające pełniące również funkcję 
regulatora przepływu, - półśrubunki oraz - zawory zwrotne i filtry siatkowe na dopływie wody zimnej i gorącej. kpl 5

58. Narożniki winylowe m 33,6

59. Naświetle stałe z profili PCV 50/80 cm, z szybą typu panel SZT 1



Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość

60. Obcięcie wystającej ze stropu wentylacji przemysłowej, wprowadzenie w powstały kanał rury wentylacyjnej fi 150 mm i 
wypełnienie pozostałej przestrzeni wełna mineralną, założenie anemostatu wentylacyjnego, Na dachu demontaż wentylatora 
dachowego z podstawą orz montaż nowego wentylatora dachowego z tłumikiem. Zaizolowany przewód wyciągowy o przekroju 
O 125 mm z głowicą. Zewnętrzne wymiary wynoszą O 225 mm i 500 mm wysokości. Maksymalny przepływ powietrza 155 l/s. 
Głowica wentylatora musi chronić wentylator przed deszczem, a jednocześnie optymalnie wentylowała. Do zamontowania 
przewodu jest potrzebne przejście dachowe oraz regulator tyrystorowy REE1 (regulacja płynna 0-100%) sterowany manualnie. 
Do zasilania i płynnej regulacji wentylatorów z silnikami regulowalnymi napięciowo 230V. kpl 5

61. Ościeżnice drewniane regulowane z opaskami, zawiasy regulowane, do skrzydeł wewnętrznych, o wym. 80x200 cm SZT 5

62. Otuliny z polietylenu gr.16/5 mm m 126,5

63. Panel LED nastropowy 60W 4800lm 4500K kwadrat 600x600 mm- biała neutralna szt 10

64. Papier ścierny elektrokorundowy szt 37,40764

65. Pianka poliuretanowa kg 3,2172

66. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 3,33334

67. Piasek m3 0,045

68. Piasek do betonów zwykłych m3 0,304

69. Płyta gipsowo-kartonowa wodo-ognioochronn grub. 12,5 mm m2 385,59809

70. Płyta styropianowa grafitowa do budynków energooszczędnych i pasywnych EPS fasada (lambda 031-033) m3 0,04244

71. Płyta z wełny mineralnej "80" półtwarda, grubości 100mm m2 7,56

72. płytki ceramiczne m2 53,7132

73. Płytki ceramiczne glazurowane 20x25 m2 299,73006

74. Płytki granitogresowe w odcieniach jasnych i w formacie 30x60 m2 81,1104

75. Płytki granitogresowe w odcieniach szarości w formacie 30x60 m2 9,12655

76. Półpostument porcelanowy do umywalki szt 16

77. Preparat gruntujący pod folie w płynie dm3 21,1392

78. Przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 15 mm szt 10

79. Przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 20 mm szt 10

80. Przewody YDYp 3x2,5mm2 m 187,2

81. Puszki izolacyjne podtynkowe fi 60 SZT 12,24

82. Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych dm3 1,3158

83. Rura miedziana 15/1,0 mm m 41,6

84. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 160/4,0 mm m 73,92

85. Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm m 11

86. Rury PVC przepustowe 160˙mm m 10,56

87. Rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm m 5,5

88. Rury z polipropylenu PP PN10 o śr. zewnętrznej 16 mm m 104,5

89. Rury z polipropylenu PP PN10 o śr. zewnętrznej 20 mm m 77

90. Rury z polipropylenu PP PN20 o śr. zewnętrznej 16 mm m 165

91. Siatka z włókna szklanego ST 17/1.1˙m m2 2,09408

92. Silikon kg 4,8258

93. Silikon sanitarny dm3 14,86774

94. Skrzydła drzwi wewnętrznych z płyty HDF gładkiej oklejonej folią PCV, w kolorze uzgodnionym z Dyrekcją, o wym. 80x200 
cm,   skrzydła wypełnione płytą wiórową otworową, z zamkiem zwykłym i klamką metalową z szyldami SZT 5

95. Sucha zaprawa szpachlowa kg 28,9888

96. Syfony umywalkowe ze spustem szt 16

97. Sznur konopny smołowany kg 1,35

98. Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki, biała dm3 15,8202

99. Ścianki działowa systemowa, kolorowa gr. 18 mm WC z drzwiami  i wysokości 140 cm + górna rama usztywniająca na wys. 2 
m + okucia w uzg. kolorze m2 32,172

100. Tarczki ochronne szt 10

101. Taśma klejąca 30 mm m 5,704

102. Taśma samoprzylepna m 366,15907

103. Taśma spoinowa m 96,866

104. Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC m 53,7892

105. Taśma uszczelniająca przy uszczelnieniu posadzki m 116,55

106. Trójnik kanalizacyjny z PCW śr. 110 mm szt 10

107. Trójniki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 15 mm szt 10

108. Trójniki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 20 mm szt 10

109. Uchwyty do rur PVC 160˙mm szt 70,4

110. Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej śr. 110 mm szt 10

111. Uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm' szt 20

112. Uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm' szt 15

113. Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm szt 240,725

114. Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych szt 35,6

115. Umywalka dziecięca z otworem na baterię szer. 45 cm + pólnoga SZT 12

116. Umywalka typu dziecięcego szer. 45 cm SZT 4

117. Urządzenie sanitarne porcelanowe, misa w technologii bezrantowej, kolor biał, konstrukcja wsporcza metalowa  ze wspornikami
+ przycisk + mata wygłuszająca + deska wolnoopadająca z duroplastu na metalowych zawiasach, możliwość ustawienia ilości 
wody spłukującej, spłuczka z dwudzielnym przyciskiem uruchamiającym, ocynkowane nogi montażowe, regulowane płynnie w 
zakresie od 0 - 20 cm kpl 1

118. Uszczelka z pianki poliuretanowej woskowanej m 12,9086

119. Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm szt 30
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120. Wc kompakt dla dzieci w wieku przedszkolnym, odpływ pionowy, w komplecie z deską sedesową, kompakt mocowany do 
podłogi, spłuczka musi dochodzić do ściany na styk. kpl 14

121. WEŁNA fasadowa elewacyjna grub. 20 cm m2 1,93725

122. Wkręty szt 801,7625

123. Woda m3 1,20022

124. Wpust ściekowy podłogowy regulowany PVC 50 mm z kratką ze stali nierdzewnej szt 5

125. Zakup i osadzenie w powierzchni ściany - lustra fazowanego po obrzeżach i wym. 100x40 cm szt 4

126. Zakup i przyklejenie w powierzchni ściany - lustra fazowanego po obrzeżach lustra i wym. 80x80 cm kpl 1

127. Zakup i przyklejenie w powierzchni ściany - lustra fazowanego po obrzeżach lustra i wym. 150x60 cm kpl 1

128. Zakup i przykręcenie listwy narożnej progowej szt 6

129. Zaprawa klejąca mrozo i wodoodporna wysokoelastyczna KG 434,556

130. Zaprawa klejąca wodoszczelna kg 1 801,8676

131. Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 0,021

132. Zaprawa samopoziomująca od 2 do 20 mm kg 1 296,176

133. Zaprawa spoinująca kg 196,59365

134. Zaprawa spoinująca szara kg 43,736

135. Zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm szt 18

136. Zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm szt 6

137. Zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm' szt 1

138. Zawory zwrotne  mosiężne śr.15 mm szt 1

139. Zawór grzejnikowy M3173 15 mm z ręczną regulacją pojedynczą prosty mosiężny szt 9

140. Zawór kątowy do spłuczek szt 14

141. Zawór odpowietrzający do grzejników mosiężny M3201, Fi˙6˙mm szt 9

142. Zawór umywalkowy mosiężny fi 15 mm szt 20

143. Złącza dwukielichowe z PCW o śr. 110 mm szt 10

144. Złączka grzejnikowa mosiężna kolankowa M3091 Fi˙15 mm szt 10

145. Złączki nakrętne z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 15 mm szt 10

146. Złączki nakrętne z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 20 mm szt 10

147. Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,512

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie materiałów

1  Rozdział 1 - łazienka 1-4  (krasnale, biedronki, motylki, zajączki)
Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Bateria umywalk. fi 15mm' szt 12

2. Benzyna do lakierów dm3 2,55322

3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 7,00944

4. Blachowkręty szt 1 271,32

5. Cegła budowlana pełna szt 16

6. Cement portlandzki CEMI 32,5 t 0,01656

7. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,132

8. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,0432

9. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,0648

10. Drewno z rozbiórki, płyty drewniane rozbiórkowe t 0,9

11. Drzwi przesuwane, system przesuwny naścienny biały lakier  70x200 cm SZT 4

12. Farba lateksowa wewnętrzna dm3 43,8228

13. Farba olejna do gruntowania dm3 8,94543

14. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 8,18999

15. Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 71,4

16. Gips budowlany szpachlowy kg 1 263,2215

17. Gips budowlany zwykły kg 103,2024

18. Gniazda podtynkowe 2-biegunowe IP44 z bolcem uziemiającym i klapką szt 4,08

19. Grunt pokostowy dm3 5,508

20. Grunt uniwersalny kg 42,8164

21. Gruz betonowy (170101) Mg 18,896

22. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,48

23. Haki do rur szt 16

24. Klej do wykładzin PCV kg 1,92

25. Kołki rozporowe szt 48

26. Kołki rozporowe plastikowe szt 163,6264

27. Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙15˙mm szt 44

28. Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙32˙mm szt 16

29. Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi˙100˙mm szt 12

30. Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej chromowane szt 8

31. Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm' szt 48

32. Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm' szt 36

33. Kształtki miedziane Fi˙15˙mm szt 28,4

34. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 160 mm szt 44,16
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35. Kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm szt 4

36. Kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm' szt 24

37. Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 16 mm szt 44,08

38. Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm szt 174,08

39. Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 37,6832

40. Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 21,8592

41. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 130,568

42. Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 14,5408

43. Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych m 8,4348

44. Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 27,488

45. Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 104,4544

46. Łączniki rozporowe kpl. szt 49,5108

47. Łączniki wzdłużne PL 60/110 szt 26,1136

48. Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm szt 24

49. Masa uszczelniająca folia w płynie kg 104,6168

50. Maskownica grzejnika, osłona kaloryfera z płyty MDF o grubości 18 mm m2 15,264

51. Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej, z pokrętłem regulacji temperatury wody zmieszanej i termometrem 
wskazującym temperaturę tej wody.Mieszacz wyposażony w blokadę antypoparzeniową (samoczynnie zamyka wypływ 
wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej).Mieszacz wyposażony w: - zawory odcinające pełniące 
również funkcję regulatora przepływu, - półśrubunki oraz - zawory zwrotne i filtry siatkowe na dopływie wody zimnej i 
gorącej. kpl 4

52. Narożniki winylowe m 33,6

53. Obcięcie wystającej ze stropu wentylacji przemysłowej, wprowadzenie w powstały kanał rury wentylacyjnej fi 150 mm i
wypełnienie pozostałej przestrzeni wełna mineralną, założenie anemostatu wentylacyjnego, Na dachu demontaż 
wentylatora dachowego z podstawą orz montaż nowego wentylatora dachowego z tłumikiem. Zaizolowany przewód 
wyciągowy o przekroju O 125 mm z głowicą. Zewnętrzne wymiary wynoszą O 225 mm i 500 mm wysokości. 
Maksymalny przepływ powietrza 155 l/s. Głowica wentylatora musi chronić wentylator przed deszczem, a jednocześnie 
optymalnie wentylowała. Do zamontowania przewodu jest potrzebne przejście dachowe oraz regulator tyrystorowy 
REE1 (regulacja płynna 0-100%) sterowany manualnie. Do zasilania i płynnej regulacji wentylatorów z silnikami 
regulowalnymi napięciowo 230V. kpl 4

54. Ościeżnice drewniane regulowane z opaskami, zawiasy regulowane, do skrzydeł wewnętrznych, o wym. 80x200 cm SZT 4

55. Otuliny z polietylenu gr.16/5 mm m 101,2

56. Panel LED nastropowy 60W 4800lm 4500K kwadrat 600x600 mm- biała neutralna szt 8

57. Papier ścierny elektrokorundowy szt 35,39804

58. Pianka poliuretanowa kg 2,6824

59. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 2,66667

60. Piasek m3 0,04

61. Piasek do betonów zwykłych m3 0,228

62. Płyta gipsowo-kartonowa wodo-ognioochronn grub. 12,5 mm m2 318,1818

63. Płytki ceramiczne glazurowane 20x25 m2 265,8324

64. Płytki granitogresowe w odcieniach jasnych i w formacie 30x60 m2 70,0944

65. Płytki granitogresowe w odcieniach szarości w formacie 30x60 m2 7,7154

66. Półpostument porcelanowy do umywalki szt 12

67. Preparat gruntujący pod folie w płynie dm3 18,1272

68. Przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 15 mm szt 8

69. Przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 20 mm szt 8

70. Przewody YDYp 3x2,5mm2 m 145,6

71. Puszki izolacyjne podtynkowe fi 60 SZT 8,16

72. Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych dm3 1,3158

73. Rura miedziana 15/1,0 mm m 41,6

74. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 160/4,0 mm m 53,76

75. Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm m 8,8

76. Rury PVC przepustowe 160˙mm m 7,68

77. Rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm m 4,4

78. Rury z polipropylenu PP PN10 o śr. zewnętrznej 16 mm m 83,6

79. Rury z polipropylenu PP PN10 o śr. zewnętrznej 20 mm m 61,6

80. Rury z polipropylenu PP PN20 o śr. zewnętrznej 16 mm m 132

81. Silikon kg 4,0236

82. Silikon sanitarny dm3 11,53288

83. Skrzydła drzwi wewnętrznych z płyty HDF gładkiej oklejonej folią PCV, w kolorze uzgodnionym z Dyrekcją, o wym. 
80x200 cm,   skrzydła wypełnione płytą wiórową otworową, z zamkiem zwykłym i klamką metalową z szyldami SZT 4

84. Sucha zaprawa szpachlowa kg 19,5844

85. Syfony umywalkowe ze spustem szt 12

86. Sznur konopny smołowany kg 1,08

87. Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki, biała dm3 15,8202

88. Ścianki działowa systemowa, kolorowa gr. 18 mm WC z drzwiami  i wysokości 140 cm + górna rama usztywniająca na 
wys. 2 m + okucia w uzg. kolorze m2 26,824

89. Tarczki ochronne szt 8

90. Taśma klejąca 30 mm m 4,5632

91. Taśma samoprzylepna m 313,55196

92. Taśma spoinowa m 65,4752

93. Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC m 37,5376
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94. Taśma uszczelniająca przy uszczelnieniu posadzki m 97,02

95. Trójnik kanalizacyjny z PCW śr. 110 mm szt 8

96. Trójniki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 15 mm szt 8

97. Trójniki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 20 mm szt 8

98. Uchwyty do rur PVC 160˙mm szt 51,2

99. Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej śr. 110 mm szt 8

100. Uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm' szt 16

101. Uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm' szt 12

102. Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm szt 192,18

103. Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych szt 35,6

104. Umywalka dziecięca z otworem na baterię szer. 45 cm + pólnoga SZT 12

105. Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm szt 24

106. Wc kompakt dla dzieci w wieku przedszkolnym, odpływ pionowy, w komplecie z deską sedesową, kompakt mocowany 
do podłogi, spłuczka musi dochodzić do ściany na styk. kpl 12

107. Wkręty szt 541,94

108. Woda m3 1,01175

109. Wpust ściekowy podłogowy regulowany PVC 50 mm z kratką ze stali nierdzewnej szt 4

110. Zakup i osadzenie w powierzchni ściany - lustra fazowanego po obrzeżach i wym. 100x40 cm szt 4

111. Zakup i przykręcenie listwy narożnej progowej szt 4

112. Zaprawa klejąca mrozo i wodoodporna wysokoelastyczna KG 374,468

113. Zaprawa klejąca wodoszczelna kg 1 355,224

114. Zaprawa samopoziomująca od 2 do 20 mm kg 1 120,136

115. Zaprawa spoinująca kg 148,423

116. Zaprawa spoinująca szara kg 37,796

117. Zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm szt 16

118. Zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm szt 4

119. Zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm' szt 0,8

120. Zawory zwrotne  mosiężne śr.15 mm szt 0,8

121. Zawór grzejnikowy M3173 15 mm z ręczną regulacją pojedynczą prosty mosiężny szt 8

122. Zawór kątowy do spłuczek szt 12

123. Zawór odpowietrzający do grzejników mosiężny M3201, Fi˙6˙mm szt 8

124. Zawór umywalkowy mosiężny fi 15 mm szt 12

125. Złącza dwukielichowe z PCW o śr. 110 mm szt 8

126. Złączka grzejnikowa mosiężna kolankowa M3091 Fi˙15 mm szt 8

127. Złączki nakrętne z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 15 mm szt 8

128. Złączki nakrętne z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 20 mm szt 8

129. Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,384

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

2  Rozdział 2 - łazienka SMERFY z przebudową w.c. nauczycieli
Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Bateria umywalk. fi 15mm' szt 4

2. Benzyna do lakierów dm3 0,19464

3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 1,1016

4. Blachowkręty szt 199,8

5. Cegła budowlana pełna szt 2

6. Cement portlandzki CEMI 32,5 t 0,00207

7. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,044

8. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,0144

9. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,0216

10. Drewno z rozbiórki, płyty drewniane rozbiórkowe t 0,081

11. Drzwi przesuwane, system przesuwny naścienny biały lakier  70x200 cm SZT 1

12. Farba lateksowa wewnętrzna dm3 2,9808

13. Farba olejna do gruntowania dm3 0,45128

14. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,42568

15. Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 17,85

16. Gips budowlany szpachlowy kg 212,89839

17. Gips budowlany zwykły kg 16,2

18. Gniazda podtynkowe 2-biegunowe IP44 z bolcem uziemiającym i klapką szt 2,04

19. Grunt uniwersalny kg 8,12306

20. Gruz betonowy (170101) Mg 8,356

21. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,16

22. Haki do rur szt 4

23. Inne roboty instalacyjne ukryte i nieprzewidziane kpl 1

24. Kołki rozporowe szt 12

25. Kołki rozporowe plastikowe szt 32,6228

26. Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙15˙mm szt 3

27. Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙32˙mm szt 3

28. Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi˙100˙mm szt 3

29. Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej chromowane szt 1



Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

30. Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm' szt 12

31. Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm' szt 9

32. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 160 mm szt 16,56

33. Kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm szt 1

34. Kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm' szt 7

35. Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 16 mm szt 11,02

36. Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm szt 46,52

37. Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 12,5304

38. Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 13,248

39. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 20,52

40. Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 4,8351

41. Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych m 5,112

42. Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 4,32

43. Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 16,416

44. Łączniki rozporowe kpl. szt 21,4353

45. Łączniki wzdłużne PL 60/110 szt 4,104

46. Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm szt 16

47. Masa tynkarska kg 11,12535

48. Masa uszczelniająca folia w płynie kg 17,298

49. Maskownica grzejnika, osłona kaloryfera z płyty MDF o grubości 18 mm m2 2,353

50. Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej, z pokrętłem regulacji temperatury wody zmieszanej i termometrem 
wskazującym temperaturę tej wody.Mieszacz wyposażony w blokadę antypoparzeniową (samoczynnie zamyka wypływ 
wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej).Mieszacz wyposażony w: - zawory odcinające pełniące 
również funkcję regulatora przepływu, - półśrubunki oraz - zawory zwrotne i filtry siatkowe na dopływie wody zimnej i 
gorącej. kpl 1

51. Naświetle stałe z profili PCV 50/80 cm, z szybą typu panel SZT 1

52. Obcięcie wystającej ze stropu wentylacji przemysłowej, wprowadzenie w powstały kanał rury wentylacyjnej fi 150 mm i
wypełnienie pozostałej przestrzeni wełna mineralną, założenie anemostatu wentylacyjnego, Na dachu demontaż 
wentylatora dachowego z podstawą orz montaż nowego wentylatora dachowego z tłumikiem. Zaizolowany przewód 
wyciągowy o przekroju O 125 mm z głowicą. Zewnętrzne wymiary wynoszą O 225 mm i 500 mm wysokości. 
Maksymalny przepływ powietrza 155 l/s. Głowica wentylatora musi chronić wentylator przed deszczem, a jednocześnie 
optymalnie wentylowała. Do zamontowania przewodu jest potrzebne przejście dachowe oraz regulator tyrystorowy 
REE1 (regulacja płynna 0-100%) sterowany manualnie. Do zasilania i płynnej regulacji wentylatorów z silnikami 
regulowalnymi napięciowo 230V. kpl 1

53. Ościeżnice drewniane regulowane z opaskami, zawiasy regulowane, do skrzydeł wewnętrznych, o wym. 80x200 cm SZT 1

54. Otuliny z polietylenu gr.16/5 mm m 25,3

55. Panel LED nastropowy 60W 4800lm 4500K kwadrat 600x600 mm- biała neutralna szt 2

56. Papier ścierny elektrokorundowy szt 2,0096

57. Pianka poliuretanowa kg 0,5348

58. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,66667

59. Piasek m3 0,005

60. Piasek do betonów zwykłych m3 0,076

61. Płyta gipsowo-kartonowa wodo-ognioochronn grub. 12,5 mm m2 67,41629

62. Płyta styropianowa grafitowa do budynków energooszczędnych i pasywnych EPS fasada (lambda 031-033) m3 0,04244

63. Płyta z wełny mineralnej "80" półtwarda, grubości 100mm m2 7,56

64. płytki ceramiczne m2 53,7132

65. Płytki ceramiczne glazurowane 20x25 m2 33,89766

66. Płytki granitogresowe w odcieniach jasnych i w formacie 30x60 m2 11,016

67. Płytki granitogresowe w odcieniach szarości w formacie 30x60 m2 1,41115

68. Półpostument porcelanowy do umywalki szt 4

69. Preparat gruntujący pod folie w płynie dm3 3,012

70. Przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 15 mm szt 2

71. Przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 20 mm szt 2

72. Przewody YDYp 3x2,5mm2 m 41,6

73. Puszki izolacyjne podtynkowe fi 60 SZT 4,08

74. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 160/4,0 mm m 20,16

75. Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm m 2,2

76. Rury PVC przepustowe 160˙mm m 2,88

77. Rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm m 1,1

78. Rury z polipropylenu PP PN10 o śr. zewnętrznej 16 mm m 20,9

79. Rury z polipropylenu PP PN10 o śr. zewnętrznej 20 mm m 15,4

80. Rury z polipropylenu PP PN20 o śr. zewnętrznej 16 mm m 33

81. Siatka z włókna szklanego ST 17/1.1˙m m2 2,09408

82. Silikon kg 0,8022

83. Silikon sanitarny dm3 3,33486

84. Skrzydła drzwi wewnętrznych z płyty HDF gładkiej oklejonej folią PCV, w kolorze uzgodnionym z Dyrekcją, o wym. 
80x200 cm,   skrzydła wypełnione płytą wiórową otworową, z zamkiem zwykłym i klamką metalową z szyldami SZT 1

85. Sucha zaprawa szpachlowa kg 9,4044

86. Syfony umywalkowe ze spustem szt 4

87. Sznur konopny smołowany kg 0,27

88. Ścianki działowa systemowa, kolorowa gr. 18 mm WC z drzwiami  i wysokości 140 cm + górna rama usztywniająca na 
wys. 2 m + okucia w uzg. kolorze m2 5,348



Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

89. Tarczki ochronne szt 2

90. Taśma klejąca 30 mm m 1,1408

91. Taśma samoprzylepna m 52,60711

92. Taśma spoinowa m 31,3908

93. Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC m 16,2516

94. Taśma uszczelniająca przy uszczelnieniu posadzki m 19,53

95. Trójnik kanalizacyjny z PCW śr. 110 mm szt 2

96. Trójniki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 15 mm szt 2

97. Trójniki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 20 mm szt 2

98. Uchwyty do rur PVC 160˙mm szt 19,2

99. Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej śr. 110 mm szt 2

100. Uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm' szt 4

101. Uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm' szt 3

102. Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm szt 48,545

103. Umywalka typu dziecięcego szer. 45 cm SZT 4

104. Urządzenie sanitarne porcelanowe, misa w technologii bezrantowej, kolor biał, konstrukcja wsporcza metalowa  ze 
wspornikami + przycisk + mata wygłuszająca + deska wolnoopadająca z duroplastu na metalowych zawiasach, 
możliwość ustawienia ilości wody spłukującej, spłuczka z dwudzielnym przyciskiem uruchamiającym, ocynkowane nogi
montażowe, regulowane płynnie w zakresie od 0 - 20 cm kpl 1

105. Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm szt 6

106. Wc kompakt dla dzieci w wieku przedszkolnym, odpływ pionowy, w komplecie z deską sedesową, kompakt mocowany 
do podłogi, spłuczka musi dochodzić do ściany na styk. kpl 2

107. WEŁNA fasadowa elewacyjna grub. 20 cm m2 1,93725

108. Wkręty szt 259,8225

109. Woda m3 0,18847

110. Wpust ściekowy podłogowy regulowany PVC 50 mm z kratką ze stali nierdzewnej szt 1

111. Zakup i przyklejenie w powierzchni ściany - lustra fazowanego po obrzeżach lustra i wym. 80x80 cm kpl 1

112. Zakup i przyklejenie w powierzchni ściany - lustra fazowanego po obrzeżach lustra i wym. 150x60 cm kpl 1

113. Zakup i przykręcenie listwy narożnej progowej szt 2

114. Zaprawa klejąca mrozo i wodoodporna wysokoelastyczna KG 60,088

115. Zaprawa klejąca wodoszczelna kg 446,6436

116. Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 0,021

117. Zaprawa samopoziomująca od 2 do 20 mm kg 176,04

118. Zaprawa spoinująca kg 48,17065

119. Zaprawa spoinująca szara kg 5,94

120. Zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm szt 2

121. Zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm szt 2

122. Zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm' szt 0,2

123. Zawory zwrotne  mosiężne śr.15 mm szt 0,2

124. Zawór grzejnikowy M3173 15 mm z ręczną regulacją pojedynczą prosty mosiężny szt 1

125. Zawór kątowy do spłuczek szt 2

126. Zawór odpowietrzający do grzejników mosiężny M3201, Fi˙6˙mm szt 1

127. Zawór umywalkowy mosiężny fi 15 mm szt 8

128. Złącza dwukielichowe z PCW o śr. 110 mm szt 2

129. Złączka grzejnikowa mosiężna kolankowa M3091 Fi˙15 mm szt 2

130. Złączki nakrętne z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 15 mm szt 2

131. Złączki nakrętne z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 20 mm szt 2

132. Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,128

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

3  Rozdział 3 - wymiana drzwi wejściowych do bud. przedszkola ze stacją bramową
Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Dostawa i wymiana stacji bramowej z wyświetlaczem LCD i dwoma terminalami dostępowymi, klawiaturą numeryczną 
obsługującą również zamek szyfrowy umożliwiający otwieranie wejścia za pomocą kodu. Czytnik zbliżeniowy umożliwia 
otwieranie wejścia za pomocą karty lub breloka zbliżeniowego. Wykonanie wandaloodporne. SZT 1

2. Drzwi Al zewnętrzne przymykowe, ocieplane, 2 skrzydłowe, oszklone tylko w części szkłem bezpiecznym P-4, kolor 
brązowy, samozamykacz, dwa zamki, profil drzwi i panele ciepłe,  wymiar wg rys. poglądowego Nr 3. SZT 1

3. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 10,3569

4. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,54036

5. Uszczelka z pianki poliuretanowej woskowanej m 12,9086

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Wartość

1. Agregat tynkarski 1.1-3.0˙m3/h (1) m-g 0,1107

2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,96

3. Mieszarka do zapraw 150˙l m-g 1,13927

4. Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-g 34,024



Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Wartość

5. Środek transportowy m-g 15,34569

6. Środek transportowy (1) m-g 6,34723

7. Wyciąg m-g 43,09683

8. Żuraw okienny przenośny m-g 0,032

9. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 3,36

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 104,41572

Zestawienie sprzętu

1  Rozdział 1 - łazienka 1-4  (krasnale, biedronki, motylki, zajączki)
Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,72

2. Mieszarka do zapraw 150˙l m-g 0,9731

3. Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-g 24,032

4. Środek transportowy m-g 12,27595

5. Środek transportowy (1) m-g 4,89703

6. Wyciąg m-g 35,10863

7. Żuraw okienny przenośny m-g 0,032

8. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 2,52

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 80,55871

2  Rozdział 2 - łazienka SMERFY z przebudową w.c. nauczycieli
Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Agregat tynkarski 1.1-3.0˙m3/h (1) m-g 0,1107

2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,24

3. Mieszarka do zapraw 150˙l m-g 0,16617

4. Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-g 9,992

5. Środek transportowy m-g 3,06974

6. Środek transportowy (1) m-g 1,18002

7. Wyciąg m-g 7,74804

8. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,84

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 23,34667

3  Rozdział 3 - wymiana drzwi wejściowych do bud. przedszkola ze stacją bramową
Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Środek transportowy (1) m-g 0,27018

2. Wyciąg m-g 0,24016

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 0,51034

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartości bezpośrednie Wartość z

R M S narzutami

1 Rozdział 1 - łazienka 1-4  (krasnale, biedronki, motylki, zajączki)

1.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe

1.2 Roboty posadzkowe

1.3 Ściany i ścianki giszetowe

1.4 Stolarka drzwiowa

1.5 Roboty oświetleniowe

1.6 Roboty instalacyjne

Rozdział 1 - łazienka 1-4  (krasnale, biedronki, motylki, zajączki)

Razem Rozdział 1 - łazienka 1-4  (krasnale, biedronki, motylki, zajączki) netto

2 Rozdział 2 - łazienka SMERFY z przebudową w.c. nauczycieli

2.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe

2.2 Roboty posadzkowe

2.3 Ściany i ścianki giszetowe

2.4 Stolarka drzwiowa

2.5 Roboty oświetleniowe

2.6 Roboty instalacyjne

Rozdział 2 - łazienka SMERFY z przebudową w.c. nauczycieli

Razem Rozdział 2 - łazienka SMERFY z przebudową w.c. nauczycieli netto

3 Rozdział 3 - wymiana drzwi wejściowych do bud. przedszkola ze stacją bramową

3.1 Stolarka alumniniowa i stacja bramowa

Rozdział 3 - wymiana drzwi wejściowych do bud. przedszkola ze stacją bramową



Nr Nazwa Wartości bezpośrednie Wartość z

R M S narzutami

Razem Rozdział 3 - wymiana drzwi wejściowych do bud. przedszkola ze stacją bramową netto

Suma elementów kosztorysu

Razem Remont łazienek w Przedszkolu Miejskim Nr 19 w Lesznie, ul. Juliusza Osterwy Nr 4 netto


