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Errata do Informacji o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy: ,, Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w tebienskiej Hucie”

W zwigzku z niewlasciwie zeskanowanym dokumentem Zamawiajgcy zamieszcza whasciwy
dokument - Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach.

Z up. Wojta Gminy

-
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Wﬁrﬁ.i.e.ni-u Zamawiajgcego

Zataczniki:
1. Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach

Otrzymuja:
1. Adresat /strona internetowa prowadzonego postepowania/
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Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach
Dotyczy: ,, Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w Lebienskiej Hucie”

Zamawiajgcy informuje, ze w terminie okre§lonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2023.1605 tj. z dnia 2023.08.14 z
poézn. zm.) - dalej: uPzp, wykonawcy zwrécili sie do zamawiajgcego z wnioskiem o
wyjasnienie tresci SWZ.

Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien:

1. Pytanie: Prosimy Zamawiajgcego a akceptacje systemu dwuwarstwowego 8+8
charakteryzujgcego si¢ nastepujacymi parametrami:

Wybrane wtasciwosci techniczne nawierzchni

WEASCIWOSCI

WYNIKI BADAN

Wytrzymatos¢ na rozciaganie, NNmm2 (MPa) 21,2

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % =82

Amortyzacja wstrzgséw, redukcja sity, na poditozu betonowym (23°C), % 35
Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N'mmz2, po starzeniu (MPa) 20,76
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, po starzeniu, % >62

Amortyzacja wstrzaséw, redukcja sity, po starzeniu (23°C), % 241
Odksztatcenie pionowe, na podiozu betonowym (23°C), mm <0,9
Odpornoé¢ na $cieranie w aparacie Tabera, g <0,9

Odpornos¢ na sztuczne starzenie oceniona zmiang barwy

(stopien w skali szarej); (metoda badari PN-EN 20105-A02:1996) 4-5

Opdr poslizgu, proba wahadta, $lizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

- nawierzchnia sucha 106

- hawierzchnia mokra 57

Predkos$¢ przesigkania woda mm/h 23000

Zachowanie sig pitki koszykowej odbitej pionowo (w stosunku do betonu) %2103
Czy Zamawiajacy wyraza zgode na powyzsze?

e Odpowiedz: Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2. Pytanie:

Zamawiajacy swoim dziataniem wywiera wptyw na oferentéw aby zrealizowad jego cel co jest
zachowaniem nieetycznym oraz wbrew przepisom. Prosimy o akceptacje proponowanego
przez nas systemu nawierzchni jako réwnowaznego o ponizszych parametrach a tym samym
zmiany zapiséw w obszarze wymaganych parametréw dla nawierzchni PU oraz usuniecie
nieuczciwych wymogéw zawartoéci pierwiastkow metali ciezkich i zastgpienie ich stusznym
wymogiem badan na zgodnos$¢ z normag DIN 18035-6:2021-08.

Parametry proponowanego systemu:

* Poslizg (EN 13036-4)

- sucha: 106

- mokra 57

* Wytrzymato$¢ na rozcigganie (EN 12230): 1,2 MPa

* Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: 82%

* Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C: 0,9 mm

* Thumienie energii w temp. 23°C (EN 14808): 35%

- Pionowe odbicie pitki w temp. 23°C (EN 12235): 103%

* Przepuszczalno$¢ dia wody (EN 12616): 3233 mm/h

* Odpornosé na scieranie (EN ISO 5470-1):



- nie poddane starzeniu — 0,9 g
- po przyspieszonym starzeniu 1,73 g

Proponowana nawierzchnia swojg jako$¢ potwierdza ponizszymi dokumentami:

* Atest PZH

» Karta Techniczna potwierdzona przez producenta

* Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta (wytgcznie na etapie sktadania ofert)
 Badania potwierdzajagce zgodnosé z normg PN EN 14877:2014

» Badania potwierdzajace zgodnos¢ z normg DIN 18035-6:2021-08

* Badania WWA

« Badania migracji okreslonych pierwiastkéw PN EN 71-3:2019

» Aktualny Certyfikat FIBA 3x3

« Badanie na mrozoodporno$¢ dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z procedurg
badawcza ITB lub rownowazne . Nie akceptuje sie badan zgodnych z norma EN 772-18:2011-
07

* Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych wystawiona przez producenta systemy na
podstawie aktualnej Krajowej Oceny Technicznej

* Certyfikat ISO 14001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni

» Certyfikat ISO 9001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni.

o Odpowiedz: Zgodnie z dokumentacjg projektows.

3. Pytanie: zwracamy sie z prosbg o zmiane finansowania inwestycji tzn. po wystawieniu
faktur w 2024 r., (do wysokosci 1 500 000,00z}, Wykonawca bedzie mogt wystawiaé kolejne
faktury czyScowe na podstawie biezacego przerobu (tzn. wiecej niz jedng fakture cze$ciowa).

o Odpowiedz: Finansowanie pozostaje bez zmian.
4. Pytanie: Prosze o udostepnienie parametréw technicznych strzelnicy.

¢ Odpowiedz: Ekran projekcyjny nalezy do wyposazenia strzelnicy.

Wyposazenie strzelnicy laserowej:

- Modut projekcyjno-informatyczny: (karta graficzna min. GTX1650, kamera, dZzwigk, projektor)

wtasciwosci dostosowane do wymagan programowych

- Repliki ze zintegrowanymi laserami broni krétkiej i dtugiej o zblizonej wadze i wymiarach z

oryginatami uzywanymi przez polskie stuzby mundurowe.

- Ekran projekcyjny przenosny o szerokosci > 2,4 m

- Repliki broni diugiej (laser czerwony/bezbarwny)

- Repliki broni krétkiej (laser czerwony/bezbarwny)

- Kilkadziesiat programéw - wizualizacja 4 strzelnic.

Powyzsze elementy dostosowane do aktualnego oprogramowania, dostosowana réwniez do

aktualnej oferty rynkowe;.

System wyposazony w bezpieczny laser klasy | (pierwszej) zgodny z norma PN-EN 60825-
1:2014 z

certyfikatem. Dozywotnia wtasno$é oprogramowania.

Sktad zestawu strzelnicy laserowej dostosowany do programu Olimpia.

5. Pytanie: Prosze o dofgczenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowe - brak zatgcznika w
dokumentacji projektowej co uniemozliwia pozyskanie oferty cenowej.

¢ Odpowiedz: Zestawienie stolarki w zatgczeniu

6. Pytanie: Prosze o wyjasnienie czy projektowany zbiornik na deszczéwke wykonany ze
skrzynek retencyjnych ma zostaé¢ wykonany jako szczelny czy zgodnie z przeznaczeniem?
Kilkukrotnie w opisie projektu znajduje sie informacja 0 wykonaniu szczelnego zbiornika na
wode deszczowa.

e Odpowiedz: Zbiornik ma byé wykonany jako szczelny.

7 Pytanie: Prosze o uzupetnienie dokumentacji o specyfikacie materiatowa, szczegotly
konstrukcyjne i montazowe projektowanych na dachu lameli aluminiowych.



° Odpowiedz: Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu warsztatowego. W
projekcie przyjeto obcigzenie konstrukcji dachu od lameli wraz z podkonstrukcja o
ciezarze17,00 kg/m2.

Obciazenie zweryfikowa¢ na etapie projektu warsztatowego, po wyborze konkretnego systemu
lameli. Lamele wraz z podkonstrukcja- wg odrebnego opracowania. Elementy trzeciorzedne, tj.
wymiany pod wyposazenie/ $wietliki/ drzwi/ okna itp. — wg projektu wykonawczego /
warsztatowego.

8. Pytanie: Prosze o wyjasnienie w jaki sposéb maja zostaé wykonane wstawki na elewacji z
plyty w kolorze RAL 8004 i 7040 imitacje ram okiennych. Czy maja to by¢ np. malowane
elementy? Czy jednak fragmenty piyty warstwowej? Jesli tak prosze o uzupetnienie
dokumentacji o szczegéty montazowe.

° Odpowiedz: Wstawki na elewacji w kolorach RAL z plyty warstwowej. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania projektu warsztatowego

9. Pytanie: Prosze o wskazanie sposobu montazu stolarki zewnetrznej. Projekt nie przewiduje
podkonstrukcji.

. Odpowiedz: Stolarka zewnetrzna montowana na podkonstrukcji — poprzez wykonanie
ramy okna lub drzwi. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu warsztatowego.

10. Pytanie: Prosze o informacje jak maja zostaé wykonane $cianki dziatowe - opis w
projekcie i przekrdj podajg rézne technologie.

e Odpowiedz: Scianki dziatowe wykonane jako gotowy kontener z zapleczem sanitarno-
szatniowym.

11. Pytanie: Proszg o uzupetnienie dokumentacji o szczegéty montazowe pitkochwytow
okiennych oraz wyrazne zaznaczenie ich zakreséw.

. Odpowiedz: Siatki ochronne - pitkochwyty wykonane z siatki polipropylenowej
mocowane do linki stalowej w oplocie PCV z wykorzystaniem karabificzykéw metalowych lub
plastikowych zaczepoéw.

Do uzgodnienia z zamawiajacym jest sposob zabezpieczenia okien hali. Jednym ze sposobéw
jest ciagty siatka poprowadzona wzdtuz diugosci wszystkich okien, a druga metoda polega na
indywidualnym zabezpieczeniu kazdego pojedynczego okna.

e, \\JMM—} N |

12. Pytanie: Prosze o uzupetnienie dokumentacji o specyfikacje wyposazenia fazienek, szatni
oraz pomieszczen magazynowego i trenera. Bez wskazania np. materiatéw i wymiaréw
rzetelna wycena jest niemozliwa.

o Odpowiedz: Wyposazenie magazynu oraz wyposazenie pomieszczenia trenera nie
wchodzg w sktad zaméwienia. W sktad inwestycji wchodzg urzadzenia/sprzety sportowe w
postaci: stupow do siatkéwki, kosze do koszykéwki, drabinek itp. oraz armatura tazienkowa i
tawko-wieszaki.

W kazdej z szatni przewiduje si¢ tawko-wieszaki o tacznej diugosci ok 6-6,5m np. typ jak w
zatgczniku.



tazienki nalezy wyposazy¢ w umywalki, ustepy oraz prysznice.

W przypadku toalet dla oséb niepetnosprawnych nalezy przewidzie¢ pethg dostepnosé dla
os6bz

niepetnosprawnoscia, wyposazajgc dodatkowo w: uchwyty/porecze, bezprogowe prysznice,
sktadane siedzisko zamontowane na &cianie itd. — bez barier architektonicznych

13. Pytanie: dotyczy §3 w zwiazku z §4 umowy
- czy w przypadku gdy teren budowy nie zostanie wydany w dniu podpisania umowy, czy
terminy wskazane w §4 zostang odpowiednio wydtuzone

o Odpowiedz: Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekazaé Wykonawcy teren budowy w
dniu podpisania umowy protokotem zdawczo — odbiorczym.

14. Pytanie: dotyczy §6 ust. 3 umowy

- wnosimy o wskazanie, jakg dokumentacje kosztorysowg Zamawiajgcy ma mys$li oraz
doprecyzowanie w tresci w ostatnich dwéch akapitach, ze nie skutki niedoszacowana tam
opisane nie dotycza sytuacji, w ktérej wykonawca mimo dotozenia nalezytej starannosci nie
byt w stanie przewidzie¢ pewnych kosztdéw, na przyktad wskutek napotkania
niezinwentaryzowanych urzadzen lub sieci

o Odpowiedz: Zapisy umowy pozostajg bez zmian. Dokumentacja kosztorysowa zgodnie z
dziatem XXI ust7b.

15. Pytanie: dotyczy §7 ust. 3 pkt 3 umowy

- wnosimy o wykreslenie pkt. 3, skoro wynagrodzenie ma charakter ryczattowy przedstawienie
kosztorysu powykonawczego nalezy uznaé za zbedne, a wymaganie w tym zakresie za
nadmiarowe

e Odpowiedz: Zapisy umowy pozostajg bez zmian.

16 Pytanie: dotyczy §7a pkt 1.2 umowy

- whosimy o zmiane postanowienia w taki sposéb, aby Wykonawca zobowigzany byt do
przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego po zawarciu umowy, brak jest podstaw
do nakfadania na Wykonawce obowigzkdw przed powstaniem stosunku prawnego, z ktérego
obowigzek taki wynika

° Odpowiedz: Harmonogramu rzeczowo-finansowy przedstawiony przez |Wykonawce
bedzie zatgcznikiem do umowy wiec jego przedstawienie na tym etapie jest uzasadnione.

17. Pytanie: dotyczy §9 ust. 5 umowy

- wnosimy doprecyzowanie, ze nie dotyczy to szkéd powstatych wskutek dziatania oséb
trzecich lub samego Zamawiajgcego, w obecnym brzmieniu postanowienie to naktada na
wykonawce nieograniczong odpowiedzialnosé, co uznaé nalezy za niezasadne z
jakiegokolwiek wzgledu, ale réwniez naruszajgce rownowage stron i stanowigce
wykorzystanie przez zamawiajgcego dominujgce pozyciji

e Odpowiedz: Zapisy umowy pozostajg bez zmian.



18. Pytanie: dotyczy §10 ust. 3 umowy
- wnosimy o doprecyzowanie, jakie badania zamawiajgcy ma na mysli oraz w jakich
okolicznosciach miatyby one zostaé przeprowadzane

e Odpowiedz: Badania niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

19. Pytanie: dotyczy §10 ust. 5 umowy
- wnosimy o doprecyzowanie, do jakich badan, nie bedacych dodatkowymi odnosi sie
Zamawiajgcy

e Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie 18.

20. Pytanie: dotyczy §11 ust. 3 umowy
- wnosimy o doprecyzowanie, jakg forma zatrudnienia ma na mysli zamawiajgcy z zdaniu
pierwszym

e Odpowiedz: Umowe o prace badz umowe zlecenie.

21. Pytanie: dotyczy §13 ust. 14 umowy
- wnosimy o potwierdzenie, ze ust. 15 jest prawidtowym odwotaniem, bo zwazywszy na jego
tres¢ wydaje sie, ze doszto w tym zakresie do omyiki

e Odpowiedz: Tak dotyczy do procedury Bezposrednia zaptata wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy okreslonej w ust. 12 w z z art. 465 pzp, w zw.
Z art. 465 ust. 4,5

22. Pytanie: dotyczy §13 ust. 21umowy

- wnosimy o zmiane postanowienia poprzez wykreslenia pkt 2 oraz pkt 3, o ile zasadnym jest
wymdg, aby tgczne wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy miescito sie
w kwotach wynagrodzenia wykonawcy, o tyle dalsze wymogi stanowig juz naruszenie
swobody ksztattowania przez wykonawce stosunkéw faczacych go z innymi podmiotami i
stanowi zbyt daleko idgca ingerencje w tym zakresie, co uznaé nalezy, za niedopuszczalne.
Zwracany rowniez uwage, ze w tym postanowieniu umowy znajduje sie odwotanie do
kosztorysu stanowigcego zatacznik do umowy, podczas, gdy zgodnie z jej treécig; tj. zgodnie z
§23 zaden kosztorys nie stanowi zatacznika do umowy

¢ Odpowiedz: Zapisy umowy pozostajg bez zmian.

23. Pytanie: dotyczy §13 ust. 24 umowy

- wnosimy o wykreslenia zapisu, jako nieuzasadnionego, ponownie stanowi to naruszenie
swobody ksztattowania przez wykonawce stosunkéw tgczacych go z innymi podmiotami i
stanowi zbyt daleko idacg ingerencje w tym zakresie, co uznac¢ nalezy, za niedopuszczalne,
tym bardziej, ze ogranicza to wykonawce w mozliwosci zaspokojenia jego roszczen
wynikajgcych wprost z umowy podwykonawczej

e Odpowiedz: Zapisy umowy pozostajg bez zmian.

24, Pytanie: dotyczy §14 ust. 1 pkt b umowy

- wnosimy o uzupetnienie postanowienia umowy, o obowigzek wezwania wykonawcy do
usunigcia wady w wyznaczonym terminie przed powierzeniem tych czynnosci podmiotowi
trzeciemu pod rygorem takiego wiasnie powierzenia

e Odpowiedz: Zapisy umowy pozostajg bez zmian.

25. Pytanie: dotyczy §16 ust. 3 pkt 3 umowy

- wnosimy o zmiang postanowienia poprzez zastapienie stdw ,czasowego wstrzymania prac
przez Zamawiajgcego w przypadku:” stowami ,czasowego wstrzymania prac w przypadku” — z
uwagi na fakt, Ze okolicznosci te majg charakter obiektywny, a jednoczesnie majg istotny
wptyw ma mozliwos¢ realizowania umowy, wstrzymanie prac nie moze by¢ uzaleznione od
uznaniowej decyzji zamawiajacego, wykonawca réwniez winien by¢ uprawniony do takiego
wstrzymania

o Odpowiedz: Zapisy umowy pozostajg bez zmian.



26. Pytanie: dotyczy §16 ust. 18 pkt a w zwigzku z ust. 8 umowy
- wnosimy o doprecyzowania czy zmiana rachunku bankowego stanowi zmiane umowy, o
czym zdaje sie przesgdzac tres¢ ust. 8, czy nie, co wprost wynika z tresci ust. 18 pkt a

e Odpowiedz: Skresla sie ust. 18 pkt. a) zapis (np. zmiana nr rachunku bankowego)

27. Pytanie: dotyczy §17 ust. 4 umowy

- wnosimy o podwyzszenie limitu waloryzacji do poziomu 10% wynagrodzenia, poziom 2,5%
jest zbyt niski i nie bedzie stanowit rzeczywistego zréwnowazenia wzrostu kosztéw po stronie
wykonawcy, tym bardziej, ze jest duzo nizszy niz poziom inflacji

» Odpowiedz: Zapisy umowy pozostajg bez zmian.

28. Pytanie: dotyczy §19 ust. 1 umowy
- wnosimy o doprecyzowanie, jaki konkretnie stanowiska zamawiajgcy ma na mysli w
odniesieniu do wymogu zatrudnienia na umowe o prace

o Odpowiedz: Zapisy umowy pozostajg bez zmian.

29. Pytanie: dotyczy §20 ust. 2 pkt 3umowy

- wnosimy o wykreslenia pkt 3, sam fakt zajecia rachunku bankowego wykonawcy nie moze
by¢ podstawa odstapienia od umowy, jesli w jakikolwiek sposoéb nie wptynie na
funkcjonowanie wykonawcy i mozliwo$¢ realizowania przez niego umowy, uznac nalezy to za
postanowienie niedopuszczalne w $wietle przepiséw pzp

o Odpowiedz: Zapisy umowy pozostajg bez zmian.

30. Pytanie: Prosze o zmiane terminu sktadania oferty, brak odpowiedzi w tym zestawienia
stolarki okiennej i drzwiowej uniemozliwia otrzymania oferty na czas. Standardowy termin
otrzymania oferty na stolarke to min 7 dni roboczych

e Odpowiedz: Zestawienie stolarki w zatgczeniu

31. Pytanie: Czy zakres zaméwienie obejmuje dostawe wyposazenia pomieszczen tj: pom.
Trenera, magazyn, szatnie. Jesli tak prosimy o podanie opisu wyposazenia.

° Odpowiedz: Wyposazenie magazynu oraz wyposazenie pomieszczenia trenera nie
wchodzg w skfad zaméwienia. W sktad inwestycji wchodzg urzgdzenia/sprzety sportowe w
postaci: stupdéw do siatkdwki, kosze do koszykdwki, drabinek itp. oraz armatura fazienkowa i
tawko-wieszaki.

32. Pytanie: Zgodnie z rzutem przyziemia stupy nalezy obtozy¢ materacami ochronnymi do
wysokosci 2 metréw. Prosimy o potwierdzenie , czy nalezy przyja¢ do wyceny zabezpieczenia
stupéw czy catych scian ? Jakie parametry ogniochronne powinien spetnia¢ materac.

¢ Odpowiedz: Do wyceny nalez y przyjaé zabezpieczenie stupéw do wysokosci 2m.
Klasyfikacja E (PN-EN 13501-1) — materiat nie powinien podtrzymywac ptomienia.
Trudnopalne pokrycie — np. z tkaniny PVC spetniajgcej normy ognioodpornosci.
Zgodnos$é z normg EN 12503 — dotyczacg sprzetu sportowego, w tym materacy.
Nietoksyczno§¢ — brak emisji toksycznych oparéw podczas palenia.

Testy ogniowe — potwierdzone zgodno$¢ z wymaganiami bezpieczenstwa.

33. Pytanie: Prosze o wyszczegolnienie i podanie wyposazenia tazienek.

o Odpowiedz: tazienki nalezy wyposazy¢ w umywalki, ustepy oraz prysznice.

W przypadku toalet dla os6b niepetnosprawnych nalezy przewidzie¢ peing dostepnos$é dla
0s6b z niepetnosprawnoscig, wyposazajac dodatkowo w: uchwyty/porecze, bezprogowe
prysznice, skfadane siedzisko zamontowane na $cianie itd. — bez barier architektonicznych.



34. Pytanie: Prosimy o udostepnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

e Odpowiedz: Zestawienie stolarki w zataczeniu

35. Pytanie: Prosimy o udostgpnienie opinii geotechnicznej w celu rzetelnej wyceny
wykonania

nasypow.

e Odpowiedz: Opinia geotechniczna w zatgczeniu

36. Pytanie: W zwiazku z licznymi pytaniami, w celu dokonania rzetelnej wyceny prosimy o
zmiane terminu sktadania ofert na dzien 27.09.2024 r.

» Odpowiedz: Zamawiajgcy zmienia termin otwarcia ofert.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 286 ust. 5 ustawy Zamawiajacy informuje, ze zmianie
ulegaja nastepujace terminy:

1. Termin skiadania ofert: 30.09.2024 r. do godz. 10%.
2. Otwarcie ofert nastapi dnia 30.09.2024 r godz. 11%
3. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 29.10.2024 r

Z uwagi na ww. okolicznos¢ ulega zmianie ogloszenie o zaméwieniu.

Powyzsze wyjasnienia sg wigzace dla wykonawcow i nalezy je uwzgledni¢ w swojej ofercie.

Z up. Wojta Gminy

Michaling K, ifiska
Z-ca W%mud

W imieniu Zamawiajgcego

Zataczniki:
1. Zestawienie stolarki
2. Badania geotechniczne

Otrzymuija:
1. Adresat /strona internetowa prowadzonego postepowania/
2. alaMM





