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Kosztorys Ostra_v3

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢
we
1 2 3 4
1 1-6 Przegroda 3-1.1
2 7-12 Przegroda 3-1.2
3 13-18 Przegroda 3-2
4 19-24 Przegroda 3-3
5 25-30 Przegroda 3-4
6 31-36 Przegroda 3-5.1
7 37-42 Przegroda 3-5.2
8 43 -48 Przegroda 3-6.1
9 49 - 54 Przegroda 3-6.2
10 55 - 60 Przegroda 3-10.1
11 61 - 66 Przegroda 3-10.2
12 67 -71 Opaska 3-1
13 72-76 Opaska 3-2
14 77 - 81 Opaska 3-3
15 82 - 86 Opaska 3-4
16 87 -91 Opaska 3-5
17 92 - 96 Opaska 3-6.1
18 97 - 101 Opaska 3-6.2
19 102 - 106 Opaska 3-7
20 107 - 111 Opaska 3-8
21 112 - 116 Opaska 3-9
22 117 - 121 Opaska 3-10
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
2.

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26102 Uzytkownik: A14
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 Przegroda 3-1.1
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.1]0218-03 w gruncie kat.|V-roboty ziemne przy przegrodach
4 m?3 4.00
RAZEM 4.00
2|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna okragtego m3
d.1{0301-08
2.68 m?3 2.68
RAZEM 2.68
3| Kalkulacja in- | Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegréd z blokéw kamiennych o gru- |m?3
d.1|dywidualna |bosci 40 cm
1.5 m?3 1.50
RAZEM 1.50
4/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.1]0502-03 wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV
2 m?3 2.00
RAZEM 2.00
5/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.1]/0229-03 \%
2 m?3 2.00
RAZEM 2.00
6|Kalkulacja in- | Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego szt
d.1|dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2 Przegroda 3-1.2
7|KNR 2-01 W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.2/0218-03 w gruncie kat.|V-roboty ziemne przy przegrodach
4 m?3 4.00
RAZEM 4.00
8/KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna okragtego m3
d.2|0301-08
3.04 m?3 3.04
RAZEM 3.04
9| Kalkulacja in- | Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegréd z blokéw kamiennych o gru- | m?3
d.2|dywidualna |bosci 40 cm
2.1 m?3 2.10
RAZEM 2.10
10|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.2/0502-03 wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV
2 m?3 2.00
RAZEM 2.00
11|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.2|0229-03 \%
2 m?3 2.00
RAZEM 2.00
12|Kalkulacja in- | Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego szt
d.2|dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3 Przegroda 3-2
13|KNR 2-01 W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.3/0218-03 w gruncie kat.|V-roboty ziemne przy przegrodach
3 m?3 3.00
RAZEM 3.00
14|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna okragtego m3
d.3/0301-08
23 m?3 2.30
RAZEM 2.30
15| Kalkulacja in- | Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegréd z blokéw kamiennych o gru- |m?3
d.3|dywidualna |bosci 40 cm
21 m?3 2.10
RAZEM 2.10
16|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.3/0502-03 wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV
1.5 m?3 1.50
RAZEM 1.50
17|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.3/0229-03 \%
1.5 m?3 1.50
RAZEM 1.50
18| Kalkulacja in- | Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego szt
d.3|dywidualna
1 szt 1.00
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Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26102 Uzytkownik: A14

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.00
4 Przegroda 3-3
19|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.4/0218-03 w gruncie kat.|V-roboty ziemne przy przegrodach
2 m?3 2.00
RAZEM 2.00
20|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna okragtego m3
d.4/0301-08
1.34 m?3 1.34
RAZEM 1.34
21|Kalkulacja in- | Wykonanie narzutu kamiennego na wypadzie przegrdd z blokéw kamiennych o m3
d.4|dywidualna |grubosci 30 cm
1.13 m?3 1.13
RAZEM 1.13
22|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.4/0502-03 wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV
1 m?3 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.4/0229-03 \%
1 m?3 1.00
RAZEM 1.00
24|Kalkulacja in- | Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego szt
d.4|dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
5 Przegroda 3-4
25|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.5/0218-03 w gruncie kat.|V-roboty ziemne przy przegrodach
3 m?3 3.00
RAZEM 3.00
26|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna okragtego m3
d.5/0301-08
2.11 m?3 2.11
RAZEM 2.11
27|Kalkulacja in- | Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegréd z blokéw kamiennych o gru- |m?3
d.5|dywidualna |bosci 40 cm
1.8 m?3 1.80
RAZEM 1.80
28|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.5/0502-03 wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV
1.5 m?3 1.50
RAZEM 1.50
29|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.5/0229-03 \%
1.5 m?3 1.50
RAZEM 1.50
30| Kalkulacja in- | Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego szt
d.5|dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
6 Przegroda 3-5.1
31|KNR 2-01 W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad | m3
d.6/0218-03 w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach
2 m?3 2.00
RAZEM 2.00
32|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna okragtego m3
d.6/0301-08
1.25 m?3 1.25
RAZEM 1.25
33|Kalkulacja in- | Wykonanie narzutu kamiennego na wypadzie przegrdd z blokéw kamiennych o m3
d.6|dywidualna  |grubosci 30 cm
1.13 m?3 1.13
RAZEM 1.13
34|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.6/0502-03 wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV
1 m?3 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.6(0229-03 \%
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
36|Kalkulacja in- | Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego szt
d.6|dywidualna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
7 Przegroda 3-5.2
37|KNR 2-01 W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.7/0218-03 w gruncie kat.|V-roboty ziemne przy przegrodach
2 m?3 2.00
RAZEM 2.00
38|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna okragtego m3
d.7|0301-08
1.25 m?3 1.25
RAZEM 1.25
39|Kalkulacja in- | Wykonanie narzutu kamiennego na wypadzie przegrdd z blokéw kamiennych o m3
d.7|dywidualna  |grubosci 30 cm
1.13 m?3 1.13
RAZEM 1.13
40|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.7/0502-03 wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV
1 m?3 1.00
RAZEM 1.00
41|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.7{0229-03 \%
1 m?3 1.00
RAZEM 1.00
42|Kalkulacja in- | Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego szt
d.7|dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
8 Przegroda 3-6.1
43|KNR 2-01 W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.8/0218-03 w gruncie kat.|V-roboty ziemne przy przegrodach
2 m?3 2.00
RAZEM 2.00
44| KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna okragtego m3
d.8/0301-08
1.83 m?3 1.83
RAZEM 1.83
45| Kalkulacja in- | Wykonanie narzutu kamiennego na wypadzie przegréd z blokéw kamiennych o m3
d.8|dywidualna  |grubosci 30 cm
1.35 m?3 1.35
RAZEM 1.35
46| KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.8/0502-03 wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV
1 m?3 1.00
RAZEM 1.00
47 KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.8(/0229-03 \%
1 m?3 1.00
RAZEM 1.00
48| Kalkulacja in- | Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego szt
d.8|dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
9 Przegroda 3-6.2
49|KNR 2-01 W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.9/0218-03 w gruncie kat.|V-roboty ziemne przy przegrodach
2 m?3 2.00
RAZEM 2.00
50|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna okragtego m3
d.9/0301-08
1.17 m?3 1.17
RAZEM 1.17
51|Kalkulacja in- | Wykonanie narzutu kamiennego na wypadzie przegrdd z blokéw kamiennych o m3
d.9|dywidualna |grubosci 30 cm
0.9 m?3 0.90
RAZEM 0.90
52|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.9/0502-03 wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV
1 m?3 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie kat. |m3
d.9]/0229-03 \%
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
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54|Kalkulacja in- | Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego szt
d.9|dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
10 Przegroda 3-10.1
55|KNR 2-01 W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.10/0218-03 w gruncie kat.|V-roboty ziemne przy przegrodach
4 m?3 4.00
RAZEM 4.00
56|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna okragtego m3
d.10/0301-08
2.43 m?3 2.43
RAZEM 243
57| Kalkulacja in- | Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegréd z blokéw kamiennych o gru- |m?3
d.10|dywidualna |bosci 40 cm
1.2 m?3 1.20
RAZEM 1.20
58| KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.10/0502-03 wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV
2 m?3 2.00
RAZEM 2.00
59|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.10|0229-03 \%
2 m?3 2.00
RAZEM 2.00
60|Kalkulacja in- | Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego szt
d.10|dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1 Przegroda 3-10.2
61|KNR 2-01 W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad |m?3
d.11/0218-03 w gruncie kat.|V-roboty ziemne przy przegrodach
4 m?3 4.00
RAZEM 4.00
62|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna okragtego m3
d.11/0301-08
3.04 m?3 3.04
RAZEM 3.04
63| Kalkulacja in- | Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegréd z blokéw kamiennych o gru- |m?3
d.11|dywidualna |bosci 40 cm
1.8 m?3 1.80
RAZEM 1.80
64|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.11/0502-03 wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV
2 m?3 2.00
RAZEM 2.00
65|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.11]0229-03 \%
2 m?3 2.00
RAZEM 2.00
66|Kalkulacja in- | Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego szt
d.11|dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
12 Opaska 3-1
67|KNR 2-01 W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.12/0218-03 w gruncie kat.IV- roboty ziemne przy opaskach
40 m?3 40.00
RAZEM 40.00
68|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna okragtego m3
d.12|0301-08
10.42 m?3 10.42
RAZEM 10.42
69|Kalkulacja in- | Zasypanie kaszycy narzutem kamiennym m3
d.12|dywidualna
32 m?3 32.00
RAZEM 32.00
70/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.12/0502-03 wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV
20 m?3 20.00
RAZEM 20.00
71/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.12|0229-03 \%
20 m3 20.00
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RAZEM 20.00
13 Opaska 3-2
72|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.13/0218-03 w gruncie kat.IV- roboty ziemne przy opaskach
30 m?3 30.00
RAZEM 30.00
73|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna okragtego m3
d.13/0301-08
7.86 m?3 7.86
RAZEM 7.86
74|Kalkulacja in- | Zasypanie kaszycy narzutem kamiennym m3
d.13|dywidualna
24 m?3 24.00
RAZEM 24.00
75/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.13/0502-03 wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV
15 m?3 15.00
RAZEM 15.00
76| KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.13|0229-03 \%
15 m?3 15.00
RAZEM 15.00
14 Opaska 3-3
77/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.14/0218-03 w gruncie kat.IV- roboty ziemne przy opaskach
30 m?3 30.00
RAZEM 30.00
78/ KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna okragtego m3
d.14/0301-08
7.86 m?3 7.86
RAZEM 7.86
79|Kalkulacja in- | Zasypanie kaszycy narzutem kamiennym m3
d.14|dywidualna
24 m?3 24.00
RAZEM 24.00
80|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.14/0502-03 wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV
15 m?3 15.00
RAZEM 15.00
81|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.14|0229-03 \%
15 m?3 15.00
RAZEM 15.00
15 Opaska 3-4
82|KNR 2-01 W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.15/0218-03 w gruncie kat.IV- roboty ziemne przy opaskach
30 m?3 30.00
RAZEM 30.00
83|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna okragtego m3
d.15/0301-08
9.09 m?3 9.09
RAZEM 9.09
84|Kalkulacja in- | Zasypanie kaszycy narzutem kamiennym m3
d.15|dywidualna
27.2 m?3 27.20
RAZEM 27.20
85|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.15/0502-03 wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV
15 m?3 15.00
RAZEM 15.00
86|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.15|0229-03 \%
15 m?3 15.00
RAZEM 15.00
16 Opaska 3-5
87|KNR 2-01 W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.16/0218-03 w gruncie kat.IV- roboty ziemne przy opaskach
30 m?3 30.00
RAZEM 30.00
88|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna okragtego m3
d.16/0301-08
8.21 m3 8.21
RAZEM 8.21
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89|Kalkulacja in- | Zasypanie kaszycy narzutem kamiennym m3
d.16|dywidualna
24 m?3 24.00
RAZEM 24.00
90|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.16/0502-03 wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV
15 m?3 15.00
RAZEM 15.00
91|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.16|0229-03 \%
15 m?3 15.00
RAZEM 15.00
17 Opaska 3-6.1
92|KNR 2-01 W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.17/0218-03 w gruncie kat.IV- roboty ziemne przy opaskach
30 m?3 30.00
RAZEM 30.00
93|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna okragtego m3
d.17|0301-08
8.21 m?3 8.21
RAZEM 8.21
94|Kalkulacja in- | Zasypanie kaszycy narzutem kamiennym m3
d.17|dywidualna
24 m?3 24.00
RAZEM 24.00
95|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.17/0502-03 wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV
15 m?3 15.00
RAZEM 15.00
96|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.17|0229-03 \%
15 m?3 15.00
RAZEM 15.00
18 Opaska 3-6.2
97|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.18/0218-03 w gruncie kat.IV- roboty ziemne przy opaskach
20 m?3 20.00
RAZEM 20.00
98|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna okragtego m3
d.18/0301-08
5.74 m?3 5.74
RAZEM 5.74
99| Kalkulacja in- | Zasypanie kaszycy narzutem kamiennym m3
d.18|dywidualna
16 m?3 16.00
RAZEM 16.00
100|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.18/0502-03 wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV
10 m?3 10.00
RAZEM 10.00
101|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.18/0229-03 \%
10 m?3 10.00
RAZEM 10.00
19 Opaska 3-7
102|KNR 2-01 W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.19/0218-03 w gruncie kat.IV- roboty ziemne przy opaskach
100 m?3 100.00
RAZEM 100.00
103|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna okragtego m3
d.19/0301-08
19.67 m?3 19.67
RAZEM 19.67
104 |Kalkulacja in- | Zasypanie kaszycy narzutem kamiennym m3
d.19|dywidualna
88.4 m?3 88.40
RAZEM 88.40
105|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.19/0502-03 wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV
50 m?3 50.00
RAZEM 50.00
106/ KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.19|0229-03 \%
50 m3 50.00
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RAZEM 50.00
20 Opaska 3-8
107 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.20/0218-03 w gruncie kat.IV- roboty ziemne przy opaskach
65 m?3 65.00
RAZEM 65.00
108/ KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna okragtego m3
d.20|0301-08
11.85 m?3 11.85
RAZEM 11.85
109|Kalkulacja in- | Zasypanie kaszycy narzutem kamiennym m3
d.20|dywidualna
54.4 m?3 54.40
RAZEM 54.40
110/ KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.20/0502-03 wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV
32.5 m?3 32.50
RAZEM 32.50
111|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.20|0229-03 \%
32.5 m?3 32.50
RAZEM 32.50
21 Opaska 3-9
112|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.21/0218-03 w gruncie kat.IV- roboty ziemne przy opaskach
105 m?3 105.00
RAZEM 105.00
113|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna okragtego m3
d.21/0301-08
19.48 m?3 19.48
RAZEM 19.48
114|Kalkulacja in- | Zasypanie kaszycy narzutem kamiennym m3
d.21|dywidualna
95.2 m?3 95.20
RAZEM 95.20
115|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.21/0502-03 wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV
52.5 m?3 52.50
RAZEM 52.50
116/ KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.21|0229-03 \%
52.5 m?3 52.50
RAZEM 52.50
22 Opaska 3-10
117|KNR 2-01 W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.22/0218-03 w gruncie kat.IV- roboty ziemne przy opaskach
70 m?3 70.00
RAZEM 70.00
118/ KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna okragtego m3
d.22|0301-08
11.92 m?3 11.92
RAZEM 11.92
119|Kalkulacja in- | Zasypanie kaszycy narzutem kamiennym m3
d.22|dywidualna
36.8 m?3 36.80
RAZEM 36.80
120|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.22/0502-03 wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV
35 m?3 35.00
RAZEM 35.00
121|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.22|0229-03 \%
35 m?3 35.00
RAZEM 35.00
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