561,00

560,00

PP 559,00

Opaska 3-7 Przekrd) P1

rzedna
istniejgca

domiar

— 6,83 — 564,90 -

— 1,22 — 561,40 -

— 0,00 — 561,25 -

— 1,22 — 561,10 -

— 4,38 — 561,30 -

561,00

560,00

PP 559,00

Opaska 3—7 przekroj P2

rzedna
istniejgca

domiar

— 6,94 — 564,70

— 4,95 — 564,70 -

— 0,99 —— 560,50 -

— 0,00 — 560,50

— 0,99 — 560,50 -

— 2,81 — 561,35

563,00

562,00

561,00

560,00

PP 559,00

Opaska

3=7 przekroj

O
N

rzedna
istniejgca

domiar

— 7,64 —— 563,10

— 4,25 — 560,50

— 2,94 — 560,50 -

— 1,49 — 560,00 -

— 0,00 — 560,08

— 1,49 —— 560,15 -
— 2,69 — 560,80 -
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Zamawiajacy:

PGL LP Nadles$nictwo Limanowa
34-600 Limanowa, ul. Kopernika 3

Zespot projektowy:

-

A14 Ustugi Projektowe,
Nadzory Budowlane
ul. Biecka 8/35, 38-300

Gorlice

Nazwa opracowania:

"Budowle kontrolujace osuwiska oraz nadmierny transport

rumowiska do stale plynacych potokoéw w Lesnictwie Ostra”

Adres obiektu | Miejscowos¢: L, Powiat: . . Wojewodztwo: .
budowlanego: Stara Wies limanowski matopolskie
Caesc: Projekt wykonawczy Skala: 1:100
Projektant: Asystenci: . Podpis:
Zespot mgr inz. Andrzej Olszowski :9: ::i 2:::15:?:;9:”
projektowy: upr. nr. MAP/0078/ZHOD/04 ing Szy‘mon Rogowski
. Nr rysunku: 6
:“yasf.‘g:u_ Przekroje poprzeczne 4
: CZESC: 11
Data: Gorlice, listopad 2019 r. Nr zadania: 03-11-2.1-03




