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 2023-06-25 

Inwestor: 
PWSZ w Głogowie z siedzibą przy ul. Piotra 

Skargi 5, 67-210 Głogów 
NIP: 

Forma prawna:  

Numer REGON:  
Organ rejestrowy:  

Numer KRS:  

Kapitał zakładowy:  
Wpłacono:  

 

Wykonawca: 
<<nazwa wykonawcy robót>> 

<<adres wykonawcy robót>> 
  

NIP: 

Forma prawna:  
Numer REGON:  

Organ rejestrowy: 

Numer KRS:  
Kapitał zakładowy:  

Wpłacono:  

 

 

Przedmiar Nr: 4 
 

Nazwa budowy: Rozbiórka sali gimnastycznej 

Kod budowy:  
Adres budowy: ul. Piotra Skargi 5, 67-210 Głogów,   

Obiekt: Sala gimnastyczna 

Rodzaj robót: roboty w zakresie burzenia 

Charakterystyka robót: Kosztorys sporządzono w programie: WINBUD 
Nr umowy:  

Data oprac.: 2023-06-24 

Umowa z dnia: 2022-05-04 
Załączniki:  

Podstawa opracowania: KNR 2-25, KNR 2-21, KNR 2-01, KNR 2-31, KNR 4-01, KNR 4-02W, 

KNR 4-03W, KNR 2-02W, KNNR 9, KNR 4-04, KNNR 6, KNNR 8, KNR 4-02, KNR 4-01W, KNR 
2-02, KNR 13-12 

Waluta: PLN 

 

 
 

Sporządził: 

mgr inż. Maciej Stolarczyk 
 

ul. Starej Baśni 14/3 

01-853 Warszawa 

 
 

Sprawdził: 
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Książka przedmiarów/obmiarów 

1. roboty przygotowawcze 
Kod CPV:   
 

1  -149 
Prace przygotowawcze takie jak wydzielenie terenu, organizacja terenu, instalacja toalety przenośnej, 
rozlokowanie sprzętu, 
krotność= 1,000 
 

24,000 r-g 

2 KNR 2-25 0307-03-050 
Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 
krotność= 1,000 
 

89,250 m2 

3 KNR 2-25 0309-01-050 
Pelne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - budowa 
krotność= 1,000 
 

260,000 m2 

4 KNR 2-25 0314-04-050 
Bramy wjazdowe z łat niestruganych ze słupkami przybramowymi drewnianymi - budowa 
krotność= 1,000 
 

6,000 m2 

5 KNR 2-25 0316-02-050 
Furtki wejściowe z desek niestruganych na styk ze słupkami drewnianymi - budowa 
krotność= 1,000 
 

2,000 m2 

6  -149 
Odcięcie mediów od obiektu i zabezpieczenie ich odcięć 
Charakterystyka robót: analiza indywidualna 

krotność= 1,000 
 

24,000 r-g 

7  -149 
Wykonanie tymczasowej instalacji elektrycznej 
Charakterystyka robót: analiza indywidualna 

krotność= 1,000 
 

24,000 r-g 

8  -020 
postawienie kontenera na gruz budowlany 
Charakterystyka robót: analiza indywidualna 

krotność= 1,000 
 

2,000 szt 

2. Prace przy wycinaniu drzew i krzewów 
Kod CPV:   
 

9 KNR 2-21 0111-03-020 
Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-40 cm 
krotność= 1,000 
 

8,000 szt 

10 KNR 2-21 0111-01-020 
Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,000 
 

1,000 szt 

11 KNR 2-21 0110-03-020 
Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-40 cm 
krotność= 1,000 
 

8,000 szt 

12 KNR 2-21 0110-01-020 
Karczowanie drzew miękkich o śr.pnia 16-20 cm 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,000 
 

1,000 szt 

13 KNR 2-01 0110-01-060 
Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km 
krotność= 1,000 
 

12,000 m3 
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14 KNR 2-01 0110-02-004 
Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 
krotność= 3,000 
 

10,000 mp 

15 KNR 2-21 0112-02-050 
Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym 
krotność= 1,000 
 

200,000 m2 

16 KNR 2-01 0111-02-050 
Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z 
wywiezieniem 
krotność= 1,000 
 

100,000 m2 

3. Roboty demontażowe na zewnątrz budynku 
Kod CPV:   
 

17 KNR 2-31 0815-02-050 
Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm 
na podsypce piaskowej 
krotność= 1,000 
 

65,000 m2 

18 KNR 2-31 0814-02-040 
Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 
krotność= 1,000 
 

122,750 m 

19 KNR 4-01 0535-06-040 
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 
krotność= 1,000 
 

25,000 m 

20 KNR 4-01 0535-04-040 
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 
krotność= 1,000 
 

50,000 m 

21 KNR 4-01 0535-08-050 
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie 
nadającej się do użytku 
krotność= 1,000 
 

30,000 m2 

22 KNR 4-02W 0233-11-020 
Demontaż rury wywiewnej żeliwnej 
krotność= 1,000 
 

6,000 szt 

23 KNR 4-03W 1138-01-020 
Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na płytach panwiowych 
krotność= 1,000 
 

80,000 szt 

24 KNR 4-03W 1140-05-040 
Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu 
płaskim 
krotność= 1,000 
 

100,000 m 

25 KNR 4-01 0354-08-050 
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 - kraty w oknach od strony 
wyjazdu z PWSZ 
krotność= 1,000 
 

27,000 m2 

26 KNR 4-01 0212-02-060 
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm - wejścia do budynku 
krotność= 1,000 
 

3,330 m3 

27 KNR 4-03W 1143-02-020 
Demontaż wysięgników na ścianie ceglanej 
krotność= 1,000 
 

4,000 szt 

28 KNR 2-02W 1610-03-096 
Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 8 m 
krotność= 1,000 
 

8,000 kol. 
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29 KNNR 9 1005-030-090 
Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku 
krotność= 1,000 
 

4,000 kpl 

30 KNR 4-04 0506-04-050 
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,000 
 

25,000 m2 

4. Roboty demontażowe ogólnobudowlane wewnątrz budynku cz. 1 
Kod CPV:   
 

31 KNR 4-01 0519-06-050 
Rozbiórka pokrycia z papy  - pierwsza warstwa - posadzki wewnątrz budynku 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,000 
 

445,440 m2 

32 KNR 4-01 0519-07-050 
Rozbiórka pokrycia z papy  następna warstwa - posadzki wewnątrz budynku 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,000 
 

445,440 m2 

33 KNR 4-01 0354-04-020 
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 
krotność= 1,000 
 

11,000 szt 

34 KNR 4-01 0354-05-050 
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 
krotność= 1,000 
 

8,000 m2 

35 KNR 4-01 0354-08-050 
Wykucie z muru ościeżnic PVC - drzwi wejściowe - analogia 
krotność= 1,000 
 

3,000 m2 

36 KNR 4-01 0354-08-050 
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - zabezpieczenie 
okien - okna sali gimn 
krotność= 1,000 
 

95,880 m2 

37 KNR 4-01 0354-05-050 
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - okna 
krotność= 1,000 
 

112,880 m2 

38 KNR 4-01 0354-13-020 
Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek 
krotność= 1,000 
 

16,000 szt 

39 KNR 2-02W 1610-03-096 
Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 8 m 
krotność= 1,000 
 

8,000 kol. 

40 KNR 4-01 0816-06-050 
Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów - parkiet sali gimnastycznej 
krotność= 1,000 
 

278,000 m2 

41 KNR 4-04 0504-06-050 
Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 
krotność= 1,000 
 

41,900 m2 

42 KNR 4-01 0811-07-050 
Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 
krotność= 1,000 
 

125,820 m2 

43 KNR 4-01 0212-01-060 
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - posadzki w 
pomieszczeniach budynku 
krotność= 1,000 
 

65,820 m3 
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44 KNNR 6 0801-040-050 
Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie 
krotność= 1,000 
 

445,440 m2 

5. Roboty demontażowe wewnątrz budynku - instalacja centralnego ogrzewania 
Kod CPV:   
 

45 KNNR 8 0412-010-020 
Demontaż zaworu przelotowego o śr.15-20 mm 
krotność= 1,000 
 

20,000 szt 

46 KNNR 8 0422-010-090 
Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 
krotność= 1,000 
 

20,000 kpl 

47 KNR 4-02 0416-01-020 
Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego o poj.do 100 dm3 
krotność= 1,000 
 

1,000 szt 

48 KNNR 8 0410-010-040 
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.15 mm na ścianie 
krotność= 1,000 
 

75,000 m 

49 KNNR 8 0410-020-040 
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.20 mm na ścianie 
krotność= 1,000 
 

40,000 m 

50 KNNR 8 0410-030-040 
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.25-32 mm na ścianie 
krotność= 1,000 
 

30,000 m 

51 KNNR 8 0410-040-040 
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.40-50 mm na ścianie 
krotność= 1,000 
 

20,000 m 

52  -020 
demontaż osłon grzejnikowych na sali gimnstycznej - kalkulacja własna 
Charakterystyka robót: analiza indywidualna 

krotność= 1,000 
 

8,000 szt 

6. Roboty demontażowe wewnątrz budynku - instalacja wod-kan 
Kod CPV:   
 

53 KNR 4-02 0235-06-090 
Demontaż umywalki 
krotność= 1,000 
 

4,000 kpl 

54 KNR 4-02 0235-01-090 
Demontaż pisuaru 
krotność= 1,000 
 

2,000 kpl 

55 KNR 4-02 0235-08-090 
Demontaż ustępu z miską fajansową 
krotność= 1,000 
 

2,000 kpl 

56 KNNR 8 0224-020-020 
Demontaż wpustu żeliwnego piwnicznego o śr.100 mm 
krotność= 1,000 
 

4,000 szt 

57 KNR 4-02 0132-02-020 
Demontaż baterii wannowej dwudrogowej 
krotność= 1,000 
 

8,000 szt 

58 KNR 4-02 0132-01-020 
Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 
krotność= 1,000 
 

14,000 szt 
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59 KNR 4-02 0133-01-020 
Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 
krotność= 1,000 
 

28,000 szt 

60 KNR 4-02W 0229-05-040 
Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku 
krotność= 1,000 
 

20,000 m 

61 KNNR 8 0108-030-040 
Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.40-50 mm na ścianie 
krotność= 1,000 
 

65,000 m 

62 KNR 4-02W 0229-02-040 
Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie 
krotność= 1,000 
 

45,000 m 

63 KNR 4-03W 1101-02-020 
Demontaż uchwytów wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych o śr.do 50 mm w kanałach lub na 
ścianach z wykuciem otworów lub odkręceniem - podłoże ceglane lub betonowe 
krotność= 1,000 
 

80,000 szt 

64 KNR 4-02 0233-01-020 
Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 32-40 mm 
krotność= 1,000 
 

4,000 szt 

65 KNR 4-02 0233-04-020 
Demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych o średnicy 100 mm 
krotność= 1,000 
 

8,000 szt 

66 KNR 4-01 0330-06-050 
Wykucie wnęk o głębok.do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 
krotność= 1,000 
 

50,000 m2 

67 KNR 4-01 0330-07-050 
Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 
krotność= 1,000 
 

50,000 m2 

7. Roboty demontażowe wewnątrz budynku - instalacja elektryczna 
Kod CPV:   
 

68 KNR 4-03W 1129-01-020 
Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 
krotność= 1,000 
 

1,000 szt 

69 KNR 4-03W 1135-02-020 
Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półhermetycznych z podłoża betonowego 
krotność= 1,000 
 

20,000 szt 

70 KNR 4-03W 1133-06-020 
Demontaż opraw żarowych żeliwnych lub aluminiowych zawieszanych 
krotność= 1,000 
 

24,000 szt 

71 KNR 4-03W 1124-01-020 
Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub 
przełącznik 1 biegunowy) 
krotność= 1,000 
 

20,000 szt 

72 KNR 4-03W 1116-03-040 
Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 
krotność= 1,000 
 

800,000 m 

73 KNR 4-03W 1122-01-020 
Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 
krotność= 1,000 
 

20,000 szt 

8. Roboty ogólnobudowlane wewnątrz budynku cz. 2 
Kod CPV:   
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74 KNR 4-01 0106-04-060 
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru 
budynku gruzu i ziemi 
krotność= 1,000 
 

145,640 m3 

9. Rozbiórka budynku 
Kod CPV:   
 

75 KNR 4-01 0519-06-050 
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 
krotność= 1,000 
 

521,000 m2 

76 KNR 4-01 0519-07-050 
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 
krotność= 1,000 
 

521,000 m2 

77 KNR 4-04 0305-08-060 
Rozebr.płyt dachowych żelbet.o grubości do 15 cm - sala gimn 
krotność= 1,000 
 

46,875 m3 

78 KNR 4-04 0305-07-060 
Rozebr.płyt dachowych żelbet.o grubości do 10 cm - pom. pomocn. 
krotność= 1,000 
 

15,000 m3 

79 KNR 4-04 0305-06-060 
Rozebr.belek i podciągów jako niezależnych konstr.przy grubości węższego boku do 40 cm - sala gimn 
krotność= 1,000 
 

15,000 m3 

80 KNR 4-04 0305-07-060 
Rozebr.płyt dachowych żelbet.o grubości do 10 cm pom. pomocn 
krotność= 1,000 
 

15,000 m3 

81 KNR 4-01W 0348-02-060 
Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany zewn. 
krotność= 1,000 
 

201,000 m3 

82 KNR 4-01 0348-05-050 
Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - ściany z luxferów 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,000 
 

5,500 m2 

83 KNR 4-01W 0348-02-060 
Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ściana konstr korytarza 
krotność= 1,000 
 

17,250 m3 

84 KNR 4-01W 0348-02-060 
Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany działowe 
krotność= 1,000 
 

15,560 m3 

85 KNR 4-01 0212-02-060 
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm- fundamenty 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,000 
 

120,258 m3 

86 KNR 2-01 0322-07-050 
Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w 
grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) 
krotność= 1,000 
 

95,499 m2 

87 KNR 2-01 0230-01-060 
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,000 
 

121,000 m3 

88 KNR 2-02 2022-02160401-050 
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m. 
krotność= 1,000 
 

5,000 m2 
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10. Roboty zakończeniowe 
Kod CPV:   
 

89 KNR 2-25 0317-04-050 
Furtki wejściowe z desek niestruganych na styk ze słupkami z rur - rozebranie 
krotność= 1,000 
 

2,000 m2 

90 KNR 2-25 0315-05-050 
Rozebranie bramy wjazdowej ze słupkami przybramowymi z łat niestruganych na słupkach metalowych 
krotność= 1,000 
 

6,000 m2 

91 KNR 2-25 0309-02-050 
Pelne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - rozebranie 
krotność= 1,000 
 

260,000 m2 

92  -149 
Demontaż tymczasowej instalacji elektrycznej 
Charakterystyka robót: analiza indywidualna 

krotność= 1,000 
 

24,000 r-g 

93 KNR 13-12 0202-02-060 
Niwelacja terenu wyk.spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) z przemieszczeniem urobku 
na odl.do 40 m - kat.gr. III-IV 
krotność= 1,000 
 

250,000 m3 

94  KNKRB 01 1-0113-02-052 
Spulchnienie ziemi zadarnionej glebogryzarką w kategorii gruntu III-IV - niwelacja terenu parkingu 
krotność= 1,000 
 

0,300 ha 

95  -060 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi oraz jego zagospodarowanie 
Charakterystyka robót: cena zakładowa 

krotność= 1,000 
 

448,000 m3 

96  -034 
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 
Charakterystyka robót: cena zakładowa 

krotność= 1,000 
 

42,500 t 

97  -034 
utylizacja ziemii z budowy 
Charakterystyka robót: cena zakładowa 

krotność= 1,000 
 

42,500 t 

98  -020 
organizacja ruchu 
krotność= 1,000 
 

1,000 szt 
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Spis działów 
 

Lp. Nazwa działu Od Do 

1. roboty przygotowawcze 1 8 

2. Prace przy wycinaniu drzew i krzewów 9 16 

3. Roboty demontażowe na zewnątrz 

budynku 

17 30 

4. Roboty demontażowe ogólnobudowlane 

wewnątrz budynku cz. 1 

31 44 

5. Roboty demontażowe wewnątrz 

budynku - instalacja centralnego 

ogrzewania 

45 52 

6. Roboty demontażowe wewnątrz 

budynku - instalacja wod-kan 

53 67 

7. Roboty demontażowe wewnątrz 

budynku - instalacja elektryczna 

68 73 

8. Roboty ogólnobudowlane wewnątrz 

budynku cz. 2 

74 74 

9. Rozbiórka budynku 75 88 

10. Roboty zakończeniowe 89 98 

 


