

Informacja o zmianie terminu składania ofert

1. Zamawiający informuje, że w związku z otrzymaniem pytań w postępowaniu dotyczącym zadania:

Remont i przebudowa sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury wraz z zapleczem Oznaczenie sprawy: MCK.271.1.2021 realizowanego na podstawie projektu: Przebudowa istniejącego balkonu oraz sufitu nad salą widowiskową w Miejskim Centrum Kultury wraz z remontem budynku – Etap 3,

wydłuża termin składania ofert do dnia 21 kwietnia 2021 roku do godz 11:00.

2. Zamawiający udzieli odpowiedzi na następujące pytania:

Proszę o wyjaśnienie następujących różnic w przedmiarach w stosunku do projektu

1. Brak w przedmiarach instalacji elektrycznej w pracowniach,
 2. Nie ujęcie posadzek w pracowniach i garderobach,
 3. Brak balustrady balkonu w sali kina,
 4. Brak drzwi zewnętrznych,
 5. Brak okien kabiny antyrefleksyjnych,
 6. Różnica pomiędzy poziomami sceny a garderobą,
 7. Brak wyposażenia łazienek przy garderobach,
- w terminie do dnia 16 kwietnia 2021 roku.**

Dyrektor

mgr Dorota Ciesielska

Oznaczenie sprawy: MCK.271.1.2021

Aleksandrów Kujawski, 13.04.2021 r

Odpowiedzi na pytania:

Zamawiający informuje, że w związku z otrzymaniem pytań w postępowaniu dotyczącym zadania:

Remont i przebudowa sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury wraz z zapleczem

Oznaczenie sprawy: MCK.271.1.2021

realizowanego na podstawie projektu: Przebudowa istniejącego balkonu oraz sufitu nad salą widowiskową w Miejskim Centrum Kultury wraz z remontem budynku – Etap 3

udziela następujących odpowiedzi:

Proszę o wyjaśnienie różnic w przedmiarach w stosunku do projektu:

- 1. Brak w przedmiarach instalacji elektrycznej w pracowniach,*
- 2. Nie ujęcie posadzek w pracowniach i garderobach,*
- 3. Brak balustrady balkonu w sali kina,*
- 4. Brak drzwi zewnętrznych,*
- 5. Brak okien kabiny antyrefleksyjnych,*
- 6. Różnica pomiędzy poziomami sceny a garderobą,*
- 7. Brak wyposażenia łazienek przy garderobach.*

Dyrektor

mgr Dorota Ciesielska