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1/ Opis techniczny.

Przebudowa drogi gminnej w m. Prawocice .

Odcinek drogi przewidzianej do przebudowy zlokalizowany jest w m.
Prawocice — od skrzyzowania z drogg gminng w kierunku potudniowo-
wschodnim .

Droga petni funkcje drogi dojazdowej do zabudowy mieszkaniowej typ
siedliskowego oraz gruntow rolnych. Istniejgca droga posiada szerokosc¢ jezdni
zmienng od 3,6 do 5,00 m. o nawierzchni szutrowej . Potozona jest w
obszarze zabudowanym wsi Prawocice. Nawierzchnia jezdni posiada spadki
poprzeczne jednostronne . Nawierzchnia istniejgcej jezdni jest wykonana z
kruszywa tamanego . Na odcinku planowanym do przebudowy wystepujg dwa
wjazdy indywidualne do przylegtych posesji .

Na catym odcinku dostepny pas terenu pas drogowy posiada szerokos¢ 7,7
do 8,0 m

Nawierzchnia jezdni odwadniana jest zgodnie z konfiguracjg terenu w kierunku
istniejgcej drogi gminnej i do istniejgcego rowu.

Na odcinku drogi przewidzianym do przebudowy istniejgca nawierzchnia
szutrowa posiada lokalne zapadniecia krawedzi oraz lokalne nierownosci .

Projektowany zakres prac dla przebudowy drogi miesci sie w istniejgcym
pasie drogowym i nie przewiduje sie wykonywania korekt przebiegu jezdni
drogi w planie — wyjscia poza istniejgcy pas drogowy .

W pasie drogi zlokalizowana jest infrastruktura techniczna :
- sie¢ wodociggowa

Projektowane roboty majg na celu poprawi¢ nawierzchnie istniejgcej jezdni
oraz zmniejszyC koszty zwigzane z jej utrzymaniem przez wykonanie
nawierzchni wzmocnionej ulepszonej bitumicznej przystopowanej do
przenoszenia nacisku kola 100kN/os.

Celem projektowanych prac jest dostosowanie konstrukcji drogi do
parametréw technicznych - do obcigzania lekkiego KRO <0,018 min/osi .

Do wykonania remontu zaprojektowano nastepujgca technologie prac :
- wykorytowanie pod konstrukcje projektowanej drogi na gt. 0,35m -0,50m

- wzmochienie istniejgcego podtoza przez wyk. stabilizacji Rm=2,5MPa



- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0/63 gr. 20 cm

- oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg 65% szybko rozpadowag
warstwy wigzgco - profilujgcej w ilosci 0,3 kg/m2 .

- utozenie w. wigzacej z betonu asfaltowego AC16 W -gr.4cm

- oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg 65% szybko rozpadowag
warstwy wigzgco - profilujgcej w ilosci 0,3 kg/m2 .

— utozenie w. Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S -gr.3cm

Na wigczeniu w istniejgcg droge gminng o nawierzchni bitumicznej
zaprojektowano wyk remontu ist. Nawierzchni przez wykonanie profilowania
mieszanka min asf. 100kg/m2 po oczyszczeniu i skropieniu podtoza oraz i wyk.
warstwy $cieralnej gr 3 cm .

Konstrukcja zjazdow :
- warstwa odcinajgca z piasku o k>8m/dobe gr20 cm
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0/63  gr. 20 cm

- oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg 65% szybko rozpadowa
warstwy wigzgco - profilujgcej w ilosci 0,3 kg/m2 .

— utozenie w. Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S  -gr. 6 cm

Przed przystgpieniem do robét bitumicznych Wykonawca ma obowigzek uzyskaé
akceptacje recept na MMA od Inzyniera Kontraktu . Recepty na mieszanki
bitumiczne nalezy dostosowac do ruchu lekkiego i opracowac je na bazie asfaltu
D50/70 .

Spadki poprzeczne nawierzchni jezdni nalezy wykonaé zgodnie z projektem
zgodnym z terenem. Spadki podtuzne wg profilu podtuznego .

. Roboty towarzyszace .
W ramach przebudowy odcinka drogi przewiduje sie rowniez :

a/ wykonanie regulacji wysokosciowej istniejgcych obuddw infrastruktury w
obrebie robot nawierzchniowych .

b/ wykonanie uzupetnienia poboczy kruszywem tamanym 0/31,5
c/ wykonanie odcinka kanatu technologicznego Kanat technologiczny
planowany jest do wykonania wzdtuz drogi w krawedzi lewostronnego

pobocza . Inwestor moze etapowac prace zwigzane z wyk. KT

d/ poprawa oznakowania docelowego



e/ uporzgdkowanie terenu
Uwagi dodatkowe

Wbudowane materiaty muszg odpowiadaé Polskim Normom lub wymogom
okreslonym w art.10 ust.2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.( Dz.
U. 2 1994r. Nr 89, poz.414 z pézniejszymi zmianami).

Szczegodtowy zakres poszczegodlnych robot podajg przedmiary oraz
szczegotowa specyfikacja techniczna - stanowigce zatgczniki do SIWZ.
Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca we wiasnym zakresie i w cenie oferty sporzadzi i zatwierdzi
tymczasowy projekt organizacji ruchu , wyniesie go w teren oraz utrzyma w
czytelnosci i kompletnosci przez caty czas trwania robét .

Urobek i gruz powstaty podczas prowadzenia robét Wykonawca
zagospodarowuje we wtasnym zakresie zgodnie z ustawg o odpadach.
Zakres prac , technologie wykonania robo6t przestawiono w projekcie
przebudowy kosztorysie ofertowym , specyfikacjach technicznych .

Okres gwarancji na wykonane roboty , termin realizacji zadania wg SIWZ.
Projektowane roboty wptywajg na organizacje ruchu docelowego .

Projekt docelowej organizacji ruchu zostat sporzadzony i zatwierdzony .

W ramach robo6t wykonawca wyniesie znaki w zakresie ORD w terenie po
wykonaniu robét drogowych .

Sporzadzit :



2/ Informacja w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wg rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury DZ.U.03.120.1126 z dn. 23.06.03.

Remont drogi gminnej.
1. Zakres robét i kolejnosé realizaciji.
Planowany do wykonania zakres robét przy remoncie miesci sie na dtugosci 150 m

catkowitej powierzchni jezdni- 535 m2.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych w pasie drogi.

- sie¢ wodociggowa w pasie drogi gminnegj

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie
dla zycia i zdrowia ludzi .

W zagospodarowaniu terenu generalnie wystepujg elementy stanowigce szczegdélne
zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi. Stanowig je istniejgce sieci energetyczne niskiego i

wysokiego napiecia , znajdujgce sie w obszarze roboét .

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét.

Podczas realizacji robdt mogg wystgpi¢ zagrozenia dla uzytkownikéw drogi jak i zatrudnionych

pracownikow zwigzane z wykonywaniem robot.
Istotne zagrozenia powstang przy prowadzeniu nastepujgcych robét :

e prace zwigzane z wykonaniem witgczenia do drogi gminnej

e przy roztadunku materiatow budowlanych dostarczanych na plac budowy.

o dla pracownikéw pracujgcych w poblizu maszyn budowlanych , koparki , walce itd.
e przy prowadzenie robdt w poblizu napowietrznych linii energetycznych

e dodatkowo pracownicy wykonujgcy roboty sg narazeni na hatas od pracujgcego

sprzetu budowlanego uzywanego do zageszczania wykopow.

4. Wskazanie dotyczace sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do robét szczegolnie niebezpiecznych.

Niektére z planowanych do wykonania robot majg charakter szczegdlnie niebezpiecznych, w
nawigzaniu do art. 21 a ust. 2 ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane. W zwigzku z
powyzszym pracownicy przy wykonaniu tych prac muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do
pracy na swoich stanowiskach wydane przez lekarza medycyny pracy. Muszg réwniez posiadaé

aktualne $wiadectwa ukonczonych szkoleh podstawowych BHP oraz przechodzi¢ instruktaz na



stanowisku pracy przed wykonaniem poszczegoélnych zakreséw robét z przedstawieniem
zagrozen moggcych wystgpi¢ w trakcie robo6t. Dodatkowo operatorzy sprzetu budowlanego
powinni posiadaé odpowiednie $wiadectwa kwalifikacji i uprawnienia do obstugi sprzetu, na ktérym

pracuja.

5. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drogi i pracownikéw wykonujgcych

roboty nalezy zapewnic :

e oznakowanie miejsca — odcinka robot przez ustawienie i wtasciwe utrzymanie
oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego
do wykonania robét,

o stosowanie odziezy roboczej przez pracownikéw,
e stosowanie odziezy ostrzegawczej,

o stosowanie srodkdéw ochrony osobistej przez pracownikdw w trakcie wykonywania
robét wymagajgcych ich uzywania,

e prowadzacy roboty powinien posiada¢ urzadzenia tgcznosci do komunikowania sie
np. telefon komaorkowy,

e wykopy powinny by¢é wygrodzone i zabezpieczone przed dostepem niepozgdanych
oséb.

Trzebnica, marzec 2021. Opracowat:

mgr inz. Ryszard Jozwik
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1. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania projektu stanowi :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 w sprawie szczegdélowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem .Dz.U Nr 177, poz. 1729

- Zalacznik do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dn.23.12.2003 - Szczegdtowe warunki
techniczne dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa
ruchu drogowego 1 warunkach umieszczania ich na drogach.

- Wizja w terenie.

2. Cel opracowania.

Celem projektu jest :

Uzupetnienie oznakowania pionowego w zwigzku z wyming nawierzchni nieulepszone;j
szutrowej na nawierzchni¢ ulepszong bitumiczng na drodze gminnej .

3. Zakres opracowania.

Opracowanie swym zakresem obejmuje organizacje ruchu docelowego na drodze
gminnej w obszarze zabudowanym wsi m. Prawocice oraz na skrzyzowaniu z istniejgcg
droga gminng .

4. Charakterystyka drogi ruchu w ukladzie istniejacym.

Droga gminna zlokalizowana jest w obszarze zabudowanym wsi Prawocice. Droga
gminna po przebudowie bedzie posiadata nawierzchni¢ bitumiczng szerokosci 3,5 do 7,5m
z poboczami gruntowymi 0,75m. Droga peini funkcj¢ drogi dojazdowej do zabudowan
gospodarczych i zagrodowych oraz do gruntéw rolnych. Na drodze wystgpuje ruch lokalny
o malym natezeniu . Droga nie obstuguje komunikacji autobusowej .

5. Uzasadnienie wprowadzanych zmian w organizacji ruchu.
Zmiana organizacji ruchu docelowego wprowadzana jest ze wzgledu na wykonanie
nawierzchni ulepszonej bitumicznej na drodze gminnej w ramach planowanych robot .

6. Organizacja ruchu docelowego .

W celu dostosowania oznakowania pionowego zaprojektowano oznakowanie
skrzyzowania z drogg gminng . Na drodze gminnej istniejgcej zaprojektowano znaki D-1
+T-6 w odl. 8-10 m od osi drogi gminnej. Na wlocie projektowanej drogi do istniejacej
zaprojektowano znak A-7 podporzadkowania +T-6 . Znaki w obrebie skrzyzowania
nalezy zastosowac z grupy wielkos$ci ,,mate” . Znak A-7 z grupy wielkos$ci $rednie;j
odblaskowy I typu. Znaki nalezy uzupetni¢ do stanu projektowanego . Organizacja ruchu
zostata zatwierdzona w 2018 roku .

7. Planowany termin wykonania prac.

Oznakowanie planowane jest do realizacji w III kw. 2021 r.
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8. Uwagi ogolne .

Przy lokalizowaniu 1 wustawianiu znakéw nalezy przestrzegaé postanowien
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnaléw na drogach aktualnie
obowigzujacych .

Szczegbdlng uwage nalezy zwroci¢ aby dolne tarcze znakéw byty na wysokosci min. 2,2m
od powierzchni poboczy i nie wchodzilty w skrajni¢ poziomg jezdni .

Uzyte oznakowanie powinno odpowiada¢ forma i tre§cig wymaganiom przepisow
Organizacj¢ ruchu nalezy wprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w zatwierdzeniu .

Opracowat :

Zestawienie znakow .

1/ Znaki do demontazu
— brak

2/ Znaki do uzupelnienia lub wymiany :
T-6 — 1 szt.

A-7 -1 szt.

Stupki - 3 szt.

11
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! 2o Treebniva, dnia 10.05. 2018 r.
NPEITIEET 2018

Falkiad Uslagowo-Handlowy
+RR" Ryszard Jazwik

UL Teatralna Za

55-100 Treebnica

ZATWIERDZENMIE Nr 87/2018

Ma podstawie art. 10 usl & ustawy z dnia 20 czerwea 1997 r. — Frawo o ruchu
drogowym Mekst jednolity - Dz, U, z 2017 r, poz, 1260 ze zm.' oraz na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r w sprawic
seczegotowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem !/ tekst jednolity - Oz, U. z 2017 r., poz. 784 !

 ZATWIERDZAM «

Projekt state] organizacji ruchu dla pojazddw o dopuszczaing masie cathowits]
da 3.5 1 na drodze gminne) w Prawocicach z uwagami Zarzadu Drog Powiatowych
w Trzebnicy.

Zatwierdzenie waine jest do dnia 10.05.2018 r.

Zgodnie z § 12 ust 1 wiw rozporzadzenia jednostka realizujgca organizacie
ruchy zewiadamia orpan zarzadzajacy rucham, zarzad drogi, oraz wiabciwego
komendanta Policii o terminie jej wprowadzenia, co najmnigj na 7 dni przed dniem
rozpoczecia prac. W przypadku braku powlademlenta, o Ktorym mows wyiel

zatwierdzona arganizacja ruchu traci waznosd,
7 i
(AAPE

Froygolosat Ancrae| Koziows«d
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EWODZKI URZA (MMIAMATIY

! 52404011

. WZN.5183.2517:2020 KG Wroctaw, dnia 14.12.2020 .

. RKP: 5054052020

ZAKELAD USLUGOWO-HANDLOWY "RR"
Ryszard Jozwik

Teatralna 2a

55-100 Trzebnica

dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla planowanej przebudowy odcinka drogi
nr 73/3 AM- Prawocice obreb ewidencyjny 013 Prawocice

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 06.12.2020 r. (data wptywu: 09.12.2020 r.), w sprawie
jak wyzej, uprzejmie informuje, iz planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze
historycznego uktadu ruralistycznego ujetego w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw. Forma
planowanego zamierzenia oraz jego zakres nie wykazuja cech majacych negatywne oddzialywanie
na rzeczony uklad. Ponadto brak jest uwarunkowan w zakresie ochrony zabytkow
archeologicznych.

W zwigzku z powyzszym, na podstawie zalgczonego projektu zagospodarowania terenu,
opiniuj¢ pozytywnie planowang przebudowe odcinka drogi nr 73/3 AM- Prawocice obreb
ewidencyjny 013 Prawocice.

Powyzsza opinia nie zwalnia z obowiazku uzyskania niezbednych, przewidzianych
przepisami prawa uzgodnien i zezwolen.

Zataczniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu: przebudowa drogi gminnej w Prawocicach, dz. nr 73/3 AM-1, obreb
Prawocice

- e VL

Otrzymuje: \
1. Adresat \

Do wiadomosci:
2. a/adroga nr 73/3 AM-Prawocice, obreb 021 Prawocice
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