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ZAKŁAD  USŁUGOWO  -  HANDLOWY   „ RR” 

mgr inż. Ryszard  Jóźwik 

Ul. Teatralna  2 a 

55-100 Trzebnica 
Regon  931191491                                                                                      NIP  915-110-70-60 

Kom.   693 126 804                                                         e-mail:ryszardjozwik583@gmail.com 

 
Egz. 1. 

PROJEKT  . 
Nazwa i adres inwestycji: 

Przebudowa   drogi gminnej   

w m. Prawocice .  

Działki budowlane:  

Dz. nr  73/3     obręb Prawocice 

Gmina Zawonia .  

Inwestor:   Gmina Zawonia     

Ul. Trzebnicka 11  

55-106  Zawonia    

  

 
Imię i nazwisko 

Uprawnienia / 
specjalność 

Podpis Data 

BRANŻA DROGOWA 

Projektant mgr inż. Ryszard Jóźwik Nr upr. 255/91/UW  02.2021 

 

 

Trzebnica, luty   2021 
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Zawartość   opracowania .  

1/ opis techniczny  

2/  informacja BIOZ  

3/ uzgodnienia   

 

Część rysunkowa : 

1/ Orientacja  

2/ Projekt zagospodarowania terenu  

3/ Przekroje   konstrukcyjne  

4/ Profil podłużny  

5/ Organizacja ruchu docelowego  
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    1/  Opis techniczny. 

I. Przebudowa  drogi gminnej  w m. Prawocice  .   

Odcinek drogi przewidzianej do przebudowy zlokalizowany jest w m. 
Prawocice –  od skrzyżowania z  drogą gminną w kierunku południowo- 
wschodnim  .  

Droga pełni funkcję drogi dojazdowej do zabudowy mieszkaniowej typ 
siedliskowego oraz gruntów rolnych. Istniejąca droga posiada szerokość jezdni 
zmienną  od  3,6 do 5,00  m.  o nawierzchni szutrowej .  Położona jest w 
obszarze zabudowanym wsi Prawocice. Nawierzchnia jezdni posiada spadki 
poprzeczne jednostronne . Nawierzchnia istniejącej jezdni  jest wykonana z 
kruszywa łamanego . Na odcinku planowanym do przebudowy występują dwa 
wjazdy indywidualne do przyległych posesji .  

Na całym odcinku dostępny pas terenu pas drogowy  posiada szerokość 7,7 
do 8,0 m 

Nawierzchnia jezdni odwadniana jest zgodnie z konfiguracją terenu w kierunku 
istniejącej drogi gminnej i do istniejącego  rowu.  

Na odcinku drogi przewidzianym do przebudowy istniejąca nawierzchnia 
szutrowa   posiada lokalne zapadnięcia krawędzi oraz lokalne nierówności .  

Projektowany zakres prac  dla przebudowy drogi mieści się  w istniejącym 
pasie drogowym i nie przewiduje się wykonywania korekt  przebiegu jezdni 
drogi w planie – wyjścia poza istniejący pas  drogowy . 

W pasie drogi zlokalizowana jest infrastruktura techniczna : 

-  sieć wodociągowa  

Projektowane roboty  mają na celu poprawić nawierzchnię  istniejącej jezdni 
oraz zmniejszyć koszty związane z jej utrzymaniem przez wykonanie 
nawierzchni  wzmocnionej ulepszonej   bitumicznej przystopowanej do  
przenoszenia nacisku kola 100kN/oś. 

Celem projektowanych prac jest  dostosowanie konstrukcji drogi do   
parametrów technicznych -  do obciążania lekkiego KR0 <0,018 mln/osi  . 

Do wykonania remontu  zaprojektowano następującą technologię prac :  

- wykorytowanie   pod konstrukcję projektowanej drogi na gł. 0,35m -0,50m 

- wzmocnienie istniejącego podłoża przez wyk. stabilizacji Rm=2,5MPa  
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- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej  0/63  gr. 20 cm   

- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową 65% szybko rozpadową   
warstwy wiążąco - profilującej  w ilości 0,3 kg/m2  . 

- ułożenie w. wiążącej  z betonu asfaltowego  AC16 W     - gr. 4 cm  

- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową 65% szybko rozpadową   
warstwy wiążąco - profilującej  w ilości 0,3 kg/m2  . 

– ułożenie w. ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S    -gr. 3 cm  

Na włączeniu w istniejącą drogę gminną o nawierzchni bitumicznej  
zaprojektowano wyk remontu ist. Nawierzchni  przez wykonanie profilowania 
mieszanka min asf. 100kg/m2 po oczyszczeniu i skropieniu podłoża oraz i wyk. 
warstwy ścieralnej gr 3 cm .  

      Konstrukcja zjazdów  :  

- warstwa odcinająca z piasku  o k>8m/dobę    gr 20 cm   

- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej  0/63   gr. 20 cm   

- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową 65% szybko rozpadową   
warstwy wiążąco - profilującej  w ilości 0,3 kg/m2  . 

– ułożenie w. ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S -gr. 6 cm 

Przed przystąpieniem do robót bitumicznych Wykonawca ma obowiązek uzyskać 
akceptację recept na MMA od Inżyniera Kontraktu . Recepty na mieszanki 
bitumiczne należy dostosować do ruchu lekkiego i opracować je na bazie asfaltu 
D50/70 .  

Spadki poprzeczne nawierzchni jezdni należy wykonać zgodnie z projektem 
zgodnym z terenem. Spadki podłużne wg profilu podłużnego .  

II. Roboty towarzyszące .  
     W ramach przebudowy  odcinka  drogi przewiduje się również : 
 

a/   wykonanie regulacji wysokościowej  istniejących obudów infrastruktury w 
obrębie robót nawierzchniowych . 

 
b/  wykonanie uzupełnienia poboczy kruszywem  łamanym  0/31,5  
 
c/ wykonanie odcinka kanału technologicznego  Kanał technologiczny 
planowany jest do wykonania wzdłuż drogi w krawędzi lewostronnego 
pobocza . Inwestor może etapować prace związane z wyk. KT  

 
d/ poprawa  oznakowania docelowego  
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e/ uporządkowanie terenu  

     III. Uwagi dodatkowe      
 

Wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom  lub wymogom 
określonym  w art.10 ust.2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.( Dz. 
U. z 1994r. Nr 89, poz.414 z późniejszymi zmianami).                                                                   
Szczegółowy zakres poszczególnych robót podają przedmiary oraz 
szczegółowa  specyfikacja techniczna - stanowiące załączniki do SIWZ.   
Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.   
Wykonawca we własnym zakresie i w cenie oferty sporządzi i zatwierdzi 
tymczasowy projekt organizacji ruchu , wyniesie go w teren oraz utrzyma w 
czytelności i kompletności   przez cały czas trwania robót . 
Urobek i gruz powstały podczas prowadzenia robót  Wykonawca 
zagospodarowuje we własnym zakresie zgodnie z ustawą o odpadach.      
Zakres prac , technologię wykonania robót przestawiono w projekcie 
przebudowy kosztorysie ofertowym , specyfikacjach technicznych .  
Okres gwarancji na wykonane roboty , termin realizacji zadania wg SIWZ.  
Projektowane roboty  wpływają na organizację ruchu docelowego .  
Projekt docelowej organizacji ruchu został sporządzony i zatwierdzony .  
W ramach robót wykonawca wyniesie znaki w zakresie ORD w terenie po 
wykonaniu robót drogowych .  

 

Sporządził : 
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2/ Informacja w sprawie  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia wg rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury  DZ.U.03.120.1126 z dn. 23.06.03. 

Remont drogi gminnej. 

1. Zakres robót i kolejność realizacji. 

   Planowany do wykonania zakres robót przy remoncie  mieści się na długości   150   m 

całkowitej  powierzchni  jezdni -  535  m2 . 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych w pasie drogi. 

- sieć wodociągowa w pasie drogi gminnej  

Wskazanie elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie 
dla życia i zdrowia ludzi . 

W zagospodarowaniu terenu generalnie występują elementy stanowiące szczególne 

zagrożenie dla zdrowia bądź życia ludzi. Stanowią je istniejące sieci energetyczne niskiego i 

wysokiego napięcia , znajdujące się w obszarze robót .   

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót. 

Podczas realizacji robót mogą wystąpić zagrożenia dla użytkowników drogi jak i zatrudnionych 

pracowników związane z wykonywaniem robót. 

Istotne zagrożenia  powstaną przy prowadzeniu następujących  robót : 

 prace związane z wykonaniem włączenia do drogi gminnej    

 przy rozładunku materiałów budowlanych dostarczanych na plac budowy. 

 dla pracowników pracujących  w pobliżu maszyn budowlanych , koparki , walce itd.  

 przy prowadzenie robót w pobliżu napowietrznych linii energetycznych  

 dodatkowo pracownicy wykonujący roboty są narażeni na  hałas od pracującego   

  sprzętu budowlanego używanego do zagęszczania wykopów. 

  

4. Wskazanie dotyczące sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do robót szczególnie niebezpiecznych. 

Niektóre z planowanych do wykonania robót mają charakter szczególnie niebezpiecznych,  w 

nawiązaniu do  art. 21 a ust. 2 ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane.  W związku z 

powyższym pracownicy  przy wykonaniu tych prac muszą   posiadać świadectwa dopuszczenia do 

pracy na swoich stanowiskach wydane przez lekarza medycyny pracy. Muszą  również posiadać 

aktualne świadectwa ukończonych szkoleń podstawowych BHP oraz przechodzić instruktaż na 
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stanowisku pracy  przed wykonaniem poszczególnych zakresów robót z przedstawieniem 

zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót. Dodatkowo operatorzy sprzętu budowlanego 

powinni posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacji i uprawnienia do obsługi sprzętu, na którym 

pracują. 

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym 
niebezpieczeństwom. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa  dla użytkowników drogi i pracowników wykonujących 

roboty należy zapewnić : 

 oznakowanie miejsca – odcinka  robót   przez  ustawienie i właściwe utrzymanie 
oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastępczego 
do wykonania robót, 

 stosowanie odzieży roboczej przez pracowników, 

 stosowanie odzieży ostrzegawczej,  

 stosowanie środków ochrony osobistej przez pracowników w trakcie wykonywania 
robót wymagających ich używania, 

 prowadzący roboty powinien posiadać urządzenia łączności do komunikowania się  
np. telefon komórkowy,   

 wykopy powinny być wygrodzone i zabezpieczone przed dostępem  niepożądanych 
osób. 

 

Trzebnica,  marzec 2021.      Opracował: 
    

 

         mgr inż. Ryszard Jóźwik
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mgr inż. Ryszard Jóźwik 

Ul. Teatralna 2 a 
55-100 Trzebnica 

Regon: 931191491 NIP: 915-110-70-60 
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INWESTOR: Gmina Zawonia     

Ul. Trzebnicka 11  
55-106  Zawonia    

 
 
TEMAT: Organizacja ruchu docelowego na drodze gminnej   
 w m. Prawocice  w  ramach zadania przebudowa odcinka drogi . 
 
                  
 
BRANŻA: Drogowa – organizacja ruchu  
 
 
DATA: marzec    2021 r. 
 
 
 
 

STANOWISKO IMIĘ  I  NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ DATA - PODPIS 

Projektował: mgr inż. Ryszard  Jóźwik 255/91/UW 03.2021 r. 

  -  
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      1.    Podstawa    opracowania . 
Podstawę  opracowania  projektu  stanowi  : 

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z 23.09.2003 w sprawie  szczegółowych  
warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach oraz  wykonywania  nadzoru nad tym 
zarządzeniem .Dz.U Nr 177, poz. 1729 

- Załącznik do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dn.23.12.2003 - Szczegółowe warunki  
techniczne dla znaków i sygnałów drogowych  oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunkach  umieszczania ich  na drogach. 

- Wizja w terenie. 
 
2. Cel  opracowania . 
Celem  projektu  jest : 
Uzupełnienie oznakowania pionowego w związku z wyminą nawierzchni nieulepszonej 
szutrowej na nawierzchnię ulepszoną bitumiczną na drodze gminnej .  

 
3. Zakres  opracowania . 
Opracowanie  swym  zakresem  obejmuje  organizację ruchu docelowego na drodze 
gminnej w  obszarze zabudowanym wsi m. Prawocice  oraz na skrzyżowaniu z  istniejącą 
drogą gminną . 
 
4. Charakterystyka  drogi ruchu w  układzie  istniejącym. 

Droga  gminna zlokalizowana jest w obszarze zabudowanym wsi Prawocice. Droga 
gminna po przebudowie będzie posiadała nawierzchnię bitumiczną szerokości 3,5 do 7,5m 
z poboczami gruntowymi 0,75m. Droga pełni funkcję drogi dojazdowej do zabudowań 
gospodarczych i zagrodowych oraz do gruntów rolnych. Na drodze występuje ruch lokalny 
o małym natężeniu . Droga  nie obsługuje  komunikacji autobusowej .  
 
5. Uzasadnienie  wprowadzanych  zmian w organizacji ruchu. 
Zmiana organizacji ruchu docelowego wprowadzana jest ze względu na wykonanie 
nawierzchni ulepszonej bitumicznej na drodze gminnej w ramach planowanych robót .  
 
6. Organizacja  ruchu docelowego   . 
W celu dostosowania oznakowania pionowego zaprojektowano oznakowanie 
skrzyżowania z drogą gminną . Na drodze gminnej istniejącej zaprojektowano znaki D-1 
+T-6 w odl. 8-10 m od osi drogi gminnej. Na wlocie projektowanej drogi do istniejącej   
zaprojektowano znak A-7 podporządkowania +T-6 . Znaki w obrębie skrzyżowania 
należy zastosować z grupy wielkości „małe” . Znak A-7 z grupy wielkości średniej 
odblaskowy I typu. Znaki należy uzupełnić do stanu projektowanego . Organizacja ruchu 
została zatwierdzona w 2018 roku .  
 
7. Planowany  termin  wykonania  prac. 
 
Oznakowanie planowane jest do realizacji   w III kw. 2021 r.  
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8. Uwagi ogólne . 
 
        Przy lokalizowaniu i ustawianiu znaków należy przestrzegać postanowień  
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów na drogach aktualnie 
obowiązujących  . 
Szczególną uwagę należy zwrócić aby dolne tarcze znaków były na wysokości min. 2,2m 
od powierzchni poboczy  i nie wchodziły w skrajnię poziomą jezdni .  
Użyte oznakowanie powinno odpowiadać formą i treścią  wymaganiom  przepisów   
Organizację ruchu należy wprowadzić zgodnie z warunkami podanymi w zatwierdzeniu . 
  

Opracował :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zestawienie znaków . 
 

1/  Znaki  do demontażu  
– brak   
 
2/ Znaki  do uzupełnienia lub wymiany  : 
T-6 – 1 szt.  
A-7  - 1 szt. 
Słupki -  3 szt.   
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UZGODNIENIA  
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