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1 PRrzeomioT STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg instalacji magazynowania
energii w zabudowie kontnerowej w -mci Krzatka, gm. Majdan Krélewski.

2 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

3  ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowa

instalacji magazynowania energii.

W zakres prac wchodza:

1. Prace ziemne przygotowawcze;

Roboty budowlane zwigzane z budowg instalacji AC;

Roboty budowlane zwigzane z budowg ptyty fundamentowej pod magazyn energii;
Roboty budowlane zwigzane z budowg magazynu energii w obudowie stalowej;

vk wnN

Prace koncowe: uruchomienie, pomiary, testy, odbiory, dokumentacja powykonawcza,
zgtoszenie do odbioru do operatora sieci dystrybucyjnej;

4  OKRESLENIA PODSTAWOWE

ptyta fundamentowa - to rodzaj fundamentéw, bedgcy elementem konstrukcyjnym, ktory
przekazuje obcigzenia wynikajgce z ciezaru budynku na grunt.

magazyn energii - urzadzenie umozliwiajgce kontrolowane pobieranie oraz oddawianie energii do
systemu energetycznego.

instalacja AC - uktad przewoddéw stuzgcych do doprowadzenia pradu elektrycznego wewnatrz
obiektu.

5 MATERIALY

5.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty stosowane podczas wykonywania prac budowlanych przez Wykonawce muszg
by¢ fabrycznie nowe, dopuszczenie do powszechnego obrotu i zastosowania w budownictwie oraz
spetni¢ wymagania obowigzujgcych norm wtasciwych dla przeznaczenia i zastosowania danego
materiatu. Muszg posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci w jezyku
polskim. Muszg by¢ zgodne z kodeksem sieciowym NcRfg

Urzadzenia stosowane w instalacjach muszg posiadaé gwarancje producenta na okres nie krétszy niz:
24 m-ce



5.2 MAGAZYN ENERGII
Moc magazynu energii nie moze by¢ mniejsza niz 0,5MW, a pojemnos$¢ nie moze by¢ mniejsza niz
2,15 MWh.

Magazyn musi by¢ wyposazony zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz umozliwia¢ przytaczenie do
stacji transformatorowej farmy fotowoltaiczne. Instalacja magazynowania energii ma zostac
umieszczona w kontenerze stalowym (dopuszcza sie stosowanie kontenera betonowego).

Zastosowane w instalacji magazynu energii urzadzenia muszg by¢ zgodne z kodeksem sieciowym
NcRfg.

5.3 PLYTA FUNDAMENTOWA
Ptyta fundamentowa musi by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg, z zastosowaniem
materiatow zgodnych z opisem technicznym.

6 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w STWOIR i projekcie. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji technicznej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
Umowa. Sprzet bedgcy wifasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajéw Unii
Europejskiej gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

7 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na wiasny
koszt. Materiaty mogg by¢ przewozione odpowiednimi do asortymentu materiatéw Srodkami
transportu. Nalezy zadbaé¢ o wtasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczeristwo transportu.
Wewnatrz obiektu urzadzenia bedg transportowane z wykorzystaniem zwykilych przejs¢
komunikacyjnych.

8 WYKONANIE ROBOT

8.1 OGOLNE

Do rozpoczecia montazu instalacji mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze
zapewnione sg warunki zgodne z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia prac
instalacyjnych i dysponuje planem ,BIOZ”, a elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na



montaz urzadzen instalacji fotowoltaicznej odpowiadajg zatozeniom projektowym. Montaz
konteneréw magazynu energii, ustalenie potozenia magazynu i dopasowanie do niej poszczegdlnych
elementéw nalezy wykonaé w sposdb uniemozliwiajgcy powstanie nieuwzglednionych
w obliczeniach, statycznych i dynamicznych naprezen.

8.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do budowy magazynu energii nalezy wykona¢ przygotowanie terenu. Roboty
ziemne nalezy wykona¢ godnie z normg PN-S-02205.Projektuje sie wykonanie robdt ziemnych w
nastepujgcej kolejnosci:

-wykonanie niwelacji terenu,

-wykonanie wytyczenia placu przeznaczonego pod utwardzenie, trasy kabla AC oraz miejsca
lokalizacji ptyty fundamentowej pod magazyn.

8.3 BUDOWA PLYTY FUNDAMENTOWEJ

Ptyta fundamentowa wykonywana jako monolityczna powinna przekazywac obcigzenia na grunt catg
powierzchnig podstawy. Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednej
projektowanej dna wykopu i rzednej wykonanych robdt ziemnych.

Ptyte wykona¢ na podktfadzie z chudego betonu gr. 10cm, klasy C12/15. Ptyte zaizolowa¢ do poziomu
gruntu masa dyspersyjng wg wytycznych producenta przyjetego systemu.

Ptyte fundamentowg pod magazyn energii wykonaé jako prostokatng ptyte zelbetowg o wymiarach
13,3m x 3,1m i gr. 0,25m, z betonu klasy C25/30, zbrojonego stalg klasy A-IlIN (#12/20cm gbrg i
dotem).

W ptycie fundamentowej wykona¢ otwér na wyprowadzenie kabli.

8.4 POSADOWIENIE MAGAZYNU ENERGII
Projektowany magazyn energii w obudowie kontenerowej posadowic¢ na przygotowanej ptycie
fundamentowej. Magazyn posadowic za pomocg dZzwigu.

8.5 ROBOTY ZWIAZANE Z UKLADANIEM KABLI - POLACZENIE MAGAZYNU ENERGII ZE STACJA
TRANSFORMATOROWA FARMY FOTOWOLTAICZNE)

8.5.1 ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentac;ji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda
wykonywania robot ziemnych powinna by¢é dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykop rowu pod kabel lub uziom powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg, STWIORB lub
wskazaniami Inspektora nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu.
Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy ich statecznos¢. W celu zabezpieczenia
wykopu przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowac
ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

Zasypanie kabla nalezy dokonaé¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkdw). Zasypanie nalezy wykonaé warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami



recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95.
Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposdb, aby nie spowodowac uszkodzen kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub
odwiezé na miejsce wskazane w przez Zamawiajgcego.

8.6  UKLADANIE KABLI

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Ukfadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg N SEP-E-004.

Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 02C.

Kabel nalezy zgina¢ jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy od 20-krotnej Srednicy zewnetrznej kabla lub podanego w
instrukcji wytworcy.

Kable na napiecie 1 kV nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig £5 cm na warstwie piasku o
grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwag piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego
o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, nalezy uktada¢ folie szerokosci takiej, aby krawedzie folii siegaty, co najmniej do
zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli, lecz nie mniejszej niz 20cm. Grubos¢ folii powinna wynosic,
co najmniej 0,5mm. Kolor folii: -niebieski dla kabli 1 kV. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami
podziemnymi lub drogami, kabel nalezy uktada¢ w rurach ostonowych. Koncéwki rur z obu stron
zabezpieczy¢ (stosujac palczatke termokurczliwg lub tasme DENSO) przed przedostawaniem sie do
ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sie
przy wprowadzeniu kabli do budynku, przepustach kablowych, mufach pozostawienie okoto 2,5-
metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

9 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw, Wykonawca
uruchamia instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykonczeniowe. Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ te préby i sporzadzié¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i normami

polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie.

9.1 KONTROLA WYKONANIA INSTALACII

Przed przekazaniem magazynu energii do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zleceniodawcy:

1) dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi
zmianami w czasie wykonawstwa uzgodniong z projektantem,

2) dokumentacje ruchowg magazynu energii

3) dokumentacje montazu, tj.

eprotokdt pomiaréw elektrycznych ciggtosci linii, rezystancji izolacji i uziemienia,

ecertyfikaty i atesty zamontowanych urzadzen,

ezatwierdzong przez PGE Dystrybucja S.A Oddziat Rzeszow instrukcje Wspdtpracy ruchowe;j.

W czasie odbioru nastgpi:



e sprawdzenie uzytych materiatéw w zakresie zgodnosci z obowigzujagcymi normami i projektem,
uzgodnieniem z PGE Dystrybucja S.A Oddziat Rzeszéw

¢ sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym,

e sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia,

e sprawdzenie, czy typ przewodu odpowiada, pod wzgledem przepisdow, danemu urzadzeniu, do
ktorego jest podtgczony.

9.2 ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ELEMENTAMI ROBOT

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach STWIORB
zostang przez Nadzor Inwestorski odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa
od postanowien STWIORB i projektu zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

10 OBMIAR ROBOT

10.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu nadzoru Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru,
co najmniej na trzy dni przed terminem. Wyniki obmiaru wpisane bedg do rejestru
obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Nadzoru Inwestorskiego na piSmie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celéw miesiecznej ptatnosci na
rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez
wykonawece i Nadzor.

10.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostka obmiarowg jest:

a) dla magazynu energii, — 1 kpl.

b) dla fundamentu ptytowego —1 kpl.
c) dla kabli i przewoddéw — 1 mb.

11 ODBIORROBOT

11.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB
i wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

11.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego — Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie



pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentéw
i woparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWIORB
i uprzednimi ustaleniami.

Roboty podlegajace zakryciu bedg przed zakryciem podlegaty inwentaryzacji geodezyjnej.

11.3 KoNcowy ODBIOR ROBOT
Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu

(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia wymaganych dokumentow.

Odbioru Koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

W toku odbioru koncowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koicowego lub dokona odbioru warunkowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy w szczegélnosci skontrolowad:

¢ uzycie whasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,

¢ prawidtowos¢ wykonania potaczen,

e prawidtowos¢ zamontowania urzadzen,

e prawidtowos¢ dziatania wszystkich zamontowanych urzadzen,

¢ zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng i instrukcjami producenta.

11.4 DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robdt, sporzadzony wg wzoru
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

¢) ustalenia technologiczne

d) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze STWIORB lub PZ)
f) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt witascicielom urzadzen



h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu

i) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

j) sprawozdanie z rozruchu wraz z potwierdzeniem uzyskania efektu

W przypadku, gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
koncowego odbioru robaét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

12 PRZEPISY ZWIAZANE

12.1 Normy

e PN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze

e PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenia
Sniegiem;

e PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

e PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-
Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego- Postanowienia ogdlne.

e PN-HD 60364 (norma wieloczesciowa) Instalacje elektryczne niskiego
napiecia.,

e Zespo6t norm PN-EN 62305. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych,

e Norma SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

e PN-EN 50380:2003 -Karta danych i informacyjna tabliczka znamionowa
modutdéw fotowoltaicznych.(j.ang.) PN-EN 50461:2007 -Ogniwa stoneczne -
Karta informacyjna produktu i specyfikacja parametréow dla krystalicznych
ogniw krzemowych. (j.ang.)

e PN-EN 50521:2009/A1:2012 -Ztacza elektryczne do zastosowan w systemach
fotowoltaicznych -Wymagania bezpieczenstwa i badania. (j.ang.)

e PN-HD 60364-7-712:2007 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -Fotowoltaiczne
(PV) ukfady zasilania.

e PN-EN 1991-1-3 - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne.
Obcigzanie $niegiem - strefa klimatyczna dla Polski;

e PN-EN 1991-1-4 - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne.
Oddziatywania wiatru — strefa klimatyczna dla Polski;

12.2 INNE DOKUMENTY I INSTRUKCIJE.

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz.U z
2009 Nr 178 p0oz.1380 z pdzniejszymi zmianami),



Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z
pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznym, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych terenéw (Dz.U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. z 2007
r. Nr 143 poz. 1002 z pézn zm.),

Rozporzadzenie M. Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 121 poz. 1137 ze zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2012.462 z p6zn zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041),
Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatéw.
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