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PROCEDURA ODBIORU PRAC 

 

Dział I – HODOWLA LASU 

 

I.1 PIELĘGNOWANIE MŁODNIKÓW 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności               

i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, 

itp.). Zlecona powierzchnia będzie pomniejszona o istniejące   w wydzieleniu takie elementy jak: 

drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

DZIAŁ II – OCHRONA LASU 

 

II.1 USUWANIE DRZEW NIEBEZPIECZNYCH 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) pomiar ilości drewna usuniętych drzew niebezpieczny będzie prowadzony zgodnie                                

z obowiązującą polską normą PN-95/D-95000.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

Dział III – POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

 

III.1 POZYSKANIE DREWNA 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów 

surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z pkt 3 do SIWZ, których zobowiązany jest 

przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że: 

1. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę i mygłowanie wspomnianego drewna w 

sposób umożliwiający dokonanie jego weryfikacji na składzie (odczyt numeru zerwanego 

drewna). 



2. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany                             

w korze z uwzględnieniem potrąceń na korę zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 

51 DGLP z dnia 30.09.2019r. 

3. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie 

prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. Do przeliczania drewna                    

z mp na m3 mają zastosowanie przeliczniki zgodnie Zarządzeniem nr. 51 z dnia 30 września 

2019r. w sprawie wprowadzenia WT stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w 

PGLLP.  Wykonawca zobowiązany jest do ułożenia stosu w sposób umożliwiający 

dokonanie odbioru jakościowo-wymiarowego. 

4. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej 

oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. Po zakończeniu prac następuje 

spisanie Protokołu Zwrotu Pozycji z ewentualnymi zastrzeżeniami. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

III.2 ZRYWKA DREWNA 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, 

a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: całe drewno pozyskane podlega zrywce. Nie dotyczy 

to szczególnych sytuacji, gdy zupełnie nie wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cięć (np. 

ręcznie ustawiony stos w cięciach przygodnych bezpośrednio przy drodze wywozowej, bądź 

przychód drewna będącego odpadem po manipulacji – drewno grupy S4 odpady). 

(drewno pozyskane=drewno zerwane) 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

III.3 POZOSTAŁE PRACE GODZINOWE W POZYSKANIU I ZRYWCE DREWNA 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z 

pozyskaniem i zrywką drewna z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie 

przepracowanych godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin) 

 

 

 

 

 

 


