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ZG.270.1.13.2020                                                                                         Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

OPIS TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LEŚNYCH 

 

 

Dział I – HODOWLA LASU 

 

 

I.1 Pielęgnowanie młodników 

 
Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie młodnika obejmują: 

- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika, 
- usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy, 
- regulowanie dynamiki wzrostu między gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub 

ogławianie przerostów i rozpieraczy w młodnikach bukowych), 
- przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika, 
- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki, 
- popieranie gatunków występujących w niedoborze. 

 
Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego przekazanymi na zleceniu                  
i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. 
Prace wykonuje się przy użyciu siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki                        
z obaleniem wyciętych drzew w miejscu cięcia. 

 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

CP-NAT1 
Czyszczenia późne w młodnikach z naturalnego odnowienia 
zabieg I 

HA 

 
Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 
Wycięcie, ogłowienie lub obrączkowanie drzewek (wadliwych, zbędnych domieszek, 
przerostów, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery, 
tasaka lub pilarki i pilarki na wysięgniku, przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii 
młodnika i pozostawienie wyciętych drzewek do naturalnego rozkładu, układając je po ścięciu 
na ziemi.  
Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych muszą zostać odsunięte z okolic 
drzewek rosnących w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich 
uszkodzenie w wyniku działania czynników pogodowych. 
 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wg wskazań wyciętych w czasie zabiegu drzewek 
oraz gałęzi z dróg, wskazanych szlaków operacyjnych, rowów znajdujących się na 
powierzchni oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie  i gruntów obcej własności.  
O ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usuniętych w czasie zabiegu należy wyrobić 
surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA. 
 

 W przypadku gdy w/w czynności nie będą obejmować całej powierzchni 
młodnika lokalizacja i rozmiar powierzchni zabiegu będzie wskazany w terenie przez 
zamawiającego. 
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Dział II – Ochrona lasu 

 

II.1  
Usuwanie drzew niebezpiecznych – VAT 8% 

 
 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

USUW-DRZE Usuwanie drzew trudnych i niebezpiecznych M3 

 
Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 
- prace polegające na ścince i obaleniu pojedynczych drzew martwych i obumierających (np.: 

na powierzchniach roboczych lub zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu lub mieniu 

na dużą skalę) i pozostawieniu ich do naturalnego rozkładu. Ścinka rozliczana będzie stawką 

za 1 m3  wg. ewidencji prowadzonej przez miejscowego leśniczego.    

 
 

Dział III – POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

 

III.1 Pozyskanie drewna 

 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

CWDPG Całkowity wyrób drewna pilarką-  góry 1M3 

 
Pozyskanie drewna jest wykonywane w technologii: pozyskania pilarką z użyciem narzędzi i 
urządzeń pomocniczych.  
Planowane pozycje cięć podzielono na następujące stopnie trudności : 

a) Tereny górskie: 

Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 
- Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych położone na wysokości do 
800 m nad poziomem morza 

02 

- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podszytami powyżej 
50% powierzchni położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Rębnie częściowe i gniazdowe bez ochrony nalotów i podrostów oraz trzebieże 
IV i starszych klas wieku położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych położone na wysokości 
powyżej 800 m nad poziomem morza 

03 

- Rębnie częściowe i gniazdowe z ochroną nalotów i podrostów oraz trzebieże IV i 
starszych klas wieku położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Trzebieże II i III klas wieku i użytki przygodne oraz cięcia sanitarne jednostkowe 
w IV i starszych klasach wieku położone na wysokości do 800 m nad poziomem 
morza, 
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- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podszytami powyżej 50 
% powierzchni położone na wysokości powyżej 800 m nad poziomem morza, 

04 

- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w II i III klasach wieku 
położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Rębnie częściowe i gniazdowe z ochroną nalotów i podrostów oraz trzebieże IV i 
starszych klas wieku położone na wysokości powyżej 800 m nad poziomem 
morza, 
- Trzebieże II i III klas wieku i użytki przygodne oraz cięcia sanitarne jednostkowe 
w IV i starszych klasach wieku położone na wysokości powyżej 800 m nad 
poziomem morza 

05 

- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w II i III klasach wieku na 
wysokości ponad 800 m nad poziomem morza 
- Czyszczenia późne 

Informacje o ww. stopniach trudności na poszczególnych pozycjach cięć zawarto w załączniku 
nr 3.1 do SIWZ. Informację o planowanych pozycjach cięć i masie w grupach sortymentowych 
zostały wykazane w załącznikach do SIWZ nr 3.3. 

 

Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć 

Kategorie cięć   Grupy czynności 

Pozostałe cięcia rębne  IVD, IVDK, IVDU, IVDUK,  

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – 
selekcyjne (CSS) 

TPP,  

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne 
z pozyskaniem masy 

CP-P, TWP,  

Cięcia przygodne i pozostałe 

 

DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, 
PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ,  

Pozyskanie drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej technologii (1a).  
Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, mając na uwadze w szczególności: 

a) zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
b) wymagania zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych 

określonych w zleceniu, 
c) termin realizacji zlecenia, 
d) wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia, 
e) ograniczenia sprzętowe, 
f) ograniczenia wynikające z zasad ochrony przyrody, 
g) inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane  

w zleceniu. 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych 
położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji cięć, na której odbywa się zabieg. Drzewa, 
które zostały ścięte na drogi leśne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka 
łowieckie, bagna, itp. muszą być niezwłocznie uprzątnięte. Po zakończeniu prac 
pozyskaniowych należy także uporządkować powierzchnię manipulacyjną tj. uprzątnąć 
śmieci. 
2. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew 
trudnych tj. pochylonych nad urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, uprawami itp. (z 
wyłączeniem cięć przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek. 
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3. Bezpośrednio po wyrobie sortymentów na pozycjach, na których występują odnowienia 
należy odrzucić gałęzie zalegające na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gałęzie po 
manipulacji sortymentów na wskazanych powierzchniach należy złożyć w sterty.  
Odrzuceniu podlegają również gałęzie z szlaków wskazanych przez Zamawiającego w 
zleceniu.  
4. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych leży po stronie 
Wykonawcy. Tablice udostępnia Zamawiający. Lokalizacja umieszczenia tablicy będzie 
wskazana przez leśniczego.  
5. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy 
informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice 
wydzielenia/działki roboczej objętej zabiegiem, ogólny kierunek obalania drzew, przebieg 
szlaków operacyjnych i ich stan, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy 
środowiska wymagające ochrony, inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo 
prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiający przekazuje 
wykonawcy szkic zrębowy do każdej pozycji cięć w przypadku drzewostanów rębnych, 
zawierający ww. informacje zaś w przypadkach uzasadnionych w szczególności związanych z 
potrzebami ochrony przyrody także dla innych niż rębne pozycji cięć. Szkic zrębowy stanowi 
załącznik do zlecenia. Dodatkowo do protokołu przekazania powierzchni zamawiający 
przekazuje wykonawcy szkic powierzchni z zaznaczonym przebiegiem i określeniem stanu 
istniejących szlaków zrywkowych. 

6. Ścinkę drzew iglastych i liściastych wyznaczonych przez właściwego terytorialnie 
leśniczego lub podleśniczego wraz z ich obaleniem, okrzesaniem i manipulacją sortymentów 
zgodnie z obowiązującymi normami (optymalna manipulacja, która umożliwi pozyskanie 
najlepszych jakościowo sortymentów) oraz donoszenie do stosu drewna 
średniowymiarowego na odległość 20 m. W drewnie  średniowymiarowym S2 przewidziane 
jest pozyskanie drewna długiego (powyżej 1,5 m), natomiast  
w wielkowymiarowym drewna o długości od 3 m. Zamawiający przewiduje zmiany zakresu 
rzeczowego pomiędzy układem sortymentowym. 

 

1a - Pozyskanie drewna pilarką (CWDPG) 
Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych prace z zakresu 
pozyskania drewna.  
Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach 
późnych (CP-P) obejmują:  

1) Prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki,  
2) Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia, 
3) Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w warunkach technicznych 

obowiązujących w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,  
4) Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez  

Zamawiającego, z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ, 
5) Przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin  

(w szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścince w drewnie wielkowymiarowym 
kłodowanym, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar (zgodnie z warunkami 
technicznymi), ocenę występujących wad i ewentualną manipulację. 
Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 

a) okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie 
zabiegu hodowlanego (CP), 

b) wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami 
przekazanymi w zleceniu.  
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6) W okresie wegetacyjnym dla gatunków beztwardzielowych (Bk. Brz. Jw.) zamawiający 
zastrzega sobie prawo do ścinki i pozostawienie na okres do  2 tygodni drzew bez 
okrzesania – w celu odciągnięcia soków. 

 
Ścinamy tylko drzewa wyznaczone przez właściwych terytorialnie leśniczych lub 

podleśniczych. Ścięcie drzew niewyznaczonych skutkuje odbiorem bez kosztów pozyskania, i 

naliczeniem kary.  

 

III.2 Zrywka drewna 

2.1.  

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

ZRYWKA Zrywka drewna M3 
 
Zrywka drewna obejmuje wszystkie czynności związane z: 
 
1.  przemieszczaniem ściętego drewna po wyznaczonych szlakach zrywkowych  

z miejsca ścinki do składu przejściowego – autobiernego/przemieszczeniem ściętego 
drewna z pasa manipulacyjnego liną nośną, pod którą jest podpięty wózek kolejki 
pod maszt kolejki a następnie przepięcie i przetransportowanie drewna na skład 
przejściowy – autobierny, przy uwzględnieniu że: 
a) zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew 
pozostających na powierzchni po zbiegu. 
b) zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych 
(bieżąca zrywka drewna obalonego na drogi). 
c) Zrywkę należy organizować i realizować bez zbędnej zwłoki, po pozyskaniu 
drewna, w sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna. W 
okresie roztopów wiosennych lub intensywnych opadów deszczu zrywka może być 
opóźniona w przypadku dużego uwilgotnienia szlaków – ryzyko ich degradacji, lub 
dla gatunków beztwardzielowych  (zg. z pkt III 1a ppkt 6).. 
d)na bieżąco należy odprowadzać poza szlak zrywkowy wody gruntowe i opadowe, 

2. zmygłowania drewna wielkowymiarowego oraz ułożenie w stosy drewna 
średniowymiarowego zgodnie z obowiązującą Polską Normą oraz Instrukcją BHP 
przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej, 

 Mygłowanie drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 
a) nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa. 
b) drewno średniowymiarowe i wielkowymiarowe dla każdego sortymentu 
oddzielnie, należy układać na podkładkach umożliwiających swobodny przepływ 
powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem. Stosy należy układać oraz 
zabezpieczać przed osunięciem (stabilnie) zgodnie z instrukcją BHP np. kołyską. 

3. po zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji Wykonawca ma obowiązek 
doprowadzić szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj. zabezpieczającego je przed 
zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz umożliwiającego ich wykorzystanie w 
przyszłości. 

4. przy zrywce przez rowy przydrożne zaleca się wyłożenie ich drewnem dłużycowym 
umożliwiającym przejazd, które po zakończeniu prac zrywkowych należy usunąć. 

 
Wykonawca ma obowiązek dbać o należyte utrzymanie szlaku operacyjnego  
w szczególności  bieżące utrzymanie drożności spustów odprowadzających wodę gruntową  
i opadową, a także utrzymanie drożności rowów odwadniających  w przypadku zrywki  
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drewna przez drogi leśne lub na pobocze dróg leśnych. Po zakończeniu zrywki drewna na 
danej pozycji, oraz szlakach przebiegających przez inne wydzielenia (po których odbywała się 
zrywka)  Wykonawca ma obowiązek doprowadzić szlaki operacyjne do stanu poprzedniego 
(opisanego w protokole przekazania) tj. zabezpieczającego je przed zniszczeniem (przez wody 
opadowe) oraz umożliwiającego ich wykorzystanie w przyszłości. Poprawa polega na 
wyrównania kolein i udrożnienie  odpływów. Do poprawy (polegającej na wyrównaniu 
kolein) podlegają szlaki z koleinami pow. 20 cm. głębokości. 
Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszą poruszać się 
po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 3-4 m.  
Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości 
zrywkowych  przedstawione zostały w Załączniku nr 3.2do SIWZ. Jako odległość zrywki 
należy rozumieć średnią długość planowanych przejazdów dla optymalnego dla danej 
powierzchni i technologii zrywki środka zrywkowego.  

Opis stref trudności zrywki drewna: 
 

Strefy 
trudności 

Warunki pracy 

I 
Tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie, nachyleniu do 
7 stopni (stok łagodny), o twardym i suchym podłożu 

II 
Tereny podmokłe, błotniste, grząskie, o stoku od 8 do 17 stopni 
(stok pochyły i spadzisty) 

III 
Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowałki 
i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. głazy, jary itp.) 

IV 
Tereny o stoku powyżej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty) 

Przy określaniu stref trudności uwzględniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochroną 
przed uszkodzeniami nalotów, podszytów, podrostów, gleby oraz pni drzew. 

 

III.3  

Pozostałe prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna VAT 8% 

3.1 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

GODZ PIL Prace godzinowe pilarką H 

GODZ RP Prace godzinowe ręczne z pozyskania drewna H 
 
 
 
Prace godzinowe pilarką  
Prace godzinowe pilarką obejmują czynności związane min. z: 
1. dodatkowa manipulacja drewna cennego na składzie (np. okleina), 
2. obalaniem drzew trudnych (zwalonych, zawieszonych, złamanych, pochylonych  
w innym kierunku niż kierunek ciążenia) i niebezpiecznych (złomy, wywroty) przed 
rozpoczęciem prac na powierzchni manipulacyjnej przez ZUL.   
 
Prace godzinowe ręczne z pozyskania drewna  
Prace godzinowe ręczne z pozyskania drewna obejmują czynności związane min. z: 
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1. odrzucenie gałęzi z szlaków zrywkowych (nie dotyczy sytuacji opisanej na str. 4 pkt 3 
„OPISU TECHNOLOGI WYKONASTWA PRAC LEŚNYCH”), 

2. utrzymaniem drożności przepustów na drogach leśnych, 
3. ściąganie drzew zawieszonych przy użyciu narzędzi i urządzeń ręcznych (np. ściągacz 
linowy) z powierzchni manipulacyjnej przed przystąpieniem do właściwych prac 
pozyskaniowych.  

3.2. 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

GODZ CP Prace godzinowe - ciągnik pozyskanie H  
 
Prace godzinowe – ciągnik pozyskanie 
Prace godzinowe – ciągnik pozyskanie obejmuje czynności związane min. z: 
1. obalaniem drzew trudnych (np. pochylonych) i niebezpiecznych (złomy, wywroty) z 
powierzchni manipulacyjnej przed przystąpieniem do właściwych prac pozyskaniowych,     
2. podciąganie pojedynczych sztuk drewna z upraw i młodników.  
 
 

III.4  

Pozostałe prace godzinowe przy zrywce drewna VAT 8% 

4.1 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

GODZ CW Prace godzinowe – ciągnik wywóz H 
 
Prace godzinowe – ciągnik wywóz 

Prace godzinowe – ciągnik wywóz obejmuje czynności związane min. z: 
1. wyrównywaniem kolein na składzie powstałych przy wywozie drewna, 
2. przemieszczanie drewna wielkowymiarowego na składzie podczas manipulacji  
               i wywozu,  
3. mygłowanie pozostałego drewna na składzie po wywozie, 
4. podciąganie samochodów przy wywozie drewna w złych warunkach atmosferycznych 

(śnieg, błoto), 
5. podwóz (przemieszczanie) drewna stosowego po wywozie w celu skompletowania 

pełnego ładunku.    

 


