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SPECYFIKACIA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIW2)

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
ktérego wartos¢ przekracza wyrazong w ztotych réwnowartos¢ kwoty 214 000 euro

Opracowanie dokumentacji projektowej i dokumentacji przedprojektowej wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa trzech tuneli dla pieszych oraz
budowa bezkolizyjnego przejazdu dla samochod6éw w dzielnicy Orunia — Sw. Wojciech - Lipce w
Gdarnisku w ramach zadania Budowa bezkolizyjnego przejazdu przez magistrale kolejowa E-65

Zamawiajacy:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

Gdansk, dnia 16.01.2020r.




V.
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Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11,
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska.

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk
e-mail: drmg@gdansk.gda.pl

tel.: (58) 320-51-00

Tryb udzielenia zaméwienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ,ustawg”.

Opis przedmiotu zamdéwienia.

1.

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i dokumentacji
przedprojektowe]j wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.:
,Budowa trzech tuneli dla pieszych oraz budowa bezkolizyjnego przejazdu dla samochodow
w dzielnicy Orunia — Sw. Wojciech — Lipce w Gdansku w ramach zadania Budowa
bezkolizyjnego przejazdu przez magistrale kolejowa E-65”.

Zakres rzeczowy zamoOwienia:

1)

3)

opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach oraz kompletem materiatéw do uzyskania decyzji umozliwiajgcych

realizacje dla:

a) budowy tunelu dla pieszych w ciggu ul. Sandomierskiej;

b) budowy tunelu dla pieszych w ciggu ul. Dworcowej/Smetnej z doprowadzeniem na
przystanek PKP Gdansk — Orunia;

c) budowy tunelu dla pieszych w ciaggu ul. Niegowskiej — z doprowadzeniem na
przystanek PKP Gdansk — Lipce.

opracowanie dokumentacji przedprojektowej wraz z uzyskaniem decyzji o

$rodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy przejazdu bezkolizyjnego dla

samochoddw pomiedzy ulicami Dworcowa/Smetna, a Niegowskg;

wykonanie materiatéw promocyjnych dla kazdego z rozwigzan oraz organizacja i

uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych z mieszkaricami.

Szczegétowy zakres zamdwienia oraz warunki realizacji zostaly okreslone w Opisie
przedmiotu zaméwienia, stanowigcym zatacznik nr 10 do SIWZ. Pozostate warunki realizacji
zamowienia zostaly okre$lone we Wzorze umowy, stanowigcym zatgcznik nr 11 do SIWZ.

Wsp6iny Stownik Zamoéwier: (CPV).

Gtéwny kod CPV:

71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Dodatkowe kody CPV:

71.35.50.00-1 Ustugi pomiarowe

71.24.80.00-8 Nadz6r nad projektem i dokumentacja

Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, nie przewiduje obowiazku zatrudniania przez
wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace, 0séb wykonujacych czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

Termin wykonania zamdwienia.
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Przedmiot zamdwienia

Termin wykonania

Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim:
Budowa tunelu dla pieszych w ciggu ul. Sandomierskiej

11

Pozyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

do dnia 04.12.2020 .

12

Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt, przedmiary robét,
kosztorysy inwestorskie, badania geologiczne wraz z pozyskaniem
wymaganych decyzji administracyjnych oraz opracowaniem
materiatéw promocyjnych

do dnia 04.12.2020 r.

1.3.

Opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na
sradowisko, jezeli zajdzie taka potrzeba

3 miesigce od daty wydania postanowienia o
potrzebie sporzgdzenia raportu

14

Nadzdr autorski

W okresie wykonywania robét budowlanych
na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej oraz w okresie gwarancji jakosci i
rekojmi na te roboty

Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim:
Budowa tunelu dla pieszych w ciggu ul. Dworcowej/Smetnej z doprowadzeniem
na przystanek PKP Gdarisk - Orunia

2.1

Pozyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

do dnia 04.12.2020r.

2.2

Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t, przedmiary robét,
kosztorysy inwestorskie, badania geologiczne wraz z pozyskaniem
wymaganych decyzji administracyjnych oraz opracowaniem
materialéw promocyjnych

do dnia 04.12.2020 r.

23

Opracowanie raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na
srodowisko, jezeli zajdzie taka potrzeba

3 miesigce od daty wydania postanowienia o
potrzebie sporzgdzenia raportu

2.4

Nadzér autorski

W okresie wykonywania robét budowlanych
na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowe] oraz w okresie gwarancji jakosci i
rekojmi na te roboty

Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim:
Budowa tunelu dla pieszych w ciggu ul. Niegowskiej — z doprowadzeniem na przystanek PKP Gdarisk — Lipce

3.1

Pozyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

do dnia 04.12.2020 .

3.2

Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét, przedmiary robét,
kosztorysy inwestorskie, badania geologiczne wraz z pozyskaniem
wymaganych decyzji administracyjnych oraz opracowaniem
materiatléw promocyjnych

do dnia 04.12.2020 r.

33

Opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na
Srodowisko, jezeli zajdzie taka potrzeba

3 miesigce od daty wydania postanowienia o
potrzebie sporzgdzenia raportu

34

Nadzér autorski

W okresie wykonywania robot budowlanych
na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowe] oraz w okresie gwarancji jakosci i
rekojmi na te roboty

Dokumentacja przedprojektowa:
Budowa bezkolizyjnego przejazdu dla samochodéw pomiedzy ulicami Dworcowa/Smetna,

a Niegowska.

4.1

Pozyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

do dnia 04.12.2020 .

4.2

Opracowanie dokumentacji przedprojektowej, analizy ruchu,
dokumentacji z badan geotechnicznych, dokumentacji geologicznej,
wraz z opracowaniem materiatéw promocyjnych

do dnia 04.12.2020r.
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4.3

Opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na 3 miesigce od daty wydania postanowienia o
srodowisko, jezeli zajdzie taka potrzeba potrzebie sporzgdzenia raportu

Warunki udzialu w postepowaniu. Podstawy wykluczenia. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw,
potwierdzajacych speinianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.

A. Podstawy wykluczenia (Ogtoszenie o zamoéwieniu Sekcja i11.1.1).

1. Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie wykonawcdw w okolicznosciach, o
ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt1, 4i 8
ustawy.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu w postepowaniu
Zamawiajgcy zada nastepujgcych dokumentdéw:

1)

5)

6)

7)

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
skfadania ofert;

zaswiadczenia wilasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze
wykonawca nie zalega z opfacaniem podatkéw, wystawionego nie wczesniej niz 3
miesigce przed uplywem terminu skiadania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem
podatkowym w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roziozenie na raty zalegiych pfatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji
wiasciwego organu;

zaswiadczenia wilasciwe] terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem skiadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
_terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart
porozumienie z wfasciwym organem w sprawie splat tych naleinosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wiasciwego organu;

odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji — dokumentdéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzgcego
porozumienia w sprawie sptat tych naleznosci;

o$wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sie 0 zamdwienia publiczne;

oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkdw i optat lokalnych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz.
U.z 2018 r. poz. 1445 z péin. zm.);

(/




3/BZP-U.500.3.2020/TK

8) oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca
moze ztozy¢ wraz z oswiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajace, ze
powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zakldcenia konkurencji w
postepowaniu.

4. Zamawiajgcy zgda od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotéw dokumentow wymienionych w pkt 3 ppkt 1)-7).

5. Do oferty wykonawca dotacza aktualne na dzien skiadania ofert o$wiadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiajgcego w ogloszeniu o zamodwieniu lub w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia. Informacje zawarte w odwiadczeniu stanowig wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu. Oswiadczenie wykonawca sktada w formie jednolitego europejskiego
dokumentu zamdwienia, sporzadzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej.

B. Sytuacja finansowa (Ogtoszenie o zamoéwieniu Sekcja 111.1.2).

1. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych sytuacji finansowej zamawiajgcy zada informacji banku lub spétdzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowe]j potwierdzajgcej wysokos¢ posiadanych srodkoéw finansowych
lub zdolno$¢ kredytowag wykonawcy, w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia
warunku opisanego w pkt 4 ponizej, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed
uplywem terminu sktadania ofert.

2. Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢ dokumentow dotyczgcych
sytuacji finansowej wymaganych przez zamawiajgcego, moze ztozy¢ inny dokument, ktéry w
wystarczajacy sposob potwierdza spetnianie opisanego przez zamawiajgcego warunku
udziatu w postepowaniu.

3. W celu oceny, czy wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w
stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamdwienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek fgczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich
zasobdw, zamawiajacy 2ada zfoizenia wraz z ofertg dokumentdw, ktdre okredlajg w
szczegoblnosci:

— zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

~ sposob wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zaméwienia publicznego;

— zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

—  czy podmiot, na zdolnos$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkdw
udzialu w postgpowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotycza.

4. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktdrzy posiadajg $rodki finansowe w
banku lub spétdzielczej kasie oszczednosciowo — kredytowej lub zdolno$¢ kredytowa w
wysokosci co najmniej 300 000 zt.

C. Zdolno$é techniczna i kwalifikacje zawodowe {(Ogtoszenie o zamdwieniu Sekcja i11.1.3).




3/BZP-U.500.3.2020/TK

1.

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu
dotyczacych zdolnoéci technicznej lub zawodowej zamawiajgcy zgda nastepujgcych
dokumentow:

1) wykazu ustug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, w zakresie
niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w pkt 3 ponizej, wraz z
podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych ustugi
zostaly wykonane, oraz zatgczeniem dowodéw okreslajacych czy te ustugi zostaly
wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi byty wykonywane, a
jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskac tych dokumentéw — oswiadczenie wykonawcy;

2) wykazu osdb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w
zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w pkt 4 ponizej, wraz
z informacjami na temat ich uprawnient niezbednych do wykonania zaméwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o
podstawie do dysponowania tymi osobami.

W celu oceny, czy wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na

zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w

stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamoéwienia publicznego oraz oceny, czy

stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich

zasobdw, zamawiajacy zada ztozenia wraz z oferta dokumentdw, ktdére okredlajg w

szczegblnosci:

— zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

—  sposob wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawceg, przy wykonywaniu
zamowienia publicznego,

— zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego,

—  czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow
udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotycza.

O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktérzy w okresie ostatnich 3 lat przed
uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —w tym
okresie, wykonali nalezycie co najmniej dwa zamodwienia, z ktérych kazde obejmowato
swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej, skiadajgcej sig co najmniej z
projektu budowlanego i wykonawczego, w zakresie budowy lub przebudowy drogi wraz z co
najmniej jednym drogowym obiektem inzynierskim w ramach kaidego zamowienia, o
wartoéci jednostkowej kazdego z zamdwien rownej lub wyzszej niz 400 000,00 zt brutto.

O udzielenie zamdéwienia mogg ubiega¢ sie wykonawcy, ktérzy skierujg do jego realizacji:

1) projektanta posiadajacego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej;

2) projektanta posiadajgcego uprawienia budowlane do projektowania w specjalnosci
inzynieryjnej mostowej;

3) projektanta posiadajgcego uprawienia budowlane do projektowania w specjalnosci
inzynieryjnej kolejowej.

o
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Projektanci powinni posiada¢ uprawnienia budowlane zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994
r. Prawo budowiane {t. j. Dz. U. 2 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz rozporzgdzeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831)
fub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktdre zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy moga réwniez wykonywac osoby, ktdrych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych w przepisach
odrebnych. Regulacje odrebng stanowig przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U.22018r., poz. 2272).

D. Informacje dodatkowe (Ogtoszenie o zaméwieniu Sekcja V1.3).

JeZeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentdw, o ktérych mowa w ust. V czes$¢ A pkt 3 SIWZ i Sekcji 111.1.1) pkt
3 ogtoszenia o zaméwieniu:

1) ppkt 1) - skfada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez wtasciwy organ sadowy lub
administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

2) ppkt 2)-4) — sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkdw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne fub
zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wlasciwym organem w sprawie spfat
tych naleinosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozioienie na raty
zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego
organu,

b} nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci.

2. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1 ppkt 1) i ppkt 2} lit. b), powinny by¢ wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokument, o ktérym mowa
w pkt 1 ppkt 2) lit. a}, powinien by¢ wystawiony nie wczeséniej niz 3 miesigce przed uptywem
tego terminu.

3. Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktdrych
mowa w pkt 1, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub
os$wiadczenie osoby, ktdrej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed
organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 stosuje sie.

4.  Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
majgcej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktérej dotyczy
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dokument wskazany w ust. V cze$¢ A pkt 3 ppkt 1) SIWZ i Sekcji 111.1.1) pkt 3 ppkt 1) ogtoszenia
0 zamoéwieniu, sktada dokument, o ktérym mowa w ust. V cze$¢ D pkt 1 ppkt 1) SIWZ i Sekgji
V1.3) pkt 1 ppkt 1) ogtoszenia o zamdwieniu, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i
21 ustawy. Jezeli w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dokument miat
dotyczy¢, nie wydaje sie takich dokumentdw, zastepuje sie go dokumentem zawierajacym
oswiadczenie tej osoby ztozonym przed notariuszem lub przed organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze
wzgledu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 zdanie pierwsze stosuje sie.

5. W przypadku wspdlnego ubiegania sie 0 zamdwienie przez wykonawcéw, spetnienie kazdego
z warunkéw udzialu w postepowaniu wykonawcy mogg wykazaé tgcznie. Kaidy z
wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia wykazuje brak podstaw
wykluczenia.

6. Zamawiajacy moze uniewaini¢ postepowanie o udzielenie zamoéwienia, jezeli srodki, ktére
zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub cze$ci zamdwienia, nie
zostaly mu przyznane.

E. Pozostate informacje.

1.  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
dotyczacej: 1) kwoty, jaka zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia;
2) firm oraz adreséw wykonawcdw, ktorzy ztozyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu
wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach;
przekazuje zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze ztozeniem
oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie
prowadzg do zakidcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

2. Zamawiajagcy w niniejszym  postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy wykonawca, ktérego
oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udziatu w postepowaniu (procedura, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy). Zamawiajacy
wezwie wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym,
nie krétszym niz 10 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéw
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj. niepodleganie
wykluczeniu oraz spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, wskazanych w SIWZ lub w
ogloszeniu o zamoéwieniu.

3. Jednolity europejski dokument zamdwienia (JEDZ).

1) Do oferty wykonawca dotacza aktualne na dzien sktadania ofert o$wiadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiajagcego w ogloszeniu o zamdwieniu lub w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia. Informacje zawarte w os$wiadczeniu stanowia
wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udziatlu w postepowaniu. Oswiadczenie wykonawca sktada w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamdwienia, sporzadzonego zgodnie z wzorem
standardowego formularza okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80
ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej ,jednolitym dokumentem”, stanowigcym
zatgcznik nr 2 do SIWZ.

2) Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje
sig na ich zasoby, warunkdw udziatu w postepowaniu sktada takze jednolite dokumenty
dotyczace tych podmiotow.
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3) W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamdwienie przez wykonawcow, jednolity

dokument skiada kazdy z wykonawcéw wspdinie ubiegajgcych sie o zamodwienie.
Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcdw wykazuje spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca moze wykorzysta¢ w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje
zawarte w innym jednolitym dokumencie ztozonym w odrebnym postepowaniu o
udzielenie zamdwienia.

Wykonawca moze ograniczy¢ sie do wypetnienia sekcji o: (Ogdélne oswiadczenie
dotyczace wszystkich kryteriéw kwalifikacji) w czesci IV {Kryteria kwalifikacji} i nie musi
wypetniad zadnej z pozostatych sekcji w czesci IV jednolitego dokumentu.

4. Poleganie przez wykonawce na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw w celu
potwierdzenia spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu.

1)

6)

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, lub jego
czesci, polegaé na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go
z nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegélnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji
zamowienia.

Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na
wykazanie przez wykonawce spetniania warunkow udziatu w postepowaniu oraz bada,
czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kidrych mowa w art.
24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy mogg polegaé na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli
podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sg
wymagane.

Wykonawca, ktdry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowiazat sie do udostepnienia zasobdw, za
szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych
zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

Jezeli zdolnosci techniczne fub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,

podmiotu, o ktérym mowa w ppkt 1), nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce

warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy

wykluczenia, zamawiajgcy iada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez

Zamawiajacego:

—  zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

— zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czeéci zamdwienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg Ilub
ekonomiczng, o ktérych mowa w ppkt 1).

5. Dokumenty lub oswiadczenia, o ktorych mowa w specyfikacji istotnych warunkow
zamdwienia lub ogtoszeniu o zaméwieniu, sktadane sg w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego lub w elektroniczne] kopii dokumentu lub oswiadczenia poswiadczonej za

o/

/
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zgodnos¢ z oryginatem (z wytaczeniem oferty oraz jednolitego dokumentu JEDZ).

6. Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdinie ubiegajacy sie o
udzielenie zamoOwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw lub
oswiadczen, ktore kazdego z nich dotycza.

7. Poswiadczenie za zgodno$é z oryginatem elektronicznej kopii dokumentu lub o$wiadczenia
nastepuje przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

8. Dokumenty lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkdéw
zamoOwienia lub ogtoszeniu 0 zamdwieniu, sporzadzone w jezyku obcym s3 skfadane wraz z
tfumaczeniem na jezyk polski.

9. Petnomocnictwa.

1) W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje peinomocnik, do oferty nalezy zatgczy¢
petnomocnictwo z okresleniem jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy ztozyé w oryginale
w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym {ub
elektronicznej kopii notarialnie poswiadczonej za zgodnos<¢ z oryginatem.

2)  Wykonawcy wspdinie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia sktadajg petnomocnictwo
do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamodwienia
publicznego dla ustanowionego przez nich petnomocnika. Do oferty nalezy zatgczy¢
petnomocnictwo z okresleniem jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy ztozyé w oryginale
w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
elektroniczne] kopii notarialnie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem.

10. W przypadku zlozenia przez wykonawcéw dokumentdw, w ktérych jakiekoiwiek kwoty
podane zostaly w walutach obcych, zamawiajgcy przeliczy te kwoty na ztote polskie wedtug
$redniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowigzujgcego w dniu publikacji ogtoszenia
o zamowieniu w Suplemencie do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej. jezeli w dniu
publikacji ogtoszenia o zamdwieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o
$rednim kursie walut, Zamawiajgcy dokona odpowiednich przeliczen wedtug $redniego kursu
z pierwszego kolejnego dnia, w ktérym Narodowy Bank Polski opublikuje wyzej wymienione
informacje.

11. Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych
okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jezeli zamawiajgcy posiada
os$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyskac za pomoca
bezptatnych iogdinodostepnych baz danych, w szczegdlinosci rejestréow publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z p6Zn. zm.) oraz ustawy z dnia 25
lutego z 2016 r. 0 ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 22019 .
poz. 1446 z poin. zm.). W przypadku nie przedtozenia przez wykonawce oswiadczert lub
dokumentow, ktére zamawiajgcy moze uzyskac za pomoca bezptatnych i ogdinodostepnych
baz danych wykonawca oswiadcza, ze ww. oswiadczenia lub dokumenty w bezpfatnych i
ogdblnodostepnych bazach danych sg prawdziwe i aktuaine.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywania
oswiadczen lub dokumentdéw, a takze wskazanie oséb uprawnionych do porozumiewania sie
z wykonawcami

1. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.
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VL.

2.

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia komunikacja miedzy zamawiajgcym a
wykonawcami, w szczegodlnosci sktadanie ofert oraz oswiadczen, w tym oswiadczenia
sktadanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zaméwienia, odbywa sie przy
uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, za posrednictwem platformy zakupowej Open
Nexus.

Llink do postepowania dostepny jest na profilu nabywcy zamawiajacego:
https://platformazakupowa.pl/p/drmg_gdansk .

Korzystanie przez wykonawce z platformy zakupowej Open Nexus jest bezptatne.

Ogdlne warunki, zasady oraz sposob swiadczenia przez Open Nexus Sp. z 0.0. z siedzibg w
Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 Roku 406, 61-441 Poznan, ustug nieodptatnych dla konta
uzytkownika droga elektroniczng, za posrednictwem platformazakupowa.pl opisane zostaty w
Regulaminie platformazakupowa.pl dla uzytkownikdow {wykonawcdw), dostepnym na stronie
internetowej https://platformazakupowa.pl .

. Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynne jest od poniedziatku do

pigtku w godzinach 7:00-17:00, tel.: 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl ,
http://opennexus.pl .

. Zamawiajgcy wyznacza nastepujace osoby do kontaktu z Wykonawcami:

- Elzbieta Toczko-Piwowarczyk — Zespdt ds. Przygotowania Zadan Liniowych,
tel. (58) 722 89 34,
- Tomasz Krysiak - Biuro Zamowien Publicznych tel. (58) 722 89 03.

. Sposéb sporzadzenia dokumentdéw elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych kopii

dokumentow lub oswiadczen musi byé zgody z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu
Prezesa Rady Ministréw z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uzycia $rodkow komunikacji
elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego oraz udostepniania
i przechowywania dokumentdéw elektronicznych (wraz pézniejszymi zmianami, w tym
rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 17 paZdziernika 2018 r. zmieniajgcym
rozporzgdzenie w sprawie uzycia $srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego oraz udostepniania i przechowywania dokumentow
elektronicznych (Dz.U. 2018 poz. 1991) oraz rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (wraz z pdiniejszymi zmianami, w tym
rozporzadzeniem Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 16 paZidziernika 2018 r.
zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich mozie zgdac
zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia {(Dz.U. 2018 poz. 1993).

Wymagania dotyczace wadium.

1.
2.
3.

Zamawiajacy zada od wykonawcow whiesienia wadium w wysokosci 19 000,00 zt
Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:
1) pieniadzuy;

2) poreczeniach bankowych fub poreczeniach spotdzielczej kasy
oszczednosciowo — kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem
pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

1/
Ll
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VIHL.

Xl

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.
U.z2018r. poz. 110j.t.).

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywac jako beneficjenta Gmine Miasta
Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska.

Wadium wnoszone w pienigdzu wpfaca sie przelewem na rachunek bankowy Dyrekcji
Rozbudowy Miasta Gdanska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240 1268 1111 0010 3860
7357, z oznaczeniem: Wadium - nr referencyjny
3/BZP-U.500.3.2020/TK.

Wadium w formie poreczen lub gwarancji nalezy ztozy¢ wraz z ofertg w oryginale w formie
elektronicznej {opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi gwarantowal zamawiajgcemu
bezwarunkowg wypfate na jego pierwsze pisemne zgdanie kwoty wadium w przypadkach
okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i
warunkow. Poreczenia i gwarancje muszg by¢ wazine co najmniej przez okres zwigzania
ofertg, a w przypadku przedtuzenia terminu zwigzania ofertg — takze przez ten okres.

Termin zwigzania oferta.

Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.
2.
3.

Wykonawca moze zlozy¢ jedna oferte.
Tresé oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia.

Oferty oraz oswiadczenia, w tym jednolity europejski dokument zamdwienia (JEDZ),
sporzgdza sie, pod rygorem niewaznosci, w postaci elektronicznej
i opatruje sie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykonawca sklada oferte za posrednictwem platformy zakupowej Open Nexus, dostepnej
pod adresem https://platformazakupowa.pl , profil nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk .

Oferty powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, a
do danych zawierajgcych dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne
stosuje sie:.txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xis; .ppt; .docx; .xisx; .pptx; .csv.

Zaleca sie przy sporzadzaniu oferty skorzystanie ze wzordéw formularzy przygotowanych przez
zamawiajacego. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na swoich formularzach z zastrzezeniem, ze
winny one zawiera¢ wszystkie niezbedne informacje okreslone przez zamawiajacego.

Termin sktadania i otwarcie ofert.

Oferty nalezy skfada¢ w terminie do dnia .8:.6&03,,\. 2020r. do godziny /MOO

Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (budynek Amber Expo), IV pietro, sala konferencyjna nr1
(obok windy), w dniu: 4.:.9%..... 2020r. 0 godzinie 44 45

Opis sposobu obliczenia ceny.
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1. Podstawg do obliczenia ceny oferty jest zakres czynnosci i obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym wzoru umowy. Cena winna by¢ obliczona $cisle
wedtug zapisow formularza ofertowego.

2. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamowienia stanowi¢ bedzie wynagrodzenie
ryczattowe (z zastrzezeniem wynagrodzenia za nadzér autorski) i obejmowac bedzie wszelkie
koszty zwigzane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamédwienia. Nie dopuszcza sie
podawania w ofercie ceny z zastosowaniem upustu.

3. W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ wynagrodzenie za wskazang we wzorze formularza
ofertowego ilo$¢ pobytéw na placu budowy w ramach nadzoru autorskiego, wraz ze
wskazaniem ryczattowej ceny jednostkowej za jeden pobyt.

4. Cene oferty nalezy podac¢ w ztotych polskich z uwzglednieniem podatku VAT = 23%.

XitL. Opis kryteridw, ktérymi zamawiajgcy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem
wag tych kryteridw i sposobu oceny ofert.

1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty sa:
1) Cena—~60%

2) Przedtuzenie minimalnego okresu rekojmi dla dokumentacji projektowe;j liczonego od daty
odbioru ostatniej czesci dokumentacji projektowej —40%

2. Sposob przyznawania punktow:

1) Cena
Cmin
C= —rommeees X 60
Cbad
gdzie:
C - liczba punktéw oferty badanej w kryterium cena.
Chin - najnizsza cena (brutto) sposrdd wszystkich podlegajgcych ocenie ofert.
Coada - cena (brutto) oferty badane;j.

2}  Przedtuzenie minimalnego okresu rekojmi dla dokumentacji projektowej liczonego od
daty odbioru ostatniej czesci dokumentacji projektowej

Porpad
Por = —eemmmeme x40
24
gdzie:
Por - liczba punktéw oferty badanej w kryterium przedtuzenie minimalnego okresu

rekojmi dla dokumentacji projektowej liczonego od daty odbioru ostatniej czesci
dokumentacji projektowej

Porsag - liczba miesiecy o jaka przedtuzono minimalny okres rekojmi dla dokumentacji
projektowej liczony od daty odbioru ostatniej czeéci dokumentacji projektowej w
ofercie badanej (maksymalnie 24 miesigce).




XIH.

Xiv.
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Maksymalna liczba punktéw jaka, po uwzglednieniu wagi, moze osiggnac¢ oferta wynosi 100 pkt.

Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktdéra otrzyma najwiekszg tgczng liczbe punktéw w
poszczegdlnych kryteriach oceny ofert (C+Por).

Minimalny okres rekojmi dia dokumentacji projektowej wynosi 36 miesiecy liczonych od daty
odbioru ostatniej cze$ci dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie minimalnego okresu rekojmi dla dokumentaciji
projektowej maksymalnie o 24 miesigce liczonego od daty odbioru ostatniej czesci dokumentacji
projektowej. W przypadku przedtuzenia przez wykonawce okresu rekojmi o okres diuzszy niz 24
miesigce oferta nie bedzie podlegata odrzuceniu, jednakie zamawiajagcy w ramach oceny
wskazanej oferty w ramach kryterium ,Przediuzenie minimalnego okresu rekojmi dla
dokumentacji projektowej liczonego od daty odbioru ostatniej czes$ci dokumentacji
projektowej” przyjmie maksymalny okres przedtuzenia, tj. Porsas = 24 miesigce.

Wykonawca, ktéry nie przedtuzy minimalnego okresu rekojmi dla dokumentacji projektowej
liczonego od daty odbioru ostatniej czesci dokumentacji projektowej otrzyma 0 (zero) punktow.
Wykonawca, ktory przedtuzy minimalny okres rekojmi dla dokumentacji projektowej liczony od
daty odbioru ostatniej czesci dokumentacji projektowej o 24 miesigce lub dtuzszy okres otrzyma
40 (czterdziesci) punktow.

Obliczenia dokonywane bedg z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu
matematycznych regut zaokraglania liczb.

Oferowane przedtuzenie minimalnego okresu rekojmi dla dokumentacji projektowej liczonego
w petnych miesigcach od daty odbioru ostatniej czesci dokumentacji projektowej nalezy wskazac
w ofercie wykonawcy, ktdrej wzor stanowi zatgcznik nr 1 do SIWZ.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostaé dopetnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

1. Zamawiajacy zada do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

2. Zamawiajgcy wymaga do dnia podpisania umowy przediozenia polisy lub innego dokumentu
ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, zgodnie ze Wzorem umowy,
stanowigcym zatacznik nr 11 do SIWZ.

3. Jezeli w postepowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcow, o ktérych mowa w art 23 ust.
1 ustawy {wykonawcy wspoélnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamodwienia), Zamawiajgcy moze
zada¢ dostarczenia, przed zawarciem umowy o udzielenie przedmiotowego zamdwienia
publicznego, a wykonawcy jest zobowigzany do dostarczenia, umowy regulujgcej wspotprace
tych wykonawcow.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 10 %
ceny catkowitej brutto podanej w ofercie na zasadach okreslonych w SIWZ oraz we Wzorze
Umowy stanowigcym zatgcznik nr 11 do SIWZ.

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. XiV.1 SIWZ wnosi sie najpozniej w dacie zawarcia umowy,
przy czym mozna je wnie$¢ wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kitku nastepujgcych
formach:

a) pienigdzu,

L1
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XV.

XVI.

XVIil.

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spédtdzielczej kasy oszczednosSciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca wplaci peing kwote
zabezpieczenia na konto zamawiajgcego: Bank Pekao S.A. w Gdanisku Nr 87 1240 1268 1111
0010 3860 7445.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie poreczenia
lub gwarancji, gwarant musi zapewni¢ bezwarunkowg zaptate kwoty poreczenia (gwarancji)
na pierwsze zadanie zamawiajacego, wiasciwie podpisane, zawierajgce o$wiadczenie
zamawiajgcego, ze wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat umowe badZ nie
wykonat lub nienalezycie wykonat umowe w okresie rekojmi. Zamawiajgcy nie dopuszcza
zadania przez wystawce poreczenia Ilub gwarancji dodatkowych dokumentow,
warunkujacych zapfate.

5. Zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. XIV.1. SIWZ stuzy do pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zaméwienia.

6. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy w formie poreczel lub gwarancji musi
wskazywac jako beneficjenta Gmine Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska.

7. Zabezpieczenie w formie poreczen lub gwarancji musi podlegaé prawu polskiemu, a w
sporach z poreczen lub gwarancji wytgcznie wiasciwy musi by¢ Sad Powszechny siedziby
zamawiajgcego.

Wzér umowy.

Zamawiajgcy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 11 do SIWZ.

Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujgcych wykonawcy w toku postepowania o
udzielenie zamowienia.

1. Srodki ochrony prawnej okreélone w Dziale VI ustawy przystugujg wykonawcy a takze innemu
podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidst iub
moze ponies$¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepiséw ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamdwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkow zamodwienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa
w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Srodkami ochrony prawnej sa:
— odwotanie zgodnie z art. 180 ustawy,
— skarga do sadu, zgodnie z art. 198a ustawy.

Postanowienia koficowe.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.

2. Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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Zamawiajacy nie przewiduje zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Zamawiajgcy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonywania istotnych zmian postanowient zawartej
umowy, takie w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej, dokonano wyboru
wykonawcy, w zakresie i na warunkach okreslonych we Wzorze umowy.

Podwykonawcy.

1)

2)

7)

8)

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy lub
podwykonawcom.

Zamawiajacy 23da wskazania przez wykonawce w ofercie czedci zamdwienia, ktérych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez wykonawce firm
podwykonawcy lub podwykonawcdw. W umowie zostanie okreslony zakres prac, ktére
wykonawca bedzie wykonywat whasnymi sitami lub za pomocg podwykonawcéw. Na
zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art.
25a ust 1 ustawy lub oswiadczenie lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do
wykluczenia o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.

Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia wykonawca, o
ile sq juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie ustugi.
Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdZniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje ustug.

Dopuszcza sie zmiang lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu lub kryteridéw selekcji, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na ustugi nastepuje w
trakcie jego realizacji, wykonawca na 2adanie zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcy.

Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
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dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1}, dalej ,,RODO”, Zamawiajacy informuje, ze:

1)

2)

3)

10)

11)

administratorem danych osobowych, ktére mogg zostaé przekazane Zamawiajagcemu w
toku niniejszego postepowania jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560
Gdarisk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdariska;

Firmg podprzetwarzajgcg dane w imieniu administratora jest platformazakupowa.pl,
ktérego operatorem jest Open Nexus Sp. 0.0. z siedzibg w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956
Roku 406, 61-441 Poznan.

inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska jest
Pan Daniel Gramatowski, mail: iod.drmg@gdansk.gda.p! +48 58 550 75 23;

dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO w celu
zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego;

odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. 2 2019r., poz. 1843; dalej jako:
ustawa);

dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy
oraz przedawnienia wynikajacych z niej roszczen;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy;

dane nie bedg udostepniane innym podmiotom niz upowaznionym na podstawie
przepisdw prawa z wyjatkiem podmiotéw $wiadczacych na rzecz administratora danych
czynnosci zwigzane z biezgca obstuga jego dziatalnosci np. ustugi ksiegowe, usfugi
informatyczne itp;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

osoby, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku niniejszego
postepowania posiadaja:

-~ na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych ich dotyczacych,

— na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich
dotyczacych, z tym 2e skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac
zmiang wyniku niniejszego postgpowania, ani zmiang postanowief umowy w
zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu z
postepowania oraz jego zalgcznikdw,

~ na podstawie art. 18 RODO, prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO,

—~ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
ktérakolwiek z tych oséb uzna, ze przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych
narusza przepisy RODO;

osobom, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku niniejszego
postepowania nie przystuguje:
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XVIil. Zataczniki.

Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.

Zat.

Zat.
Zat.

nrl
nr2
nr3
nré4
nrs

nré

nr7

nr8

nr9

nr 10
nril

w zwigzku z art. 17 ust. 3 iit. b, d lub e RODGQ, prawo do usuniecia danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. ¢ RODO.

Wzdr oferty.
Wzér jednolitego europejskiego dokumentu zaméwienia.

Wzér wykazu ustug.

Wzér wykazu oséb.

Wzor oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Wz6r odwiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamdwienia publiczne.

Wzor  oswiadczenia  wykonawcy o  niezaleganiu z  optacaniem  podatkéw
i optat lokalnych.

Wzor oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej.

Wzdr zobowigzania innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasobOw na potrzeby realizacji zaméwienia.

Opis Przedmiotu Zamdwienia wraz z zatgcznikami.
Wzor umowy.

Zatwierdzit
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ

OFERTA

Nazwa (firma} i adres wykonawcy (wykonawcdw wspdinie
ubiegajacych sie
o udzielenie zamowienia) *

Numer telefonu

Opracowanie dokumentacji projektowej i dokumentacji przedprojektowej
wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.:
Przedmiot zamowienia ,Budowa trzech tuneli dia pieszych oraz budowa bezkolizyjnego przejazdu dla
samochodéw w dzielnicy Orunia — Sw. Wojciech — Lipce w Gdarisku w ramach
zadania Budowa bezkolizyjnego przejazdu przez magistrale kolejowa E-65

w odpowiedzi na ogtoszenie o] zamoéwieniu oferuje  wykonanie przedmiotu zamowienia
na nastepujgcych warunkach:

CENA OFERTOWA
1. 2. 3. 4. 5,
. . Wynagrodzenie Stawka .
W
Lp. Przedmiot zamdéwienia netto zt podatku VAT ynagrodzenie brutto zt
1 Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim: Budowa tunelu dla pieszych w ciggu ul. Sandomierskiej
11 Pozyskanie decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach | ... * 23% e eeirniinns

Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie, badania *

1.2 . . P R 23% | e *
geologiczne wraz z pozyskaniem wyrmaganych decyzji
administracyjnych oraz opracowaniem materiatéw
promocyjnych
Opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na « *

1.3. . R RN 23% e
srodowisko

2 Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim: Budowa tunelu dla pieszych w ciggu ul. Dworcowej/Smetnej z

doprowadzeniem na przystanek PKP Gdarnsk — Orunia
2.1 Pozyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach | ... * 23%
Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie, badania

*

2.2 . . L e * 23% SO
geologiczne wraz z pozyskaniem wymaganych decyzji
administracyjnych oraz opracowaniem materiatéw
promocyjnych
Opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsigwziecia na " *

2.3 . D H O 23% | e
Srodowisko

3 Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim: Budowa tunelu dla pieszych w ciggu ul. Niegowskiej — z

doprowadzeniem na przystanek PKP Gdansk — Lipce
3.1 Pozyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach PP 23% | e *
Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie, badania
geologiczne wraz z pozyskaniem wymaganych decyzji
administracyjnych oraz opracowaniem materiatéw
promocyjnych

3.2 ¥ 23% | e *
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Opracowanie raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na *
33 . ) X 23%
srodowisko
4 Dokumentacja przedprojektowa: Budowa bezkolizyjnego przejazdu dla samochoddw pomigdzy ulicami Dworcowa/Smetna a
Niegowskg
4.1 Pozyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach prvreveeieniineens 23% | e *
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej, analizy ruchu,
42 dokumentacji z badan geotechnicznych, dokumentacji « 23% %
) geologicznej, wraz z opracowaniem materiatéw | T 0
promocyjnych
Opracowanie raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na
4.3 , . K 23% | *
srodowisko
Cenazal 7akladana ilo&¢ Wynagrodzenie Stawka Wynagrodzleme brut.to zt
obvt obvtow netto zt podatku - nadzér autorski
poby PobY (6x7) VAT
6. 7. 8. 9. 10.
5 Petnienie n.adzoru 40 23%
autorskiego * " *
6 Wynagrodzenie brutto zt {kol. 5 + kol. 10) .
Stownie fgczne wynagrodzenie brutto W zh .t et *

Terminy wykonania zamdwienia Zgodnie z SIWZ

Minimalny okres rekojmi 36 miesiecy od daty odbioru ostatniej czesci dokumentacji

projektowej
Przedtuzenie  minimalnego  okresu  rekojmi  dla
dokumentacji projektowej liczonego od daty odbioru o
e " . A N, miesiecy
ostatniej czesci dokumentacji projektowej
Warunki ptatnosci Zgodnie z Wzorem umowy

Czesci zamowienia, ktérych wykonanie wykonawca
zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz o ile jest to et errn et s s ssarsep st s eesenemn e nes T
wiadome nazwy firm podwykonawcéw

Uwagal

(*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane miegjsca.

1. Oswiadczam, ze spetniam wymagania ochrony oraz prawidtowego przetwarzania danych osobowych
okreslone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady {UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia
10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednoczesnie
o$wiadczam, ze wypetnitem cigzace na mnie obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a
nadto, ze w przypadku zawarcia i realizacji umowy z zamawiajacym, zobowigzuje sie do wypetniania
zwigzanych z nia obowigzkdw informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wiasnym
oraz w imieniu Zamawiajgcego.

2. Oswiadczamy, e zapoznaliémy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia, akceptujemy jej

postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskaliSmy konieczne informacje do przygotowania
oferty.
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3. Oswiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan wykonawcy
opisanych w specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia wraz z zatacznikami.

4. Oséwiadczamy, e WzAr umowy zostat przez nas w petni zaakceptowany i zobowiazujemy sie, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyZej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiajgcego.

5. Os$wiadczamy, ze jeste$my zwiazani niniejsza oferta na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunkow
zamodwienia.
6. Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajgcego.
Oswiadczam, ze (wstawi¢ X we wiasciwe pole):
o wybdr oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego;

g wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego
w odniesieniu do nastepujacych towaréw/ustug:

Wartos$é towaréw/ustug powodujgca obowigzek podatkowy u zamawiajgcego to
zt netto**.

** dotyczy wykonawcow, ktorych oferty bedq generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT

do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:

—  wewngtrzwspdlnotowego nabycia towardw,

—  importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez zamawiajqcego
przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Oéwiadczam, ze niewypetnienie oferty w zakresie pkt 6 oznacza, ze jej zfozenie nie prowadzi do powstania
obowigzku podatkowego po stronie zamawiajacego.

{ Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatfacznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH UStUG

Czy zamowienie obejmowato
swoim zakresem opracowanie
dokumentacji projektowej,
sktadajacej sie co najmniej z
projektu budowlanego i
wykonawczego, w zakresie budowy
lub przebudowy drogi wraz z co
najmniej jednym drogowym
obiektem inzynierskim w ramach
zamowienia?

Wartosé Data wykonania Podmiot, na rzecz
zamdwienia (zt brutto) Y ktorego ustuga

Lp. Przedmiot zaméwienia (zakoficzenia)
zostata wykonana

tak/nie*

tak/nie*

(*) niepotrzebne skresli¢

W zatgczeniu dowody okreslajace, ze wskazane w wykazie ustugi zostaty wykonane nalezycie.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
{wykonawcéw wspdinie ubiegajgcych
sie
o udzielenie zamdwienia)

{ Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatgcznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ 0SOB,
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACH ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Lp. Imie i nazwisko Zakres W"k"”,yv_”a“VCh Posiadane uprawnienia Informacja o po'dstaW|e
czynnosci do dysponowania osobg
1. 2. 3. 4. 5.
Samodzielnie na podstawie:
*
(nalezy wskazac rodzaj umowy
Uprawnienia budowlane np. umowa o podwykonawstwo,
Projektant do pro;vektosz‘ama umowa cywilno-prawna itp.)
w specjalnosci /
inzynieryjnej drogowej osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*
{*) niepotrzebne skresli¢
Samodzielnie na podstawie:
*
(nalezy wskazaé rodzaj umowy
Uprawnienia budowlane np. umowa o podwykonawstwo,
Projektant do prOJ.ektO\f/a‘\ma umowa cywilno-prawna itp.)
w specjalnosci /
inZynieryjnej mostowej osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*
(*) niepotrzebne skresli¢
Samodzielnie na podstawie:
*
{nalezy wskazad rodzaj umowy
Uprawnienia budowlane np. umowa o podwykonawstwo,
Projektant do prOJ.ektosz.ama umowa cywilno-prawna itp.)
w specjalnosci /
inzynieryjnej kolejowej osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*
(*) niepotrzebne skresli¢

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
{wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych
sie
o udzielenie zamodwienia)

{ Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatgcznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1843), pod nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej i dokumentacji przedprojektowej wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa trzech tuneli dla pieszych oraz budowa
bezkolizyjnego przejazdu dla samochodéw w dzielnicy Orunia — Sw. Wojciech — Lipce w Gdarisku w
ramach zadania Budowa bezkolizyjnego przejazdu przez magistrale kolejowg E-65

Oéwiadczam, ze nie zostal wydany wobec nas prawomocny wyrok sadu lub ostateczna decyzja
administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne.

Uwaga!

W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji wykonawca sktada dokumenty potwierdzajace
dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie
wigzacego porozumienia w sprawie sptat tych naleznosci.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

{ Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatacznik nr 6 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych
{t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1843), pod nazwg:

Opracowanie dokumentacji projektowej i dokumentacji przedprojektowej wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa trzech tuneli dla pieszych oraz budowa
bezkolizyjnego przejazdu dla samochodéw w dzielnicy Orunia — Sw. Wojciech — Lipce w Gdansku w
ramach zadania Budowa bezkolizyjnego przejazdu przez magistrale kolejowg E-65

Oswiadczam, 7e nie orzeczono wobec nas tytutem s$rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o
zamowienia publiczne.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

( Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatacznik nr 7 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEZALEGANIU Z OPLACANIEM
PODATKOW | OPLAT LOKALNYCH

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwiefi publicznych
(t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1843 ), pod nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej i dokumentacji przedprojektowej wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa trzech tuneli dla pieszych oraz budowa
bezkolizyjnego przejazdu dla samochodéw w dzielnicy Orunia — Sw. Wojciech — Lipce w Gdarsku w
ramach zadania Budowa bezkolizyjnego przejazdu przez magistrale kolejowa E-65

Oswiadczam, ze nie zalegamy z optacaniem podatkéw i oplat lokalnych, o ktédrych mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opfatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1445 z péin. Zm.).

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

( Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatgcznik nr 8 do SIWZ
UWAGA!

Niniejsze oswiadczenie wykonawca przedktada zamawiajgcemu po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajgcego informacji podanych podczas otwarcia ofert.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWE]

Przystepujagc do wudziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843), pod nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej i dokumentacji przedprojektowej wraz z pelnieniem nadzoru
autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa trzech tuneli dla pieszych oraz budowa bezkolizyjnego
przejazdu dla samochodéw w dzielnicy Orunia — Sw. Wojciech — Lipce w Gdarisku w ramach zadania Budowa
bezkolizyjnego przejazdu przez magistrale kolejowa
E-65

1. Oswiadczam, ze przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy, ktéry/ktérzy we

wskazanym  wyze] postepowaniu  réwniez  zozyt/ztozyli  oferte/oferty (nazwa i  adres
wykonawcy/wykonawcéw):

1) e ettt ba s e se b b s e e tae e ae st st et sannenees

2] e e bttt sts s eeR e st nas ees A s s s rasanA et abeenrees *

2. Oswiadczam, ze nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy, ktdry/ktérzy we
wskazanym wyzej postepowaniu rowniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwy i adresy wykonawcéw):
L) et e ae e e b s s R s Rt se s s eanenens

3 T OO OO ORIt *
3. Oswiadczam, ze nie przynaleze do Zzadnej grupy kapitatowej*

(*) niepotrzebne skresli¢

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe] wykonawca moze ztozy¢ wraz z oswiadczeniem
dokumenty badZ informacje potwierdzajace, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do zakidcenia
konkurencji w postepowaniu.

Przez grupe kapitatowa nalezy rozumiec grupe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentdw (Dz. U. z 2018, poz. 798 z poin. Zm.).

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

{ Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatacznik nr 9 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJH WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Uwaga!

Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegélnosci:
1. Zobowigzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ustawy Pzp.
2. Dokumenty ktdre okreslajq w szczegéinosci:
—  zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;
—  sposdb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia
publicznego;
—  zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;
— czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczqcych wyksztafcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotyczq.

Ja:

(Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko — wfasciciel, prezes zarzgdu,
cztonek zarzqdu, prokurent, upetnomocniony reprezentant, itp.)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:
{nazwa podmiotu)
Zobowigzuje sie do oddania nw. zasobdw na potrzeby wykonania zamdwienia:

(okreslenie zasobu —sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolnosé techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji wykonawcy:
{nazwa wykonawcy)

w trakcie wykonywania zamdwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej i dokumentacji przedprojektowej wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego dia zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa trzech tuneli dla pieszych oraz budowa bezkolizyjnego
przejazdu dla samochodéw w dzielnicy Orunia ~ Sw. Wojciech — Lipce w Gdarisku w ramach zadania Budowa
bezkolizyjnego przejazdu przez magistrale kolejowg
E-65

(nazwa zamdwienia)

Oswiadczam, iz:
1) Udostepniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:
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Sposob wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobow, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie nastepujacy:

Czy podmiot, na zdolnosciach ktdérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza: .............. (Tak / Nie).

Oswiadczam, ze jestem $wiadomy, iz w przypadku szkody zamawiajacego powstatej wskutek nieudostepnienia ww.
zasobdw odpowiadam wobec zamawiajgcego solidarnie z ww. wykonawca. Moja odpowiedzialnosé wygasa jezeli
nieudostepnienie przedmiotowych zasobdw nastapito na skutek okolicznosci, za ktdre nie ponosze winy.

Nazwa (firma) i adres podmiotu

{ Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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1.

Dyrekcia »

Razbudowy
Miasta Gdanska

Zatacznik nr 10 do SIWz

Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiajgcego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11, dziatajaca w imieniu Gminy Miasta Gdariska.
strona internetowa: ww.drmg.gdansk.pl

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

e~-mail: drmg@gdansk.gda.pl, tel.: (58) 320-51-00

Opis przedmiotu zamdwienia

1.

2)

3)

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i dokumentacji przedprojektowej
wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa trzech tuneli dla
pieszych oraz budowa bezkolizyjnego przejazdu dla samochodéw w dzielnicy Orunia — Sw. Wojciech —
Lipce w Gdansku w ramach zadania Budowa bezkolizyjnego przejazdu przez magistrale kolejowa E-65".

Zakres rzeczowy zamoéwienia:

opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
oraz kompletem materiatéw do uzyskania decyzji umozliwiajacych realizacje dla:

a) Budowy tunelu dla pieszych w ciggu ul. Sandomierskiej,

b) Budowy tunelu dla pieszych w ciggu ul. Dworcowej/Smetnej z doprowadzeniem
na przystanek PKP Gdanisk — Orunia,

¢) Budowy tunelu dla pieszych w ciggu ul. Niegowskiej — z doprowadzeniem na przystanek PKP Gdarisk —
Lipce.

opracowanie dokumentacji przedprojektowej wraz z uzyskaniem decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla budowy przejazdu bezkolizyjnego dla samochodéw pomiedzy ulicami
Dworcowa/Smetna, a Niegowska;

wykonanie materiatéw promocyjnych dla kazdego z rozwigzan oraz organizacja i uczestnictwo w
spotkaniach informacyjnych z mieszkaicami.

2.1. Gtéwne cele projektu

e zwiekszenie poziomu bezpieczeristwa oraz komfortu zycia spotecznosci lokalnej, zwtaszcza pieszych,
oczekujacych codziennie na przekroczenie linii toréw,

e uatrakcyjnienie terenu dla potencjalnych odwiedzajgcych z zewnatrz, ktérym utatwiony zostanie
bezposredni dostep do terendw po drugiej stronie toréw,

e zwiekszenie poziomu bezpieczenstwa zaréwno w transporcie drogowym,
jak i kolejowym poprzez budowe bezkolizyjnych przekroczen na magistrali E65
w Gdarisku,

e usprawnienie przejazdow kolejowych magistrali kolejowej E65 w Gdarnsku,

a w rezultacie na catej dtugosci linii, co jest niezwykle istotne ze wzgledu na jej miedzynarodowy
charakter oraz potozenie w korytarzu bazowej sieci TEN-T,
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e uzyskanie wiekszej przepustowosci ukfadu komunikacyjnego w rejonie objetym projektem, co
wptynie korzystnie na koszty eksploatacji pojazdéw w stosunku do kosztéw ponoszonych obecnie, w
zwigzku usprawnieniem korzystania z istniejgcych ulic,

e poprawa przepustowosci ukfadu komunikacyjnego w tym konkretnym rejonie, co z kolei wplynie
pozytywnie na poprawe ptynnosci ruchu w aglomeracji Trojmiejskiej,

e poprawa jakosci  $rodowiska  poprzez  zachecenie  mieszkaficow do  korzystania
z przyjaznych Srodowisku form transportu.

2.2. Program inwestycji

2.2.1. Projekt nalezy wuzgodni¢ 1z odpowiednimi jednostkami miasta Gdanska (zwtaszcza
z Petnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdaniska ds. Osdb Niepetnosprawnych
oraz Petnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdariska ds. Komunikacji Rowerowej),
takze w zakresie powigzan pieszych i rowerzystéw funkcjonujacych poza zakresem opracowywanej
dokumentaciji. Nie nalezy powielaé rozwigzan dla pieszych
i rowerzystéw z funkcjonujacych obecnie na Oruni przej$¢ pod torami kolejowymi, Zle postrzeganych
przez uzytkujacych je mieszkaricéw.

2.2.2. Nalezy przewidzie¢ monitoring w rejonie oraz w nowych tunelach dla pieszych.

2.2.3. W zakresie tunelu dla pieszych w rejonie ulicy Niegowskiej dokumentacja powinna powstawaé w
oparciu o koncepcje docelowg zawierajacy bezkolizyjny przejazd pod torami kolejowymi w rejonie ulicy
Niegowskiej (do realizacji w przysztosci) oraz koncepcje przystanku zintegrowanego Gdansk Lipce
wyposazonego w P+R {zgodnie z Planem Zagospodarowania Wojewddztwa Pomorskiego oraz SUIKZP
miasta Gdanska z 2018 roku).

2.2.4. Nalezy mieé na wzgledzie, iz rejon objety jest Programem Rewitalizacji. W zakresie tunelu dla pieszych
w ciggu ulicy Dworcowej/ Smetnej wytyczng dla rozwigzan projektowych powinno byé opracowanie pn.:
Gdanskie Przestrzenie Lokalne Orunia, ktérego rozwigzania byty konsultowane w ramach prac
przedrewitalizacyjnych prowadzonych w oparciu
0o uchwate Rady Miasta Gdanska nr XXII/607/16 z dnia 28 kwietnia 2016 w sprawie wyznaczenia
obszaréw zdegradowanych i obszaréw rewitalizacji w mie$cie Gdarisku. Opracowanie jest dostepne na
stronie internetowej Biura Rozwoju Gdaniska. Opracowanie dotyczace GPL Orunia powinno by¢ réwniez
inspiracjg dla pozostatych tuneli.

2.2.5. Projektowana dokumentacja powinna by¢ na biezgco konsultowana z PKP PLK - spotka zlecita
opracowanie dokumentacji przed-projektowej dla budowy dodatkowych toréw kolejowych na odcinku
od Gdariska Gtéwnego - do Tczewa. Budowa nowych obiektéw inzynierskich powinna uwzgledniaé ich
wykonanie w formie docelowej — 4 - torowej — zgodnie z pismem znak: {ZDKn6-5100-1/18 z dnia
07.07.2018 r., stanowigcym zat. nr 2 do OPZ.

2.2.6. Prace projektowe nalezy skoordynowa¢ z dokumentacja projektowsg dla budowy bezkolizyjnych
przekroczen magistrali kolejowej E-65 w okolicy ul. Sandomierskiej wykonywanych na zlecenie DRMG.

2.2.7. Nalezy przewidzie¢ etapowanie rozwigzan - opracowane niniejszym zleceniem dokumentacje powinny
stanowic oddzielne zadania.

2.2.8. W ramach zlecanego zadania naleiy zapozna¢ sie z opracowaniem Biura Projekiow Budownictwa
Komunalnego, p.n.: Opracowanie studium/analizy wielokryterialnej wariantéw lokalizacji bezkolizyjnego
przekroczenia toréw kolejowych w dzielnicy Gdansk — Orunia (obszar B). Szczegdlnie dotyczy to budowy
bezkolizyjnego przejazdu
dla samochodéw pomiedzy Dworcowa/Smetng a Niegowska. Projektanci powinni zaczgd
od analizy 2 wariantéw z ww. opracowania (w sasiedztwie Ukosnej i Bocznej) i ewentualnie
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zaproponowac nowe warianty.

2.2.9. Nalezy przewidzie¢ co najmniej 2 spotkania konsultacyjne z przedstawicielami mieszkaricdw (np. Radg
Dzielnicy Orunia Sw. Wojciech - Lipce), na ktdrym to Projektanci przedstawig propozycje rozwigzan,
zapoznajg sie z ewentualnymi uwagami oraz udzielg wyczerpujacych odpowiedzi, a w razie mozliwosci
dokonajg zmian w projektach zgodnie
z sugestiami mieszanicow. Wskazane jest, aby mieszkadcy czynnie uczestniczyli w projektowaniu
przestrzeni publicznej jakg s tunele dla pieszych pod torami PKP.

2.2.10. W dokumentacji projektowej na budowe tuneli dla pieszych nalzy zaproponowac zagospodarowanie
przestrzeni publicznej w rejonie wejsé/wyjsc z tuneli (fawki, kosze, oswietlenie, stojaki na rowery, rosliny
etc.).

2.2.11. W ramach zadania nalezy przewidzie¢ przebudowe wodociggu fi 50stal na DN 80mm w ul. Zawiejskiej
na odcinku od budynku nr 30 do korica zakresu zadania (Przejazd w rejonie ulicy Bocznej), zgodnie z
pismem GIWK znak: TO/400-429/2018/PW/1990/KN z dnia 12.07.2018 r., stanowigcym zatacznik nr 1 do
OPZ. Przedmiotowy zakres (o ile nie bedzie stanowit kolizji z projektowanymi urzgdzeniami) naleiy
odrebnie skosztorysowaé, aby umoiliwi¢ wytaczenie zakresu z péiniejszej realizacji, jezeli zajdzie taka
koniecznosc.

2.2.12. Jezeli zakres przebudowy uktadu drogowego ul. Trakt Sw. Wojciecha obejmowat bedzie wodociag fi
100 mm zel., to w ramach zadania nalezy przewidzieé jego przebudowe na DN 150 mm (przejazd w
rejonie ulicy Ukosnej), zgodnie z pismem GIWK znak: TO/400-429/2018/PW/1990/KN z dnia 12.07.2018
r., stanowigcym zatgcznik nr 2 do OPZ.
Przedmiotowy zakres (o ile nie bedzie stanowit kolizji z projektowanymi rozwigzaniami) nalezy
odrebnie skosztorysowaé, nalezy wykonaé odrebne opracowanie braniowe, przedmiar i kosztorys,
aby umozliwi¢ wytgczenie zakresu
2z pdiniejszej realizacji, jezeli zajdzie taka koniecznosé.

2.2.13. W ramach zadania nalezy dowigza¢ sie do zadania ,Rewaloryzacja Rynku Orunskiego wraz z
przebudowa uktadu drogowego i infrastrukturg techniczng”, w ramach projektu Rewitalizacja Oruni w
Gdarisku. W zakres zadania wchodzi remont ulicy Goscinnej, az do przejazdu kolejowego w ciggu ul.
Dworcowej/Smetnej wraz z remontem infrastrukiury podziemnej. Wykonawcg koncepcji jest
STUDIOMANIA Adrian Mania, ul. Korczaka 27, 83-110, 83-110 Gdarnisk.

2.2.14. W ramach zadania nalezy dowiazad sie do zadania ,Budowa placéwki na potrzeby realizacji zadan z
zakresu ustug spotecznych przy ul. Dworcowej 11” w ramach projektu Rewitalizacja Oruni w Gdarisku. W
zakres zadania wchodzi budowa placéwki tgczgce] dwie funkcje spoteczne: domu sgsiedzkiego oraz
Palcowki wsparcie podwdrkowego, dodatkowo zagospodarowany bedzie teren dookota powstatego
budynku, wykonawca dokumentacji jest firma KREMER GRAF Sebastian Kremer, ul. Hallera 14, 80-401
Gdansk.

2.2.15. Zadanie nalezy skoordynowaé z pozostatymi, planowanymi zamierzeniami inwestycyjnymi na
przedmiotowym obszarze, w tym z zamierzeniami okreslonymi
we wstepnych wytycznych, stanowiacych zatgcznik nr 5 do OPZ.

2.3. Zakres prac projektowych:

2.3.1. dla ust. 2 pkt. 1 niniejszego OPZ — Dokumentacja projektowa: projekty budowlane, projekty
wykonawcze, SST, przedmiary, kosztorysy, wniosek i niezbedne materialy do uzyskania wilasciwej
decyzji na realizacje, pozyskanie decyzji srodowiskowej, wymaganych zgéd wodnoprawnych, decyzji
konserwatorskich

i innych, ktore wynikng na etapie projektowania.
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Zakres obejmuje wykonanie n/w dokumentdw i dokumentacji w ramach wynagrodzenia umownego:

a)

c)

d)

f)

h)

Mapy zasadniczej do celéw projektowych — nalezy sporzadzic mape w wersji analogowej i
numerycznej w skali 1:500. Mapa numeryczna do celéw projektowych powinna by¢ wykonana zgodnie
z obowigzujgcymi instrukcjami geodezyjnymi. Konieczne jest potwierdzenie aktualizacji urzadzen
uzbrojenia przez uzytkownikéw poszczegdlnych sieci uzbrojenia (tzw. Wywiady branzowe) - dia
wszystkich wystepujacych branz. Mape nalezy zarejestrowal w stosunku Osrodku Dokumentacji
Geodezyjno — Kartograficznej z klauzulg ,do celdow projektowych”. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu w 3 egz. w wersji papierowej oraz na plycie CD.

Whioskéw 2z zatacznikami graficznymi o wydanie warunkéw technicznych niezbednych dia
prawidiowego wykonania przedmiotu wraz z uzyskaniem w/w warunkdw.

Materialéw do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
wraz z uzyskaniem decyzji. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie
materiaty i opracowania niezbedne do ztozenia wniosku o jej wydanie w 4 egz. w wersji papierowej i w
2 egz. w wersji elektronicznej (w tym raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko jezeli
zajdzie taka potrzeba, przy czym raport nalezy sporzadzi¢ w terminie 3 miesiecy od daty wydania
postanowienia naktadajgcego obowigzek sporzadzenia raportu). Po weryfikacji materialy papierowe w
3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej zostang udostepnione dia celédw pozyskania decyzji. W zakres
zamowienia wchodzi aktywne uczestnictwo w procesie pozyskania decyzji, w tym nanoszenie
wszelkich poprawek i uzupetnien, ktdre wynikng w trakcie postepowania.

Badan geotechnicznych i geologicznych  gruntu wraz z dokumentacjg  konieczng
do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia. Opracowania nalezy przekazaé¢ Zamawiajgcemu
w 3 egz. w wersji papierowej i 2 egz. na ptycie CD.

Materiatéw dla  uzyskania odstepstw od obowigzujacych  warunkéw  technicznych
w przypadku koniecznosci ich uzyskania wraz z uzyskaniem decyzji o w/w odstepstwach. W przypadku
konieczno$ci uzyskania odstepstw od obowigzujacych warunkéw technicznych nalezy uzyskaé decyzje
na w/w odstepstwo. Materiaty niezbedne
dla uzyskania odstepstwa np. orzeczenie techniczne lub inne opracowanie nalezy uwzgledni¢ w
wynagrodzeniu ryczattowym.

Planszy zbiorczej — nalezy sporzadzi¢ kolorowg plansze zbiorcza, jako oddzielny sktadnik dokumentacji
projektowej, ktéry jest niezbedny dla stuzb inwestorskich i wykonawcéw robdt, przy przygotowaniu,
koordynacji i realizacji robét. Ponadto plansze zbiorczg nalezy zataczyé do kaidego egzemplarza
projektu zagospodarowania terenu oraz projektéow budowlanych wszystkich branz. Kolorowa plansza
zhiorcza musi zawierad stan istniejgcy
i stan projektowany zagospodarowania terenu oraz wszystkie urzadzenia naziemne
i podziemne sieci.

Operat terenowo - prawny, ktory powinien zawierac:

- plan zagospodarowania terenu zawierajacy istniejgce granice wiasnosci dziatek

- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntéw

- wyrys z ewidencji gruntéw z wniesionymi elementami przedmiotu zamdwienia

- wykaz dziatek, na ktérych bedg realizowane projektowane roboty (nr i prawni whasciciele dziatek)

- wykaz dziatek oraz wykaz wtascicieli z adresami — sgsiadujgcych z miejscem prowadzenia robét

- zgody wszystkich wtascicieli dziatek, na ktérych prowadzone beda roboty, ktére wiasnym staraniem i
na wlasny koszt zatatwi Wykonawca.

Wielobranzowego projektu budowlanego. Projekt budowlany wymagany przez Prawo budowlane dla
uzyskania wiasciwej decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji:

Strona 4 z 16



i)

k)

- projekt zagospodarowania terenu (uksztattowanie trasy drogowej, uksztattowanie terenu i zieleni,
projektowane obiekty i urzadzenia budowlane),

- projekt architektoniczno - budowlany,

- informacje dotyczacg bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Do projektu  budowlanego nalezy zataczy¢  wszystkie wymagane  decyzje, opinie
i uzgodnienia do uzyskania pozwolenia na budowe: decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach,
uzgodnienia projektu z PKP PLK SA, GZDiz, BRG, GIWK, decyzje
0 udzieleniu pozwolenia na odstepstwa od obowigzujagcych warunkdw technicznych, decyzje
konserwatorskie na prowadzenie prac w terenie objetym ochrong konserwatorskg i na prowadzenie
prac archeologicznych, pozwolenie wodnoprawne i inne wymagane decyzje wynikajgce z uzgodnien.

Projektow wykonawczych. Projekty wykonawcze nalezy wykonaé w formie odrebnych opracowan
branzowych. Opracowania projektowe 2z kazdej branzy muszg zawiera¢ wszystkie uzgodnienia.
Problematyka projektéw wykonawczych winna obejmowaé m. in.:

- projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu

- projekt branzy drogowej

- projekt rozbiérek

- projekt konstrukcyjny obiektdw inzynierskich

- opracowania wynikajagce z warunkéw jednostek opiniujgcych  np.:  program robdt
w obrebie obiektéw zabytkowych, wplyw projektowanych robot na obiekty i Srodowisko itp.

- projekty geotechniczne,

- projekty branzy sanitarnej,

- projekty kanatéw technologicznych dla instalacji oswietleniowej i monitoringowe;j

- projekty branzy elektrycznej (oswietlenia)

- projekty sieci i urzadzen teletechnicznych

- projekt usuniecia ewentualnych kolizji projektowanego uzbrojenia i urzadzenia terenu z istniejgcym
uzbrojeniem

- projekt odtworzenia elementdw srodowiska po realizacji robdt

- projekt zieleni wraz z projektem nasadzen zastepczych,

- projekt docelowej organizacji ruchu,

- wstepne wytyczne do czasowej organizacji ruchu,

- materiaty promocyjne.

Operaty wodnoprawne lub inne dokumenty niezbedne do uzyskania zgody wodnoprawnej,
opracowanie zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Opracowanie zgodnie z przepisami ustawy Prawo
wodne.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt wg. branz

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca opracowat specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych w zakresie i formie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. z 2013r., poz. 1129 z pdin. zm.} w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Celem specyfikacji jest jednoznaczne okreslenie przedmiotu robdt objetych dokumentacjg projektowa
i jej konkretnymi rozwigzaniami pod katem wymagan jakosciowych
i materiatowych, warunkdw i kolejnosci technologicznej wykonywania robot, warunkéw technicznych
odbioru poszczegdlnych rodzajow robdt, ich elementdw lub etapdw.

Specyfikacje  techniczne  wykonania i  odbioru robét majg stanowi¢  podstawe
do sporzadzenia przedmiardw robét (nie dopuszcza sie stosowania KNR-Ow lub innych katalogdw) i
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m)

n)
o)

p)

muszg zawiera¢ okredlenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji
przedmiaru.

Przedmiaréw robét wg branz

Przedmiar robdt powinien stanowi¢ opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz
podstaw do ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych z podaniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét i obliczer ich ilosci na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

Przedmiary robét naleizy opracowaé odrebnie dla poszczegdlnych, branz i rodzajéw robét (lokalizacja,
zwymiarowanie) oraz jako jednolitg catos¢ dla catego zadania.

Przedmiary robét stanowi¢ beda podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce robét szczegétowego
kosztorysu ofertowego i okreslenia ceny oferty w zamdwieniu publicznym na wykonanie zadan
inwestycyjnych kompletnych pod wzgledem celu, ktéremu majg stuzy¢ i winny zawiera¢ wytyczne i
dane wyjsciowe do ich sporzadzenia.

Formularz przedmiaru powinien zawieraé wyrazne odniesienia do pozycji Specyfikacji Technicznych.

Nalezy uwzgledni¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w
sprawie szczegofowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013r., poz.
1129 z pdzn. zm.)

Kosztorysy inwestorskie wg branz

Kosztorysy inwestorskie nalezy sporzadzi¢ zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okresionych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389. Zaloienia wyjsciowe do
kosztorysowania, nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym przed sporzadzeniem kosztorysu inwestorskiego:
kalkulacje szczegéiowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakladéw rzeczowych oraz analizy
wiasne czynnikéw produkcji i wskaZnikéw narzutéw kosztéw posrednich i zysku.

Zbiorczego zestawienia kosztow (ZZK)

Harmonogramu rzeczowo - finansowego

Materialy promocyjne dla kazdego z rozwigzan

Nalezy opracowaé prezentacje i wizualizacje obejmujgce wszystkie projektowane elementy.

Prezentacje graficzng nalezy wykona¢ w formie slajdéow statycznych opracowanych
na podstawie:

a. —rzutdw ,aksonometrycznych” na podktadzie mapowym,
b. -ujeézpoziomu terenu, jako widza z miejsc charakterystycznych.

Prezentacja winna by¢ opatrzona niezbednym opisem poszczegdinych ujec, podaniem istotnych
parametréw inwestycji np. powierzchnie, dtugosci, ilosci etc.

Prezentacja w formie slajdéw winna uwzglednia¢ ponadto m.in. takie elementy jak:
1. plansze tytutowg — nazwa i adres inwestycji,

2. informacje o inwestorze i autorach projektu,

3. lokalizacje inwestycji na zdjeciu satelitarnym lub ortofotomapie,

4. potaczenie komunikacyjne naniesione na mapie lub ortofotomapie.

- Prezentacje slajdéw w formacie *.ppt lub *.pptx oraz PDF.
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oraz pliki Zzrédtowe, edytowalne stanowigce Zrédio opracowania.

Prezentacje nalezy opracowa¢ w rozdzielczosci nie mniejszej niz fullHD tj. 1920 x 1080 p, format
panoramiczny 16:9.

Prezentacja (slajdy) winny by¢ opracowane w rozdzielczo$ci umozliwiajacej druk 150 dpi.

Wizualizacja multimediaina obiektu z poziomu cztowieka i z lotu ptaka. Wizualizacje
w 3D nalezy wykonac jako animacje przelotu. Celem filmu jest przedstawienie projektowanego uktadu,
wskazanie powigzan oraz zasad funkcjonowania. Wizualizacja powinna przeprowadza¢ mieszkarica
przez obiekt i ukazywaé jego walory estetyczne, wyposazenie i funkcjonalnosé, a takie wskazywad
lokalizacje obiektu w miescie
i w analizowanym obszarze. Animacja powinna mie¢ podkiad gtosowy w polskiej wersji jezykowej
omawiajacy gtéwne zatozenia prezentowanego przedsiewziecia. Czas trwania filmu — ok. 180 sekund.
Rozdzielczosé filmu 720x480 pikseli, jako plik wektorowy.pdf.

Wykonawca zobowiazany jest do zaprezentowania przedmiotu zamowienia
w wersji roboczej przed umownym terminem opracowania w celu umotiliwienia zgltoszenia
ewentualnych uwag. Zamawiajacy zobowiazuje sie do zajecia stanowiska w sprawie ewentualnych
uwag ciggu 7 dni roboczych — czynnos¢ ta nie moze wplywac na ostateczny termin opracowania
zamodwienia.

Materiaty nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu w ilosci 2 egzemplarzy na nosniku cyfrowym (ptyta DVD
lub CD).

2.3.1.1. Dokumentacja winna by¢ zaopiniowana przez/uzgodniona z

a) Zamawiajacym,

b) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP SKM w Tréjmiescie Sp. z 0.0.,

¢) Urzedem Miejskim w Gdansku — Wydziat Urbanistyki i Architektury, Referatem Plandw i
Marketingu,

d) Urzedem Miejskim w Gdansku — Wydziat Srodowiska,

e) Urzedem Miejskim w Gdansku — Wydziatem Programéw Rozwojowych,

f)  Biurem Rozwoju Gdanska,

g) Petnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdariska ds. Osdéb Niepetnoprawnych,

h) Urzedem Miejskim w Gdansku — Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia
Terenu,

i)  Wojewddzkim fub Miejskim Konserwatorem Zabytkow — zgodnie z kompetencjami,

j)  Gdanskimi Wodami,

k) Gdarskim Zarzadem Drog i Zieleni,

1) Gestorami sieci i urzadzent podziemnych, jezeli taka koniecznos¢ wystapi w trakcie prowadzenia
prac  projektowych, w tym rowniez w  zakresie kolizji  tych urzadzen
z projektowanymi obiektami jezeli wystgpig,

m) Prawnymi wiascicielami terenu wg wzoru protokotu uzgodnien — zatacznik nr 6 do OPZ (jezeli
prawnych wiascicieli jest kilku, nalezy dokonac uzgodnier ze wszystkimi wspdtwlascicielami),

n) Uzytkownikami innych urzadzen podziemnych w zakresie kolizji z projektowanymi obiektami,
instytucjami i organami, ktérych konieczno$é dokonania uzgodnien wyloni sie w trakcie prac
projektowych,

0) Wszystkich jednostek, ktérych interes prawny moze zosta¢ naruszony z zwigzku
z projektowang inwestycjg.

Wszystkie uzgodnienia naleiy zatgczyé do projektu budowlanego i do projektéw wykonawczych
poszczegdlnych branz.

2.3.1.2. Nakiad dokumentacji
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Opracowania projektowe nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu w podziale na zadania w poszczegdlnych
pakietach w formie papierowej w nizej wymienionej ilosci egzemplarzy dla kazdego z zadan:

a) 6 egz. projektéw budowlanych

b) 4 egz. projektow wykonawczych branzowych

¢) 4 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

d) 2 egz. dokumentacji geotechnicznej badan podtoza gruntowego

e) 4 egz. przedmiardw robét z podziatem na etapy

f) 2 egz. kosztorysu inwestorskiego

oraz wszystkie opracowania w wersji elektronicznej w ilosci 2 egzemplarzy:

s pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc

e pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls

e pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi.

Format PDF wielostronicowy, rysunki w cafosci (bez krojenia na czesci) czytelne na wydruku i
zoptymalizowane pod wzgledem objetosci (MB).

Forma elektroniczna i papierowa muszg by¢ jednakowe — naleiy zalgczy¢ stosowne oSwiadczenie przy
przekazaniu kompletu dokumentacji.

W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie bedg jednakowe, bedzie to podstawg dla
Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego do czasu usuniecia rozbieznosci.

Dodatkowo kosztorys  inwestorski  szczegdtowy i przedmiar  robdt  nalezy  wykonad
w: ATHENASOFT NORMA (*.kst) lub ZUZIA (*.zuz*dzn.) oraz kosztorys inwestorski UPROSZCZONY w formie
edytowalnej xls. sporzqdzony wg. zalgczonego wzoru, zalqcznik nr 7 do OPZ.

2.3.2. dla ust. 2 pkt 2 niniejszego OPZ ~ dokumentacja przedprojektowa, analiza ruchu, zbiorcze zestawienie
kosztéw, uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Dokumentacja przedprojektowa ma na celu ustalenie jak najkorzystniejszego wariantu - przebiegu oraz rozwigzas.
Jej celem jest uscislenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsiewziecia,
wraz z ustaleniem szczegdtowych rozwigzan geometrycznych elementdw drogi, konstrukcji obiektéw drogowych i
inzynierskich, granic terenowych zadania oraz zbiorczego zestawienia kosztow (ZZK).

Jako podstawe opracowania zakresu ujetego w ust. 2 pkt 2 niniejszego OPZ, nalezy przyja¢ opracowanie Biura
Projektéw Budownictwa Komunalnego, p.n.: Opracowanie studium/analizy wielokryterialnej wariantéw lokalizacji
bezkolizyjnego przekroczenia toréw kolejowych w dzielnicy Gdanisk — Orunia (obszar B). Projektanci powinni zaczgé
od analizy 2 wariantéw z ww. opracowania (w sasiedztwie Ukosnej i Bocznej) i ewentualnie zaproponowaé nowe
warianty.

Dokumentacja powinna:

a) by¢ sporzadzona na mapie do celédw informacyjnych z petnym uzbrojeniem terenu.

b) zawieraC opis stanu istniejgcego terenu wraz z inwentaryzacjg giéwnego uzbrojenia podziemnego i
naziemnego na podstawie podktaddw mapowych z uzbrojeniem, wizji
w terenie, dodatkowych badan i odkrywek, jezeli zajdzie taka koniecznosé;

¢) zawieral Inwentaryzacje terenu, w tym fotograficzng. Wyniki inwentaryzacji terenu winny by¢
przedstawione bezposrednio na rysunkach i opisie koncepcji;

d} zawieraé zakresy elementéw podlegajgcych rozbidrce i ilodci poszczegdinych materiatéw z rozbidrki
pod katem wykorzystania ich do ponownego wbudowania;

e} zawieral rozwigzania projektowe: opis techniczny z czesicig graficzng proponowanych rozwigzan
projektowych: plany sytuacyjne, profile podtuine, przekroje normalne, schematy statyczne
konstrukcji obiektéw, obejmujgce m. in.

- zagospodarowanie terenu,
- czesé drogowa,
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d)

- obiekty inzynierskie,

- uzbrojenie terenu,

- kolizje z istniejgcym uzbrojeniem, urzgdzeniami nadziemnymi;
zawierac analize ruchu, ktora powinna powsta¢ w oparciu o analize wykonang w ramach zadania p.n.:
»~Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dia budowy bezkolizyjnych przekroczert magistrali

kolejowej E-65 w okolicy ul. Sandomierskiej”
oraz wyniki analizy transportowej powstatej w ramach zadania p.n.: ,Studium/analiza wielokryterialna
wariantow lokalizacji bezkolizyjnego przekroczenia torow kolejowych
w  dzielnicy Gdansk - Orunia (obszar B)”. Analiza ruchu powinna uwzgledniaé

w szczegélnoici powigzanie z ul. Trakt Sw. Wojciecha, takie w kontekscie skrzyzowania
z ulica Starogardzkg. Nalezy takie przeanalizowaé funkcjonowanie przejazdéw w réznych
scenariuszach, w tym najbardziej niekorzystnym, czyli przy zamknieciu wszystkich przejazdéw w
poziomie torow i braku wiaduktu w okolicy ulicy Sandomierskiej.

zawiera¢ informacje o koniecznosci uzyskania: odstepstw od obowigzujacych warunkow technicznych
oraz ekspertyz/opinii technicznych wynikajacych z wytycznych/ opinii jednostek opiniujacych;

zawierac operat terenowo-prawny, sktadajgcy sie z:

- planu zagospodarowania terenu zawierajgcego istniejgce granice wtasnosci dziatek

- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow

- wyrys z ewidencji gruntéw z wniesionymi elementami przedmiotu zamdwienia

- wykaz dziatek, na ktérych zaplanowano realizacje projektowanych robét budowlanych (nr i prawni
wiasciciele dziatek)

- wykaz dziatek oraz wykaz witascicieli z adresami — sgsiadujgcych z miejscem prowadzenia robét
zawierac informacje o koniecznosci wykonania rozbiorek;

by¢ sporzadzona w oparciu o badania geotechniczne i geologiczne dla przedmiotu zamowienia wraz z
dokumentacja z badan;

zawiera¢ szacunkowy koszt realizacji inwestycji (zbiorcze zestawienie kosztdw), ktéry powinien
zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i realizacjg zadania inwestycyjnego w
szczegllnosci koszty prac projektowych, nadzoru i obstugi inwestorskiej, robdt budowlano-
montazowych w rozbiciu na podstawowe asortymenty, koszty odszkodowan/wykupdw i rezerwy na
roboty i koszty nieprzewidziane. W tym koszty zwigzane z ewentualng budowg tymczasowych
obiektéw inzynierskich i drog objazdowych.

przewidywaé przygotowanie terenu pod budowe, roboty budowlano - montazowe
z podziatem na:

- elementy roboét oraz przyszte wydatki eksploatacyjne wraz z rezerwa na elementy nieprzewidzialne,

- wyrysy z mapy ewidencyjnej i wypisy z rejestru gruntdéw wraz z wykazem dziatek, wiascicieli i
powierzchni terenu niezbednych dla realizacji inwestycji.

Zawiera¢ decyzje srodowiskowg. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie
materiaty i opracowania niezbedne do ztozenia wniosku
0 jej wydanie w 4 egz. w wersji papierowej i w 2 egz. w wersji elektronicznej (w tym raport o
oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko jezeli zajdzie taka potrzeba, przy czym raport nalezy
sporzadzi¢ w terminie 3 miesiecy od daty wydania postanowienia nakiadajgcego obowigzek
sporzadzenia raportu). Po weryfikacji materialy papierowe w 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
zostang udostepnione dla celdw pozyskania decyzji. W zakres zamowienia wchodzi aktywne
uczestnictwo w procesie pozyskania decyzji, w tym nanoszenie wszelkich poprawek i uzupetnien, ktére
wynikng w trakcie jej pozyskania.

Zawiera¢ materiaty promocyjne dla kazdego z rozwigzan. Naleiy opracowal prezentacje
i wizualizacje obejmujgce wszystkie projektowane elementy.

Prezentacje graficzng nalezy wykona¢ w formie slajdéw statycznych  opracowanych
na podstawie:
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¢.  —rzutéw ,aksonometrycznych” na podktadzie mapowym,
d. -ujeéz poziomu terenu, jakc widza z miejsc charakterystycznych.

Prezentacja winna by¢ opatrzona niezbednym opisem poszczegdinych ujeé, podaniem istotnych
parametréw inwestycji np. powierzchnie, diugosci, flosci etc.

Prezentacja w formie slajdow winna uwzglednia¢ ponadto m.in. takie elementy jak:
5. plansze tytutowa — nazwa i adres inwestycji,

6 informacje o inwestorze i autorach projektu,

7. lokalizacje inwestycji na zdjeciu satelitarnym lub ortofotomapie,

8 pofaczenie komunikacyjne naniesione na mapie lub ortofotomapie.

- Prezentacje slajdéw w formacie *.ppt lub *.pptx oraz PDF.
oraz pliki Zrédtowe, edytowalne stanowiace Zrédio opracowania.

Prezentacje nalezy opracowaé¢ w rozdzielczosci nie mniejszej niz fullHD tj. 1920 x 1080 p, format
panoramiczny 16:9.

Prezentacja (slajdy) winny by¢ opracowane w rozdzielczosci umozliwiajgcej druk 150 dpi.

Wizualizacja multimedialna obiektu 2 poziomu czlowieka i z lotu ptaka. Wizualizacie
w 3D nalezy wykona¢ jako animacje przelotu. Celem filmu jest przedstawienie projektowanego ukfadu,
wskazanie powigzan oraz zasad funkcjonowania. Wizualizacja powinna przeprowadzaé mieszkanca
przez obiekt i ukazywaé jego walory estetyczne, wyposazenie i funkcjonalnosé, a takze wskazywad
lokalizacje obiektu w miescie
i w analizowanym obszarze. Animacja powinna mie¢ podkiad gtosowy w polskiej wersji jezykowej
omawiajacy gtdwne zatozenia prezentowanego przedsiewziecia. Czas trwania filmu — ok. 180 sekund.
Rozdzielczos¢ filmu 720x480 pikseli, jako plik wektorowy.pdf.

Wykonawca zobowigzany jest do zaprezentowania przedmiotu zamowienia
w wersji roboczej przed umownym terminem opracowania w celu umoiliwienia zgloszenia
ewentualnych uwag. Zamawiajacy zobowiazuje sie do zajecia stanowiska w sprawie ewentualnych
uwag ciggu 7 dni roboczych ~ czynnos$¢ ta nie moze wplywac na ostateczny termin opracowania
zaméwienia.

Materiaty nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu w ilosci 2 egzemplarzy na nosniku cyfrowym (ptyta DVD
lub CD).

2.3.2.1. Dokumentacja przedprojektowa winna by¢ zaopiniowana przez/uzgodniona z

a) Zamawiajacym,

b) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP SKM w Tréjmiescie Sp. z 0.0.,

¢) Urzedem Miejskim w Gdansku — Wydziat Urbanistyki i Architektury, Referatem Plandw i
Marketingu,

d) Urzedem Miejskim w Gdansku — Wydziat Srodowiska,

e) Urzedem Miejskim w Gdansku — Wydziatem Programéw Rozwojowych,

f)  Biurem Rozwoju Gdariska,

g) Petlnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdariska ds. Os6b Niepetnoprawnych,

h) Urzedem Miejskim w Gdarisku — Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia
Terenu,

i)  Wojewddzkim lub Miejskim Konserwatorem Zabytkow — zgodnie z kompetencjami,

j)  Gdanskimi Wodami,

k) Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni,

1} Gestorami sieci i urzadzen podziemnych, jezeli taka koniecznos¢ wystapi w trakcie prowadzenia
prac  projektowych, w  tym rowniez w  zakresie kolizji  tych urzadzen
z projektowanymi obiektami jezeli wystapia,
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m) Prawnymi wtlasdcicielami terenu wg wzoru protokotu uzgodnien - zatgcznik nr 8

n)

o)

do OPZ (jezeli prawnych wiascicieli jest kilku, nalezy dokona¢ uzgodnied ze wszystkimi
wspotwiascicielami),

Uzytkownikami innych urzadzen podziemnych w zakresie kolizji z projektowanymi obiektami,
instytucjami i organami, ktérych konieczno$¢ dokonania uzgodnied wytoni sige w trakcie prac
projektowych,

Wszystkich  jednostek, ktérych interes prawny moze zosta¢ naruszony z zwigzku
z projektowang inwestycja.

Wszystkie uzgodnienia/opinie nalezy zataczy¢ do koncepgji.

Zatwierdzona dokumentacja przedprojektowa oraz decyzja $rodowiskowa stanowic bedzie podstawe do
dalszych prac projektowych oraz uzyskania pozostatych decyzji administracyjnych niezbednych dla
uzyskania pozwolenia na budowe/decyzji ZRID. Nalezy mieé na uwadze wszystkie inwestycje realizowane
przez Miasto Gdansk w Gdarisku — Oruni w rejonie linii kolejowej E-65 oraz zamierzenia PKP w zakresie
wskazanej linii kolejowej. Dodatkowo dokumentacja powinna by¢ uzgadniana z zarzadcg magistrali E-65
(PKP PLK SA).

2.3.2.2. Nakfad dokumentacji

w N -

) 5 egz. — Dokumentacja przedprojektowa wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztow
) 4 egz. — Analizy ruchu
) 3 egz - Dokumentacja z badan geotechnicznych

4) 3 egz. - Dokumentacja geologiczna
oraz wszystkie opracowania w wersji elektronicznej w ilosci 2 egzemplarzy:
- pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc
- pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls
- pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi,
- cato$¢ opracowania w rozszerzeniu .pdf

Format

PDF wielostronicowy, rysunki w catosci {bez krojenia na czesci) czytelne na wydruku i

zoptymalizowane pod wzgledem objetosci (MB).

Forma elektroniczna i papierowa muszg byé jednakowe — nalezy zataczy¢ stosowne oswiadczenie przy
przekazaniu kompletu dokumentacji.

W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie beda jednakowe, bedzie to podstawa dla
Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego do czasu usuniecia rozbieznosci.

3. W ramach zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do:

a) organizowania okresowych spotkaf np. raz w miesigcu z Zamawiajagcym w celu przedstawienia
sprawozdania z zaawansowania prac, w tym uzgodnienn z wiasciwymi instytucjami, przedstawienia
problemow wymagajgcych rozstrzygniecia

terminy spotkan oraz ich tematyka (materialy robocze) beda przekazywane Zamawiajgcemu oraz
stronom zainteresowanym z 5 - dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca sporzadzi protokdt z ustalen podjetych na ww. spotkaniach i na kazdym nastepnym
przedstawi zakres wykonania ustalen z poprzedniego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do prac zamoéwionych w trakcie sporzgdzania.

b) Zorganizowania i udzialtu w min. 2 spotkaniach informacyjnych z  mieszkaficami
oraz prezentacji proponowanych rozwigzan. Celem spotkan powinno by¢ poinformowanie lokalnej
spotecznosci i wszystkich zainteresowanych stron o planowanym przedsiewzieciu. Uwagi, opinie i
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whioski ze spotkart mogg spowodowacd konieczno$¢ korekt w planowanych rozwigzaniach. Wykonawca
zobowiazany jest do:

— opracowania programu spotkan informacyjnych dla mieszkadcow terendw lezgcych
w zasiegu wariantéw inwestycyjnych realizacji przedsiewziecia oraz jednostek zaangazowanych w
przedmiotowe zadanie,

— sporzadzenia raportu z odbytego spotkania z analiza ztozonych wnioskdw i uwag
wraz z uzasadnieniem dla wnioskéw nieprzyjetych. Podstawg sporzadzenia raportu bedzie protokét
ze  spotkania wraz z  zestawieniem uwag | wnioskow, ktére  wplyng

w trakcie spotkania,
— wprowadzenia korekt do zatozen projektowych zgodnie z przygotowanym raportem,
— wszelkie koszty zwigzane z organizacjq spotkan ponosi Wykonawca,
— harmonogram i miejsce spotkan informacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

¢} konsultowania z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni na etapie projektowania rozwigzan projektowych co
pozwoli przyspieszy¢ proces uzgodnienia projektu,

d) w zakresie koniecznym opracowa¢ dokumentacje branzowe uwzgledniajgce przebudowe istniejgcego
uzbrojenia kolidujgcego z projektem ukiadu, ewentualne zabezpieczenie istniejgcych sieci w obszarze w
zakresie wynikajacym z przyjetych rozwigzan technicznych,

e) powigzania z istniejgcym i planowanym uktadem ulicznym, wraz z jego przebudowg w niezbednym
zakresie,

f)do obowigzkdw Wovykonawcy bedzie nalezato pozyskanie wszystkich materiatéw niezbednych do
sporzgdzania projektow i realizacji zamdwienia,

g) rozwiazania projektowe nalezy uzgodni¢ z Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw iub
Miejskim Konserwatorem Zabytkdw — zgodnije z kompetencjami {tylko tam gdzie to wymagane),

h) w trakcie prac projektowych nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig powstania dodatkowych problemow i kolizji
zaréwno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak i innymi urzadzeniami. Wszystkie te zagadnienia
winny by¢ rozwigzane przez Wykonawce w ramach ztozonej oferty bez dodatkowego wynagrodzenia.

i} konieczne konsultacje i uzgodnienia z PKP PLK.

})  Dokumentacja (poszczegdlne elementy, etapy projektu) dostarczana do zaopiniowania, uzgodnienia,
weryfikacji dla Zamawiajgcego i innych instytucji nie bedzie wliczana do ilosci podanych w punktach 2.3.1.2 i
2.3.2.2 - naktad dokumentacji. Koszty zwigzane z opracowaniem materiatdow roboczych, przeznaczonych do
zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach nalezy wkalkulowaé w oferte
ryczattowa.

k) Wykonawca zapewni udziat w opracowaniu projektu oséb posiadajacych uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiednie]j specjalnosci (zgodnie ze ztozong ofertg) oraz wzajemne skoordynowanie
techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych, zapewniajace uwzglednienie zawartych w
przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki
projektowanych obiektéw budowlanych.

) W zakres przedmiotu zamowienia wchodzi réwniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich poprawek,
uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji, ktorych wykonanie bedzie wymagane dla uzyskania pozytywnej
oceny i przyjecia dokumentacji przez instytucje dokonujace oceny i kwalifikacji, takze w przypadku, gdy
koniecznos¢ wprowadzenia takich poprawek, uzupetnienn i modyfikacji wystapi po przyjeciu przez
Zamawiajgcego przedmiotu zamdwienia i zaptacie za jego wykonanie oraz zapewnienie $wiadczenia ustug
nadzoru autorskiego na etapie realizacji robot.
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4.

m) Wykonawca zobowigzany jest do brania udziatu w przygotowaniu odpowiedzi na pytania oferentéw w
postepowaniu przetargowym na realizacje zadan. Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego i
niezwiocznego udzielania wyjasnienn na ewentualine zapytania, ztozone w toku przetargu na realizacje
zadania na podstawie wykonanej dokumentacji projektowo — budowalnej, a takze zajmowania stanowiska
w przypadku ztozenia odwotania. Wykonawca ma obowiazek udzieli¢ odpowiedzi w ciggu dwoch dni od dnia
przekazania pytan przez Zamawiajgcego.

n) Do obowigzku Wykonawcy nalezy uzyskanie wymaganych warunkow technicznych i uzgodnien od
gestordw sieci uzbrojenia podziemnego wiasnym staraniem i na wiasny koszt. Wymagania gestordw sieci
uzbrojenia podziemnego, zgioszone do uwzglednienia w dokumentacji technicznej a wykraczajgce poza
zakresy wynikajace z uktadem projektowanym, muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem
projektowania.

0) W przypadku bleddw dokumentacji projektowej (w szczegdlnosci biteddéw polegajacych na
niezgodnosci przedmiaréw oraz kosztorysow inwestorskich z projektem) Wykonawca jest zobowigzany do
ich usuniecia na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

p) Po zakonczeniu opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przediozyé
oswiadczenie o kompletnosci i zgodnosci przedmiardw robot z rozwigzaniami technicznymi.

q) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do prac zamdéwionych w trakcie ich sporzadzania.

Materialy i dane wyjsciowe do wykonania przedmiotu zamoéwienia:

4.1. Dane wyjsciowe:

4.1.1. Opracowanie studium/analizy wielokryterialnej wariantéw lokalizacji bezkolizyjnego przekroczenia
tordw kolejowych w dzielnicy Gdarsk — Orunia (obszar B), stanowigce zatgcznik nr 7 do OPZ,,

4.1.2. Wstepne wytyczne do projektowania, stanowigce zatgcznik nr 8 do OPZ:

Pismo BRG znak: BRG/ZT/Kw_1260/KRA z dnia 13.07.2018 r.,

Pismo GIWK znak: TO/400-429/2018/PW/1990/KN z dnia 12.07.2018 r,,

Pismo PSGaz znak: PSGGD.ZMSM.764.70.18 z dnia 10.07.2018 r.,

Pismo PKP S.A. znak: 1ZDKn6-5100-1/18 z dnia 07.07.2018 r,,

Pismo GW L.dz. TU-2245/2018/MP z dnia 05.07.2018 r.,,

Pismo GPEC nr P/WW/009432/2018/002 z dnia 28.06.2018 r.,

Pismo Orange Polska nr 34447/TTISIOU/P/2018 z dnia 03.07.2018 r.,

Pismo Energa Oswietlenie znak: EOS — 5096/UP-5-RZ/2018 z dnia 09.07.2018 r.

® & & & & ° o o

4.2. Materiaty do projektowania, warunki i dane wyjéciowe niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia,
niewymienione w pkt. 4.1. Wykonawca uzyska wiasnym staraniem w ramach wynagrodzenia umownego, w
tym w szczegdlnosci:

- wytyczne wilasciwego miejscowo Konserwatora Zabytkéw w zakresie ochrony konserwatorskiej i
archeologicznej,

- dokumentacji z geotechnicznych badan podtoza gruntowego terenu w niezbednym zakresie,

- wnioski i aktualne warunki techniczne od zarzadcow i gestoréw sieci ( w tym m. in. GZDiZ, GiIWK, BRG,
SNG, Gdariskie Wody, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., PKP Szybka Kolej Miejska sp. z 0.0., Pomorska
Spétka Gazowa, GPEC, ENERGA, UPC, Netia, Orange Polska, ZZWT. itp.}

- uwarunkowania planistyczne,

- wypisy | wyrysy z ewidencji gruntow,

- mape do celdéw projektowych,

- mape do celdw informacyjnych z istniejgcym uzbrojeniem terenu.
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4.3, Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejacych
obiektdw w zakresie niezbednym dla przedmiotu zaméwienia. Wykonawca bedzie stosowat metody
wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach oraz metody obliczen przy ocenach stanu
technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepiséw, polskich norm oraz zasad
wiedzy technicznej.

4.4. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pomiardw i badan {inwentaryzacji) w okresie ich
trwania az do zakorczenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody wiascicieli i zarzadcdw nieruchomosci, na
terenie ktérych wykonywane bedga prace pomiarowe.

5. Harmonogram prac projektowych i obowigzki Wykonawcy:

5.1

a)

b)

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym winien uwzgledni¢ wszystkie koszty niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia w tym m.in.:

wykonania aktualnego podktadu geodezyjnego dla celdw projektowych w skali 1:500 na ptycie CD wraz
z 3 egz. odbitek z pokolorowanym uzbrojeniem dla Zamawiajacego,

sporzgdzenia wnioskédw o wydanie warunkéw technicznych i opinii niezbednych dla wykonania
zamoéwienia,

uzyskania wszystkich uzgodniern i opinii oraz sprawdzen rozwigza projektowych w zakresie
wynikajacym z przepisdw,

uzyskania wypisow i wyryséw z miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego,

uzyskania wypisow i wyrysow z ewidencji gruntéw aktualne na dzien przekazania Zamawiajagcemu
projektow podziatu nieruchomosci,

wykonania kompletu materiatéw do wydania pozwolenia na budowe/decyzji ZRiD,

sporzgdzenia wnioskow o usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,

sporzgdzenia aktualizacji dokumentacji z badan geotechnicznych gruntu,

inwentaryzacji terenu i obiektu dla celdow projektowych,

przygotowania wnioskow i materiatdw niezbednych do uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji,

wystgpienia o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku koniecznym,
przygotowania wnioskéw i materiatéw niezbednych do uzyskania zgody wodnoprawnej, wraz z jej
uzyskaniem, w przypadku koniecznym,

m) innych materiatdw i danych wyjsciowych, ktére wykonawca uzna za niezbedne do projektowania, a

n)

ktore nie zostaly wymienione w niniejszym zestawieniu,
przygotowania materiatéw niezbednych od uzyskania odstepstw (jezeli beda wymagane).

Wykonawca przed zfoieniem kompletnych materiatéw do uzgodnier, opinii itp., winien przedstawié
materialy Zamawiajacemu do wgladu.

5.2.

Najpdiniej 7 dnia, liczac od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczyé do
Zamawiajgcego sporzadzony harmonogram, ktéry bedzie uwzgledniat ponizsze terminy:

a} ztozenia wnioskéw o warunki techniczne do gestorow sieci,

b} ztozenia wnioskéw o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego w przypadku braku
MPZP,

¢) zfozenia materiatéw do wydania opinii do decyzji ZRID (opcjonainie),

d) opracowania / aktualizacji mapy do celéw projektowych,

e) przekazania opracowanej mapy do zatwierdzenia w zasobach geodezyjnych,

f) przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnien branzowych,

g) przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnienia koficowego,

h) przekazania dokumentacji projektowej do Referatu Koordynacji Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu.

6. Znaki towarowe:

Strona14 z 16



9)

Opracowana dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymogi okreslone w ustawie Prawo Zamoéwien
Publicznych (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, Zrédta fub szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce. Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktérym
wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktdry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jest uzasadniony
specyfika przedmiotu zamdwienia i nie ma mozliwosci opisania przedmiotu zamdwienia za pomocg
dostatecznie dokiadnych okresleri a wykonawca uzyskat uprzednio pisemng zgode zamawiajgcego na
takie wskazanie. W przypadku wyrazenia przez zamawiajgcego pisemnej zgody na wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, wykonawca jest zobowigzany opisaé w
dokumentacji specyfike przedmiotu zamdwienia powodujgcg konieczno$¢ takiego wskazania oraz uzyc
przy wskazaniu stéw ,,lub réwnowaine”.

Nadzor autorski

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zobowigzat sie przyjmujac do wykonania niniejsze zamdwienie do
$wiadczenia ustug nadzoru autorskiego na etapie realizacji zadania oraz w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci.

W ofercie nalezy podaé warto$¢ 1 pobytu na placu budowy w ramach nadzoru autorskiego. Zaktadana
ilos¢ pobytéw na zadanie — 40 wizyt.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany ilosci pobytéow w ramach nadzoru autorskiego w
uzasadnionych przypadkach. Wynagrodzenie zostanie ustalone jako iloczyn pobytéw i ceny jednostkowej
podanej w ofercie.

W przypadku realizacji Nadzoru autorskiego pézniej niz 2 lata od daty odbioru opracowan projektowych
bedacych przedmiotem umowy przewiduje sie mozliwo$¢ waloryzacji ceny jednostkowej ustalonej dla
petnienia nadzoru autorskiego w oparciu o srednioroczny wskaznik wzrostu cen towardw i ustug
konsumpcyjnych ogdtem okre$lony w Komunikacie Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego za rok
poprzedni stosownie za kazdy rok.

Opracowanie projektowe winno spetnia¢ wymogi okreslone i zgodne z:

Uchwatami Rady Miasta Gdariska ws. uchwalenia miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego
dla przedmiotowych terendw,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,,

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie,

Ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,

Ustawaq z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1496.),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r., poz. 124),

10) Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,
11) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska,
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12) Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko wraz z aktami
wykonawczymi,

13) Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko,

14) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wydane na jej podstawie przepisy
wykonawcze i standardy techniczne,

15) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie,

16) Ustawag z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych,

17) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

18) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego,

19) Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

20) Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badaf konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziataii przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdow, a takie badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkdw,

21) Ustawag z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej,

22) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,

23) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

24) Obowigzujacymi ustawami, rozporzadzeniami, normami projektowania i warunkami technicznymi oraz
innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi przedmiotu zamowienia.

Wykonawca winien na biezaco uwzgledniaé w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i
zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objeta zamdwieniem powinna by¢ zgodna z
przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzien przekazania dokumentacji.
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3/BZP-U.500.3.2020/TK Zatgcznik nr 11 do SIWZ

WzOR UMOWY

Zawarta wdniu .....coccvcciiiiiiiireeee e, pomiedzy:

Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdarisk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-
969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w Gdarisku, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11,
reprezentowang przez:

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

a

, Z siedzibg w ... (o) przy ul. . ., Wpisang
do ReJestru Przedsueblorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS . cerrreeereneney O
numerze identyfikacyjnym NIP ...................., numerze REGON ........cccccccenees, kaputa{ zaktadowy w
wysokosci  ...cceeeveen. 2t wplacony  w calodci/czesci, zwanym/g dalej Wykonawca,
reprezentowanym/a przez:
albo
.. Zamieszkatym/a W ... { - )przy ub e, NUMETZE
PESEL i , przedsiebiorca prowadzacym/a dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg
................................. , 2 SIedzZibg W oerveeeciverrienccnenn (cevvnemeen) PI2ZY Ul e, WPISANYmM/a do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP

, numerze REGON .......cocccovvive i , zwanym/a dalej Wykonawca,

(dopuszczalna jest odpow:edma modyfikacja powyiszych zapisow w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zgodnie z:
1) specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia publicznego z dnia ........ococeeecveveenn. 1. SYEN. zam.,

3/BZP-U.500.3.2020/TK wraz z zatgcznikami (dalej SIWZ) i
2) ofertg Wykonawcy
stanowigcymi integralng czes$¢ niniejszej umowy (dalej ,Umowa” lub ,umowa”), Zamawiajgcy
powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania pod nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej i dokumentacji przedprojektowej wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa trzech tuneli dla pieszych
oraz budowa bezkolizyjnego przejazdu dia samochodéw w dzielnicy Orunia — Sw. Wojciech -
Lipce w Gdansku w ramach zadania Budowa bezkolizyjnego przejazdu przez magistrale
kolejowga E-65"

2. Tres¢ umowy oraz wymienione w ust. 1 dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce
sie i wzajemnie wyjasniajgce sie. lezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos¢ lub
rozbiezno$é pierwszeristwo majg postanowienia niniejszej umowy, a nastgpnie postanowienia
podane w dokumencie wskazanym na wyzszym miejscu w tresci ust. 1.

3. O wyborze oferty Wykonawcy zadecydowaty nastepujgce kryteria oceny ofert:

1) cena ofertowa,
2) przedtuzenie minimalnego okresu rekojmi

§2



Zakres przedmiotu umowy

. Przedmiot umowy stanowi opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i przedprojektowe;j
{tacznie zwane , dokumentacjg projektowa”) dla realizacji zadania pn.: ,Budowa trzech tuneli dla
pieszych oraz budowa bezkolizyjnego przejazdu dla samochodéw w dzielnicy Orunia —Sw. Wojciech
— Lipce w Gdarisku w ramach zadania Budowa bezkolizyjnego przejazdu przez magistrale kolejowa
E-65" z uzyskaniem wymaganych przepisami opinii, uzgodnien i pozwolen oraz petnienie nadzoru
autorskiego w okresie realizacji rob6t budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej i w okresie rekojmi i gwarancji na te roboty, przy czym przedmiot umowy
jest podzielny.

. Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy zostat okreslony w zalgczniku nr 10 do SIWZ ,Opis
przedmiotu zamdwienia” (dalej ,,OPZ”).

. Wykonawca potwierdza, ie Zamawiajacy przekazat Wykonawcy materialy i opracowania
pomocnicze do projektowania wyszczegdlnione w SIWZ.

. W trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego na realizacje robdt budowlanych, az
do zawarcia umowy z wykonawca robdt, Wykonawca bedzie przygotowywat odpowiedzi na pytania
wykonawcow, ewentualne modyfikacje dokumentacji projektowej, a takze ustosunkowywat sie do
twierdzen i uwag wykonawcow.

§3
Termin realizacji
. Wykonaweca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie:

Przedmiot umowy Termin wykonania

Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim:
Budowa tunelu dla pieszych w ciggu ul. Sandomierskiej

1.1 Pozyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach do dnia 04.12.2020 1.

Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacje

1.2 | techniczne wykonania i odbioru robét, przedmiary robét, kosztorysy
inwestorskie, badania geologiczne wraz z pozyskaniem wymaganych
decyzji administracyjnych oraz opracowaniem materiatéw promocyjnych

do dnia 04.12.2020 .

3 miesigce od daty wydania
postanowienia o potrzebie
sporzadzenia raportu

Opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko,

1.3.
3 jezeli zajdzie taka potrzeba

Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim:
2 Budowa tunelu dla pieszych w ciggu ul. Dworcowej/Smetnej z doprowadzeniem
na przystanek PKP Gdarnsk — Orunia

2.1 Pozyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach do dnia 04.12.2020 .

Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacje

2.2 techniczne wykonania i odbioru robét, przedmiary robot, kosztorysy
inwestorskie, badania geologiczne wraz z pozyskaniem wymaganych
decyzji administracyjnych oraz opracowaniem materiatéw promocyjnych

do dnia 04.12.2020 r.

Opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, 3 miesigce od daty wydania

2.3 o postanowienia o potrzebie
jezeli zajdzie taka potrzeba .
sporzadzenia raportu
3 Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim:
Budowa tunelu dla pieszych w ciagu ul. Niegowskiej ~ z doprowadzeniem na przystanek PKP Gdarisk ~ Lipce
3.1 Pozyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach do dnia 04.12.2020 r.

Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacje

3.2 techniczne wykonania i odbioru robét, przedmiary robot, kosztorysy
inwestorskie, badania geologiczne wraz z pozyskaniem wymaganych
decyzji administracyjnych oraz opracowaniem materiatéw promocyjnych

do dnia 04.12.2020 r.

3 miesigce od daty wydania
postanowienia o potrzebie
sporzadzenia raportu

Opracaowanie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko,

33 jezeli zajdzie taka potrzeba




Dokumentacja przedprojektowa:

4 Budowa bezkolizyjnego przejazdu dla samochodéw pomigdzy ulicami Dworcowa/Smetna,
a Niegowska.
4.1 Pozyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach do dnia 04.12.2020 .

Opracowanie dokumentacji przedprojektowej, analizy ruchu,

4.2
dokumentacji z badar geotechnicznych, dokumentacji geologicznej, do dnia 04.12.2020 r.
wraz z opracowaniem materiatéw promocyjnych
; . - S ) . 3 miesigce od daty wydania
43 Opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, postanowienia o potrzebie

ieseli zaidzi
jeteli zajdzie taka potrzeba sporzadzenia raportu

5 Nadzdr autorski W okresie wykonywania robét
budowlanych na podstawie
opracowanej dokumentacji

projektowej oraz w okresie gwarancji

jakosci i rekojmi na te roboty

2. Terminy opracowania dokumentacji projektowej uwazac sie bedzie za zachowane, jezeli w tych
terminach Wykonawca przekaze kompletng dokumentacje projektowg do odbioru Zamawiajgcemu
i w wyniku tego zgloszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okreslonym w § 6 umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace projektowe zgodnie z harmonogramem prac
projektowych, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie przedkfadat aktualizacje
harmonogramu prac projektowych, kiedykolwiek poprzedni stanie sie niespdjny z faktycznym
postepem prac.

4. Zmiana harmonogramu prac projektowych, nie powodujgca zmiany terminu realizacji Umowy nie
wymaga podpisania przez Strony aneksu do umowy.

5. lezeli w ktérymkolwiek momencie

1) rzeczywisty postep prac projektowych jest zbyt wolny z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, aby
mogt zostac zachowany termin wykonania przedmiotu umowy lub
2) postep prac projektowych pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie) w opoZnieniu w stosunku
do biezgcego harmonogramu prac projektowych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia programu naprawczego,
ktéry zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu prac projektowych i wywigzania sie z
niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zgdania od Zamawiajgcego.

6. Wykonawca bedzie petnit nadzér autorski w okresie realizacji robét budowlanych wykonanych na
podstawie dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot umowy oraz w okresie rekojmi i
gwarancji jakosci na te roboty.

§4
Wynagrodzenie
1. W zamian za nalezyte i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w tym przeniesienie autorskich
praw majgtkowych, zgodnie z & 5, umowy oraz udzielenie wskazanych tam upowaznien,
Zamawiajacy zobowiazuje sie uisci¢ na rzecz Wykonawcy fgczne wynagrodzenie ryczattowe (z
zastrzezeniem ust. 2 ponizej) w wysokosci netto: ..o veovrverveecre e ZtOtych (stownie ztotych:
.......................................... ), plus podatek od towardw i ustug w kwocie .......cccocveviiriercnicnscinnnns) €O

stanowi tgcznie warto$¢ brutto ... Zlotych (stownie  ztotych:
.......................................... ), wtym:
Wynagrodzenie Wynagrodzenie
. R Stawka
Przedmiot zamoéwienia ryczattowe netto ryczattowe
Lp. podatku VAT
2t brutto zt
1. 2. 3. 4. 5.
1 Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim: Budowa tunelu dla pieszych w ciggu ul. Sandomierskiej
1.1 Pozyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach | ] 23% I




Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie, badania

1.2 . ’ . 23%
geologiczne wraz z pozyskaniem wymaganych decyzji
administracyjnych oraz opracowaniem materiatow
promocyjnych

13 Opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia 239%

na $rodowisko

Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim: Budowa tunelu dla pieszych w ciagu
ul. Dworcowej/Smetnej z doprowadzeniem na przystanek PKP Gdansk — Orunia

2.1 Pozyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach 23%

Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie, badania

2.2 ) . . 23%
geologiczne wraz z pozyskaniem wymaganych decyzji
administracyjnych oraz opracowaniem materiatéw
promocyjnych

23 Opracowanie raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia 23%

na srodowisko

Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim: Budowa tunelu dia pieszych w ciggu ul. Niegowskiej — z
doprowadzeniem na przystanek PKP Gdarisk — Lipce

3.1 Pozyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach 23%

Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie, badania

3.2 ] . . 23%
geologiczne wraz z pozyskaniem wymaganych decyzji
administracyjnych oraz opracowaniem materiatéw
promocyjnych

33 Opracowanie raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia 23%

na srodowisko

Dokumentacja przedprojektowa: Budowa bezkolizyjnego przejazdu dia samochodéw pomiedzy ulicami
Dworcowa/Smetna a Niegowska

4.1 Pozyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach 23%

Opracowanie dokumentacji przedprojektowej, analizy
ruchu, dokumentacji z badan geotechnicznych,

4.2 . . . . 23%
dokumentacji geologicznej, wraz z opracowaniem
materialéw promocyjnych
Opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia
4.3 , . 23%
na srodowisko
Cenazal Zakladana llo& Wynagrodzenie Stawka Wynagrodzenie
ob obvidw netto zt podatku brutto zt -~
pobyt pobyt {6x7) VAT nadzor autorski
6. 7. 8. 9. 10.
Petnienie n_adzoru 40 23%
autorskiego * * *

Wynagrodzenie brutto zt (kol. 5 + kol. 10}

2. Wysoko$¢ wynagrodzenia za nadzér autorski bedzie ustalona na podstawie iloczynu liczby

rzeczywiscie zrealizowanych pobytéw na budowie i ceny za jeden pobyt okreslonej w ust 1lp.5
tabeli. Przewidywang liczbe pobytéw ustala sie na 40.

. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko, wynikajgce z danych, przyjetych do ustalania ceny ryczattowej
niniejszej Umowy obcigza w catoéci Wykonawce i zostalo uwzglednione w ustalonym
wynagrodzeniu oraz obejmuje ono w szczegdlnosci koszty opracowania lub pozyskania wszelkich
ekspertyz, warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, konsultacji, zgdd, pozwolen, zezwolen,
procedur i decyzji administracyjnych niezbednych do poprawnego opracowania przedmiotu
umowy.

. W wynagrodzeniu ryczattowym zostaly uwzglednione koszty wykonania wszelkich czynnosci
Wykonawcy niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz wszelkich czynnosci okreslonych
w umowie (w szczegdlnosci § 2 ust. 4 umowy) i OPZ (w szczegdlnosci w pkt 2.3 OPZ) oraz




opracowania lub pozyskania wszelkich ekspertyz, opinii, badan i innych materiatéw oraz danych
wyjsciowych do projektowania niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy -
chocby niewymienionych wprost w umowie, oraz petnienie nadzoru autorskiego.

. Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej ptatne bedzie na podstawie prawidiowo
wystawionych/ej faktur/y doreczonych/ej Zamawiajgcemu przez Wykonawce po podpisaniu
protokotéw/u odbioru, o jakich/m mowa w § 6 umowy.

. Wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego ptatne bedzie na podstawie faktur wystawionych
przez Wykonawce po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru liczby pobytéw w ramach nadzoru
autorskiego.

. W przypadku realizacji nadzoru autorskiego pdiniej, niz 2 lata po odbiorze dokumentacii
projektowej, przewiduje sie mozliwos¢ waloryzacji ceny jednostkowej ustalonej dla petnienia
nadzoru autorskiego w oparciu o S$rednioroczny wskaZznik wzrostu cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych ogdtem, okreslony w Komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego za
rok poprzedni odpowiednio za kazdy rok.

. W przypadku niewykonania czesci przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie
wyfacznie za wykonang czesc.

§5
Prawa autorskie

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych {tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
1231) do opracowanej w trakcie realizacji przedmiotu umowy dokumentacji projektowej oraz
innych utworoéw.

. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisdw ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, do nie naruszania praw majatkowych osob trzecich oraz do przekazania
Zamawiajacemu dokumentacji projektowej i innych utwordw w stanie wolnym od obcigzen
prawami tych oséb.

. Wykonawca z chwilg faktycznego przekazania dokumentacji projektowej {lub jakiejkolwiek jej
czesci) Zamawiajgcemu przenosi w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 4
umowy, wszelkie majgtkowe prawa autorskie oraz prawa zalezne w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych do wszystkich utworéw wytworzonych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy wchodzacych w sktad tej dokumentacji (lub jej czesci) na Zamawiajgcego bez
ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy na nastepujacych polach eksploatacji:

1) korzystanie z utworu w dowolny sposéb, w catosci lub w czesci, dla potrzeb realizacji inwestycji
oraz przysztych projektow i inwestycji, w celu ewentualnych dodatkowych modyfikacji i zmian
decyzji administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania i rejestrowania postepu realizacji
rob6t budowlanych;

2) korzystanie z utworu w dowolny sposéb, w catosci lub w czesci w celach reklamowych,
promocyjnych, marketingowych;

3) uzytkowanie utworu na wiasny uzytek, uzytek jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdariska
oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego;

4) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu w postaci
materialnych nosnikdw dokumentacji z wykorzystaniem dowolnych technik, w szczegdinosci
technik drukarskich, reprograficznych czy zapisu magnetycznego;

5) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu w postaci
cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie dokumentacji jako produktu multimediainego na
nosnikach materialnych i urzgdzeniach do przenoszenia danych cyfrowych, poprzez
wprowadzanie i zapisanie w pamieci komputera lub udostepnianie utworu jako produktu
multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczegélinosci poprzez umieszczenie utworu
na serwerach, w sieci internet, w sieci komputerowej, pamieci RAM poszczegolnych urzadzen
biorgcych udziat w przekazie internetowym) oraz umozliwienie powszechnego dostepu do utworu
w wybranym miejscu i momencie;

6) rozpowszechnianie utworu niezaleznie jakimikolwiek Srodkami i w jakiejkolwiek formie,
niezaleinie od formatu, systemu lub standardu, zarowno w formie materialnych nosnikéw jak i w



postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie, przekazywanie i przechowywania czy elektroniczne komunikowanie utworu
publicznoséci w taki sposéb, aby kazdy mégt miec do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, udostepnianie w sieciach komputerowych oraz w dowolny inny sposob, rowniez przy
uzyciu sieci telekomunikacyjnych;

7) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, wprowadzanie do obrotu

powszechnego, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, zaréwno w formie
materialnych nosnikow utworuy, jak i jej cyfrowej postaci;

8) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego;
9) przekazanie utworu wykonawcom biorgcym udziat w postgpowaniu o udzielenie zamowienia

publicznego jako czesci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia;

10) powierzenia wykonania robét budowlanych wedtug utworu stanowigcego przedmiot umowy

wybranemu w odrebnym postepowaniu wykonawcy;

11) wykorzystanie utworu w celu promocji przedsiewziecia oraz pozyskania srodkéw finansowych na

12)

jego realizacje;
udzielenie odrebnego zaméwienia drugiemu wykonawcy celem sporzadzenia koreferatu do
opracowan projektowych,

13) zastosowanie projektu na wiecej niz jednej budowie.

4.

10.

11.

Z chwilg przeniesienia autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust.1 umowy zezwolenia na
wprowadzanie zmian do wszystkich utworow wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy
oraz na wykonywanie praw zaleznych do opracowanych na ich podstawie utworéw, w tym na
korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utworéw zaleznych w powyzszym zakresie, w tym w
szczegdlnoéci adaptacji, zmian, przerébek. Wykonawca wyraza przy tym zgodg, na udzielanie przez
Zamawiajacego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan utworéw wytworzonych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utworow zaleznych,
o ktérych mowa powyzej, przez osoby trzecie bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy.
Réwnoczeénie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa
wiasnosé wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

Zamawiajacy uprawniony jest do przeniesienia wtasnosci nabytych praw autorskich majatkowych
na inne podmioty w drodze umowy.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania
praw osobistych do utworéw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy w jego imieniu oraz zobowigzuje sig do ich
niewykonywania w czeéci obejmujacej zgode na zmiany opracowar projektowych w zakresie
niezbednym do realizacji umowy oraz robdt budowlanych realizowanych w oparciu o utwory
powstate w ramach niniejszej umowy.

. Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy lub jej wypowiedzie¢ w zakresie dotyczacym nabytych

przez Zamawiajacego praw autorskich, ktérych Wykonawca jest twércy lub wspodttworey, ze
wzgledu na swe istotne interesy twdrcze.

Niezalezenie od innych postanowien umowy, w przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z
roszczeniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z ewentualnych naruszen praw autorskich,
zaréwno majgtkowych jak i osobistych, powstatych w wyniku korzystania przez Zamawiajgcego z
przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia na swoj koszt wszelkich
krokéw prawnych zapewniajgcych Zamawiajacemu nalezytg ochrong przed takimi roszczeniami. W
szczegbInoéci zobowiagzuje sie wstgpi¢ w miejsce Zamawiajgcego lub, w przypadku braku takiej
mozliwosci - przystapi¢ po stronie Zamawiajgcego do wszelkich postepowan toczgcych sig
przeciwko Zamawiajacemu oraz zwrécié Zamawiajacemu wyptacone przez niego kwoty
odszkodowan i innych naleznoéci, w tym kosztéw pomocy prawnej, wynikajgcych z ewentualnych
naruszen w/w praw oséb trzecich w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Zamawiajgcego
pisemnego zadania ich zwrotu.

Wraz z przekazaniem danego utworu Zamawiajgcemu Wykonawca zatgczy oswiadczenie o
potwierdzeniu przeniesienia praw autorskich, w tym praw zaleznych.

Wykonawca zobowigzuje sig, e w wypadku, gdyby jakiekolwiek majatkowe lub osobiste prawa



autorskie lub autorskie prawa zaleine przystugiwaly osobom trzecim, w tym w szczegdlnosci
pracownikom ipodwykonawcom, Wykonawca spowoduje, ieby wszelkie takie osoby trzecie
niezwtocznie | bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosty przystugujgce im majatkowe prawa
autorskie oraz autorskie prawa zalezne na Zamawiajgcego w zakresie opisanym powyzej jak i
udzielity Zamawiajgcemu, niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich upowaznien
i zezwolen na korzystanie i rozpowszechnianie majgtkowych praw autorskich, jak i praw osobistych
oraz praw zaleznych, w zakresie nie mniejszym niz zakres okreslony w umowie.

12. Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktére opracowaly utwory wytworzone w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, a ktérym przystugujg majatkowe i osobiste prawa autorskie lub jakiekolwiek
prawa w odniesieniu do utwordw zaleinych, nie beda podnosi¢ w stosunku do Zamawiajgcego
zadnych roszczen z tytutu naruszenia ich praw, w szczegbinosci roszczen wynikajacych z
dokonywania przez Zamawiajgcego jakichkolwiek zmian, adaptacji i przerébek dokumentacji.

13. W razie rozwigzania umowy Zamawiajacy oraz osoby przez niego wskazane majg prawo, bez zaptaty
dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania otrzymanymi do zatwierdzenia od
Wykonawcy opracowaniami ikontynuowania prac projektowych z uzyciem tych opracowan
w wybranych przez siebie biurach projektowych.

§6
Odbidr dokumentacji projektowej
1. Wykonawca zagwarantuje Zamawiajacemu mozliwosc¢ sprawdzenia i biezgcej kontroli postepu prac
projektowych.
2. Odbidr czesci dokumentacji projektowej okreslonej w § 3 ust. 1 Ip. 1-4 tabeli nastgpi na podstawie
protokotéw odbioru.
3. Protokdt odbioru powinien zawierac w szczegélnosci:
1) informacje o czasie i miejscu przekazania dokumentacji projektowej;
2) wykaz przekazanej dokumentacji projektowej;
3) os$wiadczenie Wykonawcy, ze wymieniona w protokole dokumentacja projektowa jest wykonana
zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz normami i
jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

4) pisemne oswiadczenie Wykonawcy przenoszace bezwarunkowo i nieodwotalnie na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe, w tym prawa zaleine, do wykonanej dokumentacji
projektowej;

5) w przypadku wykonania przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji projektowej przez
Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ pisemne oswiadczenie o
dysponowaniu prawami autorskimi, w tym prawami zaleznymi, do wykonanego przedmiotu
umowy na zasadach okreslonych powyzej;

6) oswiadczenie, ze zawarto$¢ wersji elektronicznej dokumentacji projektowej jest identyczna z
wersjg papierowa dokumentacji projektowej;

7) podpisang przez Wykonawce karte gwarancyjng o treéci zgodnej z wzorem karty gwarancyjnej
stanowigcym zafgcznik do umowy.

4. Wykonawca przekaze dokumentacje projektowg Zamawiajagcemu w formie pisemne] oraz
elektronicznej zgodnie z OPZ.

5. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowan wykonanych w
ramach przedmiotu umowy bedzie siedziba Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy moze sprawdzi¢ i zweryfikowal przekazang przez Wykonawce dokumentacje
projektowg w terminie 21 dni od dnia jej przekazania w szczeg6Inosci pod wzgledem:

1} kompletnosci;

2} zgodnosci z postanowieniami umowy, SIWZ i OPZ, wskazéwkami Zamawiajacego przekazanymi
Wykonawcy w trakcie wykonywania prac projektowych, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej i standardami projektowania;

3) zgodnosci z prawem, warunkami technicznymi i normami,

przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza, ze dokumentacja projektowa zostafa
przyjeta bez zastrzezen.
7. W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiajgcy moze:



8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

) podpisac protokét odbioru albo

2) odmowié¢ podpisania protokotu odbioru i wezwaé Wykonawce do usuniecia wad/usterek lub

przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowej wyznaczajagc Wykonawcy w tym celu

odpowiedni termin.
W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie bedg jednakowe, bedzie to podstawg dla
Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu odbioru do czasu usuniecia rozbieznosci.
W przypadku nienaleznego wykonywania umowy, a w szczegdlnosci bezskutecznego uptywu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu usuniecia wad/usterek, Zamawiajgcy ma prawo
usung¢ wady/usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezaleznie od pozostatych uprawnien
Zamawiajgcego przyznanych niniejszg umowa.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad/usterek wskazanych przez Zamawiajgcego w toku
przygotowania lub podczas odbioru dokumentacji projektowej w terminach wskazanych przez
Zamawiajacego oraz do ponownego dostarczenia danego opracowania projektowego do odbioru.
Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu usuniecia wad/usterek
stwierdzonych przez Zamawiajgcego w przedstawianych opracowaniach.
Strony postanawiajg, ze podpisanie protokotu odbioru nie wylgcza odpowiedzialno$ci Wykonawcy
za jego wady/usterki. Odbiér dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnodci
za wady/usterki dokumentacji projektowej oraz nie stanowi jej przyjecia bez zastrzeienh, w
rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie pozbawia
Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z rekojmi i gwarancji.
Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wszelkie wymogi okreslone w ustawie z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawa zamowien publicznych (dalej PZP) w zakresie dotyczacym opisywania przedmiotu
zamOwienia. Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej Dokumentacji projektowe;j
znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrddta lub szczegdlnego procesu, ktéry
charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce. Jedynym wyjgtkiem
od tej zasady jest przypadek, w ktérym wskazanie znakow towarowych, patentdw lub pochodzenia,
zrodfa lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jest uzasadniony specyfikg przedmiotu zamdwienia i nie ma mozliwosci
opisania przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslef, a wykonawca
uzyskat uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego na takie wskazanie.
W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego pisemnej zgody na wskazanie znakdéw towarowych,
patentow lub pochodzenia, Zrédia lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, Wykonawca jest zobowigzany opisaé w
dokumentacji specyfike powodujgcg koniecznos¢ takiego wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu stow
#lub réwnowazine”. W takim przypadku obowigzkiem Wykonawcy jest okreslenie szczegdtowych
cech i parametréw, ktdre umozliwig dopuszczenie towardw i urzadzen innych producentow jako
réwnowaznych.
Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych zostang ujawnione wady/usterki w dokumentacji
projekiowej, a Wykonawca skiada os$wiadczenie, ze dokumentacja jest wolna od wad, to
Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odpowiednie postepowanie wyjasniajgce, w szczegolnosci
powotaé niezaleznego eksperta. W przypadku stwierdzenia w toku postepowania wyjasniajgcego,
ze dokumentacja projektowa ma wady, to Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu koszty
postepowania wyjasniajacego. Wykonawca pokryje takze Zamawiajgcemu wszelkie szkody, ktére
ten ponidst w zwigzku z wadami dokumentacji odbiorowe;j.

§7

Warunki ptatnosci
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada Srodki finansowe na sfinansowanie zamdwienia objetego
umowa.
Wynagrodzenie za wykonany przez Wykonawce przedmiot umowy platne bedzie na podstawie
faktur wystawionych przez Wykonawce odrebnie dla czesci dokumentacji projektowej okreslonych
w § 3 ust. 1 Ip. 1-4 tabeli, po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru dokumentacji
projektowej, oraz odrebnie dla nadzoru autorskiego.
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Zamawiajgcemu wraz z kopig protokotu odbioru dokumentacii projekiowe].

Wykonawca bedzie wystawiaf faktury wg nastepujacych danych:

- nabywca - Gmina Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969;

— odbiorca, platnik - Dyrekcia Rozbudowy Miasta Gdanska z siedziba w Gdansku, 80-560 Gdarsk,
ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.

Faktury nalezy dostarczyé na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

. Zamawiajacy bedzie dokonywal platnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej platnosc na

rachunki bankowe zwigzane z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza oraz wskazane na tzw. ,Biate]

liscie podatnikéw VAT, chyba ze Wykonawcy, Podwykonawey lub Dalszy Podwykonawey nie

dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Bialej lidcie podatnikdw VAT,

Brak Wykonawcy na tzw. ,Biafej liscie podainikéw VAT", wskazanie przez Wykonawes rachunku

bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza lub niewskazanego na

tzw. ,Bialej liscie podatnikdw VAT uprawnia Zamawiajgcego do:

— wstrzymania zaplaty wynagrodzenia lub

— zapfaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na tzw. ,Biale] liscie podatnikdw VAT,

Taka okolicznosd nie jest okolicznodcis, za kidra ponosi odpowiedzialno$é Zamawiajaey | w takim

przypadku Zamawiajgcy nie jest zobowiazany do zaptaty odsetek za opdinienie w platnosci.

. Zaptata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikdw

VAT” zwalnia Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia
za wykonane prace w wysokosci zaptaconej kwoty.
Wykonawca oswiadcza, i7 jest/nie jest™ zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz
nie zawiesit | nie zaprzestal wykonywania drialalnodcl gospodarcre] oraz zobowigzuje sie do
niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyiszego statusu.

*niepotrzebne skreslic

. Wykonawca zobowigzuje sie, Ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikdw VAT czynnych,

niezwiocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytulu Swiadczonych ustug bedzie wystawiat
rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowiazania, Wykonawca wyraia zgode na
notracenie przez Zamawiajgcego, 7 naleinego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty stanowigcej
rownowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktdre] Zamawiajacy utracit prawe do odliczenia,
powiekszone] o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.

§8
Ubezpieczenie

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedziainosci cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalnosci
gospodarczej na sume gwarancyjng wynoszacg Cco najmniej sume gwarancyjng w ramach
obowigzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw budownictwa co doifgcza
odpowiedni dokument (zat. nr 3 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac ciggtosc¢ tego ubezpieczenia na
caty okres obowigzywania umowy.

&9
Nadzor autorski
Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji robét
budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz w okresie
rekojmi i gwarancji jakosci na te roboty.

. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego petni¢ bedzie nadzér autorski zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego w tym w zakresie:
1) stwierdzenia w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci ich realizacji z dokumentacjg
projektowg w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego;
2) uzgadniania wprowadzania rozwigzan zamiennych i réwnowainych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej;
3} wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan
powstatych w toku realizacji robdt budowlanych;



4) opiniowania (w zakresie zgodnosci z zatozeniami dokumentacji projektowej) badan geologicznych
oraz innych opracowan z branizy geotechnicznej przedktadanych przez wykonawce robét
budowlanych w trakcie ich realizacji;

5) dostosowywania dokumentacji projektowej do wynikdow badan geologicznych podtoza
gruntowego wykonywanych i przedktadanych przez wykonawce robét w trakcie realizacji robot
budowlanych oraz ewentualinie odbiegajgcych od wynikow badan sporzadzonych na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej objetej niniejszym zamdwieniem;

6) przedkfadania Zamawiajgcemu wyjasnienn precyzujacych przyczyny wystgpienia rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjg projektowg a stanem faktycznym;

7) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego wymagajgcej uzyskania nowego pozwolenia na budowe;

8) udziatu w naradach technicznych, w odbiorach czesciowych i odbiorze koicowym,

9) analizowania ewentualnych roszczenn wykonawcow robot budowlanych odnoszacych sie do
wad/usterek dokumentacji projektowej wraz z przedktadaniem Zamawiajgcemu swojego
stanowiska ze szczegdtowym uzasadnieniem;

10} zatwierdzania projektow warsztatowych wykonawcy robét budowlanych;
11) doradztwa w innych sprawach dot. przedmiotu umowy.

3.

w

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy Wykonawcy termin na realizacje obowigzkdw zwigzanych z
petnieniem nadzoru autorskiego, o ktérych stanowi § 9 ust. 2 umowy. Podstawe podjecia czynnosci
nadzoru autorskiego przez Wykonawce stanowi w szczegb6inosci wezwanie przekazane przez
inspektora nadzoru o koniecznosci osobistego stawiennictwa Wykonawcy w miejscu realizacji robot
budowlanych, siedzibie Zamawiajgcego lub innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.
Nadzér autorski petniony bedzie przez osobe wskazang w opracowanej dokumentacji projektowe;j
jako projektant na wezwanie Zamawiajgcego z dokonaniem wpisu do dziennika budowy
dotyczagcym podjetych ustalen, a w przypadku petnienia nadzoru w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci — projektant sporzadzi stosowng opinie/protokoét.

Kazdorazowy pobyt ww. osoby musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru.

W razie nieobecnosci 0séb wyznaczonych przez Wykonawce do pefnienia nadzoru autorskiego (np.
z uwagi na urlop, chorobe lub z jakichkolwiek innych przyczyn), jest on zobowigzany niezwlocznie
zapewni¢ zastepstwo przez osobe posiadajacg odpowiednie kwalifikacje i petnomocnictwa. O
potrzebie zastepstwa Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajacego niezwlocznie na
pismie wraz z uzasadnieniem, jednak nie pozniej niz 7 dni przed planowanym zastepstwem (nie
dotyczy przypadku choroby lub $mierci osoby zastepowanej). Wprowadzenie zastepstwa wymaga
zgody Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia z tytutu nadzoru autorskiego jedynie w przypadku

wykonywania czynnosci nadzoru zgodnie z zapisami niniejszej umowy.
Faktury za pefnienie nadzoru autorskiego bedg wystawione na podstawie potwierdzonych przez
inspektora nadzoru pobytow.

§10
Gwarancja i rekojmia
Strony ustalajg, ze okres rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ....... miesiecy od daty
odbioru ostatniej czesci dokumentacji projektowe;j.

. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na dokumentacje projektowa. Okres gwarancji rozpoczyna

swoj bieg od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru dokumentacji projektowej i
koriczy sie z uptywem okresu rekojmi dia robdt budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot
umowy przez wykonawcéw robdt budowlanych.

Warunki gwarancji jako$ci okresla wzor karty gwarancyjnej stanowigcy zatgcznik do umowy.
Zamawiajacy moze wykonywal uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

§11
Kary umowne

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowigzany bedzie



do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w przypadkach i w wysokosciach okreslonych w ust. 2
niniejszego paragrafu.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty kary umownej:

1) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu danej czesci dokumentacji projektowe;j:

a) w przypadku czesci dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 1p. 1.1, 2.1, 3.1 tabeli
- w wysokoéci 1 % wynagrodzenia umownego za wykonanie danej czeSci dokumentacji
projektowej,

b) w przypadku czesci dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 Ip. 1.2, 2.2, 3.2 tabeli
- w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia umownego za wykonanie danej czeéci dokumentacji
projektowej,

c) w przypadku czesci dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 Ip. 1.3, 2.3, 3.3 tabeli
- w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego za wykonanie danej czesci dokumentacji
projektowej,

d) w przypadku czeéci dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 Ip. 4 tabeli - w
wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego za wykonanie danej czesci dokumentacji projektowej

2) w wysokosci 500,00 zt za brak uczestnictwa oséb, wskazanych w § 17 ust. 1 umowy, w spotkaniach
lub naradach technicznych na etapie prac projektowych za kazde zdarzenie;

3) w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkdw okreslonych w § 9 ust. 2 z wyjatkiem § 9 ust. 2 pkt 8) umowy;

4) w wysoko$ci 1.000,00 zt za kazdy przypadek niewykonania obowigzku okreslonego w § 9 ust. 2
pkt 8) umowy;

5) jezeli Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajgcego, nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne — w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzier zwtoki w
stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie uchybienia;

6) w wysokoéci 0,03 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto za nieusunigcie wad/usterek
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci dokumentacji projektowej za kazdy dzien
zwioki liczac od dnia wskazanego przez Zamawiajgcego na usuniecie wady/usterki;

7) w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy za
odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy;

8) w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien zwioki w przypadku naruszenia § 2 ust. 4 umowy w stosunku
do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego w wezwaniu lub terminu okredlonego w pkt 3 /it.
m OPZ.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

4. W przypadku koniecznosci wykonania opracowan zamiennych lub uzupetniajgcych w zwigzku z
ujawnieniem sie w trakcie procedur przetargowych lub realizacji robot budowlanych wad/usterek,
Wykonawca zobowigzuje sie do ich usunigcia oraz opracowania i przekazania w/w opracowan wraz
z koniecznymi os$wiadczeniami, uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami i decyzjami
administracyjnymi na wiasny koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu koszty, jakie Zamawiajgcy ponidst w zwigzku z wystgpieniem
przerw w wykonywanych robotach budowlanych jezeli przerwy te powstaty z powodu wad/usterek
ujawnionych w dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce.

6. W przypadku nieusuniecia wad/usterek w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu,
na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

7. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezaleina od siebie, a Zamawiajgcy ma
prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostalych.

8. tgczna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ tacznego wynagrodzenia umownego brutto.

9. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy. Zamawiajgcy ma réwniez prawo kazde zaspokoi¢ swoje roszczenia o zaptate kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.



§12
Zmiany postanowienr umowy
1. Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 PZP, przewiduje
réwniez mozliwos$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci
oferty, na podstawie kidrej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach:
1) zmiana termindéw wykonania umowy:

1.1) z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy;

1.2) ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych dla prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, jezeli nie jest moiliwe réwnolegte wykonywanie prac
projektowych;

1.3) wynikajaca z okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktdre spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opédinienie, w szczegdlnosci
pisemne wstrzymanie prac Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

1.4) wynikajgca z dziatania lub braku dziatania organdw administracji i innych podmiotéw o
kompetencjach zblizonych do organow administracji w szczegdlnosci eksploatatoréw
infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod inwestycje, ktére spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opoZnienie, w szczegdlnosci:

a) w wyniku przekroczenia zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji
nie ma -~ typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

1.5) wystgpienia sity wyzszej to znaczy niezaleznego od stron umowy losowego zdarzenia
zewnetrznego, ktére bylo niemoiliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i
ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci;

1.6) wynikajgca ze szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw wyjsciowych
do projektowania;

1.7) wynikajgcea z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zomawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgcych brakiem moiliwosci prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych umowg, ktére spowodowafy niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie;

1.8) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcq po upfywie pierwotnego terminu zwiqgzania
ofertq, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (w szczegdinosci, gdy oferta ztozona przez
Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie
dziatan zmierzajgcych do zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umoiliwiajqcych
zawarcie umowy z Wykonawcg), co wplyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie
umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydfuzenie terminu lub termindw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od upfywu pierwotnego terminu zwigzania ofertq do dnia
zawarcia umowy;

1.9) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majacym
wplyw na wykonanie przedmiotu umowy,

1.10) zmiany terminu wynikajace z koniecznosci koordynacji prac wykonywanych na
podstawie Umowy z pracami prowadzonymi przez innych Wykonawcéw na lub przy terenie
objetym Umowg lub konieczno$¢ zastosowania odmiennych rozwigzan w wyniku dokonania
ustalelt pomiedzy Wykonawcami.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci oraz mozliwa
jest zmiana sposobu rozliczania wynagrodzenia.



2) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:

2.1) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan, niz wskazane w OPZ,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

2.2) warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach;

2.3) warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujagce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach;

2.4) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym
wplyw na wykonanie przedmiotu umowy;

2.5) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne dla Zamawiajacego;

2.6) wystgpienia sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od stron umowy losowego zdarzenia
zewnetrznego, ktore bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i
ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci,

2.7) zmiany wynikajgce z koniecznosci koordynacji prac wykonywanych na podstawie Umowy z

pracami prowadzonymi przez innych Wykonawcdéw na lub przy terenie objetym Umowg lub
koniecznos¢ zastosowania odmiennych rozwigzan w wyniku dokonania ustaled pomiedzy
Wykonawcami.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) mozliwa jest w
szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, zakresu prac objetych umowa, zmiana termindw
zakoriczenia przedmiotu umowy, zmiana sposobu rozliczania wynagrodzenia lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

2.

3) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy prac projektowych;
4) w przypadku umow zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy — zmiana wysokosci
wynagrodzenia w nastepstwie:
— zmiany wysokosci minimainego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
~ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,
~ zmiany przepiséw o podatku od towardw i ustug (VAT),
~ Zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérym
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. 0 pracowniczych planach kapitatowych,
5) zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu
przedmiotu umowy;
6) zmiana liczby pobytdw na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajgcego w ramach petnienia
nadzoru autorskiego;
7) dopuszczalna prawem zmiana stron umowy lub oznaczenia stron umowy.

Zmiana 0s6b wskazanych w § 17 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana moze by¢ dokonana
Jjedynie na inne osoby spetniajgce warunki okreslone w SIWZ.

. Powyisze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie

stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

. Strona wystepujagca o zmiane postanowiet zawartej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia — do przediozenia szczegétowego sposobu wyliczenia okres$lajgcego
wysokos$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4) tiret
pierwszy i drugi, na wysokos¢ wynagrodzenia. Wniosek o zmiane postanowienn umowy musi by¢
wyrazony na pismie.

W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towardéw i ustug nalezne wykonawcy z tytutu



wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzglednieniem stawek i zasad
wynikajgcych z obowigzujacych przepisdw, z zastrzezeniem postanowien ust. 4.

6. Wszelkie zmiany skutkujace zmiang wysokosci wynagrodzenia wymagajg zawarcia aneksu do
umowy .

7. Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwosé dokonywania nieistotnych zmian postanowiel
umowy, ktdre nie dotycza tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

8. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla wykonania umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla
zakresu prac objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany umowy, czy tez
pojawi sie koniecznos$¢ wykonania zamoéwient dodatkowych, nieobjetych przedmiotem umowy,
Wykonawca obowigzany jest poinformowaé o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z
uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wplywu na termin wykonania
prac, a takze na wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w terminie 7 dni od wystapienia
takiej koniecznosci.

9. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przediozy¢ Zamawiajgcemu pisemng propozycje,
ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukoniczenie;
2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robét;
3} poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc lub warto$é ukonczonych robét;
4) w inny sposéb dostarczy Zamawiajagcemu pozytku
wskazujac na korzysci wynikajace z wprowadzenia zmiany.
10. Zmiana umowy moze nastapi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
11. W przypadku zmiany umowy skutkujacej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, wynagrodzenie to
ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy.

§13
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w cafosci lub w czesci w terminie 90 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o nastepujacych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkédw wynikajgcych z umowy
w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia;

2) jezeli Wykonawca stat sie niewyplacalny lub zostata otwarta likwidacja Wykonawcy;

3) w przypadku diuiszej niz 30 dni zwloki w prowadzeniu prac projektowych w stosunku do
harmonogramu prac projektowych;

4} jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo uprzedniego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych cbowigzkéw;

5) niewykonania przedmiotu umowy lub ktérejkolwiek z jego czeéci w terminie okreslonym w & 3
umowy;

6) dwukrotnego nienalezytego usuniecia lub nieusuniecia przez Wykonawce wad/usterek
dotyczacych tej samej czesci dokumentacji projektowej;

7} naruszenia postanowien § 8 umowy;

8) nieztozenia programu naprawczego, o ktérym mowa w § 3 ust. 5 umowy;

9) jezeli Wykonawca nie wykonuje programu naprawczego i pomimo uprzedniego pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkdw;

10) Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy osobom lub podwykonawcom o
kwalifikacjach i doswiadczeniu gorszych niz poziom kwalifikacji i doswiadczenia wymagany w
SIWZ;

11} Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy osobom Ilub podwykonawcom
niewskazanym w ofercie, na ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody.

12} W zakresie, o ktérym mowa w pkt 2.2.1112.2.12. OPZ, jezeli zajdzie taka koniecznos¢.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 nie pozbawia Zamawiajgcego prawa

powierzenia poprawienia lub wykonania przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i ryzyko



10.

Wykonawcy.

Odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar umownych

okreslonych w niniejszej Umowie.

. Strony zgodnie oswiadczaja, ze odstgpienie od umowy bedzie wywoltywato skutki wytgcznie ex nunc

(,na przysziosc”).

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki

szczegblowe:

1) Wykonaweca przerwie wszelkie prace projektowe;

2) Wykonawca wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego
jakiejkolwiek umowy z podwykonawcg;

3) w ciggu 7 dni od daty odstgpienia Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajgce wykaz i
okreslenie stopnia zaawansowania poszczegbinych opracowan projektowych wraz z okresleniem
wartosci wykonanych opracowan wedilug stanu na dzien odstapienia w oparciu o ceny
jednostkowe uzyte przez Wykonawce przy sporzadzaniu oferty a w dalszej kolejnosci w oparciu o
Srodowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych;

4} w terminie 21 dni od daty przedtozenia zestawienia Zamawiajgcy dokona ustalenia prawidtowosci
wyceny wartosci prac wykonanych przez Wykonawce na dzien odstgpienia;

5) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia wytgcznie za zrealizowane do dnia
odstgpienia opracowania projektowe. Zamawiajgcy nie zapfaci Wykonawcy wynagrodzenia za
zrealizowang cze$¢ opracowan projektowych, ktora nie mogtaby byé przez Zamawiajgcego
wykorzystana lub bytaby dla Zamawiajgcego nieprzydatna.

. Zamawiajacy dokona zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy po ustaleniu wszystkich kosztéw

wykonania i zakonczenia prac projektowych, usunieciu wad/usterek dokumentacji projektowej,
naliczeniu kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
odstgpieniem od umowy lub wykonaniem zastepczym.

. Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan z tytutu wad/usterek

dokumentacji projektowej wykonanej do dnia odstgpienia, ani gwarancji lub rekojmi w zakresie
zrealizowanych prac projektowych

. Zamawiajacy moze odstapic od czesci umowy na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.

Niezaleznie od przestanek okreslonych w ust. 1, zgodnie z art. 145 PZP, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odstgpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujace;j,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
W WySOKOSCi ..ccvvevrneen. ...zt

. Zabezpieczenie okre$lone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce

przedmiotu umowy (z wylgczeniem nadzoru autorskiego) i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako
nalezycie wykonanych, Zamawiajacy zwréci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujac pozostate 30 %
na zabezpieczenie roszczen z tytufu rekojmi za wady przedmiotu zamoéwienia.

W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy (z wylaczeniem nadzoru autorskiego) zostanie zwrdcona
w terminie 15 dni po uptywie terminu najdtuzszego rekojmi.

. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce

pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy (z
wylaczeniem nadzoru autorskiego) zostanie zwrdécone Wykonawcy w terminie 30 dni od
przekazania przez Wykonawce przedmiotu umowy (z wylaczeniem nadzoru autorskiego) i przyjecia
jego przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanego.



6. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy (z
wytgczeniem nadzoru autorskiego) zostanie zwrécone  Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie
najdiuzszego okresu rekojmi.

7. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptyng¢ wczesniej, niz z
uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce przedmiotu umowy (z wyfgczeniem nadzoru
autorskiego) i przyjecia jego przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanego.

8. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 6, nie moze uptynaé wczesniej, niz z
uptywem 15 dni od zakoriczenia okresu rekojmi.

9. W przypadku, gdyby termin wainosci zabezpieczenia miat uptyngé wczesniej, niz
w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio przesungé termin
waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajgcy to dokument dorgczy¢ Zamawiajagcemu co najmniej 10
dni przed uplywem waznosci zabezpieczenia.

10. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajacego przesunigcie terminu waznosci zabezpieczenia, Zamawiajacy, w zwigzku 2
nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie uprawniony do zadania zaptaty
zabezpieczenia, a uzyskana z tego tytutu kwota bedzie stanowita zabezpieczenie w formie
pienieznej.

§15
Podwykonawcy

1. Uzgodniony z Zamawiajacym zakres prac projektowych moze by¢ wykonywany przez Wykonawce
za pomocg podwykonawcdw na zasadach okreslonych w umowie.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podwykonawcéw o kwalifikacjach i do$wiadczeniu nie
gorszych niz poziom kwalifikacji i doswiadczenia wymagany w SIWZ.

3. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i
ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

4. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych wraz ze zgodg na wykonywanie praw osobistych
do utworéw wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tozsamym z okre$lonym w § 5 umowy
oraz przeniesienia ich na Zamawiajgcego zgodnie z § 5 umowy.

5. Zamawiajacy nie odpowiada za jakiekolwiek zobowigzania Wykonawcy wobec podwykonawcéw,
jak réwniez za zobowiazania podwykonawcow wobec oséb trzecich.

6. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na realizacje przedmiotu umowy za pomoca dalszych
podwykonawcow.

§16
Przelew wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia .
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub
udziatu w nim, na osoby trzecie.

§17
Koordynatorzy
1. Osoby skierowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy:
1) zespdt projektowy — zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do umowy.
2. Jako koordynatora Zamawiajgcego w zakresie obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
WYZNBECZA SIQ. weiiniiiiii et ce e emite e s e e st sser e s s ea s rsraeeeasaesssbtnanseeanarceesaneesrrneanases .

§18
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14
RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajacego — w odniesieniu do 0sob, ktérych dane



przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy informacje
konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§19
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
oraz PZP oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

2. Spory wyniktfe na tie wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

3. Adres korespondencyjny dla Zamawiajacego:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska — ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk.

4. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do
korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio wskazany adres.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zataczniki:
Zat.nr1.  Oferta wykonawcy.
Zat.nr2.  Wykaz osob skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego.
Zat.nr3. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarcze;j.
Zat.nr4.  Wzdr karty gwarancyjnej.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatacznik nr 4 do umowy

KARTA GWARANCYINA (WZOR)

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego
dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa trzech tuneli dla pieszych oraz budowa bezkolizyjnego
przejazdu dla samochodéw w dzielnicy Orunia — $w. Wojciech — Lipce w Gdarisku w ramach
zadania Budowa bezkolizyjnego przejazdu przez magistrale kolejowa E-65

§1

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na dokumentacje projektowq opracowana
W ramach umowy Nr .......cvvceiceciesivereceane z dnia e {(dalej: umowa) a takie
zapewnia, ze dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot umowy zostata wykonana z
najwyiszg starannoscia, zgodnie z umowa, specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia
publicznego 2z dnia .....cccoevviererenirre e, r. sygn. zam. 3/BZP-U.500.3.2020/TK (dalej SIWZ) wraz z
zatgcznikami, obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej i cbowigzujagcymi normami.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady i usterki dokumentacji
projektowej, powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z cbowigzkéw
Wykonawcy okreslonych powyzej i zobowigzuje sie do usuniecia wszelkich wad i usterek
dokumentacji projektowej na warunkach okreslonych w niniejszej Karcie gwarancyjne;j..

3. Wykonaweca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonang dokumentacje projektowg
niezaleznie od tego czy wykonat ja sam czy za pomocg Podwykonawcdéw. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caty zakres umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci
Podwykonawcow,

4. Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
dokumentacji projektowej i koriczy sie z uptywem okresu rekojmi dla robo6t budowlanych
realizowanych w oparciu o przedmiot umowy przez wykonawcéw robét budowlanych.

§2
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swdj koszt wszelkich wad i usterek
dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Z tytutu usuniecia wad i
usterek Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie. Wykonawca nie moze odmdwic¢ usuniecia wad i
usterek powotujgc si¢ na nadmierne koszty i trudnosci.

§3
1. Za wade/usterke Strony uznajg w szczegdinosci:
1) jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w dokumentacji projektowej powodujgce niemoznoscé
uzywania lub korzystania zgodnie z przeznaczeniem z przedmiotu umowy
2) niezgodnos$¢ wykonania przedmiotu umowy z obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami
wiedzy technicznej oraz zobowigzaniami Wykonawcy zawartymi w umowie oraz S{WZ wraz z
zatgcznikami

3) obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy.

4) obnizenie jakosci, trwatosci lub inne uszkodzenie w przedmiocie umowy,

5) sytuacje w ktdrej przedmiot umowy jest obcigzony prawem lub prawami oséb trzecich,
6) nieprawidtowosci, btedy, braki czy niescistosci w dokumentacji projektowe;j

§4
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady i usterki, ktére ujawnily sie po dokonaniu odbioru
przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma obowigzek
usungc¢ réwniez wady i usterki po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.



§5
Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie lub usterce pisemnie,
faksem lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.

§6
W przypadku odmowy usunigcia fub nieusunigcia wady lub usterki przez Wykonawce w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zlecic zastepcze usunigecie wad i usterek
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu, na co Wykonawca
niniejszym wyraza zgode.

§7
Usuniecie wady i usterki powinno by¢ stwierdzone protokotem.

§8
W ramach niniejszej gwarancji jako$ci Zamawiajgcy moze takze domagad sie usuniecia szkéd, ktére
powstaty w wyniku ujawnionych wad i usterek, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad lub
usterek.

WYKONAWCA



