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Kod CPV 45000000-7  

WYMAGANIA OGÓLNE  
[dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych (SST)  
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna  
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
 
1 WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Budowa instalacji 
wentylacji mechanicznej w magazynach nr 1,2,3,4,5 na terenie Składnicy RARS w Zalesiu”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 Specyfikację techniczną (ST) wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 
należy rozumieć i stosować jako część dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu                       
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia                                    
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
 Roboty, których dotyczy niniejsza Szczegółowa Specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
podstawowe występujące przy montażu projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej , a także 
niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.  
 
1.4.Określenia podstawowe  
 Ilekroć w ST jest mowa o: 
a. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:  
• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
• budowle stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
• obiekt małej architektury; 
b. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany                            
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty                 
i dach. 
c. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący                          
albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielna całość, w którym dopuszcza                          
się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
d. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny                    
i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się                      
na całość użytkową. 
e. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  
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• kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
• posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
• użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 
f. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany                    
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale                    
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
g. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,                
a także odbudowie, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego. 
h. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające                       
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
i. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
j. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane                       
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu                            
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
k. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 
l. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 
robót budowlanych. 
m. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalająca                      
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
n. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych,                       
w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów,      
a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik montażu. 
o. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
p. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
• obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji                     
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
• bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
q. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
r. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego            
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych                 
w rozdziale 8. 
s. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania                   
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowią- cym integralna całość 
użytkowa. 
t. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa                         
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
u. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
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v. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za określone 
ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
w. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 
x. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie               
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
y. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawowa 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
z. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę                    
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
aa. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne               
do przeprowadzania niezbędnych badan i prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
bb. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa                   
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
cc. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
dd. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót                    
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
ee. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawna lub fizyczna będąca 
autorem dokumentacji projektowej. 
ff. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania                    
i przekazania do eksploatacji. 
gg. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
hh. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
ii. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne                
i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne                 
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje 
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole jakości i ilości wykonanych robot, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
jj. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawce 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie.  
kk. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji                             
po wykonawczej obiektu budowlanego.  
ll. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
mm. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 
nn. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych                      
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
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ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
oo. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
pp. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie                     
z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV  do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
qq. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w zakresie określonym                   
w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacja nie jest obecnie prawnie określony                      
w przepisach). 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                          
z dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
 
1.5.2 Dokumentacja projektowa 
 Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia                             
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.                   
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność                   
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów                    
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają 
być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej                       
i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne                              
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane 
roboty nie będą zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wpływ na niezadowalającą 
jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy             
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki majce na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
prowadzonych robót oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane                
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru                                  
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia                                      
na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
 
1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia                 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane                                     
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej. 
 
1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronne robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa                     
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) 
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
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bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST               
w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość                           
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy miejscach uzgodnionych                   
z Inspektorem nadzoru. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. TRANSPORT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                     
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym                
w umowie. 
 
3.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 
 
 Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
• projekt organizacji budowy, 
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• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).  
b. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
c. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
d. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.                           
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1. Program zapewnienia jakości 
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
• organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 
5.2 Zasady kontroli jakości robót  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie                    
i wszystkie urządzenia niezbędne do realizacji robót.  
 
5.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony                                      
jest do dokonywania kontroli i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego      
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST.  
 
5.4. Certyfikaty i deklaracje  
 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
• posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
5.5. DOKUMENTY BUDOWY 
 
5.5.1 Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym zobowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 
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okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datą przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zaradzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót częściowych i ostatecznych, 
• odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, 
• wyniki prób poszczególnych elementów z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje                               
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy 
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
 
5.5.2.Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:  
a. pozwolenie na budowę, 
b. protokoły przekazania terenu budowy, 
c. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d. protokoły odbioru robót, 
e. protokoły z narad i ustaleń, 
f. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
5.5.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje                                     
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
6. ODBIÓR ROBÓT  
 
6.1 Rodzaje odbiorów robót  
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a. odbiorowi częściowemu, 
b. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
c. odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
 
6.2. Odbiór częściowy  
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych                      
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
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6.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 
6.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu                   
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 6.3.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników prób, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru 
ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.                   
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających                 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,                
że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega                           
od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
 
6.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony                       
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca                                   
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót, 
b. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 
c. protokoły odbiorów częściowych,  
d. ustalenia technologiczne,  
e. dzienniki budowy 
f. wyniki prób,  
g. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
h. rysunki (dokumentacja powykonawcza)  
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego                  
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
6.4. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6.3. „Odbiór ostateczny 
robót(końcowy) robót”. 
 
7.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
7.1 Ustalenia ogólne 
 Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego                                         
w dokumentach umownych. 
 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków                 
i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z zobowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
8.1 Ustawy 
a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016                     
z późn. zm.). 
b. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
c. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), 
d. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.                    
Nr 147, poz. 1229). 
e. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
f. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
g. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,        
poz. 2086). 
 
8.2 Rozporządzenia 
a. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 
b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). c. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrzenia 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
d. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
e. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 
f. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu                   
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
g. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041). 
h. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042). 
 
8.3 Inne dokumenty i instrukcje 
a. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 
b. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
c. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  
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1 WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Budowa instalacji 
wentylacji mechanicznej w magazynach nr 1,2,3,4,5 na terenie Składnicy RARS w Zalesiu”. 
 
1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wraz z „Wymaganiami ogólnymi” jest stosowana                         
jako dokument przetargowy i kontraktowy. 
 
1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające                   
na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej magazynów. Niniejsza specyfikacja 
techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
• określenie lokalizacji czerpni i wentylatorów w poszczególnych magazynach zgodnie z PT, 
• wykucie otworów w ścianach ( na potrzeby montażu urządzeń zaprojektowanych nie w świetle 
otworów okiennych), 
• montaż urządzeń, 
• próby i regulacja instalacji, 
 
1.4 Określenia podstawowe  
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                        
oraz określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5 Ogólne wymagania  
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                               
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji                                
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy                      
o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej 
na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 
realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji.  
 
2 MATERIAŁY  
2.1 Wymagania ogólne 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 Ponadto materiały stosowane do wykonywania 
instalacji powinny mieć m.in.: 
• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
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• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 
polskich, 
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania ww instalacji. 
 
2.2 Przewody 
 Przewody i kształtki wentylacyjne będą wykonane jako niskociśnieniowe typu N, z blachy 
stalowej ocynkowanej, zgodnie z wymogami normy [1.5]. Szczelność instalacji powinna odpowiadać 
klasie A wg normy [1.2] (szczelność normalna).  
 Kanały prostokątne wykonane będą z blach ocynkowanych. Grubość blachy powinna być 
uzależniona od wielkości elementów instalacji wentylacyjnych. W przypadku kanałów prostokątnych 
o dużym przekroju stosować przetłoczenia usztywniające kanał oraz stężenia wewnątrz kanału. Rury 
zwijane typu spiro wykonane będą z blach ocynkowanych w standardowych długościach 3m, 6m. 
W średnicach od 250mm rury powinny być wyposażone w zewnętrzne wzmacniające przetłoczenie. 
Ocynkowane w klasie Z 275, dwustronna powłoka ocynku o gęstości 275 g/m3.  
 Kanały powinny być szczelne, gładkie na powierzchni wewnętrznej, bez wgnieceń                     
i załamań. Kanały z blachy o grubości do 1,5mm wykonać na zakładkę lub nasuwkę (okrągłe),                     
a z blachy grubszej wykonać jako spawane. Ściany kanałów prostokątnych powinny być do siebie 
prostopadłe. Tolerancje średnic kanałów i kształtek okrągłych oraz wymiarów ścian kanałów                          
i kształtek prostokątnych przy przewodach do 400mm wynosi j: 4mm. Kanały wentylacyjne 
mocować na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujących. Między kanałem                         
a wspornikiem lub obejmą stosować podkładki amortyzujące.  
 W miejscach przejść kanałów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać z obłożeniem wkładkami amortyzacyjnymi z wełny 
mineralnej lub innego materiału o podobnych właściwościach na grubości ściany lub stropu.  
 Kanały instalacji nawiewnych należy izolować termicznie matami z wełny mineralnej                     
o grubości min. 40mm, lamelowanej folią aluminiową. Nie dopuszcza się stosowania palnych izolacji 
przewodów wentylacyjnych. Podwieszenia kanałów i urządzeń należy wykonać standardowe,                       
z wykorzystaniem prętów gwintowanych ocynkowanych M8, ocynkowanych łączników i typowych 
instalacyjnych akcesoriów podwieszeniowych. 
 Obejmy powinny posiadać wkładkę gumową. Konstrukcje pod wszelkie urządzenia oraz 
kanały wentylacyjne danej branży, w zakresie wykonawstwa i projektu, leżą po stronie Wykonawcy. 
Po zmontowaniu instalacja powinna być wyregulowana w celu uzyskania projektowanych strumieni 
powietrza, z dokładnością wg normy. Wykonawca wykona regulację instalacji zgodnie                        
z poniższą sekwencją: − regulacja wstępna po montażu − regulacja końcowa po zakończeniu robót 
a przed odbiorem końcowym  
 
2.3 Urządzenia wentylacyjne 
 Urządzenia wentylacyjne powinny być wykonane zgodnie z projektem. Należy montować 
wszystkie urządzenia zgodne z charakterystyką określoną w dokumentacji technicznej. Montować 
urządzenia dostarczone w stanie złożonym lub w podzespołach. Wszystkie zasadnicze                                      
i wymagające obsługi elementy urządzenia wentylacyjnego oraz jego elementy sterowania                            
i regulacji powinny być w sposób widoczny i trwały oznakowane symbolem lub nazwą urządzenia. 
Hałas wywołany przez pracę urządzeń wentylacyjnych nie może przekraczać wartości 
dopuszczalnych, według PN-B-02151:1970 oraz zaleceń raportu oddziaływania na środowisko.  
 Urządzenia emitujące hałas powinny być w wykonaniu cichym a w razie potrzeby 
dodatkowo obudowane akustycznie. Elementy regulacyjne muszą mieć zapewniony łatwy dostęp 
dla obsługi. Należy montować wszystkie urządzenia zgodne z charakterystyką określoną                           
w dokumentacji technicznej. Montować urządzenia dostarczone w stanie złożonym                                  
lub w podzespołach.  
Czerpnie powietrza  
 Czerpnie powietrza wentylacyjnego powinny być wyposażone w ruchome lamele ustawiane 
za pomocą siłownika elektrycznego. Lamele zbudowane z anodyzowanych profili aluminiowych 
oraz z wkładu utwierdzonego pomiędzy profilami i zabezpieczonego uszczelką przyszybową. 
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Materiałem wkładu lameli jest wełna mineralna o grubości 20 mm z welonem od wewnątrz i blachą 
aluminiową od zewnątrz. Ramka czerpni wykonana z lakierowanego aluminium. Sterowanie lameli 
za pomocą siłownika elektrycznego zasilanie 24V AC/DC. 
 
Wentylatory ścienne 
 Zaprojektowano wentylatory ścienne osiowe montowane zgodnie z instrukcją producenta. 
 
Regulator  
 Elektroniczne , tyrystorowe regulatory do bezstopniowej zmiany prędkości obrotowej 
jednofazowych silników wentylatorowych. Wyposażone w podświetlany włącznik, potencjometr 
służący do płynnej zmiany prędkości wywiewu oraz dodatkowy potencjometr do ustawienia 
minimalnych obrotów wentylatora. Wykonanie w stopniu ochrony IP54. 
 
 
3 SPRZĘT 
3.1 Wymagania ogólne 
 Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Na żądanie, 
wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Kanały 
 Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie 
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Kanały powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek powinien odbywać                               
się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie. Kanałów                          
nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport kanałów powinien być wykonywany 
pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie 
były dłuższe niż 1 metr. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.     
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
4.3. Urządzenia 
 Urządzenia należy przewozić pakowane w sposób zabezpieczający przed 
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 
Urządzenia gabarytowo większe należy dostarczać na budowę przed montażem.  
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Warunki ogólne  
Warunki ogólne wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  
 Instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapewniać obiektowi budowlanemu, w którym 
została wykonana możliwość spełnienia podstawowych wymagań dotyczących w szczególności:  
• bezpieczeństwa konstrukcji, 
• bezpieczeństwa pożarowego, 
• bezpieczeństwa użytkowania, 
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
• ochrony przed hałasem i drganiami, 
• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  
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 Instalacja wentylacji mechanicznej powinna być wykonana zgodnie z projektem, przy 
spełnieniu we właściwym zakresie, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Instalacje 
powinny być wykonane przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania w sposób 
umożliwiający ich prawidłowe działanie zgodnie z przeznaczeniem obiektu, wymagań przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów 
budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  
 
5.2.Warunki przystąpienia do robót 
 Przed przystąpieniem do montażu instalacji wentylacji należy:  
− wyznaczyć miejsca układania kanałów, 
− wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
− wykonać otwory w ścianach dla przejść kanałów, 
− wyznaczyć miejsca usytuowania urządzeń.  
 
 
5.3.Montaż instalacji.  
 Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić                             
do właściwego montażu urządzeń, kanałów, kształtek. Instalację należy wykonać zgodnie z WTWiO 
Instalacji Wentylacji zeszyt 5 z 09.2002r Warszawa. Przed montażem należy sprawdzić, czy elementy 
przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach 
nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery, folie i inne elementy). Przed układaniem kanałów należy 
sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować 
uszkodzenie kanałów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru, itp.). Kolejność 
wykonywania robót: 
− pasowanie kanałów 
− ułożenie kanałów z zamocowaniem wstępnym, 
− wykonanie połączeń.  
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
 Ogólne wymagania dotyczące zasad kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne”. 
 
7.OBMIAR ROBÓT  
7.1 Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”  
 
7.2 Jednostki obmiarowe  
 Jednostką obmiarową jest metr przewodu instalacji dla danej średnicy oraz sztuka                           
lub komplet zamontowanej armatury lub urządzenia. Ilość robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
 
8 ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Wymagania ogólne  
 W warunkach technicznych określone są szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzania 
odbiorów technicznych częściowych, odbiorów końcowych. Celem odbioru jest protokolarne 
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zgodności                              
z wymogami Kontraktu, jakości i wartości. 
 Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Przedstawicielowi Zamawiającego do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie 
instalacji wentylacyjnych i w szczególności powinny podlegać jej prace, których wykonanie ma 
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem 
wykonanie elementów tej instalacji. Odbiorów międzyoperacyjnych należy dokonywać szczególnie, 
jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników.  
 Odbiór techniczny częściowy instalacji wentylacji obejmuje te części instalacji, do których 
zanika dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór ten przeprowadza się w trybie odbioru technicznego 
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końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. Odbiór końcowy kończy się 
protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół 
nie powinien zawierać żadnych postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego 
stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji.  
 W ramach tego odbioru należy dodatkowo sprawdzić czy w okresie pomiędzy odbiorami 
elementy instalacji nie uległy uszkodzeniu. Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące 
dokumenty: 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Dziennik Budowy 
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
- Protokoły odbiorów częściowych 
- Protokoły przeprowadzonych testów i rozruchów 
- Protokoły regulacji końcowej urządzeń 
- Świadectwa kontroli technicznej producentów oraz dokumentacje techniczno-ruchowe                             
dla poszczególnych urządzeń  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy  
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.  
• PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania          
i badania techniczne przy odbiorze”.  
• PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 
• PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania”.  
• PN-91/B-02413 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu otwartego. Wymagania”, 
• PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”.  
• PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej 
mniejszej niż 1. Wymagania 
• PN-87 B-02411 Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania 
• PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.  
• PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania                           
i badania”.  
• PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.  
• PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”.  
• PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury                               
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”.  
• PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody”.  
• PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń.  
• PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi, średnice nominalne. 11.2 Inne dokumenty i instrukcje  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe.  
• Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów.  
• Instrukcje Producenta materiałów lub urządzeń w języku polskim  
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1.WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji technicznej budowy i odbioru robót  elektrycznych 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Budowa instalacji 
wentylacji mechanicznej w magazynach nr 1,2,3,4,5 na terenie Składnicy RARS w Zalesiu”. 
 
1.2.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót                     
oraz za zgodność z dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić                                
do aprobaty Inwestora program zapewnienia jakości. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
 Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. 
 Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inwestora. 
 
2.2. Kable i przewody elektryczne 
 Przy budowie instalacji elektrycznej wewnętrznej należy stosować kable zgodne                                      
z dokumentacją projektową o napięciu znamionowym do 1kV. 
 Przekrój żył przewodów powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku 
napięcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe                            
oraz powinien spełniać wymagania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
 Kable i przewody należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem                             
na utwardzonym podłożu.  
 
2.3. Tablica rozdzielcza 
 Realizacja niniejszego projektu wymaga budowy tablic rozdzielczych. Zaleca się , aby nowe 
były skrzynkami plastykowymi o min IP 44. W/w zmiany wymagają zastosowania urządzeń 
atestowanych, z certyfikatami. 
 
2.4. Osprzęt elektroinstalacyjny 
 Do wykonania instalacji elektrycznej w obiekcie należy zastosować osprzęt instalacyjny,           
m. in. puszki instalacyjne. Doboru osprzętu należy również dokonać pod względem dopuszczalnego 
napięcia i prądu. 
 
2.5. Oprawy oświetleniowe 
 W pomieszczeniach wykorzystać istniejące oświetlenie. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. 
 Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inwestora. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego                            
w terminie przewidzianym kontraktem. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej 
 Wykonawca przystępujący do przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych winien 
wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą 
jakość robót: 
• komplet atestowanych, izolowanych narzędzi elektromontera w posiadaniu każdego                            
z wykonawców. 
• uniwersalne mierniki elektryczne z aktualnymi świadectwami legalizacji, ręcznego zestawu 
świdrów do wiercenia poziomego otworów do Ø 2mm. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które                      
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
 Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
 
4.2. Środki transportu 
 Wykonawca przystępujący do przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z samochodu dostawczego, którym będzie dostarczał                       
na budowę przewody, kable, skrzynki rozdzielcze i pozostałe materiały. 
 Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed                            
ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru 
harmonogram robót, zawierający uzgodnione z użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia                         
w przebudowywanych pomieszczeniach. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie  przewiduje inaczej to wewnętrzne instalacje 
elektryczne należy rozbudować  zachowując następującą kolejność robót: 
- instalacja nowych rozdzielnic, 
- rozprowadzenie nowych odcinków kabli i przewodów, 
- podłączenie nowych obwodów odbiorczych, 
- montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, 
- po dokonaniu koniecznych pomiarów i przeprowadzeniu koniecznego komisyjnego odbioru    
robót oddanie instalacji elektrycznych do eksploatacji, 
 Przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych należy wykonać zgodnie z normami                       
i przepisami prawa budowlanego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji                                  
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
budowlane. 
 
5.1. Zalecenia ogólne 
 Układanie przewodów powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie 
przez zaginanie, skręcanie, rozciąganie itp.. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki 
ostrożności  zapobiegające uszkodzeniu innych przewodów i urządzeń znajdujących się na trasie  
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budowanej linii. 
Podczas przechowywania , układania i montażu , końce przewodów należy zabezpieczyć przed 
wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez: 
• - szczelne zalutowanie powłoki, 
• - nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja). 
 
5.2. Zginanie przewodów kabli 
 Przy układaniu przewodów i kabli można zginać je tylko w przypadkach koniecznych,                          
przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż: 
a) 25-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli olejowych, 
b) 20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli jednożyłowych o izolacji papierowej                       
i o powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce polwinitowej oraz kabli 
wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce aluminiowej o liczbie żył nie przekraczających 4, 
c) 15-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i o 
powłoce ołowianej oraz w przypadku kabli wielożyłowych skręcanych z kabli jednożyłowych o 
liczbie żył nie przekraczających 4. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót                        
przy przebudowie linii kablowej. 
 Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 
wskazania Inwestorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją 
projektową. 
 Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. 
 Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inwestora o rodzaju                     
i terminie badania. 
 Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 
Inwestora. 
  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. 
 Na żądanie Inwestora, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość 
nastawienia mechanizmów regulacyjnych. 
 W wyniku badań testujących należy przedstawić Inwestorowi świadectwa cechowania.  
 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Sprawdzenie ciągłości żył. 
  Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać                     
przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24V. Wynik sprawdzenia należy uznać                             
za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii 
są oznaczone identycznie.  
 
6.3.2. Pomiary rezystancji izolacji 
 Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5kV, 
dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać 
za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej: 
- 20MΏ/km – linii wykonanych kablami elektroenergetycznym elektroenergetycznymi o izolacji                       
z papieru nasyconego, o napięciu znamionowym do 1 kV. 
 
6.4. Badania po wykonaniu robót 
 Po wykonaniu robót należy przeprowadzić badania i pomiary instalacji elektrycznych – 
pomiary rezystancji uziemienia, pomiary ochrony przeciwporażeniowej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
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 Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. 
 Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu następujące dokumenty: 
- projektową dokumentację powykonawczą, 
- protokóły z dokonanych pomiarów, 
- protokóły odbioru robót zanikających, 
- ewentualną ocenę robót wydaną przez zakład energetyczny. 
 
 
 
 
 
 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 
2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 
 
3. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
4. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 
Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 
5. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. 
Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r. 
6. Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru 
przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym. 


