
NAZWA OPRACOWANIA:

BUDOWA 
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W MAGAZYNACH NR 1,2,3,4 I 5

NA TERENIE SKŁADNICY RARS W ZALESIU

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Składnica w Zalesiu
Zalesie Golczowskie ul. Główna 4; 32-310 Klucze

  JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:

Klucze
  OBRĘB EWIDENCYJNY

0006 Jaroszowiec
  WYKAZ DZIAŁEK:

45/5
  STADIUM:

projekt budowlany

INWESTOR :

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :   KATEGORIA OBIEKTU:
XVIII

  BRANŻA:
sanitarna

BRANŻA SANITARNA

PROJEKTANT:

mgr inż. Piotr WASIŃSKI
LOD/1715/POOS/11

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń  w specjalności insta-

lacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyj-

nych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Kamil RÓŻYCKI
LOD/0468/POOS/06

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń  w specjalności insta-

lacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyj-

nych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Piotrków Trybunalski, styczeń 2021

    strona | 1



I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW str.3

II. OPIS TECHNICZNY str.4

1. Podstawa opracowania str.4

2. Cel opracowania str.5

3. Zakres opracowania str.5

4. Instalacja wentylacji mechanicznej str.5

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia str.9

6. Dobór urządzeń str.12

7. Zestawienie materiałów str.16

8. Uprawnienia budowlane projektanta branży sanitarnej str.17

9. Wpis do izby projektanta branży sanitarnej str.19

10. Uprawnienia budowlane sprawdzającego branży sanitarnej str.20

11. Wpis do izby sprawdzającego branży sanitarnej str.22

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys.1. Plan sytuacyjny

Rys.2. Magazyn nr 1 – rzut kondygnacji piwnicy

Rys.3. Magazyn nr 1 – rzut kondygnacji parteru

Rys.4. Magazyn nr 1 – rzut kondygnacji piętra

Rys.5. Magazyn nr 2 – rzut kondygnacji piętra

Rys.6 Magazyn nr 3 – rzut kondygnacji parteru

Rys.7. Magazyn nr 3 – rzut kondygnacji piętra

Rys.8 Magazyn nr 4 – rzut kondygnacji piętra

Rys.9. Magazyn nr 5 – rzut kondygnacji piwnicy

Rys.10. Magazyn nr 5 – rzut kondygnacji parteru

Rys.11. Magazyn nr 5 – rzut kondygnacji piętra

BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W MAGAZYNACH NR 1,2,3,4 I 5
NA TERENIE SKŁADNICY RARS W ZALESIU           strona | 2



I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Piotrków Trybunalski styczeń 2021 r.

OŚWIADCZENIE

Jako projektanci w rozumieniu art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r z późn. zmianami -

„Prawo Budowlane” oświadczamy, iż niniejsza dokumentacja została sporządzona 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
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I. OPIS TECHNICZNY 

Do projektu budowlanego budowy instalacji wentylacji mechanicznej w magazynach nr 1,2,3,4 i 5

na terenie Składnicy RARS w Zalesiu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Dokumenty

- umowa z inwestorem,

- projekty budowlane istniejących obiektów,

- inwentaryzacja budynków,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- DTR urządzeń,

- wizja w terenie.

1.2. Obowiązujące Prawo Budowlane i PN

- Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  Budowlane  (  Dz.  U.  z  2006  r.  Nr  156  poz.  1118

z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  12  kwietnia  2002r.,  w  sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.

690 z późn. zmianami

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (  tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2003r.  Nr  169  poz.  1650

z późniejszymi zmianami)

- Dziennik  Ustaw  z  1998  r.  Nr  66,  poz.  436  Rozporządzenie  Ministra  Ochrony  Środowiska,

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

- PN-83/B-03430  Wentylacja  w  budynkach  mieszkalnych,  zamieszkania  zbiorowego

i użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze zmianą Az 3:2000

- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

- PN-78/B-10440 Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-76001:1996 Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.

- Dz.U.03.169.1650  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  w  sprawie  ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- PN-87/B-02151/02  Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  w

budynkach. Dopuszczalne wartości dźwięku w pomieszczeniach.
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2. CEL OPRACOWANIA.

Celem  opracowania  jest  wykonanie  instalacji  wentylacji  mechanicznej  nawiewno  -

wywiewnej dla 5 magazynów na terenie Składnicy RARS w Zalesiu Golczowskim.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje:

- projekt  instalacji  wentylacji  mechanicznej  (dobór  czerpni,  wyrzutni  powietrza)  wraz

z  ze  wskazaniem  lokalizacji  urządzeń  na  poszczególnych  kondygnacjach  budynków

magazynowych,

- dobór systemu sterowania wraz z projektem instalacji elektrycznej.

Pomieszczenia  nie  objęte  instalacją  wentylacji  mechanicznej  będą  miały  zapewnioną

wentylację grawitacyjną (pomieszczenia kotłowni w magazynie nr 1).

4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

4.1. Stan istniejący

Obecnie  pomieszczenia  magazynowe  za  wyjątkiem  kondygnacji  parteru  magazynów

nr  2  i  4  nie  posiadają  wentylacji.  W  magazynach  2  i  4  wykonany  jest  system  wentylacji

mechanicznej,  który  składa  się  z  czerpni  żaluzjowych  otwieranych  ręcznie  oraz  wentylatorów

wyciągowych uruchamianych indywidualnie w poszczególnych pomieszczeniach magazynowych.

4.2 Dane wyjściowe

Przyjęto założenia:

- obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego w okresie zimy: t=-20ºC,

- wilgotność względna powietrza φe=100%,

- obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach w okresie zimy: t i=+16ºC

- ilość wymian powietrza w pomieszczeniach – co najmniej 0,5 h  nie więcej niż 2 wymiany /h.

4.3 Opis projektowanych rozwiązań

Charakterystyka pracy układu wentylacyjnego 

Ze względu na specyfikę budynków praca  instalacji  wentylacyjnej  została przewidziana

jako  czasowa.  W magazynach 1, 2, 3, 4 i 5 (z wyjątkiem kondygnacji parteru magazynów 2 i 4)

zaprojektowano system wentylacji mechanicznej składający się z:

- czerpni ściennych żaluzjowych wyposażonych w siłowniki elektryczne,

- wentylatorów ściennych osiowych,

- sterowników/ regulatorów.
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Załączenie wentylacji odbywać się będzie ręcznie z miejsc wskazanych w części rysunkowej

(regulatory  R1….R23).  Regulatory  prędkości  obrotów  silników  służyć  będą  do  sterowania

włącz/wyłącz oraz zmiany wydajności wentylatorów. 

Uruchomienie wentylatora (ozn. W1...W38) ma być zblokowane z otwarciem lameli czerpni

(ozn. C1….C36) zapewniając nawiew powietrza wentylacyjnego do pomieszczenia. 

Lamele  czerpni  powinny  być  wykonane  z  anodyzowanych  profili  aluminiowych

oraz  z  wkładu  utwierdzonego  pomiędzy  profilami  i  zabezpieczonego  uszczelką  przyszybową.

Sterowane za pomocą siłownika elektrycznego zasilanie 24V AC/DC lub 230V AC.

OCHRONA AKUSTYCZNA I PRZECIWDRGANIOWA 

Jako dopuszczalne przyjęto następujący poziom hałasu do otoczenia: 70dB(A). 

Do izolacji akustycznej i przeciwdrganiowej przewidziano: 

- prędkość powietrza w przewodach przyjęto do 4.0m/s,

- przewody wentylacyjne należy podwieszać do ścian i stropów za pomocą systemowych zawiesi

wyposażonych  w  elementy  tłumiące  drgania  oraz  ograniczające  przenoszenie  drgań

na konstrukcję budowlaną.

4.4. Zestawienie strumieni objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego

magazyn nr 1
pomieszczenia

piwnica
nr pomieszczenia 1. 1 1. 2 1. 3

powierzchnia 222 487 349
kubatura pomieszczenia 666 1461 1047

kubatura do obliczeń 666 1461 1047
wydajność min [m3/h] 333 730,5 523,5
wydajność max [m3/h] 1332 2922 2094

pomieszczenia

parter 1. 4 1. 5 1. 6,1. 7 1. 8

powierzchnia 432 260 305 345

kubatura pomieszczenia 1728 1040 1220 1380

kubatura do obliczeń 1728 1040 1220 1380

wydajność min [m3/h] 864 520 610 690

wydajność max [m3/h] 3456 2080 2440 2760
pomieszczenia

piętro 1. 9 1. 10 1. 11
powierzchnia 354 662 344

kubatura pomieszczenia 2123 4062 2073
kubatura do obliczeń 8258

wydajność min [m3/h] 1032,25
wydajność max [m3/h] 4129
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magazyn nr 2
pomieszczenia

piętro 2. 1 2. 2 2. 3
powierzchnia 344 662 354

kubatura pomieszczenia 2073 4062 2123
kubatura do obliczeń 8258

wydajność min [m3/h] 1032,25
wydajność max [m3/h] 4129

magazyn nr 3
pomieszczenia

parter 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4
powierzchnia 432 260 305 345

kubatura pomieszczenia 1728 1040 1220 1380
kubatura do obliczeń 1728 1040 1220 1380
wydajność min [m3/h] 864 520 610 690
wydajność max [m3/h] 3456 2080 2440 2760

pomieszczenia

piętro 3. 5 3. 6 3. 7
powierzchnia 354 662 344

kubatura pomieszczenia 2123 4062 2073
kubatura do obliczeń 8258
wydajność min [m3/h] 1032,25
wydajność max [m3/h] 4129

magazyn nr 4
pomieszczenia

piętro 4. 1 4. 2 4. 3
powierzchnia 344 662 354

kubatura pomieszczenia 2073 4062 2123
kubatura do obliczeń 8258

wydajność min [m3/h] 1032,25

wydajność max [m3/h] 4129
magazyn nr 5

pomieszczenia

piwnica 5. 1 5. 2 5. 3
powierzchnia 519 490 349

kubatura pomieszczenia 1557 1470 1047
kubatura do obliczeń 1557 1470 1047
wydajność min [m3/h] 778,5 735 523,5
wydajność max [m3/h] 3114 2940 2094

pomieszczenia

parter 5. 4 5. 5 5. 6 5. 7
powierzchnia 432 260 305 345

kubatura pomieszczenia 1728 1040 1220 1380
kubatura do obliczeń 1728 1040 1220 1380
wydajność min [m3/h] 864 520 610 690
wydajność max [m3/h] 3456 2080 2440 2760

pomieszczenia

piętro 5. 8
powierzchnia 1360

kubatura pomieszczenia 8258

kubatura do obliczeń 8258
wydajność min [m3/h] 1032,25
wydajność max [m3/h] 4129
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4.5. Wytyczne budowlane

Wytyczne budowlane. 

W  ramach  zadania  należy  wykonać  niżej  zestawione  roboty  budowlane:  -  wykonać

przebicia pod kanały wentylacyjne, 

- ewentualna korekta trasy kabli w pomieszczeniach.

4.6. Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej

Przejścia p  rzewo  dów   wentylacyjn  ych  

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje

cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane

tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

Dylatacje i uszczelnienia w ścianach i stropach oddzielenia pożarowego

Szczeliny dylatacyjne przenoszą naprężenia spowodowane przez zmiany objętości, różnicę

temperatur,  osiadanie  gruntu,  wstrząsy,  itp.  Do  zamknięcia  szczelin  dylatacyjnych,  w  celu

zapobiegania  rozprzestrzenianiu  się  ognia  i  dymu,  stosuje  się  rozwiązania  z  użyciem  wełny

mineralnej  i  ogniochronnych  elastycznych  mas  uszczelniających,  zapewniając  szczelność

i izolacyjność ogniową. Klasa odporności ogniowej do EI 120.

4.6. Instalacja elektryczna

Projekt instalacji według odrębnego opracowania.

4.7.  Uwagi

Urządzenia wentylacyjne montować wg ich instrukcji montażu. Wszystkie przewody i kształtki

wentylacyjne powinny być wykonane jako niskociśnieniowe z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-

84/H-92125, zgodnie z  wymogami normy BN – 88 / 8865 – 04. Połączenia przewodów, kształtek i

urządzeń  powinny  spełniać  wymogi  normy  PN-B-76002:1996,  a  szczelność  instalacji  powinna

odpowiadać klasie A wg normy PN – B – 76001 / 96 (szczelność normalna). 

Właściwa eksploatacja zaprojektowanych układów i urządzeń wymagać będzie: 

- opracowania odpowiednich instrukcji obsługi i eksploatacji, nadzoru i konserwacji,

- przeszkolenia osoby (osób) zajmującej się ich nadzorem i bieżącą konserwacją,

- okresowego serwisowania przez autoryzowane firmy.

Całość robót instalacyjnych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami PN i BN,

„  Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  "  część  III  -

„Instalacje sanitarne i przemysłowe", „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z

tworzyw  sztucznych”  wyd.  przez  Polską  Korporację  Techniki  Sanitarnej,  Grzewczej,  Gazowej  i

Klimatyzacji, Warszawa 1994r. 
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5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Plan  BiOZ  należy  opracować  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia

23.06.2003r. /Dziennik Ustaw nr 120, poz. 1126/. 1.1. 

1.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ZAMIERZENIEM INWESTYCYJNYM 

Zamierzenie  inwestycyjne,  dotyczy  robót  sanitarnych,  związanych  z  budową  instalacji

wentylacji mechanicznej. 

Zakres robót:

- oznakowanie  placu  budowy,  umieszczenie  tablicy  informacyjnej,  przygotowanie  placu

składowania materiałów,

- wyznaczenie stref ochronnych,

- wykonanie przebić i przekuć w ścianach, 

- dowóz i rozładunek materiałów budowlanych,

- montaż rur, kanałów, 

- inne nie wymienione wyżej roboty.

1.2. WYKAZ  ELEMENTÓW, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE  BEZPIECZEŃSTWA I  ZDROWIA

LUDZI:

Roboty przy montażu instalacji sanitarnych:

- upadek z wysokości

- upadek przedmiotów z wysokości

- uraz oczu, np. przy przebijaniu otworów lub wykuwaniu gniazd

- uraz ciała lub oczu, np. przy ręcznym cięciu kanałów

- zagrożenia porażenia prądem elektrycznym przy używaniu elektronarzędzi,

- pochwycenie pracownika przez części obracające się (elektronarzędzia)

- wybuch par rozpuszczalników farb i lakierów

- zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakierów

- zachlapanie ciała i oczu materiałami malarskimi

Niektóre, przewidziane projektem, roboty budowlane stwarzają szczególnie wysokie ryzyko

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W szczególności są to zagrożenia :

- zagrożenia porażenia prądem elektrycznym przy używaniu elektronarzędzi,

1.3. WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Przed  rozpoczęciem  robót,  zagospodarowany  plac  budowy  powinien  być  sprawdzony

przez kierownika budowy w zakresie: 

- czy  wykonano  oznakowanie  placu  budowy  i  czy  wyznaczono  strefy  niebezpieczne  w

obrębie budowy
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- czy zapewniono pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalno-bytowe.

Oznakowanie

W obrębie terenu wykonywanych robót miejsca niebezpieczne powinny być odgradzane i

oznakowane w sposób sygnalizujący niebezpieczeństwo. Ogrodzenie i oznakowanie powinno być

tak wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. 

Strefy niebezpieczne

Za strefy (obszary) niebezpieczne uważa się miejsca zagrożone spadkiem przedmiotów lub

materiałów albo wpadnięciem człowieka do zagłębienia. 

Składowanie materiałów 

Składowanie  materiałów budowlanych powinno odbywać się  tylko  w pomieszczeniach

magazynowych  lub  na  placu  budowy  w  wyznaczonych  miejscach  i  w  sposób  właściwy  dla

danego  rodzaju  materiału.  Za  właściwy  uznaje  się  taki  sposób,  który  zabezpiecza  przed

przewróceniem, zsunięciem lub rozsunięciem się stosów materiałów oraz zabezpiecza materiały

przed zniszczeniem. Niedopuszczalne jest opieranie składowanych materiałów o parkany, budynki

wznoszone lub tymczasowe, o słupy linii napowietrznych itp. Przy składowaniu materiałów należy

zachować  co  najmniej  następujące  odległości:  0,75m  od  ogrodzenia  i  zabudowań,  5,0m  od

stałego  stanowiska  pracy.  Pomiędzy  składowanymi  stosami  materiałów  należy  zabezpieczyć

przejście o szerokości co najmniej 1,0m. 

1.4. SPOSÓB INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW

- przeprowadzenie  szkolenia  wstępnego  na  stanowiskach  pracy  i  udokumentowanie

w dzienniku szkoleń,

- prowadzenie instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji  robót i jego

udokumentowanie z określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla

ludzi i środowiska oraz konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej przed skutkami tych

zagrożeń,

- stosowanie  bezpośredniego nadzoru  nad pracami  szczególnie  niebezpiecznymi  poprzez

wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,

- wykaz osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster budowy,

kierownik robót.

1.5. ŚRODKI TECHNICZNE I  ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM PODCZAS

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Podstawowymi środkami technicznymi i organizacyjnymi, wpływającymi na poprawę stanu

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji robót budowlanych będą: 
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- wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju

zagrożenia,

- zagospodarowanie  placu  i  zaplecza  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i

normami.

Przechowywanie  i  przemieszczanie  materiałów,  wyrobów,  substancji  oraz  preparatów

niebezpiecznych na placu budowy: 

- w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych,

- miejsce składowania odpadów będzie wyznaczone.

Zapewnienie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających

niebezpieczeństwom, wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie poprzez: 

- bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy,

- zapewnienie ciągłości prowadzenia ruchu pieszego i odgrodzenie zaporami wysokimi strefy

robót, tak aby wykluczyć możliwość stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych,

- możliwie szybką ewakuację w przypadku pożaru, awarii lub innych zagrożeń.

1.6. PRZECHOWYWANIE  DOKUMENTACJI  BUDOWY  I  DOKUMENTÓW,  DOTYCZĄCYCH

EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej

eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych: 

- dziennik budowy – w biurze kierownika budowy,

- dokumentacja techniczna j.w.,

- dokumentacja budowy w zakresie BHP,

- dokumentacja szkoleń wstępnych na stanowisku pracy – w biurze kierownika budowy,

- dokumentacja szkoleń podstawowych i okresowych – w siedzibie firmy, - dokumentacja,

dotycząca  dopuszczenia  do  eksploatacji  maszyn  i  urządzeń  podlegających  dozorowi

technicznemu – w biurze kierownika budowy,

- protokoły  z  kontroli  zewnętrznych  i  wewnętrznych  stanu  bezpieczeństwa na  budowie  –

w biurze kierownika budowy.

Szczegółowy instruktaż BHP w okresie prowadzenia robót, jak również stosowne – okresowe -

szkolenia  pracowników  w  zakresie  obowiązków  i  zagrożeń,  mogących  wystąpić  na  budowie,

przeprowadzi Kierownik robót i wpisze do Dziennika szkoleń. Bezpośrednio przed przystąpieniem do

robót budowlanych, Kierownik budowy ma obowiązek sporządzić „plan bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia”. 
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6. DOBÓR URZĄDZEŃ.
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wydajność min [m³/h] 333 730,5 523,5

wydajność max [m³/h] 1332 2922 2094

typ wentylatora 250/R/6-6/50/230 400/R/3-6/30/230 300/R/6-6/40/230

0,16 0,33 0,24

wymiar czerpni CDH-B 600/415 600/765 600/590

typ siłownika przepustnicy BELIMO NF24A BELIMO NF24A BELIMO NF24A

nr czerpni C1 C2 C3

nr wentylatora W1 W2 W3

nr  siłownika S 1 S2 S3

nr regulatora prędkości R1 R2 R3

parter pomieszczenia

nr pomieszczenia 1. 4 1. 5 1. 6,1. 7 1. 8

powierzchnia 432 260 305 345

kubatura pomieszczenia 1728 1040 1220 1380

kubatura do obliczeń 1728 1040 1220 1380

wydajność min [m³/h] 864 520 610 690

wydajność max [m³/h] 3456 2080 2440 2760

typ wentylatora 400/R/6-6/40/230 300/R/6-6/40/230 355/R/3-6/35/230 400/R/3-6/30/230

0,39 0,24 0,28 0,33

wymiar czerpni CDH-B 700/765 600/590 700/590 600/765

typ siłownika przepustnicy BELIMO NF24A BELIMO NF24A BELIMO NF24A BELIMO NF24A

nr czerpni C4 C5 C6 C7

nr wentylatora W4 W5 W6 W7

nr  siłownika S 4 S5 S6 S7

nr regulatora prędkości R4 R5 R6 R7

piętro pomieszczenia

nr pomieszczenia 1. 9 1. 10 1. 11

powierzchnia 354 662 344

kubatura pomieszczenia 2123 4062 2073

kubatura do obliczeń 8258

wydajność min [m³/h] 1032,25

wydajność max [m³/h] 4129

typ wentylatora 400/R/6-6/40/230 400/R/6-6/40/230 400/R/6-6/40/230 400/R/6-6/40/230

0,48

wymiar czerpni CDH-B 700/940 700/940 700/940 700/940

typ siłownika przepustnicy BELIMO NF24A

nr czerpni C8 C9 C10 C11

nr wentylatora W8 W9 W10 W11

nr  siłownika S8 S9 S10 S11

nr regulatora prędkości R8

F czerpni [m²]

F czerpni [m²]

F czerpni [m²]
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magazyn nr 2

piętro pomieszczenia

2. 1 2. 2 2. 3

powierzchnia 344 662 354

kubatura pomieszczenia 2073 4062 2123

kubatura do obliczeń 8258

wydajność min [m³/h] 1032,25

wydajność max [m³/h] 4129

typ wentylatora 400/R/6-6/40/230 400/R/6-6/40/230 400/R/6-6/40/230 400/R/6-6/40/230

0,48

wymiar czerpni CDH-B 700/940 700/940 700/940 700/940

typ siłownika przepustnicy BELIMO NF24A

nr czerpni C12 C13 C14 C15

nr wentylatora W12 W13 W14 W15

nr  siłownika S12 S13 S14 S15

nr regulatora prędkości R9

F czerpni [m²]

magazyn nr 3

parter pomieszczenia

nr pomieszczenia 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4

powierzchnia 432 260 305 345

kubatura pomieszczenia 1728 1040 1220 1380

kubatura do obliczeń 1728 1040 1220 1380

wydajność min [m³/h] 864 520 610 690

wydajność max [m³/h] 3456 2080 2440 2760

typ wentylatora 400/R/6-6/40/230 300/R/6-6/40/230 355/R/3-6/35/230 400/R/3-6/30/230

0,39 0,24 0,28 0,33

wymiar czerpni CDH-B 700/765 600/590 700/590 600/765

typ siłownika przepustnicy BELIMO NF24A

nr czerpni C16 C17 C18 C19

nr wentylatora W16 W17 W18 W19

nr  siłownika S16 S17 S18 S19

nr regulatora prędkości R10 R11 R12 R13

F czerpni [m²]

piętro pomieszczenia

nr pomieszczenia 3. 5 3. 6 3. 7

powierzchnia 354 662 344

kubatura pomieszczenia 2123 4062 2073

kubatura do obliczeń 8258

wydajność min [m³/h] 1032,25

wydajność max [m³/h] 4129

typ wentylatora 400/R/6-6/40/230 400/R/6-6/40/230 400/R/6-6/40/230 400/R/6-6/40/230

0,48

wymiar czerpni CDH-B 700/940 700/940 700/940 700/940

typ siłownika przepustnicy BELIMO NF24A

nr czerpni C20 C21 C22 C23

nr wentylatora W20 W21 W22 W23

nr  siłownika S20 S21 S22 S23

nr regulatora prędkości R14

F czerpni [m²]
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magazyn nr 4

piętro pomieszczenia

nr pomieszczenia 4. 1 4. 2 4. 3

powierzchnia 344 662 354

kubatura pomieszczenia 2073 4062 2123

kubatura do obliczeń 8258

wydajność min [m³/h] 1032,25

wydajność max [m³/h] 4129

typ wentylatora 400/R/6-6/40/230 400/R/6-6/40/230 400/R/6-6/40/230 400/R/6-6/40/230

0,48 0,48 0,48 0,48

wymiar czerpni CDH-B 700/940 700/940 700/940 700/940

typ siłownika przepustnicy BELIMO NF24A

nr czerpni C24 C25 C26 C27

nr wentylatora W24 W25 W26 W27

nr  siłownika S24 S25 S26 S27

nr regulatora prędkości R15

F czerpni [m²]

magazyn nr 5

piwnica pomieszczenia

nr pomieszczenia 5. 1 5. 2 5. 3

powierzchnia 519 490 349

kubatura pomieszczenia 1557 1470 1047

kubatura do obliczeń 1557 1470 1047

wydajność min [m³/h] 778,5 735 523,5

wydajność max [m³/h] 3114 2940 2094

typ wentylatora 400/R/3-6/30/230 400/R/3-6/30/230 300/R/6-6/40/230

0,39 0,33 0,24

wymiar czerpni CDH-B 700/765 600/765 600/590

typ siłownika przepustnicy BELIMO NF24A

nr czerpni C28 C29 C30

nr wentylatora W28 W29 W30

nr  siłownika S28 S29 S30

nr regulatora prędkości R16 R17 R18

F czerpni [m²]

parter pomieszczenia

nr pomieszczenia 5. 4 5. 5 5. 6 5. 7

powierzchnia 432 260 305 345

kubatura pomieszczenia 1728 1040 1220 1380

kubatura do obliczeń 1728 1040 1220 1380

wydajność min [m³/h] 864 520 610 690

wydajność max [m³/h] 3456 2080 2440 2760

typ wentylatora 400/R/6-6/40/230 300/R/6-6/40/230 400/R/3-6/30/230 400/R/3-6/30/230

0,39 0,24 0,28 0,33

wymiar czerpni CDH-B 700/765 600/590 700/590 600/765

typ siłownika przepustnicy BELIMO NF24A

nr czerpni C31 C32 C33 C34

nr wentylatora W31 W32 W33 W34

nr  siłownika S31 S32 S33 S34

nr regulatora prędkości R19 R20 R21 R22

F czerpni [m²]
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piętro pomieszczenia

nr pomieszczenia 5. 8

powierzchnia 1360

kubatura pomieszczenia 8258

kubatura do obliczeń 8258

wydajność min [m³/h] 1032,25

wydajność max [m³/h] 4129

typ wentylatora 400/R/6-6/40/230 400/R/6-6/40/230 400/R/6-6/40/230 400/R/6-6/40/230

0,48 0,48 0,48 0,48

wymiar czerpni CDH-B 700/940 700/940 700/940 700/940

typ siłownika przepustnicy BELIMO NF24A

nr czerpni C35 C36 C37 C38

nr wentylatora W35 W36 W37 W38

nr  siłownika S35 S36 S37 S38

nr regulatora prędkości R23

F czerpni [m²]



7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L. p. Nazwa urządzenia j.m. Ilość

1 Czerpnia powietrzna 600/415 Szt. 1

2 Czerpnia powietrzna 600/590 Szt. 5

3 Czerpnia powietrzna 600/765 Szt. 5

4 Czerpnia powietrzna 700/590 Szt. 3

5 Czerpnia powietrzna 700/765 Szt. 4

6 Czerpnia powietrzna 700/940 Szt. 20

7 Kanał Z-owy prostokątny 600/415 Szt. 1

8 Kanał Z-owy prostokątny 600/765 Szt. 2

9 Kanał Z-owy prostokątny 600/590 Szt. 2

10 Kanał Z-owy prostokątny 700/765 Szt. 1

11 Siłownik przepustnicy NF24A Szt. 38

12 Wentylator osiowy ścienny 250/R/6-6/50/230 Szt. 1

13 Wentylator osiowy ścienny 300/R/6-6/40/230 Szt. 5

14 Wentylator osiowy ścienny 355/R/3-6/35/230 Szt. 2

15 Wentylator osiowy ścienny 400/R/3-6/30/230 Szt. 7

16 Wentylator osiowy ścienny 400/R/6-6/40/230 Szt. 23

17 Elektroniczny regulator prędkości obrotowej 230V,50/60Hz Szt. 23
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8. Uprawnienia budowlane projektanta branży sanitarnej
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9. Wpis do izby projektanta branży sanitarnej.
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10. Uprawnienia budowlane sprawdzającego branży sanitarnej.
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11. Wpis do izby sprawdzającego branży sanitarnej
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