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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Piotrków Tryb. grudzień 2020 r.

OŚWIADCZENIE

Jako projektanci w rozumieniu art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07.lipca 1994r z późn. zmianami -

„Prawo Budowlane” oświadczamy, iż niniejsza dokumentacja została sporządzona zgodnie z

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
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II. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

 zlecenie Inwestora,

 mapa sytuacyjno- wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500,

 ustalenia z Inwestorem,

 wizja w terenie,

 warunki techniczne wydane przez PSG Sp.z o .o.

 obowiązujące przepisy budowlano- techniczne, normy, normatywy,

2. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest  projekt  budowlany budowy podziemnej instalacji

gazowej  dla  zasilania  urządzeń  gazowych  na  potrzeby  pokrycia  zapotrzebowania  na  ciepło

magazynów  oraz  budynku administracyjnego  w  Składnicy  Rządowej  Agencji  Rezerw

Strategicznych w Zalesiu (działka nr 45/5 obr. 0006 Jaroszowiec, jedn. ewid. Klucze).

Zakres opracowania obejmuje budowę :

- podziemnej instalacji gazowej n/c z rur PEHD PE100RC SDR 11 o średnicy Dn125x11,4mm

wykonana metodą bezwykopowo o długości 71,83 mb,

- podziemnej instalacji gazowej n/c z  rur  PEHD PE100RC SDR 11 o średnicy  Dn63x5,8  mm

wykonana metodą bezwykopową o długości 103,89 mb.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Teren  objęty  opracowaniem  znajduje  się  na  terenie  Składnicy  Rządowej  Agencji  Rezerw

Strategicznych w Zalesiu. Powierzchnia terenu posiada spadek w kierunku południowym.

Nawierzchnia nad projektowaną infrastrukturą podziemną:  ziemia porośnięta trawą, chodnik

asfaltowy i betonowy oraz droga asfaltowa.

4. WARUNKI GRUNTOWO- WODNE – OPINIA GEOTECHNICZNA.

Na podstawie  Rozporządzenie  Ministra Transportu,  Budownictwa i  Gospodarki  Morskiej  z

dnia  25  kwietnia  2012  r.  w  snie  prawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadawiania

obiektów budowlanych (Dz. U.  2012 poz.463 §4 ust.  3 pkt.1 stwierdzam, że projektowany obiekt

można zaliczyć do I kategorii geotechnicznej (warunki gruntowe proste).
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5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.

Zgodnie z poniższymi przepisami:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz.799 ),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn.zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) wydane na

podstawie  art.  7  ust.  2  pkt  2  ustawy  -  Prawo  budowlane  w  zakresie  usytuowania  obiektów

budowlanych,

-  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie

warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne i  ich usytuowanie (Dz.  U.

z 2016 r., Nr 124 ),

-  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  30  maja  2000  r.  w  sprawie

warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.),

-  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7  czerwca  2010  r.

w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych

i  terenów   (Dz.  U.  Nr  109,  poz.  719)  wydane  na  podstawie  art.  13  ust.  1  i  2  ustawy

z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.)

w  zakresie  usytuowania  obiektów  budowlanych,dokonano  oceny,  że  obszar  oddziaływania

obiektu mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany.

6. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE NA TRASIE PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY.

Na omawianym terenie występuje następujące uzbrojenie:

- przyłącza kanalizacji sanitarnej (istniejące i projektowane),

- sieci wodociągowe,

- kable energetyczne eN i sN oraz telekomunikacyjne.

Należy pamiętać, że w trakcie wykonywania prac mogą pojawić się elementy

uzbrojenia podziemnego, które nie były ujawnione na mapach stanowiących materiał

do wykonania niniejszego projektu.

Budowa podziemnej instalacji gazowej
do magazynu nr 1 oraz budynku administracyjnego 
na terenie Składnicy RARS w Zalesiu                Strona | 4



7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ.

7.1. ZASILENIE INSTALACJI.

Instalacja gazowa zasilana będzie wg. PN-C-04750:2011 w gaz ziemny wysokometanowy

symbol E,  od stacji  gazowej (odrębne opracowanie). Ciśnienie robocze w miejscu podłączenia

max 350kPa, w punkcie odbioru 20 kPa. Ciepło spalania gazu wynosi 39,6MJ/m3 . 

Instalacja  zasilać  będzie  palniki  gazowe  trzech kotłów  o  mocach  540kW,  540  kW

oraz 200 kW zlokalizowanych przy budynkach:  magazynu nr  1  oraz  administracyjno-  biurowym.

Pomiar  ilości  przepływającego  gazu  dokonywany  będzie  przy  pomocy  gazomierza

zlokalizowanego w linii ogrodzenia. Z uwagi na odległość od kurka głównego na każdym budynku

należy zamontować dodatkowy kurek odcinający. 

7.2. PRZYBORY GAZOWE.

Projektowane są następujące urządzenia gazowe: 

Rodzaj urządzenia Ilość urządzeń Nominalna moc urządzeń 

przy parametrze 80/60ºC

urządzeń

Rodzaj paliwa

Kocioł kondensacyjny 2 530,4 kW gaz ziemny

Kocioł kondensacyjny 1 195,2 kW gaz ziemny

Σ 1 256 kW

Maksymalne zużycie gazu wyniesie:135,3 m³/h.

Maksymalny pobór roczny gazu: 216 000 m³/rok.

7.2. PODZIEMNA INSTALACJA GAZU.

Projektowana  instalacja  gazu  składa się  z  odcinka ziemnego od projektowanej  zasuwy

odcinającej  za  stacją  redukcyjną  (odrębne  opracowanie) do  szafki  gazowej  na  budynku

magazynu nr 1 z kurkiem odcinającym Dn100 oraz do szafki gazowej na budynku administracyjnym

z kurkiem odcinającym Dn50. Przebieg instalacji zobrazowano na mapie sytuacyjno-wysokościowej

oraz na profilach.

7.2.1. Roboty montażowe.

W projekcie zaplanowano wykonanie  instalacji  gazowej metodą bezwykopową stosując

rury  PE100RC  SDR11  z  taśmą  detekcyjną.  Wykopy  na  potrzeby  komór  startowej  o  końcowej

przewiertów  należy  wykonać zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego

2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
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(Dz. U. z 2003 r. Nr 47,poz 401).

Warunkiem rozpoczęcia prac związanych z wykonaniem wykopów jest  wytyczenie przez

służby geodezyjne trasy projektowanej instalacji podziemnej. Odcinek ziemny wykonać z rur PE100

RC SDR 11 łączonych  doczołowo (nie dotyczy odcinka  Dn63x5,8 mm) lub  za pomocą kształtek

elektrooporowych. W odległości 0,5 m przed budynkami (0,5 m od szafki z kurkiem odcinającym)

wykonać przejścia PE/stal na podejścia pod zawory odcinające (rury stalowe b/s).

Przy  zasypywaniu  wykopów  należy  zwrócić  uwagę  aby  grunt  wypełniający  doły  pod

złączeniami był dokładnie ubity,  a boki  rur  podsypane i  dobrze podbite do połowy wysokości.

Wykop zasypywać ręcznie warstwami gr.20cm. Każdą warstwę ubijać ręcznie lub mechanicznie.

Do zasypywania wykopów nie wolno używać odpadów lub gruzu. Zastosowanie rury typu RC daje

możliwości  zasypywania  wykopu  gruntem  rodzimym  (  bez  gruzu,kamieni  i  korzeni).  Minimalne

przykrycie winno wynosić: 0,8 m. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i innych

części stałych. 

Odcinek instalacji z rur stalowych b/s należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne

oczyszczenie oraz pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową. Roboty te należy wykonać

przy temperaturze powietrza nie niższej niż 10oC i wilgotność max 75% oraz po zakończonej próbie

szczelności.

7.2.2. Roboty ziemne - metoda bezwykopowa.

7.2.2.1. Informacje ogólne

W  projekcie  zaplanowano  wykonanie  instalacji metodą  bezwykopową-  przewiert

sterowany.

7.2.2.2.Technologia wykonywania przewiertów wiertnicami sterowanymi.

Technologia  przewiertów  sterowanych  polega  na  wykonaniu  otworu  pilotażowego,

następnie  jego  rozwierceniu  do  odpowiedniej  średnicy  i  wciągnięciu  zaprojektowanej  rury

przewodowej. Sterowanie uzyskuje się tylko podczas wykonywania przewiertu pilotażowego. 

Sterowanie  następuje  poprzez  wykorzystanie  specjalnie  skonstruowanej  głowicy  wiercącej,  za

pomocą, której można precyzyjnie zdalnie sterować odwiertem.

W  głowicy  wiercącej  umieszczona  jest  sonda,  dzięki  której  na  bieżąco  kontroluje

się i koryguje trasę przewiertu. W razie wystąpienia na trasie urządzeń podziemnych czy przeszkód

terenowych istnieje możliwość ominięcia ich poprzez zmianę kierunku i głębokości wiercenia.

Przewiert pilotażowy

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotażowego.                 
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Do  tego  celu  służy  głowica  wiercąca  zakończona  specjalną  płytką  sterującą  odchyloną

od osi głowicy pod kątem 15% - 20%.

W  głowicy  umieszczona  jest  sonda,  która  podaje  kąt  nachylenia  głowicy  względem

poziomu, głębokość  głowicy w stosunku do powierzchni oraz, kąt obrotu sondy, czyli  dokładne

położenie płytki sterującej względem osi wiercenia.

Głowica  wiercąca  jest  tak  ukształtowana,  że  w  przypadku  równoczesnego  obracania

i pchania głowicy tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracamy głowicą,

a jedynie wpychamy ją w grunt, następuje skręt w kierunku zależnym od położenia płytki sterującej.

Przy przewiertach sterowanych, w celu określenia położenia płytki sterującej względem osi

wiercenia,  operuje  się  godzinami  na  tarczy  zegara  tzn.  ustawienie  głowicy  "na  godzinę  12"

powoduje odchylenie przewiertu do góry, "na godzinę  6" do dołu, "na godzinę  9" w lewo i "na

godzinę 3" w prawo. Przy sterowaniu możliwe są wszystkie ustawienia pośrednie np.: "na godzinę 8”,

czyli  w  lewo  i  w  dół.  Podczas  projektowania  i  wykonywania  otworu  pilotażowego  musimy

pamiętać,  że  odchylenie  trasy  przewiertu  (sterowanie)  nie  może  przekraczać  dopuszczalnego

odchylenia żerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych dwóch żerdziach nie powinno się sterować ze względu

na ustawienie żerdzi w automatycznych imadłach do ich skręcania i rozkręcania. 

Mimo że metoda przewiertów sterowanych daje możliwość wykonywania skrętów, powinno

dążyć się do wykonania przewiertu po trajektorii jak najbardziej zbliżonej do linii prostej. Ułatwia to

zdecydowanie późniejsze przeciąganie rury. Średnica otworu pilotażowego zależy od użytej płytki

sterującej (mi bardziej miękki grunt, tym jest ona szersza) i wynosi 70-140 mm. Projektant powinien

uwzględnić  i  zinwentaryzować  istniejące uzbrojenie  podziemne,  którego duże nasycenie i  brak

dokładnej dokumentacji może wręcz uniemożliwić wykonanie przewiertu.

Poszerzanie otworu i przeci  ą  ganie ruroci  ą  gu  

Po  wykonaniu  otworu  pilotażowego,  głowica  wiercąca  zostaje  zdemontowana,

a  na  jej  miejsce  montuje  się  odpowiedni  rozwiertak.  Rozwiercanie  może  być  jednokrotne  lub

wielokrotne. Jeżeli średnica rury nie jest zbyt duża to bezpośrednio za rozwiertakiem mocujemy rurę.

Większość rozwiertaków posiada wbudowany krętlik, który zapobiega obracaniu się rury. W innym

przypadku  krętlik  taki  montujemy  dodatkowo  między  rozwiertakiem  a  wciąganą  rurą.  Jeżeli

średnica rury jest znaczna, to podczas pierwszego rozwiercania do rozwiertaka od strony wyjścia

montujemy kolejno  żerdzie  wiertnicze.  Po  osiągnięciu  przez  rozwiertak  punktu  wejścia  wiertnicy

demontujemy go łącząc ze sobą żerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjścia montujemy kolejny

większy rozwiertak. 

Operację  rozwiercania  powtarza  się,  aż do  uzyskania  odpowiedniej  średnicy  otworu.

Rozwiercony otwór powinien być większy od średnicy wprowadzanej rury PE lub HDPE:

 - ok. 25% dla długości przewiertów do 100 m,

- ok. 35% dla długości 100 m - 300 m,
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 - ok. 50 % dla długości powyżej 300 m.

Dla rur stalowych średnica rozwiercania powinna być większa o ok. 50% ze względu na duży

promień  gięcia  rury.  W przypadku  rur  o  mniejszych  średnicach istnieje  możliwość  przeciągania

jednocześnie kilku rur w zależności od średnicy rozwierconego otworu. 

Minimalna głębokość  posadowienia rury nie powinna być  mniejsza od 8  średnic otworu

rozwiercanego.  Podczas  wykonywania  otworu  pilotażowego,  a  następnie  przy  rozwiercaniu

powrotnym  przez  cały  czas  podawana  jest  płuczka,  której  zadaniem  jest  transport  urobku

z  otworu,  stabilizacja  otworu,  chłodzenie  głowicy  wiercącej  i  rozwiertaków  oraz  ochrona

i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury. 

Przy  prawidłowo  wykonywanym  przewiercie  płuczka  powinna  powoli  wypływać

z  otworu.  Przy  projektowaniu  przewiertu  nie  wolno  o  tym  zapominać  i  należy  przygotować

odpowiednie  miejsce  na  składowanie  zużytej  płuczki.  Są  to  niekiedy  ilości  dość  znaczne.

Przy przewiertach na długich dystansach i dla dużych średnic wykorzystuje się specjalne systemy do

odzysku płuczki, aby zmniejszyć jej zużycie.

8. PRÓBA SZCZELNOŚCI.

Po  zakończeniu  robót  montażowych  instalację  podziemną  należy  poddać  próbie

szczelności  na  ciśnienie  0,75  MPa  przez  okres  1  godziny.  Jako  wskaźnika  użyć  manometru

tarczowego o zakresie 0-1,0MPa kl. 0,6 precyzyjnego z aktualną legalizacją.

Całość  instalacji  wykonać  zgadnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i

ich usytuowanie (Dz. U .z 2002,nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Z próby szczelności należy sporządzić protokół, a fakt ten odnotować w dzienniku budowy.

9. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT.

W odbiorze końcowym powinni uczestniczyć przedstawiciele Inwestora.

Odbiór końcowy oraz przekazanie instalacji do użytku może nastąpić po sprawdzeniu kompletności

dokumentacji:

- przeprowadzeniu rozruchu próbnego w obecności komisji

Protokół odbioru powinien zawierać :

- protokoły odbiorowe z przeprowadzonych prób, pomiarów i badań,

-  komisyjne  stwierdzenie,  że  urządzenia,  instalacja,  oraz  obiekt  może  być  przekazany

do eksploatacji,

- inwentaryzacji geodezyjnej.

- mapę zasadniczą z naniesionym przebiegiem wykonanego obiektu liniowego.

Budowa podziemnej instalacji gazowej
do magazynu nr 1 oraz budynku administracyjnego 
na terenie Składnicy RARS w Zalesiu                Strona | 8



10. WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE.

- przed  rozpoczęciem  robót  należy  założyć  sieć  stałych  reperów  roboczych,  które

zapewniają możliwość niwelacji poszczególnych odcinków podziemnej instalacji. Wytyczenie trasy

rurociągów należy powierzyć uprawnionemu geodecie,

- w trakcie realizacji robót należy dokładnie rozpoznać i zlokalizować przebieg istniejącego

uzbrojenia podziemnego,

- ważniejsze zmiany i odstępstwa od niniejszego projektu winny być dokonywane                 za

zgodą nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim zleceniu jego pełnienia,

- roboty  ziemne  w  obrębie  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  winny

być  wykonywane  ręcznie  ze  szczególnym  zabezpieczeniem  tego  uzbrojenia

przed uszkodzeniem,

- materiały użyte do budowy tj. rury, kształtki i pozostała armatura muszą posiadać atesty,

które wykonawca winien dołączyć do dokumentacji powykonawczej przy odbiorze końcowym,

- powyższe  rozwiązania  przewidziane  w  projekcie  gwarantują  pełne  bezpieczeństwo

instalacji dla środowiska gruntowo – wodnego.
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku

w sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. z dnia 10.07.2003 r. Nr 120 poz.1126)

INWESTOR: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

NAZWA I ADRES: BUDOWA PODZIEMNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

DO MAGAZYNU  NR 1 ORAZ BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO 

NA TERENIE SKŁADNICY RARS W ZALESIU

Zalesie Golczowskie ul. Główna 4; 32-310 Klucze

PROJEKTANT: mgr inż. Piotr WASIŃSKI

LOD/1715/POOS/11

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Kamil RÓŻYCKI

LOD/0468/POOS/06
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres  robót  obejmuje  całość  prac  budowlanych  związanych  z  wybudowaniem

podziemnej  instalacji  gazowej  dla  zasilania  urządzeń  gazowych  na  potrzeby  pokrycia

zapotrzebowania na ciepło magazynów oraz budynkU administracyjnego w Składnicy Rządowej

Agencji Rezerw Strategicznych w Zalesiu (działka nr 45/5 obr. 0006 Jaroszowiec, jedn. ewid. Klucze).

Zakres  opracowania obejmuje informację dotyczącą bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia

oraz opracowanie planu i bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Obowiązujące warunki techniczne oraz przepisy i zarządzenia związane :

-  ustawa  z  dnia  27.03.2003  Prawo  Budowlane  (Dz.  U.  nr  80  z  2003  r.  poz.718

wraz z późniejszymi zmianami).

3. CZĘŚĆ OPISOWA

3.1. STAN ISTNIEJĄCY

Roboty prowadzone będą w działce należącej do RARS.

3.2. ZAKRES ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT

- przygotowanie terenu pod budowę,

- transport sprzętu oraz materiałów,

- obsługa geodezyjna przez cały czas trwania prac,

- wykonanie wykopów mechanicznie i  ręcznie na potrzeby realizacji  podziemnej  instalacji

gazowej,

- demontaż nawierzchni utwardzonych,

- wykonanie przewiertów sterowanych,

- wykonanie prac instalacyjnych – montaż rurociągów,

- przygotowanie i przeprowadzenie próby szczelności podziemnej instalacji gazu,

- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,

- podłączenie odbiorników gazu (kotły gazowe),

- odpowietrzenie instalacji gazowej,

- prace wykończeniowe (zabezpieczenie antykorozyjne) i porządkowe.
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3.3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

- istniejąca infrastruktura podziemna.

Nie wyklucza się niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego

3.4. WSKAZANIE  ELEMENTÓW  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI  LUB  TERENU,  KTÓRE  MOGĄ

STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

3.5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

- wykonywanie oraz  zasypywanie wykopów o ścianach pionowych,  szalowanych również

z wykorzystaniem koparek i spycharek ( zagrożenie przysypaniem ziemią, upadek z wysokości)

- roboty montażowe przy wykonywaniu których występuje możliwość upadku do wykopu,

- prace związane z zagęszczaniem zasypki,

- prace związane z załadunkiem, rozładunkiem oraz składowaniem materiałów

na budowie,

- obsługa mechanicznego i elektrycznego sprzętu,

- transport urobku,

- praca sprzętu i transport wewnętrzny na budowie.

Podczas wykonywania prac zaleca się stosowanie do następujących zaleceń:

- prace  rozruchowe,  próby  techniczne  urządzeń  i  instalacji  gazowych  powinny  być

prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrębnych przepisów, instrukcji eksploatacji

oraz uzgodnione z użytkownikami,

- urządzenia, instalacje i  ich części przy których będą prowadzone prace modernizacyjne

powinny  być  wyłączone,  pozbawione  czynników  stwarzających  zagrożenia  i  skutecznie

zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane,

- wykonujący  prace  przy  urządzeniach  i  instalacjach  gazowych,  zainstalowanych  w

pomieszczeniach i strefach obiektów, są zobowiązani do przestrzegania wymagań bezpieczeństwa

i higieny  pracy oraz stosowania zabezpieczeń przewidzianych dla tego rodzaju gazu oraz urządzeń

i instalacji gazowych,

- sposób  eksploatacji  urządzeń  i  instalacji  gazowych  określa  instrukcja  eksploatacji  tych

urządzeń i instalacji,

- urządzenia  i  instalacje  gazowe  powinny  pod  względem  bezpieczeństwa  odpowiadać

warunkom określonym w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach,
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- podczas prac przy urządzeniach i  instalacjach gazowych należy przestrzegać wymagań

dotyczących ochrony przed pożarem lub wybuchem,

3.6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM

DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- dopuszczenie do pracy pracowników z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi,

- przeszkolenie BHP pracowników z zakresu pracy,

- przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego pracowników,

- omówienia warunków szczegółowych i kolejności realizacji robót,

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- konieczność  stosowania  przez  pracowników  środków  ochrony  indywidualnej,

zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń,

- przeszkolenie BHP pracowników w wypadku wystąpienia awarii  na istniejącym uzbrojeniu

terenu i sposobu jej likwidacji.

3.7. WSKAZANIE  ŚRODKÓW  TECHNICZNYCH  I  ORGANIZACYJNYCH,  ZAPOBIEGAJĄCYCH

NIEBEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYM  Z  WYKONYWANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH  W  STREFACH

SZCZEGÓLNEGO  ZAGROŻENIA  ZDROWIA  LUB  W  ICH  SĄSIEDZTWIE,  W  TYM  ZAPEWNIAJĄCYCH

BEZPIECZNĄ  I  SPRAWNĄ  KOMUNIKACJĘ,  UMOŻLIWIAJĄCĄ  SZYBKĄ  EWAKUACJĘ  NA  WYPADEK

POŻARU, AWARII LUB INNYCH ZAGROŻEŃ.

- roboty należy wykonywać zgodnie z  warunkami  określonymi w decyzji  o pozwoleniu na

budowę (jeśli wymagane) i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie,

- w czasie prowadzenia prac należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony środowiska,

przeciwpożarowe, bhp, ochrony interesów osób trzecich oraz przepisy związane z wykonywanymi

robotami.

- pracownicy  prowadzący  roboty  gazowe powinni  posiadać uprawnienia  eksploatacyjne

gazowe oznaczone literą „E”(monterzy)

- spawacze  powinni  posiadać  aktualną  książeczkę  spawacza  dopuszczającą  do

wykonywania tego zakresu robót,

- monterzy  wykonujący  zgrzewy  elektrooporowe  powinni  posiadać  odpowiednie

uprawnienia PE.
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Kierownik budowy zobowiązany jest do zapewnienia:

- własnego  bezpośredniego  nadzoru  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy

na stanowiskach pracy,

- ochrony osobistej pracownikom,

- przenośnego sprzętu gaśniczego,

- apteczki pierwszej pomocy,

- zapewnienie  łączności  telefonicznej  z  Pogotowiem  Ratunkowym  i  Państwową  Strażą

Pożarną,

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy ( także wykopów i  pracy sprzętu) przed

osobami nieupoważnionymi,

- odpowiedniego zabezpieczenia wykopów,

- stosowania  odpowiednich  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  zgodnie

z ich przeznaczeniem,

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustalenia zawarte w planie bioz.

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa rozporządzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120 poz.1126).

Plan bioz powinien zawierać:

1. Zagospodarowanie terenu budowy:

- ogrodzenie terenu budowy,

- drogi komunikacyjne,

- ciągi piesze,

- miejsca postojowe,

- strefy niebezpieczne,

- składowiska materiałów,

- lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych

2. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

3. Wymagania w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia.
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IV. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa  podziemnej instalacji gazowej dla zasilania urządzeń

gazowych  na  potrzeby  pokrycia  zapotrzebowania  na  ciepło  magazynów  oraz  budynku

administracyjnego w Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Zalesiu (działka nr 45/5

obr. 0006 Jaroszowiec, jedn. ewid. Klucze).

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren objęty opracowaniem leży na obszarze zabudowy przemysłowej.

Przewidziany do zagospodarowania teren pod projektowaną infrastrukturę podziemną leży

na obszarze obejmującym tereny istniejącej zabudowy,

Istniejące uzbrojenie terenu:

- przyłącza kanalizacji sanitarnej (istniejące i projektowane),

- sieci wodociągowe,

- kable energetyczne eN i sN oraz telekomunikacyjne.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W projekcie przewiduje się budowę podziemnej instalacji gazu zgodnie z częścią graficzną.

Projekt  nie  zakłada  zmiany  zagospodarowania  terenu  pod  względem  układu

komunikacyjnego,  ukształtowania  terenu  i  zieleni.  Przy  wykonywaniu  wykopów  zakłada

się odtworzenie nawierzchni i powrót do pierwotnych rzędnych wysokości terenu.

4. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

Projekt  obejmuje  inwestycję  liniową,  dla  której  zestawienia  powierzchni  nie  podaje  się.

Obszar oddziaływania projektowanej podziemnej instalacji nie wykracza poza obszar inwestycji.

5. INFORMACJE  O  TERENIE,  NA  KTÓRYM  PRZEWIDYWANA  JEST  INWESTYCJA  POD  KĄTEM

OCHRONY KONSERWATORSKIEJ ORAZ OBSZARU NATURA 2000

Teren objęty niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega

ochronie. Obszar inwestycji nie znajduje się na terenie obszaru Natura 2000. Tym samym
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w/w zamierzenie budowlane wpisuje się w otaczający teren, nie naruszając wartości kulturowych

środowiska.

6. INFORMACJE O WPŁYWIE NA TEREN EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Teren znajduje się poza terem górniczym. Nie przewiduje się eksploatacji górniczej terenu.

7. INFORMACJE O CHARAKTERZE ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA

Projektowana  inwestycja  nie  będzie  powodować  zagrożeń  dla  środowiska

oraz higieny i zdrowia użytkowników. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć

mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko.
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V. OPRACOWANIE GEODEZYJNE

WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE

podziemna instalacja gazowa

G1: X=5580427.3165 Y=7401929.0126

G2: X=5580427.8635 Y=7401993.8960

G3: X=5580434.7670 Y=7401993.7457

G4: X=5580427.9009 Y=7401998.8000

G5: X=5580399.8137 Y=7401998.3973

G6: X=5580400.1538 Y=7402037.1302

G7: X=5580396.9728 Y=7402040.3675

G8: X=5580397.2001 Y=7402066.2527

G9: X=5580399.3926 Y=7402066.2287
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VI. WARUNKI TECHNICZNE
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ZAŁĄCZNIKI

1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA
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2.WPIS DO ŁOIIB PROJEKTANTA
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3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE SPRAWDZAJĄCEGO
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4. WPIS DO ŁOIIB SPRAWDZAJĄCEGO
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