

Gmina Żukowo

Żukowo, dnia 20.10.2021.



**ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo**

ZP.271.26.2021

dot.: **postępowania na zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach w Baninie, Nowym Tuchomiu, Glinczu, Otominie**

Zmiana treści SWZ (nr 1)

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zamawiający zmienia treść SWZ i wprowadza poniższe zmiany.

- 1) W załączniku nr 1 do SWZ w Zadaniu 2 w pkt 1 zmienia się ppkt 1, który otrzymuje brzmienie:
„1) Zaprojektowanie jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m i długości ok. 510,00 mb wraz z obustronnymi poboczeniami o szerokości ok. 0,5 m i gr. 10 cm oraz jednym progiem zwalniającym z kostki betonowej. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zaświadczenie o przyjęciu zamiaru wykonania robót budowlanych. Pozostałe ustalenia zawarte są w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.”
- 2) W Załączniku nr 2 do SWZ w § 1 w ust. 2 pkt 2 zmienia się ppkt a, który otrzymuje brzmienie:
„a) Zaprojektowanie jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m i długości ok. 510,00 mb wraz z obustronnymi poboczeniami o szerokości ok. 0,5 m i gr. 10 cm oraz jednym progiem zwalniającym z kostki betonowej. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zaświadczenie o przyjęciu zamiaru wykonania robót budowlanych. Pozostałe ustalenia zawarte są w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.”
- 3) Zamawiający zmienia dokumenty (załączniki zawarte w folderze „Dokumentacja.zip”) opisujące przedmiot zamówienia w przypadku Zadania 2 – Glincz :
 - a) załącznik „ul. Wierzbowa zakres” na załącznik „ul. Wierzbowa zakres – zmiana”;
 - b) załącznik „PFU Glincz” na załącznik „PFU Glincz – zmiana”.

Niniejsze zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ. Wprowadzone zmiany SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Pozostałe ustalenia SWZ nie ulegają zmianie.