PRACOWNIA PROJEKTOWA
DobrolL

Joézef Dobrowolski
10-686 Olsztyn ul. Wilczynskiego 25c/25
tel/fax 895333040 NIP 739-010-33-48
e-mail: dobrol@mailbox.olsztyn.pl
tel.kom. 604083604

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ZADANIA: WYKONANIE OTWORU HYDROGEOLOGICZNEGO MAJACEGO NA
CELU UJECIE WOD PODZIEMNYCH ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NR 13/6,
OBREB 0005 KIERSNOWO, GMINA KIWITY

Obiekt : Studnia glebinowa

Adres : Gmina 280902_2 Kiwity
obreb 0005 Kiersnowo
dz. nr: 13/6

Inwestor : GMINA KIWITY
Kiwity 28

11-106 Kiwity

Branza : sanitarna

Kod wspolnego slownika zamoéwien : CPV 45262220-9, CPV 45111200-0, CPV 74271000-9

Stanowisko: Imi¢ i Nazwisko: Nr uprawnien : Podpis:
Opracowal :
mgr inz.
. . WAM/0132/POOS/11
Marcin Bukowski / / /

Olsztyn, sierpien 2023 r.



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST-00)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST-00) sa wymagania ogolne, dotyczace wykonania i
odbioru robot zadania pod nazwa:

~WYKONANIE OTWORU HYDROGEOLOGICZNEGO MAJACEGO NA CELU UJECIE WOD
PODZIEMNYCH ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NR 13/6, OBREB 0005 KIERSNOWO, GMINA
KIWITY".

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym, okreslajacym zakres czynnosci i robét, zawartych w
poszczegolnych pozycjach kosztorysu dla realizacji robot, zwigzanych z odwiertem studni glebinowe;.

Inwestor:
GMINA KIWITY
Kiwity 28
11-106 Kiwity

1.2. Zakres stosowania OST-00

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegétowych specyfikacji
technicznych, stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robot powyzszego
zadania, o zakresie okreslonym w p. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych OST-00

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robdt objetych
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi (SST), opracowanymi dla nastgpujacych elementéw robot budowlanych
zwigzanych z realizacja zadania:

SST - 01 - Studnie giebinowe;

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST i SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznos$ci, zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy inspektorem nadzoru/Zarzadzajacym,
Wykonawca i projektantem.
1.4.2. Zarzadzajacy realizacjg budowy — osoba prawna lub fizyczna, okre§lona w istotnych postanowieniach budowy,
wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem w zakresie okreslonym w udzielonym
pelnomocnictwie.
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca niezbedne uprawnienia budowlane w
okreslonej specjalno$ci, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.
1.4.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca niezbedne uprawnienia budowlane w okreslonej
specjalnosci, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na
budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w odbiorach czeSciowych oraz w
odbiorze gotowego obiektu.
1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
1.4.6. Obmiar robot - pomiar wykonywanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdét albo obliczenia wartosci robot dodatkowych nie objetych
przedmiarem.



1.4.7. Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych, w kolejnosci technologicznej
ich wykonania ze szczegdtowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych (ze wskazaniem SST wykonania i odbioru robot budowlanych).

1.4.8. Byroby budowlane — wyroby w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych, wytworzone w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

1.4.9. Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem cze$ciowym
nazywa si¢ takze odbiér czeSci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako odbior koncowy.

1.4.10. Odbior_gotowego obicktu budowlanego — formalna nazwa czynnos$ci zwanych tez odbiorem koncowym,
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub
grupe osob wyznaczonych przez Inwestora ale nie bedaca Inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem 1 uporzadkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.

1.4.11. Wspdlny Stownik Zamowien — system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych stworzony na potrzeby
zamowien publicznych obowiazujacy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z Rozporzadzeniem, stosowanie
kodéw CPV dla okreslenia przedmiotu zamowienia jest obowiazkowe. Stownik okresla grupy, klasy i kategorie robot.
1.4.12. Normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) jako standardy
europejskie (EN).

1.4.13. Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca potwierdzajacy, ze
wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczng.

1.4.14. Deklaracja zgodnosci — o§wiadczenie producenta stwierdzajace jego wylaczna odpowiedzialnos$c, ze wyrob jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.16. Dokumentacja powykonawcza budowy — sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét z takze z geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej 1 innych dokumentow.

1.4.17. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.18. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego peklnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robdt zwigzanych z budowsa, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami SST i poleceniami
Zarzadzajacego/Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot zostaty okreslone w projekcie robdt geologicznych na wykonanie otworu.

1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych, przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzgdne punktow glownych
trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

Terenem budowy bedzie cze$é dziatki, na ktorej zlokalizowane jest ujecie, umozliwiajaca ustawienie wiertnicy
oraz kontenera, a takze tymczasowe skladowanie materialow. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany,
wytyczony i zabezpieczony.



1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy. Ogdlnie zachowany bedzie podzial na dokumentacje:
Zamawiajacego: przedmiot zamowienia okresla Projekt Robot Geologicznych pod nazwa: ,,wykonanie otworu
hydrogeologicznego majacego na celu ujecie wod podziemnych zlokalizowanego na dzialce nr 13/6, obr. 0005
Kiersnowo, gmina Kiwity”, opracowany przez: mgr Przemystaw Szuba.
Wykonawcy: dokumentacj¢ powykonawcza.

Projekt robot geologicznych, STWiOR oraz pozostate elementy, bedace zatacznikami do SIWZP, beda stanowily
integralng cz¢$¢ umowy, a wymagania w nich stawiane beda obowiazywaty Wykonawce.

W przypadku rozbieznos$ci, jako najistotniejszy nalezy traktowac projekt prac geologicznych oraz zalecenia
zawarte w decyzji Marszatka Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego, zatwierdzajacej ww. projekt.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub niedoméwien i niejasno$ci w dokumentach, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. Zakres prac okreslony w dokumentacji przetargowej traktowac nalezy
jako docelowy, lecz mozliwy do korekt w granicach okre§lonych decyzjag lub uzgodnionych z Dozorem
Hydrogeologicznym i Inspektorem Nadzoru.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wprowadzenia prac dodatkowych Iub zmiany projektowanych, w zakresie
uzgodnionym z Dozorem Hydrogeologicznym i Inspektorem Nadzoru. W zaleznosci od zakresy tych zmian, jezeli
wykraczaja poza upowaznienie dla dozoru hydrogeologicznego w projekcie, dozor hydrogeologiczny uzgadnia je rowniez
z Marszatkiem Wojewddztwa, jezeli wymog ten wynika z ustawy Prawo gornicze i Geologiczne.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zarzadzajacego realizacja budowy, stanowia cz¢§¢ umowy, a wymagania okreSlone w choéby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach
poszczegodlnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych”
(,,0gblnych warunkach umowy”). Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacja budowy, ktory podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg
wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST. W
przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spolecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony z Zarzadzajacym realizacjg budowy.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Zarzadzajacym realizacja budowy.

W obregbie wygrodzonego placu Wykonawca dokona olinowania, oznaczy tasma ostrzegawcza jego zasiggi i
bedzie odpowiadal za dostep 0sob trzecich. Prace prowadzone beda w poblizu rzeki, stad nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos¢.

Fakt przystgpienia do rob6ét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z
Zarzadzajacym realizacjg budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zarzadzajacego
realizacjg budowy, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zarzadzajacego. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
kontraktowa.
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1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bgdzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j;
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki, majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s06b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika
(np materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materiatdéw od wiasciwych
organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wtadz co do przewozu ewentualnych nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych)
i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Zarzadzajacego realizacja budowy. Zarzadzajacy realizacja budowy
moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkoéw zostaly usunigte z terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

1.5.12. Réwnowazno$¢ norm i zbior6w przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b¢dg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania tych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku
gdy powolane normy i przepisy sa panstwowymi lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacja budowy. Roznice
pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Zarzadzajacemu realizacja budowy do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatoSci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym, odkryte na terenie budowy, beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zobowiazany jest powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacja budowy i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier/Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania rob6t i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktorag
nalezy zwigkszy¢ cene kontraktows.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja jego realizacj¢)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé Zamawiajacemu pomieszczenie biurowe do wykonywania
niezbednych czynnosci, zwigzanych z biezaca kontrolg realizowanych robét i ich odbiorami.

2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robot, Wykonawca przedstawi Zarzadzajacemu do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje, dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrddla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatéw ze
zrddel miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zarzadzajacemu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych materiatow
pochodzacych ze zrodet miejscowych.



Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegodlnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgod¢ Zarzadzajacego realizacja budowy.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Zarzadzajacego realizacja budowy. Jesli Zarzadzajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatléw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Zarzadzajgcego realizacjg budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac si¢ z odmowa jego przyjgcia, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego realizacja budowy o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Zarzadzajacego realizacjg budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Zarzadzajacego realizacja budowy.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Zarzadzajacego realizacja budowy.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zarzadzajacym realizacja budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Zarzadzajacego realizacjg budowy.

3. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzglgdem ewentualnych typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
roboét, zaakceptowanym przez Zarzadzajacego realizacjg budowy; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zarzadzajacego .

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarzadzajacego.

Wykonawca winien dysponowa¢ sprzetem zapewniajacym realizacje prac, stanowiacych przedmiot zamowienia.
Szczegdlnie istotne jest posiadanie odpowiedniego sprzetu do projektowanej glebokosci (90 m).

Sprze¢t bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Zarzadzajacego realizacja budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarzadzajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetiajace tych
warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Zarzadzajacego realizacja budowy, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Zarzadzajacego realizacjg budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

Bledy popetnione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunigte przez Wykonawce na
wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Zarzadzajacego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosSci przez Zarzadzajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich doktadno$é.

Polecenia Zarzadzajacego realizacjag budowy powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre§lonym
przez Zarzadzajacego realizacja budowy, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutlu poniesie
Wykonawca.

Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o:

- projekt robot geologicznych;

- plan ruchu;

- Prawo geologiczne i gornicze;
- odpowiednie przepisy i normy.

Nad przebiegiem prac nadzor prowadzi Inspektor Nadzoru i Dozér Hydrogeologiczny, ktorzy uwagi i zalecenia
wpisuja do dziennika budowy. Wszelkie polecenia nalezy realizowa¢ w czasie okreslonym przez Inspektora i Dozor pod
grozba zatrzymania robot. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajacego program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposoéb wykonywania robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czg$¢ 0godlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

- sposdb zapewnienia wykonania robot zgodnie z przepisami BHP;

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot;

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot;

b) czgs¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.;

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu;

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot;

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozong jako$¢
robot.



Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzadzajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazna legalizacj¢, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Zarzadzajacy realizacja budowy bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Zarzadzajacy realizacja budowy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgdg tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Zarzadzajacy
realizacja budowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatlow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zarzadzajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Zarzadzajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Zarzadzajacemu realizacja budowy kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zarzadzajacemu realizacja budowy na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizacja budowy

Zarzadzajacy realizacja budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu
niezbgdnej pomocy.

Zarzadzajacy realizacja budowy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw wilasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajacy realizacjg budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zarzadzajacemu realizacja budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.



6.8. Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej;

- datg uzgodnienia przez Zarzadzajacego realizacja budowy programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot;

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot;

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

- uwagi i polecenia Zarzadzajacego realizacja budowy;

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;

- zgloszenia 1 daty odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robét;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi;

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

- dane dotyczace jakos$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal;

- wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Zarzadzajacemu
realizacja budowy do ustosunkowania sig.

Decyzje Zarzadzajacego realizacjg budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarzadzajacego realizacja budowy do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2 Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do ksigzki obmiarow.

6.8.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ (oprocz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego;
- protokoty przekazania terenu budowy;
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
- protokoty odbioru robot;
- protokoty z narad i ustalen;
- korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostepne dla Zarzadzajacego realizacja budowy i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Zarzadzajacego realizacja budowy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czg¢sto$cia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zarzadzajacego realizacja
budowy.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze w
przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Zarzadzajacym realizacjg budowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czeSciowemu;
- odbiorowi ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robodt dokonuje Zarzadzajacy realizacjg budowy.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zarzadzajacego realizacja budowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6ézniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarzadzajacego realizacja
budowy.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacja budowy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czes$ci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Zarzadzajacy realizacja budowy.

8.4. Odbiér ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosei i
wartos$ci.

Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Zarzadzajacego realizacja
budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zarzadzajacego realizacja budowy zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Zarzadzajacego
realizacjg budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupeilniajagcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy;
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy 1 ew. uzupekniajace lub zamienne);
- ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne;
- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty);
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ;
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow zgodnie z SST i ew. PZJ;
- opini¢ sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ;
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (o ile takie wystepuja) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen;
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu;
- kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgeda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;
-warto$¢ zuzytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy;
-wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;
-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;
-podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Szczegétowe warunki platnosci i rozliczenia za
wykonane roboty zostang okre$lone w kontrakcie pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcag.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne OST-00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w OST-00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Koszty objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Zarzadzajacym realizacja budowy i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zarzadzajacemu realizacjg budowy i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robdt, ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania oraz doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST — 01 Studnie glebinowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST-01

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej SST-01 (zwanej dalej SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:

"WYKONANIE OTWORU HYDROGEOLOGICZNEGO MAJACEGO NA CELU UJECIE WOD
PODZIEMNYCH ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NR 13/6, OBREB 0005 KIERSNOWO, GMINA
KIWITY".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

SST zawiera wykaz wymagan, zwigzanych z realizacja otworu, w szczeg6lnosci dotyczacych:
- wykonania i oceny prawidlowosci realizacji prac;
- zakresu prac ujetych w przedmiarze robot;
- materiatéw uzytych do realizacji zadania.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem otworu i
obejmuja:
- wiercenie otworu;
- dostawa i montaz pomp glebinowych;
- dostawa i montaz nadziemnej obudowy studni wraz z kompletnym wyposazeniem.
Szczegbdtowy zakres , rodzaj i ilosci robot podano w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. _otwor studzienny — wykonany odwiert wraz z rurami eksploatacyjnymi oraz filtrem;

1.4.2. _ studnia — otwor studzienny wyposazony w obudowe, przewod tloczny, pompe i armature, niezbgdng do poboru
wody;

1.4.3. _obudowa studni — ostona otworu oraz obiekt na przewodzie wodociagowym, przeznaczony do poboru wody oraz
do zainstalowania armatury, zabezpieczajaca cykl produkcyjny przed przedostaniem si¢ wod opadowych i zanieczyszczen
zewnetrznych do otworu;

1.4.4. rurociag miedzyobiektowy (przewdd wody surowej) — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do
dostarczenia wody do zespotu uzdatniania;

1.4.5. _kolumna_filtracyjna — rura stalowa lub PVC, skladajaca si¢ z czgéci podfiltrowej, czynnej (roboczej),
miedzyfiltrowej oraz rury nadfiltrowej;

1.4.6. __rura podfiltrowa — osadnik pod cz¢$cig czynna filtra;

1.4.7. czesé czynna (robocza) filtra — perforowana lub szczelinowa i osiatkowana rura, umozliwiajaca doplyw wody do
otworu; w konkretnym przypadku jest to filtr z luzng oktadzing zwirows;

1.4.8. obsypka iwirowa lub piaskowa — opuszczony w strefe wokot filtra zwir lub piasek gruboziarnisty o $rednicy
ziaren umozliwiajacy doptyw wody lecz zatrzymujacy ziarna warstwy wodonosnej; granulacje okresla dozor
hydrogeologiczny;

1.4.9. pompa glebinowa — urzadzenie stuzace do poboru wody i tloczenia jej na powierzchni¢ terenu, do stacji
uzdatniania wody, zamontowana w otworze;

1.4.10. szlamowanie — oczyszczanie dna otworu wiertniczego z osadu;

1.4.11. kolumnowe opuszczanie rur — opuszczanie kolejnej kolumny rur w juz zarurowanej czesci otworu;

1.4.12. kolumnowe wycigganie rur — wycigganie rur z zarurowanego otworu;
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1.4.13. wiertnica — urzadzenie shuzace, wraz z wieza wiertniczg oraz dzwignikami hydraulicznymi (lewarami), do
prowadzenia procesu wiercenia otworu studziennego lub jego likwidacji;

1.4.14. diwigniki hydrauliczne (lewary) — urzadzenie do mechanicznego wciskania lub wyciagania rur wiertniczych;
1.4.15. rury eksploatacyjne — wewngtrzna kolumna rur prowadzaca wod¢ i posiadajaca bezposredni kontakt z woda, w
konkretnym przypadku rurami eksploatacyjnymi sg rury nadfiltrowe;

1.4.16. rury pomocnicze —uzywane do wiercenia rury ostonowe usuwane po zafiltrowaniu otworu;

1.4.17. zamek na rurze nadfiltrowej — wyciecie na rurze nadfiltrowej, umozliwiajace wlozenie klucza potaczonego z
zerdziami stalowymi celem opuszczenia kolumny filtracyjnej do otworu, przy filtrze tzw. topionym;

1.4.18. klucz — stalowy patak wyluzowany z zamka po posadowieniu filtra;

1.4.19. bentonit — material uszczelniajacy, zapobiegajacy faczeniu warstw wodonosnych;

1.4.20. wodomierz — urzadzenie rejestrujace ilos¢ wody tloczonej do stacji uzdatniania wody przez pompeg;

1.4.21. zasuwa —urzadzenie regulujace ilo§¢ wody ttoczonej do stacji uzdatniania wody przez pompg;

1.4.22. zawor gwrotny — urzadzenie zapewniajace tylko jeden kierunek przeptywu wody, zabezpieczajace przed zrzutem
wody do studni z rurociggu ttocznego;

1.4.23. wywietrznik — system zapewniajacy cyrkulacje powietrza wewnatrz obudowy;

1.4.24. skrzynka elektryczna — zespot urzadzen elektrycznych, sterujacy praca agregatu pompowego;

1.4.25. projekt robot geologicznych — przewidywana konstrukcja otworu na tle spodziewanego profilu geologicznego i
zapotrzebowania na wodg;

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST-00).
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich sktadowania podano w OST-00 pkt. 2. Materiaty zakupione przez
Wykonawce, dla ktérych normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
zarzadzajacego realizacjg budowy (Inzyniera).

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze o parametrach nie gorszych niz podano w projekcie budowlanym lub
rownowazne. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwo$ci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okre§lonym przez Zamawiajacego.

Wszystkie elementy studni, stykajace si¢ bezposrednio z woda pitng, powinny by¢ wykonane z materiatéw nie
wplywajacych ujemnie na jako$¢é wody i mie¢ opini¢ higieniczng wydang przez jednostke upowazniong przez ministra
zdrowia. oraz uzyskaé zgod¢ na ich wbudowanie poprzez zgloszenie ich wykazu wraz z wydanymi atestami
higienicznymi do wlasciwego miejscowo Inspektora Sanitarnego.

2.2 Wymagania szczegolowe dotyczace przewidzianych materialow

Do budowy projektowanej instalacji stosuje si¢ materialy o nastgpujacych wymaganiach:

- pompa glebinowa Q = do 50m3/h; H = do 85,0 m — parametry pompy nalezy zweryfikowaé po odwierceniu
przedmiotowego otworu hydrogeologicznego (studni) oraz po ustaleniu zasobéw eksploatacyjnych i rzeczywistych

arametréw studni;
- zawory zwrotne i odcinajace i pozostate oprzyrzadowanie — w zakresie wymagan ogdlnych odno$nie ci$nienia

nominalnego instalacji;
- kompletna naziemna obudowa studni glgbinowych z automatycznym ogrzewaniem awaryjnym, z kompletnym
wyposazeniem technologicznym, z pokrywa ze wspomaganiem otwierania.

Na zastosowanie innych (réwnowaznych) wyrobow (materialéw) potrzebna jest zgoda Dozoru
Hydrogeologicznego i Inspektora Nadzoru.
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Skladowanie
Rury, armatura i ksztaltki stalowe /stal nierdzewna/

Magazynowane materialy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperaturg nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze skladowanie rur powinno odbywaé si¢ w
pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

Rury powinny by¢ skladowane na réwnym podlozu na podkiadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢
stosu nie powinna przekraczac¢ 1.5m.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czgsci uszkodzone odcigé, a
konce rur sfazowac.

Ksztaltki, ztaczki i inne drobne materialty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omowionych $rodkéw ostroznosci.

Pozostale urzgdzenia

Urzadzenia bedace wyposazeniem studni glebinowych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zadaszonych i
zamknietych.

Materialy pomocnicze nalezy przechowywac w skrzyniach lub pojemnikach w magazynach zamknigtych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w poz. 3 OST-00.
3.2. Sprzet do wykonania studni

Wykonawca winien dysponowaé sprze¢tem zapewniajacym osiagnigcie wlasciwych parametrow wiercenia
otworu.

Do montazu prefabrykowanej obudowy studni i pomp glebinowych nalezy uzy¢ zurawi montazowych
odpowiednich pod wzgledem nosnosci i wysiegu w zaleznosci od masy elementoéw i lokalnych warunkéw montazu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w p. 4 OST-00.
4.2. Transport rur

Rury powinny by¢ wilasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas przewozu. Ze wzglgdu na
specyficzne cechy rur nalezy przestrzegac nastgpujacych wymagan:

- przewo6z powinien by¢ wykonany wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne konce
rur wystajace poza skrzyni¢ tadowna nie byty dluzsze niz 1 m;

- rury fabrycznie zapakowane - przy ukladaniu ich w stosy obowiazuja te same zasady co przy sktadowaniu - z tym, ze
wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé 1 m;

- rury przewozone luzem powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenia tektury i desek pod tancuchy
spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu;

- przew6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia —5° C do + 300 C, w kazdych warunkach transportu, przy
przenoszeniu i skfadowaniu oba konce rur powinny by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi;

- roztadunek rur w wigzkach o wigkszych s$rednicach wymaga uzycia podnosnika z zawiesiem dwuciggnowym i
trawersem z dwoma ciggnami z liny miekkiej np. bawetniano-konopnej;

- zaladunek i wyladunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia sprzetu specjalnego, rury
mogg by¢ przenoszone r¢cznie.

Rury w wiagzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Transport urzadzen
powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Urzadzenia nalezy
podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz
zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportowego nalezy stosowa¢ przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materialdw oraz ciegna z drutu do podktadéw lub zaczepéw na $rodkach transportowych.
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Podnoszenie i opuszczenie urzadzen i materialdw nalezy wykona¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie urzadzenia.

4.3. Transport armatury

Armature nalezy transportowaé srodkami transportu z przykryciem z zabezpieczeniem przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Czg$¢ armatury (zasuwy, hydranty)
nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach za§ armature drobna w skrzyniach i pojemnikach.

4.4. Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport materialow

Skrzynki z materiatami mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawi¢ rownomiernie
na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.
Jednostki tadunkowe nalezy uklada¢ w warstwach w zaleznosci od $rodka transportu i wytrzymatosci palety.
Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwi¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w p. 5 OST-00.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- ustali¢ miejsce placu budowy;
- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku;
- ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej;
- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych;
- ustali¢ sposéb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa;
- wytyczy¢ o§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery;
- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. _montaZ urzqdzen — nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja bezpiecznego prowadzenia prac;

5.3.2. wiercenie otworu — nalezy prowadzi¢ do glebokosci 90 m, przy uzyciu rur wiertniczych: @ 457mm; przed
opuszczeniem filtra nalezy oczys$ci¢ otwor przy uzyciu szlamowki;

5.3.3. filtrowanie otworu — po dokladnej kontroli filtra, w szczegdlnoSci jego czesci roboczej, nalezy stopniowo
skrecajac opusci¢ do otworu; filtr powinien mie¢ prowadnice;

5.3.4. prébne pompowanie — sktada¢ si¢ bedzie z pompowania oczyszczajacego i pomiarowego; po zakonczeniu
pompowania oczyszczajacego otwor nalezy zachlorowac i pozostawi¢ na 24 godz.;

5.3.5. wycigganie rur pomocniczych z otworu — po dokonaniu odbioru pompowania pomiarowego i uznaniu studni za
prawidlowo zafiltrowang mozna przystapi¢ do wyciagania rur pomocniczych z otworu; podjecie tych dzialan nalezy
wiaza¢ z obserwacja filtra, celem; przed przystapieniem do wyciagania rur pomocniczych, nalezy zabezpieczy¢ wlot rur
nadfiltrowych.

5.3.6. Pompy
Pompy glebinowe nalezy montowac zgodnie z DTR ich producenta.
Pompy powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke¢ znamionowa z blachy, podajaca:
- nazwe¢ producenta,
- charakterystyke techniczng urzadzenia,
- date produkcji i numer kolejny wyrobu,
- znak kontroli techniczne;j.

17



5.3.7. Polaczenia
Polaczenia gwintowane

Potaczenia gwintowane stosuje si¢ do przewodow z rur stalowych ocynkowanych instalacyjnych typu $redniego i
cigzkiego przy cisnienie roboczym czynnika nie przekraczajagcym 1,0 MPa i temperaturze 115°C, jak rowniez z armatura
gwintowang i przyrzadami kontrolno-pomiarowymi.
Gwinty na koncach rur winny by¢ naciete i odpowiada¢ odpowiedniej normie.

Doktadnos$¢ naciecia sprawdza si¢ poprzez natozenie odpowiedniej ztaczki. Potaczenia gwintowane uszczelnia
si¢ za pomocg tasmy teflonowej, konopi lub odpowiedniej pasty.
Polaczenia kolnierzowe

Kohierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowg jako walcowane z szyjka lub z przyspawanym
kroceem rury stalowej. O$ rury powinna by¢ prostopadta do ptaszezyzny kotnierza.

Spawy kohierzy winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednig norma.

Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé wicksze o 3-5 mm od wewngtrznej $rednicy przewodu lub
armatury, a ich zewnetrzna $rednica powinna zapewni¢ dotyk obwodu uszczelki do $rub. Potgczen kotnierzowych nie
nalezy stosowac¢ na tukach.

Armatur¢ w instalacjach wewngtrznych nalezy montowaé¢ w miejscach dostgpnych. Przed montazem nalezy ja

oczy$cié 1 sprawdzié czy wrzeciono zawordw jest proste i korpus nieuszkodzony.

Armatur¢ zaporowa ustawia si¢ tak, aby kierunek strzalki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w
przewodzie.

Gdy $rednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, woéwczas dlugos¢ odcinka przewodu pomiedzy
kolierzem lub kielichem armatury a zwezka nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 $rednicy rury.

5.3.8. Dezynfekcja

Po montazu agregatéw pompowych na wlasciwych wysoko$ciach w studni, studnia winna by¢ przechlorowana
roztworem wapna chlorowanego i poddana tzw. stojce dezynfekcyjnej na okres 24 godzin. Po tej czynno$ci mozna
wykona¢ pompowania pomiarowe dla poszczegdlnych stopni pomp z obserwacjg wahan ustabilizowania si¢ zwierciadta
wody w okresie 4-ech godzin po zakonczeniu pompowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w poz. 6 OST-00.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
- okresli¢ stan terenu;
- ustali¢ sposdb zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;
- ustali¢ metody wykonania wiercenia;
- ustali¢ metody prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania robot.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czgstotliwoscia zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norm¢: PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/
B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmowac:

- sprawdzenie metod wykonania wiercenia;

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot wiercenia;

- bezpiecznej odleglosci od budowli sgsiadujacej;

- podtoza naturalnego i wzmocnienia;

- badania w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami;

- badanie odchylenia wiercenia;
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- badanie zastosowanych zlgczy ich uszczelnienie;

- badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem;
- badanie zabezpieczenia przed korozja;

- badanie szczelnosci calego przewodu.

6.3. Kontrola wykonania wiercenia

Kontrola zwigzana z wykonaniem wiercenia powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faz¢ robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac nastepujace badania:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa - sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robot oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

- badanie materiatéw uzytych do budowy studni - nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej i SST, w tym: na podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w SST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- sprawdzenie wykonania polaczen rur i kanalow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne oraz probe
szczelnosci.

- wykonanie proby szczelnosci; z proby sporzadzi¢ protokét podajacy warto$¢ cisnienia probnego, czas i wynik proby
oraz zdefiniowac te cze$¢ instalacji, ktora byta objeta badaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w poz. 7 OST-00.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego wiercenia otworu studziennego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w poz. 8§ OST-00.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem roboét geologicznych, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci zwigzane z

wierceniem otworu, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze;

- jakosci wbudowanych materialéow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi;

- dlugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania polaczenia rur, armatury i urzadzen;

- szczelno$ci przewodow;

- ewentualnej izolacji przewodow.

Odbiodr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wlasciwych
materiatéw, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami. Wyniki z przeprowadzonych
badan powinny by¢ ujete w formie protokotdow i wpisane do Dziennika Budowy.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.
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8.3. Odbiér techniczny koncowy robot

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:
- projekt robot geologicznych, ktory powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie budowy;
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢$ciowych;
- inwentaryzacj¢ geodezyjna na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego geodetg;
- protokoét przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu;
- protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu;
- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow
O zgodnosci wykonanych robot z projektem bada si¢ sprawdzajac:
- czy przedtozono wszystkie dokumenty;
- przedtozone dokumenty pod wzglgdem merytorycznym i formalnym;
- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do projektu i umotywowane w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inzyniera;
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej;
- sprawdzenie materialow przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN i aprobatami technicznymi, polega na
poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w protokole. Wyniki badan
nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaly spelnione wszystkie wymagania normy. Jezeli ktorekolwiek z wymagan,
przy odbiorze czgsciowym lub koncowym, nie zostalo spelnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z wymaganiami
normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w poz. 9 OST-00.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego wiercenia:
- dostawe materialow;
- wykonanie robot przygotowawczych;
- montaz armatury i innego uzbrojenia;
- przeprowadzenie proby szczelnosci;
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
- pomiary i badania.
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