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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sa wymagania

ogolne dotyczace realizacji przedmiotu zaméwienia publicznego pod nazwa:

,Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej - Kamionka (osiedle).”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt stanowi obowigzujacy dokument prze-

targowy.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne.

1.4 Okreslenia podstawowe

roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu operaty geodezyjne i ksiazke
obmiaréw, a w przypadkach realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.
aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci
wytworzonych w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzeniu do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow pojedynczy, lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w
toku wykonania robot.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

przedmiar rob6t - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci /przedmiarem/ w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.



2. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

2.1.1 Przekazanie placu budowy

Placem budowy bedzie dziatka na terenie, ktorej zlokalizowany jest przebudowywany budynek.
Wykonawca ma obowigzek dbac¢ o stan placu budowy i po ich zakonczeniu przekaza¢ Inwestorowi
w stanie niepogorszonym. Wszelkie uszkodzenia dotyczace ogrodzenia oraz obiektéw znajdujacych
si¢ w otoczeniu nalezy odnotowa¢ w protokole odbioru placu budowy.

2.1.2 Zgodnos¢ robdt ze specyfikacija techniczng ( ST ).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t stanowi integralng cz¢$¢ umowy a wymagania
w niej zawarte bedg obowigzywaty Wykonawce.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub niedoméwien w dokumentach umowy, a po ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. Zakres prac zawarty w dokumentacji
przetargowej uwaza si¢ jako docelowy, lecz mozliwy do korekt w zakresie uzgodnionym z
przedstawicielem Inwestora w przypadku zaistnienia utrudnien nie zawartych w niniejszej
specyfikacji.

2.1.3 Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji prac
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci
tablica informacyjng, ktérej tres¢ bedzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablica
informacyjna bedzie przez Wykonawce utrzymywana w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robé6t. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odregbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

2.1.4 Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i przestrzega¢ w trakcie realizacji robot wszelkich przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

2.1.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej, posiadania
sprawnego sprzg¢tu przeciwpozarowego wymaganego na terenie placu budowy oraz w
pomieszczeniach stanowigcych zaplecze i pojazdach wykorzystywanych podczas prac.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za straty spowodowane pozarem wywolanym w czasie
prowadzenia rob6t lub przez pracownikéw Wykonawcy.

2.1.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia.



Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie beda stosowane w ramach prowadzonych robét. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

2.1.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji oraz urzadzen na terenie placu budowy.

Wszystkie uszkodzenia powstate wskutek jego dziatan beda usunigte na koszt Wykonawcy.

2.1.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na
budowie. Uznaje si¢, ze koszty zwigzane z przestrzeganiem zasad bezpieczenstwa oraz higieny
pracy sg uwzglednione w cenie umowne;j.

2.1.9 Ochrona i utrzymanie robdét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt, materialéw oraz urzadzen uzywanych od
daty rozpoczecia do zakonczenia prac.

2.1.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne, miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni

odpowiedzialny za przestrzeganie ich podczas prowadzenia robot.

2.2. Materialty.

Do realizacji przedmiotu zaméwienia publicznego moga by¢ zastosowane materialy i wyroby
spelniajace wymogi norm PN 1 BN. Wszystkie materiaty zakupione przez Wykonawce, dla ktérych
w/w normy przewiduja posiadanie atestu lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia w/w dokumentéw na zadanie inspektora nadzoru.
Magazynowane materialty Wykonawca powinien zabezpieczy¢ w sposob zapewniajacy zachowanie
ich jakoS$ci i sprawnosci.

Miejsce czasowego sktadowania materiatbw w obrebie placu budowy nalezy uzgodni¢ z

inspektorem nadzoru.

2.3. Sprzet.

Wykonawca prac powinien dysponowac sprzgtem umozliwiajgcym realizacje prac bedacych
przedmiotem zamdwienia. Zastosowanie przez Wykonawce jakiegokolwiek sprzetu, urzadzen i
narzedzi nie gwarantujacego prawidtowego wykonania umowy upowaznia inspektora nadzoru do

wstrzymania robot. Sprzet lub maszyny uzyte do prac wymagajace atestow wytrzymatosciowych



powinny je posiadac i by¢ okazane przez Wykonawce na zadanie inspektora nadzoru.

2.4 Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

2.5 Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z obowiazujagcymi normami PN i
BN, przepisami Prawa Budowlanego i bhp, dokumentacja projektowa, wymaganiami ST 1 zawartg
umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonanych robét. Nad prawidtowym
przebiegiem realizacji prac czuwa inspektor nadzoru. Wykonawca zobligowany jest realizowac
wszystkie polecenia Inwestora pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu

ponosi Wykonawca.

2.6 Kontrola jakosci robdét.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania roboét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacja projektow3.

Do kontrolowania jakosci wykonywanych prac uprawniony jest Inspektor Nadzoru czuwajacy nad
prawidtowoscig prowadzonych badan. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zakresu objetego umowa

muszg by¢ zaakceptowane przez Inwestora.

2.7 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacego Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia i odbioru. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora
nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy



- date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowe;]

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robét

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

- zgloszenia i1 daty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1
ostatecznych odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do zajecia stanowiska w
sprawie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydania polecen
Wykonawcy robot.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nast¢pujace dokumenty :

a) pozwolenie na budowg,

b) protokéty przekazania terenu budowy,

¢) protokoty odbioru robot,

d) protokéty z narad i posiedzen,

e) korespondencja.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianym prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do

wgladu na zZyczenie Zamawiajacego.

2.8 Odbior robét.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci



wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu, bedzie dokonywany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez harmonogramu ogdélnego
postepu robét. Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy. Jakos¢ 1 ilos¢
ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja projektowa
1 uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgsci robét, dokonuje go inspektor
nadzoru wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbiér ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie
zamawiajacego i inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét 1 przyjecia dokumentéw wymienionych
ponizej.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci inspektora
nadzoru i1 wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosSci na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i1 pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

2. szczegotowe specyfikacje techniczne



3. dziennik budowy

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego przez zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

2.9 Odbioér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie robot zwigzanych z usuni¢gciem wad stwierdzonych przy
odbiorze statecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w odbiorze
ostatecznym.

2.10 Podstawa platnosci.

Platnosci beda realizowane na podstawie zawartej umowy. Cena oferty winna obejmowac
wszystkie czynno$ci wchodzace w sktad zamdéwienia przetargowego. Ostateczne rozliczenie nastgpi
na bazie faktycznego zakresu wykonanych prac potwierdzonych protokotem odbioru koncowego

wraz z zatlagczonym ostatecznym rozliczeniem robét uzgodnionych z Zamawiajacym.



