
Koszt1 BIESZCZADZKA BUD MIESZKALNY 20230921 — 23 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR-W 4-03

1201-03
analogia

Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii pkt.

1 pkt. 1,000
RAZEM 1,000

2 KNR 4-04
1002-02
szacunek do
weryfikacji w
trakcie roz-
biórki

Przerzut i upryzmowanie gruzu z gruzowiska zalegającego w budynku m3

5 m3 5,000
RAZEM 5,000

3 KNR AT-06
0102-02
analogia

Ręczny załadunek gruzu do kontenera t

poz.2*2 t 10,000
RAZEM 10,000

4 Wywóz gruzu - kontener 6m3 szt
1 szt 1,000

RAZEM 1,000
5 KNR-W 4-01

0545-04
Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

13 m 13,000
RAZEM 13,000

6 KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

7 KNR-W 4-01
0518-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

(4,18+7,1)*13,31+2,5*2,25 m2 155,762
RAZEM 155,762

8 KNR-W 4-01
0518-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa m2

poz.7 m2 155,762
RAZEM 155,762

9 Wywóz papy - kontener szt
1 szt 1,000

RAZEM 1,000
10 KNR-W 4-01

0441-02
Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2

poz.7 m2 155,762
RAZEM 155,762

11 KNR-W 4-01
0441-07

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami m2

poz.7 m2 155,762
RAZEM 155,762

12 Wywóz drewna - kontener szt
2 szt 2,000

RAZEM 2,000
13 KNR 4-04

0106-03
Rozebranie stropów płaskich Kleina m2

9,56*13,31-1,55*3,06+3,96*1,66 m2 129,074
RAZEM 129,074

14 KNR 4-04
1002-02

Przerzut i upryzmowanie gruzu z gruzowiska zalegającego w budynku m3

poz.13*0,2 m3 25,815
RAZEM 25,815

15 KNR AT-06
0102-02
analogia

Ręczny załadunek gruzu do kontenera t

poz.14*2 t 51,630
RAZEM 51,630

16 Wywóz gruzu - kontener 6m3 szt
5 szt 5,000

RAZEM 5,000
17 KNR-W 4-03

1116-03
szacunek do
weryfikacji w
trakcie roz-
biórki

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

18 KNR-W 4-01
0802-06

Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej o grubości 1/2 cegły m2
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Koszt1 BIESZCZADZKA BUD MIESZKALNY 20230921 — 23 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
89 m2 89,000

RAZEM 89,000
19 KNR 4-04

0602-01
Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wysokości do 4 m
ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych - rozbiórka ścian działo-
wych i nosnych

m3

81-poz.20 m3 78,777
RAZEM 78,777

20 KNR-W 4-01
0349-01

Rozebranie kominów wolnostojących m3

(0,6+0,7)*0,38*4,5 m3 2,223
RAZEM 2,223

21 KNR AT-06
0102-02
analogia

Ręczny załadunek gruzu do kontenera t

poz.19*2+poz.18*0,12+poz.20*2 t 172,680
RAZEM 172,680

22 Wywóz gruzu - kontener 6m3 szt
18 szt 18,000

RAZEM 18,000
23 KNR-W 4-01

0104-02
Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy
odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów

m3

66*1,2*1,2 m3 95,040
RAZEM 95,040

24 KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie fundamentów z kamieni m3

66*1,2*(0,28+0,4)/2 m3 26,928
RAZEM 26,928

25 KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie ścian piwnic z kamieni m3

(1,1+1,6)*2*1,17*0,28+(1,92+2,33)*2*1,17*0,28 m3 4,554
RAZEM 4,554

26 KNR AT-06
0102-02
analogia

Ręczny załadunek gruzu do kontenera t

(poz.24+poz.25)*2 t 62,964
RAZEM 62,964

27 Wywóz gruzu - kontener 6m3 szt
8 szt 8,000

RAZEM 8,000
28 KNR-W 4-01

0105-02
Zasypanie wykopów ziemią z wykopów i mieszanką piaskowo-żwirową z prze-
rzutem na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
wraz z dostawą mieszanki piaskowo-żwirowej

m3

poz.23 m3 95,040
RAZEM 95,040

29 Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej kpl.
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
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