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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00-00

Wymagania ogdlne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt zwana dalej Specyfikacjg Techniczng ST-00-00 —
Wymagania Ogodlne - odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych,
dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach projektu: Rozbiérka budynku
oficyny mieszkalnej (nr 138/2;1) i murowanego budynku niemieszkalnego (uiytkowo -
gospodarczego).

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét,
ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowa¢ w powigzaniu ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi.
Zakres Specyfikacji Technicznych obejmuje:

ST-01-00 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE (Kod CPV45110000-1)

ST-02-00 ROBOTY WYKONCZENIOWE; POZOSTALE (Kod CPV 45450000-6)
TYNKOWANIE (Kod CPV 45410000-4)

ROBOTY MURARSKIE (Kod CPV 45410000-4)

INSTALOWANIE DRZWI (Kod CPV 45421131-1)

Niezaleznie od postanowied Warunkéw Szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i
przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i terminy uzyte w dokumentacji projektowe] i specyfikacji sg terminami
powszechnie stosowanymi i jednoznacznymi w rozumieniu przepiséw budowlanych, norm i publikacji
technicznych.

Obiekt budowlany -
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi;

budowla stanowigca catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

obiekt matej architektury.

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiadajgcy fundamenty i dach.




Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci teletechniczne, budowle ziemne, obronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, pomniki, czesci budowlane urzgdzen technicznych oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w

okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej, przekrycia namiotowe, obiekty kontenerowe.

Budowa — obiekt budowlany w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa,
rozbidrka obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub

rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace

mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzgce oczyszczaniu i gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place.

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa

wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Pozwolenie na rozbiérke — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie rozbidrki

lub wykonywanie robét budowlanych innych niz rozbiérka obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na rozbidrke wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik

budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i

kartograficznego.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do

stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach

zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Z 2001r. Nr 5, poz. 42 z
pdin. zm.).
Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow

odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.



Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw

obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu.
Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w czasie wykonywania robét.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.
Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,

stuzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnosé wykonanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice

tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w

formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie budowy lub robét budowlanych.

Ustalenia _techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych

specyfikacjach technicznych.
Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia

5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L. 340 z 16.12.2002r., z pdzn.
zm.).
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i

praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne_wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéow

interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.
Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski

Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako “standardy europejskie (EN)” lub “dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiar_robd6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.
Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod

wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia roboét.
Wspdlny Stownik Zaméwien — system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych

na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
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Inzynier — przedstawiciel Zamawiajacego (inspektor nadzoru),
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce Robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy robotach objetych niniejszg
specyfikacjg maja zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy wynikajace z Prawa Budowlanego, oraz
innych przepisdw obowigzujgcych przy robotach ogélnobudowlanych remontowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi dokumentami niezbednymi do podjecia realizacji zadania, przekaze dziennik budowy
oraz dokumentacje projektowaq i ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone punktow granicznych parceli, do chwili odbioru
koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty graniczne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

1.5.2. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw, obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w “0Ogdélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w Dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy
az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Ssrodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wifasnosci w okresie trwania robét i bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez niego szkody.
Teren zajety na czas trwania robot zostanie przekazany Zamawiajgcemu w stanie okreslonym w
projekcie i w umowie. W przypadku powstania szkdd w zasiegu prowadzonych robdt, Wykonawca
dokona ich naprawy, a w przypadku niemoznosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub
zados$¢uczynienia.
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1.6.1. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na Terenie i wokdét Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.
1.6.1.1. Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia mieszkaricow obszaru oddziatywania Budowy
w czasie wykonywania Robdt

W trakcie prowadzenie Robot Budowlanych Wykonawca bedzie miat na wzgledzie zapewnienie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okolicznych mieszkaicow.

Wszelkie prace z uzyciem sprzetu generujgcego hatas i spaliny nalezy ograniczy¢ do minimum i
prowadzi¢ w godzinach niepowodujgcych nadmiernej ucigzliwosci dla mieszkarncéw, przy jednoczesnym
zastosowaniu urzadzen i maszyn o mozliwie matym natezeniu wydawanych dzwiekéw i niewielkich
ilosciach wydalanych spalin.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia i maszyny powinny by¢ sprawne i obstugiwane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje do ich obstugi.

W poblizu robdt, od strony widocznej i najbardziej uczeszczanej nalezy umiescic tablice informujace o
prowadzonych robotach.

Na czas prowadzenia Robét Budowlanych, na przerwanych ciggach komunikacyjnych — zaréwno pieszych
jak i jezdnych, nalezy zapewnic obejécia lub objazdy lub ktadki i przejazdy.

1.6.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.3. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych Uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Nalezy pamieta¢ o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentdw sieci istniejgcych o
zamiarze prowadzenia prac w rejonie istniejacych sieci podziemnych, oraz o wymogu ptatnego nadzoru
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przedstawicieli dysponentéw uzbrojenia. Sposdb zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢ zgodny z
warunkami uzgodnien. Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokonac¢ dysponent
danego uzbrojenia.

1.6.4. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz informacji zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

2. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

przy robotach od daty rozpoczecia do daty odbioru kofncowego.

3. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Inwestor wskaze miejsce, na ktorym Wykonawca bedzie mdgt zorganizowaé zaplecze na potrzeby

rozbidrki.

4. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji

panstwowej i samorzgdowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

5. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt musza by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty
muszg by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w
Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

5.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robat.
Miejsca czasowego sktadowania bedag zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy, w miejscach
uzgodnionych lub poza Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

5.2. Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatéw byta zharmonizowana z postepem
Robodt i zaméwiona z wyprzedzeniem, gwarantujgcym terminowe zakonczenie Robét. Dostawcy sprzetu i
materiatéw bedy odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy majg spetnia¢ wszystkie wtasciwe
wytyczne.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamdéwienia zostat wskazany z nazwy produkt lub materiat

(projekcie budowlanym Ilub wykonawczym, kosztorysie inwestorskim lub przedmiarze robot)

dopuszcza sie _mozliwosé zastosowania wyrobu rownowazneqgo o parametrach nie gorszych niz

wskazany produkt.
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6. SPRZET
6.1. Ogolne zasady eksploatacji sprzetu

Wszystkie urzagdzenia stosowane przy wykonywaniu Robdt musza byé sprawne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jakos¢ wykonywanych Robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskdw na osie, skrajni pojazdéw i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. WYKONANIE ROBOT

8.1. Ogdlne zasady prowadzenia Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdot zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢
stosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, Projektem Organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca w porozumieniu z kierownikiem budowy zapozna sie i bedzie
korzystat z planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementédw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt, bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, SST a
takze w normach i wytycznych.

Specyfikacje Techniczne nie sg w petni wyczerpujgce, gdyz nie mogg obja¢ wszystkich szczegétow
zamieszczonych w Projektach i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub
interpretacji.

8.2. Jakosc¢ wykonania Robodt

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez witasciwie
wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w petnej zgodnosci z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjg
Techniczna.
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Caty sprzet, materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych umowag majg by¢ nowe i o
najwtasciwszym stopniu zaawansowania, a jako$¢ wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym
standardom w kraju.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

8.3. Instalacje nad- i podziemne

Informacje odnosnie charakteru gruntu na terenach objetych Inwestycjg oraz przyblizone lokalizacje
istniejgcych instalacji podziemnych podano na rysunkach i w opisach Dokumentacji Projektowe;j.
Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o
stwierdzone ewentualnie réznice.
Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna sie
z rozplanowaniem ogrodzen, napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych oraz wszystkich
wspornikdw, czesci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych,
telefonicznych, kanatéw Sciekowych, magistrali wodnych i rur przesytu gazu na terenach przeznaczonych
do prowadzenia prac.
Kazda informacja majgca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejagcych podziemnych kabli, linii
wysokiego napiecia i urzadzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych zrdodet, jednak podanie takiej
informacji przez Administracje Lokalng nie ma by¢ poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposdéb
odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez witasciwe zbadanie terenu lub w inny sposdb,
doktadnego rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i innych urzadzen.
Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacji nad- i podziemnych winny by¢ wykonywane
przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres
zabezpieczen winien spetnia¢ wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.
Roboty w poblizu istniejgcych instalacji nad- i podziemnych winny by¢ prowadzone pod nadzorem
Uzytkownika danej instalacji.
W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejacych urzadzen naziemnych lub
podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna wymiana przez
Wykonawce na jego wtasny koszt wedtug wymagan odpowiednich Instytucji lub Wtadz.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowe;j i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow i Robdt ponosi
Wykonawca.
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9.2. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Art. 45
Prawa Budowlanego), spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyty przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
1. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét;
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot;
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przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach;
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;
7. daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu;
8. ogtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt;
9. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
10. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
11. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt;
12. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt;
13. dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;
14. wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
15. inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Pozostate dokumenty Budowy

Do dokumentéw Budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na rozbidrke,

b) protokoty przekazania Terenu Rozbidrki,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw Budowy
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Dokumenty Budowy bedy przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu
na zyczenie Zamawiajgcego.

10. OBMIAR ROBOT

10.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ rzeczywisty zakres wykonywanych Robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Roboét /
Kosztorysie Ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot.

10.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i
Przedmiarze Robét.
Obmiar robot bedzie okreslat rzeczywisty zakres wykonanych Robdt i zainstalowanego sprzetu w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze.
Jednostkami obmiarowymi robét s3:
1m? - metr kwadratowy,
1m?3 - metr szescienny,
1mb — metr biezacy,
1 szt. - sztuka,
1 kpl. - komplet,
1tona
Jednostki obmiarowe dla poszczegélnych pozycji ujeto w przedmiarze robot.

11. ODBIOR ROBOT

11.1. Rodzaje odbioréw Robat

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

odbidr czesciowy,

odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
odbidr koncowy,

odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji.

11.2. Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych

robdot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér robdt bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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11.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego
robdét dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze korncowym robdt. Odbioru roboét dokonuje komisja.

11.4. Odbior koricowy Robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Z wnioskiem o odbiér koricowy wykonawca ma ztozy¢ kompletng dokumentacje powykonawcza.

a) pozwolenie na rozbidrke

b) projekt budowlany,

c) dziennik budowy,

d) protokoty odbioréw czesciowych i korncowych,

e) rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,

f) operaty geodezyjne,

g) ksigzka obmiardw,

h) atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty, armature i urzagdzenia

i)  wymagane przepisami szczegétowymi protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce badan i sprawdzen

j)  instrukcje obstugi, karty gwarancyjne

k) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na rozbiorke, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami

I) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
robét/budowy

Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru koncowego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru korncowego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego roboét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

11.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po okresie gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym.

12. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawa ptatnosci zgodna z umowa.

Oferowana umowna cena ustugi powinna uwzgledniac:

Petny zakres robét rozbidrkowych

Optaty za zajmowanie terenu na czas robot

Wywdz odpaddéw na odpowiednie sktadowisko

Koszt utylizacji odpadow

Doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego z projektowanym

o hs wN e

Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy,
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10.

11.
12.
13.
14.

Koszty zabezpieczenia placu budowy,

Koszty zakupu, dostawy wszystkich niezbednych materiatow i towaréw z zatozeniem utrzymania
standardu jakosci przewidzianego projektem.

Koszty nadzoréow specjalistycznych, ktore powinny by¢ zlecone przez Wykonawce do
odpowiednich przedsiebiorstw i instytucji administrujacych poszczegdlnymi elementami
uzbrojenia i zagospodarowania terenu.

Koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na warunkach wyszczegdlnionych w szczegétowych
warunkach umowy

Koszt prac odtworzeniowych w zakresie terenu budowy.

Koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wynagrodzenie wykonawcy bedzie pfatne zgodnie z umowa.

Przedmiary stanowi¢ bedg tylko materiat pomocniczy, nie beda zas stanowity podstawy do
roszczen Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia.

13. DOKUMENTY i ODNIESIENIA

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dokumentacja Projektowa

Ustawa z 07.07.1994 - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z 29.01.2004 - Prawo Zamdwien Publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 Nr 164 poz.
1163)

Ustawa z 16.04.2004 - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

Ustawa z 24.08.1991 - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 Nr 147, poz.
1229 z pdzn. zmianami)

Ustawa z 21.12.2000 - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321)

Ustawa z 27.04.2001 - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 129 poz. 902)
Ustawa z 21.03.1985 - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 Nr 204 poz. 2086 z
pozn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr
195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr
249 poz. 2497)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 26.09.1997 - w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 - w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198 poz. 2042)
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17.

18.

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 roku w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobdéw

Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U.
2004 nr 71 poz. 649 z pdin. zm.) - zasady dotyczace sposobow bezpiecznego uzytkowania oraz
warunkow usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-00

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE
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14. WSTEP
14.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot pn. Rozbiorka budynku oficyny mieszkalnej (nr 138/2;1) i murowanego budynku niemieszkalnego
(uzytkowo — gospodarczego).

14.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

14.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robdt zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje rozbidrke obiektéw w catosci do poziomu -
0,30m ponizej poziomu terenu.

Rozbiodrke obiektéw nalezy przeprowadzié¢ w nastepujacych etapach:
1) Woygrodzenie terenu.

2) Odciecie wszystkich istniejgcych przytaczy i sieci na zewnatrz obrysu obiektow.

3) Usuniecie elementdéw instalacji wewnatrz obiektow.

4) Reczne usuniecie Smieci oraz wyposazenia.

5) Demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowej.

6) Reczna rozbidrka konstrukcji gtéwnej obiektéw: komina murowanego, konstrukcji dachu,
konstrukcji nosnych Scian, stropdw, Scian dziatowych, $cian fundamentowych i fundamentéw do
poziomu -0,30m ponizej poziomu terenu.

7) Ztozenie powstatych odpadéw na tymczasowe miejsca sktadowania.

8) Zatadunek i transport gruzu ceglanego i betonowego, ztomu, papy, szkta na sktadowisko
odpadoéw.

9) Zasyp powstatej niecki przy pomocy kruszywa betonowo — ceglanego lub kruszywa tamanego,
wyréwnanie ziemig rodzima i uprzatniecie terenu rozbiérki.

10) Montaz jednoskrzydtowych drzwi zewnetrznych w budynku przylegtym.

11) Zamurowanie i otynkowanie otworéw w budynku pozostawianym.

15. SPRZET

Prace nalezy wykonywac sposobem recznym.
Ogodlne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzetu podano ST, 0gdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdét”. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za sposéb prowadzenia robét
rozbiérkowych. Powinien przedsiewzigé wszelkie Srodki bezpieczeristwa konieczne dla zapewnienia
ochrony i zachowania sgsiednich budynkoéw, placéw, drzew. Przed wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy
upewnic sie, czy pod poziomem przejazdu sprzetu nie wystepujg kanaty, budowle podziemne o nizszej
nosnosci lub lokalne zagtebienia.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ) lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku
ustaled w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.
Wykonawca powinien uzy¢ do robét rozbiérkowych nastepujacy sprzet:

e pity do przecinania elementéw drewnianych,

e samochody samowytadowcze lub skrzyniowe

e palniki tlenowo-gazowe lub szlifierki do przecinania elementéw stalowych,

e narzedzia reczne, mtotki, szlifierki katowe, mtoty hydrauliczne reczne, itp.
Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych
certyfikatow i kart przegladdw technicznych. Pracownicy i nadzdér techniczny powinien by¢ przeszkolony
i wyposazony w srodki ochrony osobiste;j.

16. TRANSPORT

Ogodlne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST ,0gdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot”. W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy
segregowac i oddzielaé te, ktére mogg byé wykorzystane jako surowce wtdérne tj. metale, gruz oraz
drewno.

Jezeli w trakcie rozbiérki ujawnia sie inne wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne
wymagajace spetnienia szczegdlnych wymogdéw podczas rozbiérki i utylizacji, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt. Materiaty z rozbiérki budynku nienadajace sie
do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiaty
izolacyjne) przeznaczyé nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpaddéw, co takze nalezy do
Wykonawcy.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robdt rozbiérkowych, w zaleznosci od
uzgodnien z Inwestorem. Docelowo nalezy go przewozic samochodami ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy Ilub siatka
zabezpieczajgcg przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych. Teren po rozbidrce nalezy
uporzgdkowac oraz usung¢ wszelkie zbedne elementy z rozbidrki oraz wszelkie tymczasowe elementy
zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

Ztom metalowy jest wiasnoscig inwestora i ma zostac¢ ztozony w wskazanym przez inwestora miejscu.
Zostanie sprzedany jako surowiec wtérny przez Inwestora.

Gruz betonowy i ceglany nalezy zagospodarowac w jeden z nastepujacych sposobow:

przekazaé osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsiebiorcg - na ich
wtasne potrzeby — zgodnie z Ustawg z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z pdzn.zm.)
oraz z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw
odpaddw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogg poddawacd
odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93 z pdzn.zm.),

wywiez¢ na lokalne sktadowisko odpadéw zajmujgcych sie utylizacja odpadow,
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podda¢ procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada
2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpaddw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace
przedsiebiorcami mogg poddawa¢ odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich
odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93 z pdzn.zm.).

Po utylizacji wszystkich odpaddéw nalezy przekaza¢ Inwestorowi kopie kart przekazania odpadu.

17. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania wykonania roboét podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robot”. Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy wykonaé zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowa.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac, ogrodzic i
zabezpieczy¢ go zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacja. Po zakonczeniu robdt
wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia placu budowy.

Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbiérce wskazanych w dokumentacji elementéw powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

17.1. Przygotowanie robot

Przed przystgpieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukgji i stanu technicznego
poszczegdlnych elementéw sktadowych budynku, rozeznac jego otoczenie, ustali¢ metode rozbidrki,
opracowac projekt organizacji robot rozbidérkowych i zagospodarowaé plac rozbiorki oraz zatatwic
formalnosci w wydziale budownictwa miejscowego urzedu.

Z tego wzgledu, ze rozbierane sg na ogdt budynki dtugotrwale eksploatowane, wzniesione czesto
technologiag obecnie juz nie stosowang, nalezy w pierwszej kolejnosci rozeznaé¢ konstrukcje
poszczegdlnych elementdw, ich potaczenia miedzy sobg oraz stopien zniszczenia, aby mozna byto dobrac
wtasciwy sposdb rozbidrki.

Dobdr metody rozbidrki zalezy od tego, czy chce sie mie¢ odzysk materiatéw. Odzysk materiatéw jest
mozliwy tylko przy rozbidrce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych. Gdy rezygnuje sie z
odzysku materiatéw, rozbidrke przeprowadza sie przy uzyciu urzadzen i maszyn budowlanych.
Wyposazenie pozostaje wtasnoscig Inwestora. Nalezy takze zabezpieczyé drzewa narazone na
uszkodzenie na czas prowadzenia prac rozbiérkowych.

17.2. Warunki prowadzenia robot

Podstawowag zasada przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen elementéw
konstrukcyjnych, zgodnie z tg zasadg rozbiérke nalezy rozpoczyna¢ od goéry budynku. Przed
przystapieniem do bezposrednich robdét rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia. Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci,
doktadnie przestrzegajac przepisow bezpieczeristwa pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy
przestrzegac przy prowadzeniu rozbiérek, obejmujg nizej wymienione zalecenia:

e Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet.

e Stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.

e Stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikéw,.

e Zapewnic bezpieczenistwo oséb postronnych.

e W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwaé sukcesywnie wszystkie elementy mogace zagrozié

bezpieczenstwu pracujgcych.

e Po wykonaniu prac rozbidrkowych, teren powinien zosta¢ zniwelowany i uporzagdkowany.

e Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego obiektu a
takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji.

e Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.
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Ze wzgledu na przylegajgce budynki nie przeznaczone do rozbiérki prace w ich poblizu nalezy wykonywac
sposobem recznym. Do prac nalezy uzywac narzedzi recznych.

UWAGA! Ze wzgledu na bliskie otoczenie budynkdéw przylegajgcych prace nalezy wykonywac sposobem
recznym. Do prac nalezy uzywac narzedzi recznych, a prace prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢
obiektdw nie przeznaczonych do rozbiérki.

17.3. Odciecie mediow

Zgodnie z dostepng mapa zasadniczg na dziatce w poblizu wykonywania prac znajduja sie nastepujace
sieci uzbrojenia terenu: sie¢ wodociggowa oraz gazociggowa. Nie mozna jednak wykluczy¢ obecnosci
sieci i przytgczy niewykazanych na mapie zasadniczej, uzyskanej z panstwowego zasobu geodezyjnego.
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca na podstawie petnomocnictwa od Inwestora zawiadomi
gestorow sieci uzbrojenia terenu. Stuzby gestorow sieci lub Wykonawca pod nadzorem tych stuzb dokona
odciecia obiektu od zewnetrznych sieci. Mozina tego dokonac¢ tylko i wytgcznie w obecnosci
przedstawicieli stosownego personelu zarzadzajacego tymi urzadzeniami, co winno by¢ stwierdzone
przez wpis do dziennika budowy. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca. Demontaz zostanie wykonany
przez specjalistyczne ekipy posiadajagce odpowiednie uprawnienia pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy.

17.4. Rusztowania

Przy montowaniu rusztowania przestrzegac nalezy ponizszych zasad:

e Montowac rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.

e Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i
eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

® Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ jg
poprzez oznakowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 5 m.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

a) ozmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajacego dobrg widocznos¢;

b) w czasie gestej mgty, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi;

c) podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/s

Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna podktadka
winna obejmowaé dwie stopy danej ramy. Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone w piony
komunikacyjne. Piony nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.
Odlegto$¢ miedzy sgsiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 20 m. Odlegtos¢ za$s
stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 10 m.
Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzgdzenia piorunochronne. Urzgdzenia te winny by¢
zgodne z postanowieniami  wtasciwych przepisbw o ochronie budowli od wytadowan
atmosferycznych.

17.5. Rozbiorka konstrukcji dachu

Przed rozbidrkg konstrukcji dachu nalezy dokonaé jej przeglagdu w celu ewentualnego wzmocnienia
bardzo ostabionych elementéw nosnych, aby nie nastgpito zawalenie sie dachu. Rozbidrka poprzez
przewrdcenie jest niedopuszczalna. Po doktadnym poznaniu konstrukcji dachu, nalezy przystgpi¢ do
rozbiorki jej poszczegdlnych elementdw. Rozbidrke konstrukcji dachu prowadzi¢ sposobem
mechanicznym

17.6. Rozbiorka konstrukcji gtownej

Konstrukcje gtdwng rozbierac nalezy sukcesywnie od gory i w sposéb réwnomierny wzdtuz catego
rzutu obiektu. Ramy drewniane nalezy obala¢ na poziom terenu, gdzie bedzie cieta na drobniejsze
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elementy. Roboty powinny byé prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego
obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji. Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez
podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu; usuwanie jednego elementu nie powinno wywotaé
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia innego elementu. Rozbidrke nalezy prowadzi¢ zaczynajac od
gbry obiektu, w pierwszej kolejnosci nalezy usungc elementy drugorzedne, nie majgce wptywu na
statecznos¢ konstrukcji, a dopiero na koncu elementy konstrukcji nosnej.

Konstrukcje nalezy odcina¢ i kruszy¢ sukcesywnie od goéry obiektu az do poziomu posadowienia.
Wszystkie elementy sktadowaé w wyznaczonym miejscu. Nastepnie przechodzi¢ sukcesywnie do

wyburzenia posadzek i fundamentéw. Gruz z rozbidrki nalezy sukcesywnie usuwac¢ do odpowiednich
pojemnikdw-konteneréw lub na samochody samowytadowcze i wywozié na sktadowisko.

17.7. Rozbiorka posadzek i fundamentow

Po rozbiérce konstrukcji gtéwnej nalezy zerwaé posadzki, nastepnie wykopa¢ i skué¢ fundamenty. Sciany
fundamentowe nalezy odkopac, nastepnie rozebrac recznie lub mechanicznie do poziomu posadowienia.
Uzyskany gruz zatadowac i wywiez¢.

17.8. Segregacja i transport odpadow.

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére moga
by¢ wykorzystane jako surowce wtérne, jak elementy stalowe, aluminiowe, czysty gruz.
Jezeli w trakcie rozbidrki ujawnig sie wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne
wymagajace spetnienia szczegdélnych wymogow podczas rozbiorki i utylizacji, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt.
Materiaty z rozbidrki budynku nie nadajace sie do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych
lub ekonomicznych (np. papa, materiaty izolacyjne, szkto), przeznaczy¢ nalezy do utylizacji w legalnym
punkcie odbioru i utylizacji odpaddw, co takze nalezy do Wykonawcy.
Gruz betonowy, ceglany oraz mieszany moze by¢ zagospodarowany w jeden z nastepujacych sposobdéw:
— przekazany osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedgcej przedsiebiorcg - na ich
wtasne potrzeby — zgodnie z Ustawg z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21 z
pézn.zm.) oraz z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. (Dz. U. 2006 nr
75 poz. 527 z pdin.zm.),
— wywieziony na lokalne sktadowisko odpaddéw zajmujacych sie utylizacjg odpadow,
—  poddany procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 marca
2006r. (Dz. U. 2006 nr 75 poz. 527 z pdin.zm.) i sprzedany przez Wykonawce, dlatego jego
wartos¢ nalezy wzig¢ pod uwage podczas kalkulacji kosztéw rozbidrki.

18. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robét podano ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robdt” Kontrola wykonywana przez wykonawce polega na wizualnej ocenie
zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowg, ST oraz obowigzujgcymi przepisami. Na
zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji odpadéw i przekaze z dokumentacja
powykonawczg.

19. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do obmiaru robét podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét”. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych
w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robdt.
Jednostkami obmiarowymi sg; 1m3 dla: elementéow zelbetowych, murdw z cegly, gruzu, odpadow.
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20. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do odbioru robot podano w ST ,Ogdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.

21. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot”.

Inwestor zastosuje ptatno$¢ zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca bedzie musiat sam skalkulowaé i przewidzie¢ zakres koniecznych srodkow, ktére bedzie
musiat przedsiewzig¢ w celu prawidiowego wykonania zadania. Roboty, ktérych wykonawca nie
przewidzi lub skalkuluje w sposdb btedny nie bedg mogty stanowié¢ podstawy do roszczen wobec
Inwestora o podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

22. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02-00
ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE; POZOSTALE
TYNKOWANIE; ROBOTY MURARSKIE; INSTALOWANIE DRZWI

Zakonczenie robot rozbiorkowych
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23. WSTEP
23.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczagce wykonania i odbioru
robot pn. Rozbidrka budynku oficyny mieszkalnej (nr 138/2;1) i murowanego budynku niemieszkalnego
(uzytkowo — gospodarczego).

23.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

23.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Etapy wykonywanych robot:
o Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci
Zasypanie zagtebien terenu i zageszczenie
Zamurowanie i otynkowanie otworéw w budynku pozostawionym
Montaz jednoskrzydtowych drzwi zewnetrznych w budynku przylegtym
Uprzatniecie, niwelacja terenu i wyprofilowanie terenu zgodnie ze stanem pierwotnym

o O O O O

Przywrdcenie terenu do stanu istniejagcego, naprawa ewentualnych szkéd w infrastrukturze

24. SPRZET

Roboty bedg wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

25. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania wykonania robdét podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robot”. Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy wykonaé zgodnie z opracowang dokumentacja
projektowa.

25.1. Zasypanie wykopow, niwelacja terenu oraz uprzgtniecie terenu.

Powstate zagtebienia w ziemi i przestrzenie nalezy zasypac kruszywem betonowo - ceglanym lub
kruszywem tamanym. Po zakonczeniu robdt caty teren wyréwnaé warstwg ziemi rodzimej o grubosci
0,20m do uzyskania jednolitej ptaszczyzny w spadku wg rzednych nawigzujacych do istniejacych spadkéw
otaczajgcego terenu.

25.2. Zamurowanie i otynkowanie otworow w budynku pozostawianym.

25.2.1. Zatozenia projektowe
Wejscia do oficyny poprowadzone sg z budynku przylegajgcego nie przeznaczonego do rozbidrki.
Otwory w Scianie (1 na parterze i 1 na pietrze) nalezy zaslepi¢ poprzez zamurowanie z cegly. Murowane
fragmenty nalezy przewigza¢ z cegtami w istniejgcej scianie. Zamurowane sciany nalezy otynkowaé do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny ze Scianami budynku pozostawianego.
25.2.2. Zamurowanie otworéw w budynku pozostawionym
Przed przystgpieniem do murowania nalezy usungc z podtoza kurz, sadze, substancje ttuste. Wszelkie
wystepujgce w murze elementy drewniane i stalowe nalezy obfozy¢ stalowa siatkg tynkarska. Podtoze
nalezy zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢ zuzyta w ciggi 2 godz. od jej przygotowania, a w ciggu 30 min., jezeli
temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25 st. C. Zaprawa pozostajgca w pojemniku powinna co kilkanascie
minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikow.
Nie nalezy dopuszcza¢é do przekroczenia przez zaprawe podczas murowania temperatury
wyzszej niz 30 st. C. Przy niskich temperaturach zaprawy nie wolno ukfada¢ na oblodzonych Ilub
oszronionych elementach. Nie wolno ukfadaé zaprawy w temperaturze zewnetrznejnizszej lub
rownej 4 st.C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Zaprawa zniszczona przez zamarzniecie musi by¢ usunieta i zastgpiona na nowg na koszt
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wykonawcy. Spoiny w murach ceglanych grubosci: 12 mm w spoinach poziomych, przy czym
maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,10 mm w spoinach
pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm,
a minimalna — 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W S$cianach przewidzianych
do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby
cegiet. Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
25.2.1. Otynkowanie sciany w budynku pozostawionym

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5 st. C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastagpi spadek temperatury ponizej 0 st. C. Dopuszcza sie wykonywanie tynkéw w nizszych
temperaturach, pod warunkiem zastosowania odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z
wytycznymi ITB. W czasie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki, w czasie wigzania i twardnienia
tj. w ciggu 1 tygodnia nalezy zwilza¢ wodg.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze oczysci¢ z kurzu szczotkami, usungé plamy z rdzy i substancji
ttustych. Tynk dwuwarstwowy, sktadajgcy sie z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy
uzalezni¢ od rodzaju podtozg. Narzut powinien byé wyréwnany i zatarty na ostro (kat Il). Marka zaprawy
na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke. Obrzutke na podioze nalezy wykonaé¢ z zaprawy
cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego grubosci 3-4
cm. Narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
wyrdwnania nalezy warstwe wierzchnig narzutu dociska¢ paca przesuwang w jednym kierunku.
Na narzut stosowac zaprawe cementowo-wapienng; do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie
(poddasze) -1:2:10, do tynkdéw narazonych na zawilgocenie (ponad dachem) — 1:0,3:4. Konsystencja
odpowiadajaca 7-10 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.
Narzut mozna wykonywac¢ bez pasow lub listew, $ciggajac go paca, a nastepnie zacierajac packa
drewniana.

25.3. Monta:z jednoskrzydtowych drzwi zewnetrznych w budynku przyleglym

25.3.1. Zatozenia projektowe
W pozostawiony otwor w $cianie budynku przylegajacego nalezy zamontowac jednoskrzydtowe drzwi
zewnetrzne szerokosci 80 cm. Podczas wykonywania prac, przed zamoéwieniem drzwi nalezy
zweryfikowaé wymiary otworu w naturze.
25.3.2. Montaz jednoskrzydtych drzwi
W trakcie prac montazowych nalezy stosowac wszelkie zalecenia producenta drzwi. Przed
wykonaniem nalezy dokona¢ doktadnego pomiaru na miejscu wbudowania. Wykucie oScieznic
przeprowadzi¢ nalezy z réwnoczesnym usuwaniem gruzu. Montaz nowych oscieznic wykonaé ustawiajac
jg i blokujac klinami. Oscieznice drzwi montowac za pomocga kotew osadzonych w osciezu.
Po sprawdzeniu prawidtowosci ustawienia nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu i zakotwienia.
Nastepnie przystgpi¢c do zamontowania skrzydet drzwiowych z ich ewentualnym pasowaniem.
Doktadnos¢ wykonania osciezy drzwiowych powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.
Szczeliny miedzy osScieznicg drzwi a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic drzwi.

26. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robét podano ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robdét” Kontrola wykonywana przez wykonawce polega na wizualnej ocenie
zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacjg projektowg, ST oraz obowigzujgcymi przepisami. Na
zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpaddéw i przekaze z dokumentacjg
powykonawczg.

32



27. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do obmiaru robét podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot”

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajagcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét. Jednostkami obmiarowymi sg;

— 1m3dla: gruzu, odpadéw

— 1m2 dla plantowania i humusowania

28. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania w stosunku do odbioru roboét podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.

29. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot”.

Inwestor zastosuje ptatnosc zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca bedzie musiat sam skalkulowaé i przewidzie¢ zakres koniecznych srodkow, ktére bedzie
musiat przedsiewzig¢ w celu prawidtowego wykonania zadania. Roboty, ktérych wykonawca nie
przewidzi lub skalkuluje w sposdéb btedny nie bedg mogty stanowié podstawy do roszczenh wobec
Inwestora o podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

30. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot”
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