Koszt1 POMORSKA 20230921 (1) 23%

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 4-03 | Sprawdzenie prébnikiem punktu odbioru energii pkt.
1201-03
analogia
1 pkt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-04 Przerzut i upryzmowanie gruzu z gruzowiska zalegajgcego w budynku m3
1002-02
szacunek do
weryfikacji w
trakcie roz-
biorki
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
3|KNR AT-06 |Reczny zatadunek gruzu do kontenera t
0102-02
analogia sza-
cunek do we-
ryfikacji w
trakcie roz-
biorki
poz.2*2 t 12,000
RAZEM 12,000
4 Wywoz gruzu - kontener 6m3 szt
szacunek do
weryfikacji w
trakcie roz-
biorki
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR 4-04 Rozebranie scian wewnetrznych m3
0102-02
((7,02-2*0,25-0,12)*5*(3,26+2,7)/2+(7,02-2*0,25-0,36)*5*(3,26+2,7)/2)*0,12 m3 22,457
RAZEM 22,457
6|KNR 2-22 Drzwi i wrota deskowe rozwierane na hakach obsadzonych w murze o skrzyd- |szt.
0907-01 tach petnych demontaz demolacyjny wsp R=0,4
analogia
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzki z cegty petnej lub klinkierowej o grubosci 1/2 cegty m2
0802-06
147%0,9 m?2 132,300
RAZEM 132,300
8/KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
0518-04
3,94*2*23,94 m?2 188,647
RAZEM 188,647
9|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
0518-05
poz.8 m2 188,647
RAZEM 188,647
10 Wywoz papy - kontener szt
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m2
0441-02
poz.8 m2 188,647
RAZEM 188,647
12|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
0441-06
poz.8 m2 188,647
RAZEM 188,647
13 Wywédz drewna - kontener szt
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
14|KNR 4-04 Burzenie muréw z cegly zwykiej na zaprawie cementowej o wysokosci do4 m |m3
0602-01 ponad terenem przy uzyciu mtotéw pneumatycznych
0,5%0,36*3,26+(23,94-0,25*2)*2,7*0,25*2-24*0,9*2*0,25+7,02*2,7%0,25+8,18* |m3 41,433
(2,7+3,26)/2*0,25+0,12*3,26*(23,94-0,25*2)
RAZEM 41,433
15/KNR AT-06 |Reczny zatadunek gruzu do kontenera t
0102-02
analogia
(poz.14+poz.7*0,25)*2 t 149,016
RAZEM 149,016
16 Wywoz gruzu - kontener 6m3 szt
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
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17|KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il przy m3
0104-02 odkrywaniu odcinkami istniejagcych fundamentéw
(23,94*2+7,02+8,18)*1,5*1 m3 94,620
RAZEM 94,620
18|KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowe;j m3
0101-02
(23,94*2+7,02+8,18)*0,38*1 m3 23,970
RAZEM 23,970
19/KNR AT-06 |Reczny zatadunek gruzu do kontenera t
0102-02
analogia
(poz.18)*2 t 47,940
RAZEM 47,940
20 Wywoz gruzu - kontener 6m3 szt
szt 5,000
RAZEM 5,000
21|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z wykopow i mieszanka piaskowo-zwirowg z prze- |ms3
0105-02 rzutem na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
wraz z dostawg mieszanki piaskowo-zwirowej
poz.17 m3 94,620
RAZEM 94,620
22 Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej kpl.
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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