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B-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
Rozbiórka budynku gospodarczego. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowych i przy realizacji 
umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 
1.3.1. Podstawą wykonania przedmiotu zamówienia są warunki określone w ST oraz wymagania 
i warunki techniczne określone w:  

 Ustawie Prawo Budowlane (Dz.U. 94.89.414) z późniejszymi zmianami 
 Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 

O2.75.690) 
 Ochronie przeciw pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U03.12l.1138) 
 Ustawie Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 04.19.177) 
 Ustawie Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 01.62.627) z późniejszymi zmianami 
 Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych 

1.3.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne przy wykonaniu 
niżej wymienionego zakresu robót: 
Zagospodarowanie terenu 
Budynek objęty opracowaniem znajduje się  przy ul. Pomorskiej 88B na działce nr 35/8, obręb 0126  
w Bydgoszczy. Teren w najbliższym otoczeniu budynków porośnięty trawą. Budynek sąsiaduje  
z budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.   
  
Opis budynków  
Budynek 1: 
Budynek gospodarczy, jednokondygnacyjny, wolnostojący, niepodpiwniczony, wybudowany  
w technologii tradycyjnej murowanej. 
 
Opis elementów konstrukcyjnych budynku: 
- ściany zewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej pełnej częściowo otynkowane od wewnątrz, 
- posadzki częściowo ceglane, częściowo pokryte wylewką betonową, w niektórych pomieszczeniach 
brak posadzki (ok. 10%) 
- dach drewniany o konstrukcji krokwiowej, pokryty papą na deskowaniu, 
- sufit w części pomieszczeń (ok. 10%) wykonany jako tynk na trzcinie 
- brak okien, 
- drzwi drewniane bez ościeżnic, 
- nadproża ceglane 
- ściany wewnętrzne murowane i drewniane  
- fundamenty ceglane i kamienne 
 
WYMAGANE PRACE ROZBIÓRKOWE 
W celu przygotowania przestrzeni do wykonania zaprojektowanych pomieszczeń należy 
przeprowadzić następujące prace rozbiórkowe: 
Budynki w całości przeznaczone są do rozbiórki. 
Wszystkie projektowane prace należy wykonywać stosując się do zasad określonych w ,, Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" ITM tom I, pod stałym nadzorem 
osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowlanymi oraz  
z zachowaniem stosownych przepisów BHP i p.poż. w zakresie wynikającym z prowadzonego rodzaju 
robót. 
Wszystkie stosowane materiały budowlane powinny posiadać wymagane prawem aktualne atesty, 
certyfikaty i aprobaty techniczne, upoważniające do stosowania w budownictwie, wydane przez 
właściwe jednostki aprobujące, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej  
i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 
wyrobów budowlanych ( Dz. U. Nr1 poz.48, rozdz. 2 wraz z późniejszymi zmianami). Część rysunkową 
należy rozpatrywać łącznie z opisami technicznymi. Wszelkie zmiany oraz Wątpliwości należy 
konsultować z projektantami. 
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 1.4. Określenia podstawowe 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upoważniony organ, stwierdzająca 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna określa właściwości techniczne 
wyrobu na podstawie badań, analiz obliczeniowych i ocen ekspertów Uzyskanie aprobaty technicznej 
jest wymagane dla wyrobów budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych   celu 
wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na które nie ustanowiono 
Polskiej Normy lub których właściwości różnią się od określonych we właściwej przedmiotowo Polskiej 
Normie. 
Certyfikacja wyrobów - proces polegający na badaniu zgodności wyrobu z Polską Norma lub aprobatą 
techniczną, oparty na określonym systemie postępowania certyfikacyjnego, który powinien zostać 
zakończony wydaniem certyfikatu (albo odmową) przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, 
przyznający określonym wyrobom producenta zastrzeżony znak bezpieczeństwa, potwierdzający, że 
dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla 
życia, zdrowia, mienia i środowiska, 
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez producenta, który ma certyfikat na produkowane 
wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujący, ze zapewniono odpowiedni stopień 
zaufania, iż zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną Polską Normą lub 
właściwymi przepisami prawnymi. 
Deklaracja zgodności- oświadczenie producenta (dostawcy), stwierdzającego na własną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa - nie podlegające obowiązkowej certyfikacji- są zgodne 
z określoną Polską Normą, aprobatą techniczną lub innym dokumentem normatywnym. 
Dziennik budowy - księga formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopią, opieczętowana przez 
właściwy organ w sposób uniemożliwiający wymianę stron. Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy 
informacji identyfikacyjnych 0 obiekcie budowlanym i osobach, które będą pełnić funkcje techniczne na 
budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy. 
Dziennik budowy służy do rejestracji przebiegu robót budowlanych oraz wszelkich zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania, mających znaczenie dla oceny technicznej 
prawidłowości wykonania robót. Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne 
przechowywanie go na budowie i udostępnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz 
dokonywanie zapisów dotyczących przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy. 
Inwestor (bezpośredni) - osoba fizyczna lub prawna, podejmująca budowę i będąca prawnym 
uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowiązków inwestora 
należy zorganizowanie kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynności, w drodze 
umowy o zastępstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie 
środków finansowych na pokrycie kosztów budowy i dokonanie zapłaty za wykonanie robót 
budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne świadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie  
z umowami.  
Inspektor nadzoru - przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastępczy) upoważniony przez inwestora 
do jego reprezentowania we wszystkich czynnościach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji. 
Książka obmiaru robót - znormalizowana książka do zapisu ( z kopią) rzeczywistego obmiaru robót 
budowlanych, podlegających indywidualnemu rozliczeniu i zapłacie wg faktycznych parametrów 
rzeczowo- ilościowych oraz zasadzie wyceny przyjętej w umowie o roboty budowlane. Książka obmiaru 
jest szczególnie niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową 
obiektów budowlanych. Zapisów do książki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodność tego 
zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor. 
Nadzór budowlany - sprawują organy nadzoru budowlanego, którymi są: 
 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, 
  Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, 
  Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
Do podstawowych zadań nadzoru budowlanego należą: 
 kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego w trakcie 
wykonywania robót budowlanych i utrzymania istniejących obiektów budowlanych, 
  sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów 
budowlanych 
  kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, 
 badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych. 
Nadzór inwestorski - nadzór nad budową powierzony przez inwestora osobie (osobom) mającej 
uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej zakresowi nadzorowanych robót budowlanych. 
Nadzór inwestorski polega na reprezentowaniu interesów inwestora na budowie i wykonaniu bieżącej 
kontroli jakości i ilości wykonanych robót, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych  
i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, oraz przy odbiorze gotowego 
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obiektu budowlanego. Inwestor powierza również inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie 
sprawdzenia rachunków oraz ewentualnie rozliczeń materiałowych i innych świadczeń rzeczowych. 
Nadzór inwestorski musi być ustanowiony na budowie obiektów budowlanych wyszczególnionych  
w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowę, ale może być również ustanowiony  
z własnej inicjatywy inwestora. 
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartości 
kosztorysowej w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia 
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. Obmiar sprawdzający powinien być wykonany 
W odniesieniu do wszystkich robót zakrywanych i zanikających, niezależnie od tego, czy są objęte 
przedmiarem robót. Wyniki obmiaru powinny być wpisane przez kierownika budowy do książki 
obmiarów i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Ochrona środowiska - działanie lub zaniechanie działania albo przywrócenie równowagi przyrodniczej 
przez: 
 racjonalne kształtowanie środowiska, 
 racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, 
 przeciwdziałanie lub zapobieganie szkodliwym wpływom na środowisko, powodującym 
jego zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmianę cech fizycznych lub charakteru 
elementów przyrodniczych, 
 przywracanie do stanu właściwego elementów przyrodniczych. 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się również odbiór częściowy obiektu budowlanego 
wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego gotowego 
obiektu budowlanego,  który jest traktowany jako odbiór ,,końcowy". 
Polskie Normy - normy krajowe oznaczone symbolem „PN”, ustalające wymagania oraz określające 
metody i sposoby wykonywania czynności w zakresie bezpieczeństwa, podstawowych cech 
jakościowych, głównych parametrów oraz warunków projektowania, wykonania, badań i odbioru 
wyrobu lub robót budowlanych. 
Przedmiar robót - opracowanie wchodzących w skład dokumentacji projektowej, zawierające opis 
robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek 
przedmiarowych robót wynikających z zakresu robót oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych 
robót lub nakładów rzeczowych w numerów katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych - opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie 
sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania dotyczące 
właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót 
oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 
 Tablica informacyjna - umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnątrz od strony drogi 
publicznej, powinna mieć żółte tło i czarne napisy, zawierająca podstawowe informacje identyfikujące 
budowę, inwestora, wykonawcę, kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru 
inwestorskiego, projektanta pełniącego nadzór autorski, numery telefonów alarmowych i okręgowego 
inspektora pracy. 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 2 przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 
Usterki - drobne uchybienia w jakości robót i wyrobów budowlanych usuwane przez wykonawcę w toku 
realizacji budowy, przed zgłoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo - najpóźniej – 
przed podpisaniem protokołu odbioru. 
Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rękojmi 
nieprawidłowości fizyczne wykonanych robót budowlanych lub dostarczonych wyrobów, które 
zmniejszają ich wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie, albo wynikający 
bezpośrednio z ich przeznaczenia. 
Znak bezpieczeństwa - zastrzeżony znak przyznawany zgodnie z zasadą i procedur certyfikacji, 
potwierdzający, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie 
stanowi zagrożenia dla życia, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z przedmiarem robót i SST. 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw 
niezbędnych do wykonania robót objętych umową i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru. 
Przed ostatecznym odbiorem robót wykonawca uporządkuje plac budowy, dokona rozliczenia robót  
i przygotuje obiekt do przekazania. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy w dniu podpisania umowy następujące dokumenty: 

 oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków wraz z zaświadczeniem o wpisie do 



6 
 

rejestru Izby Inżynierów Budownictwa oraz o opłaceniu wymaganych składek, zgodnie z ustawą  
z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz.U. Nr 5 z 2001 r. poz. 42, z później, zmian.) 
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez umieszczenie w miejscach określonych przez 
inspektora nadzoru tablic informacyjnych i ostrzegawczych. Inspektor nadzoru określi również 
niezbędny sposób zabezpieczenia robót. Zabezpieczenie robót nie podlega odrębnej zapłacie. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy przeciwpożarowe i bhp, oraz przepisy 
obowiązujące na terenie jednostki wojskowej. 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających  
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych  
w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 lokalizację baz, składowisk i dróg dojazdowych, 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
  możliwością powstania pożaru. 

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy w maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione W cenie kontraktowej. 
1.5.6. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
1.5.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
robotami i będzie W pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia 
robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 
praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót 
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 
wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca 
1.5.8. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile  
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
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Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
 
2. MATERIAŁY 
UWAGA: ,,W przypadku wskazania w SST znaków towarowych, patentów lub pochodzenia 
materiałów dopuszczalne jest w tych przypadkach zastosowanie przez rozwiązań 
równoważnych tzn. materiałów nie gorszych niż określone w dokumentacji i ST. Zastosowane 
materiały muszą odpowiadać cechom technicznym i jakościowym materiałów wskazanych  
w dokumentacji technicznej" 

2.1. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów i materiałów budowlanych 
Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Wyroby i materiały budowlane mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podaną W dokumentacji przetargowej  
i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

 są właściwie oznakowane i opakowane, 
 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót wyrobów nieznanego pochodzenia 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  
i złożone w miejscu wskazanym przez inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wplywu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń 
w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy, Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji przetargowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw 
niezbędnych do wykonania robót objętych umową i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru. 
Przed ostatecznym odbiorem robót wykonawca uporządkuje plac budowy, dokona rozliczenia robót  
i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie  
z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją przetargową, wymaganiami SST, PZJ, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inspektora nadzoru, pod groźba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontrola jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej i SST. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo, Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału W pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów  
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 
nie zbędnej pomocy. Inspektor nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją przetargową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez 
Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium.  
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub aprobatą techniczną, W przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną W pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające W sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę lnspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy W dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis W dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy 
wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości  
i harmonogramów robót,  
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy í przyczyny przerw  
w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  
i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
(2) Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
 
 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (2) następujące 
dokumenty: 
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
  protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
przetargową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie, Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony 2 częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub  
w innym czasie określonym W umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub  
w KNR-ach oraz KNNR- ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi  
w dokumentacji przetargowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia I sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane  
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
W przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza 
się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z inspektorem nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiór robót zanikających 
O gotowości danej części budowy wykonawca powiadamia inspektora nadzoru i potwierdza ten fakt 
wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru, który wpisem do dziennika budowy 
zezwala na przejście do następnego etapu. 
b) odbiór końcowy 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie inspektora 
nadzoru. W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru inwestor powiadomi wykonawcę 
o dacie rozpoczęcia odbioru. Rozpoczęcie odbioru nastąpi nie później niż przed upływem terminu 
zakończenia robót określonego w umowie. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin końcowego 
odbioru robót. 
c) odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych W okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  
d) dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania końcowego odbioru robót jest protokół odbioru sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.  
Do odbioru końcowego wykonawca zobowiązany jest przygotować operat kolaudacyjny zawierający 
następujące dokumenty: 

 Kosztorys powykonawczy 
  atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
 rozliczenie demontażu 
 poświadczenia utylizacji materiałów z rozbiórki 
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 oświadczenia oraz zaświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem 
Budowlanym oraz ustawą cytowaną w pkt. 4 lit. c niniejszej ST 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarowa 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
przetargowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 
wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego 
dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody. Oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym, a wykonawca sprawy te musza zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) 
 Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz.) 
 Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 
 Rozporządzenie z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U, Nr 118, poz. 1263) 
 Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U, Nr 62, poz. 
504) 
 Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny 
spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2010r.) 
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktu (Dz. U. Nr 229, poz. 
2275)  
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 89 poz. 625) 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 
150) 
 Rozporządzenie w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz 
minimalnych wymagań technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk z dnia 28 
października 2004r. (Dz.U.nr 243, poz. 2437) 
 Rozporządzenie w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych z dnia 16 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1139) 
 Rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.) 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 
będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. 



12 
 

SST – 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru :wykonania robót rozbiórkowych elementów budowlanych 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót określonych w pkt.1.1. tj. robót rozbiórkowych : 

 Rozebranie elementów budowlanych wynikających z technologii robót remontowych wg 
przedmiaru robót 

 Wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji ST-00Wymagania ogólne pkt. 1.4. 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektowa, specyfikacjami technicznymi I poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w specyfikacji ST-00Wymagania ogólne pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne pkt. 2 

2.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Warunki przyjęcia na budowę oraz przechowywania materiałów i wyrobów do robót zostały określone 
w specyfikacji ST-00Wymagania ogólne pkt. 2 
 
Materiały odpadowe 
materiały niebezpieczne w przypadku wystąpienia materiałów niebezpiecznych (np. zawierające 
azbest) zostaną one zdemontowane, zapakowane i przewiezione w celu bezpiecznego składowania 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14.08.1998 r. w sprawie sposobów 
bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania podano W specyfikacji ST-00Wymagania ogólne pkt. 3 
W trakcie robót, w zależności od przyjętego sposobu likwidacji poszczególnych obiektów przewiduje 
się wykorzystanie niżej wymienionego sprzętu ciężkiego, środków transportowych, narzędzi itp. 
Przykładowy sprzęt ciężki i środki transportowe samochód samowyładowczy skrzyniowy,  koparka 
podsiębierna samojezdna, 
Przykładowy sprzęt pomocniczy, narzędzia i materiały zestaw spawalniczy. aparaty tlenowe  
i komplety gazów technicznych, rozdzielnie budowlane do zasilana elektronarzędzi, bale oraz podkłady 
kolejowe, tablice ostrzegawcze i informacyjne, młoty i przecinaki, szlifierki elektryczne do cięcia stali, 
komplet narzędzi ślusarskich i kluczy. Dopuszcza się użycie innego sprzętu o podobnych parametrach 
jak wyżej w zależności od środków jakimi dysponuje wykonawca. Szczegółowy wykaz sprzętu 
używanego przy rozbiórce wykonawca powinien zamieścić w opracowanej przez siebie technologii  
i organizacji robót rozbiórkowych. 

GRUPA KATEGORIA OPIS 

45000000-7 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
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4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00Wymagania ogólne pkt. 4  
Gruz uzyskany z rozbiórki obiektów będzie ładowany mechanicznie na samochody ciężarowe i po 
zakończeniu demontażu przewieziony W miejsce przeznaczenia poza placem rozbiórki 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji B-0000.00 Wymagania ogólne pkt. 5 
Planowane roboty powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, według Polskich Norm, oraz 
zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producentów materiałów budowlanych, zasadami przepisów bhp 
i p. pożarowych przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. 
Całość robót należy wykonać zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych"- tom I › IV Budownictwo ogólne. 

5.2. WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT 
5.2.1. Uwarunkowania ogólne i zasady bezpieczeństwa 
Przed przystąpieniem do rozbiórki obiektu należy sprawdzić skuteczność odcięcia zasilania obiektu  
w energię elektryczną, oraz inne media, a także dokonać demontażu wyposażenia znajdującego się 
wewnątrz obiektu. Rozbiórka obiektów prowadzona będzie w oparciu o postanowienia rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót rozbiórkowych. Niewykorzystany gruz zostanie zagospodarowany zgodnie  
z Ustawą 2 dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 627)- Prawo ochrony środowiska. 
5.2.2. Podstawowe zasady BHP przy robotach demontażowych i rozbiórkowych 
Teren na którym odbywać się będzie rozbiórka obiektów budowlanych musi być ogrodzony  
i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, obiekt przeznaczony do rozbiórki musi być w sposób trwały 
odłączony przez Inwestora od sieci elektrycznej i innych instalacji, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. Odłączenie sieci i mediów Inwestor powinien potwierdzić pisemnie, przed 
przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy muszą być zapoznani ze sposobem demontażu  
i bezpiecznym sposobie jego wykonywania, co potwierdzają pisemnie w technologii robót, w trakcie 
wyburzania jednego elementu nie może on powodować nieprzewidzianego spadania lub zwalania się 
innego, zabronione jest prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo obalenia 
części konstrukcji przez wiatr oraz obalenie przez podkopywanie lub niekontrolowane podcinanie, 
rozbiórka obiektu nie może być prowadzona przy; widoczności mniejszej niż 30m, podczas deszczu, 
śniegu, gołoledzi, przy wietrze, którego prędkość przekracza 10m/s, trwa burza i są wyładowania 
atmosferyczne oraz przy niedostatecznym oświetleniu. Zaleca się aby roboty rozbiórkowe wykonywane 
były przy oświetleniu naturalnym (w dzień), otwory W pomostach, do których możliwy jest dostęp ludzi 
muszą być szczelnie zakryte lub ogrodzone barierkami o wys. 1,1m, zabrania się:  równoczesnych 
robót na dwóch poziomach, gromadzenia elementów rozbiórkowych na podestach, schodach itp., 
przebywania jakichkolwiek ludzi poniżej poziomu wykonywania robót, wszelkie elementy zwisające lub 
pozbawione chwilowo podparcia należy bezzwłocznie usunąć, należy zwrócić uwagę, aby w czasie 
demontażu zachowana była stateczność nie remontowanych jeszcze konstrukcji i elementów, podnosić 
elementy demontowane nie uzyskawszy pewności, że wszystkie styki i połączenia są prawidłowo 
rozłączone, odcięte, stanowiska spawalnicze muszą być wyposażone w sprzęt ppoż., zgodnie  
z instrukcją należy przestrzegać stosowania przez pracowników sprzętu ochrony osobistej tj.: rękawic, 
kasków, okularów spawalniczych i ochronnych, pracownicy mogą być dopuszczeni do pracy na 
wysokości tylko na podstawie aktualnych badań lekarskich oraz psychotechnicznych, miejsce robót 
powinno być wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy, roboty rozbiórkowe 
powinny być prowadzone pod stałym nadzorem doświadczonego pracownika, posiadającego stosowne 
kwalifikacje i uprawnienia.  
5.2.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy:  
odciąć bezwzględnie wszystkie media doprowadzone do likwidowanego obiektu, zapoznać się  
z planem sytuacyjnym i zagospodarowania placu rozbiórki, wyznaczyć obszar wokół obiektu zajęty jako 
teren rozbiórki i oznaczyć go kolorową taśmą (biało - czerwoną). Wyżej wymienione pasy ogrodzeniowe 
przy pracach na wysokości powinny być umieszczone w odległości równej 4 m od obiektu, okolice 
miejsc prac spawalniczych oczyścić z materiałów łatwopalnych: drewno, szmaty, oleje, smary, itp., 
miejsca szczególnie niebezpieczne przed przystąpieniem do prac spawalniczych opylić pyłem 
kamiennym lub posypać piaskiem, w zależności od potrzeb, określić sposób zasilania terenu  
w energię elektryczną i inne media. 
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Ponadto należy: 
wystawić W rejonie likwidowanych obiektów tablice ostrzegawcze np. „Roboty rozbiórkowe", 
,,Niezatrudnionym wstęp wzbroniony" itp., przygotować sprzęt transportowy do usuwania zbędnych 
elementów i złomu z likwidowanych obiektów. 
5.2.4. Sposób i kolejność rozbiórki 
Teren, na którym odbywać się będzie rozbiórka zostanie ogrodzony na granicy strefy niebezpiecznej  
w odległości 4m od aktualnie rozbieranego obiektu. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych 
przebywanie osób postronnych w strefie niebezpiecznej jest zabronione. Decyzje o tym z której strony 
rozpocząć demontaż pomostu podejmie wykonawca robót kierując się możliwością dostępu do 
poszczególnych części obiektu oraz przyjętym sposobem demontażu (technologią robót). Szczegółowy 
zakres robót porządkowych powinien być uzgodniony pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą. 

5.3. UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE 
5.3.1. Prace spawalnicze 
Prace spawalnicze prowadzone będą dla: 

 demontażu konstrukcji stalowych, 
 palenia konstrukcji na elementy złomowe. 

Prace spawalnicze mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych spawaczy, posiadających 
aktualną książeczkę spawacza. Ewentualne stanowiska spawaczy powinny być wyposażone w sprzęt 
gaśniczy, adekwatny do potencjalnych zagrożeń. Do cięcia konstrukcji na wysokości powyżej 2,0 m 
należy stosować podesty lub pomosty. Po zakończeniu prac spawalniczych, także palenia złomu, 
brygadzista tego zespołu powinien dokonać przeglądu stanowisk i stwierdzić brak zaproszenia ognia. 
5.3.2. Zabezpieczenie przeciwpożarowe 
Prowadzone roboty likwidacyjne zwłaszcza spawalnicze powinny być dostosowane do ogólnych 
przepisów ppoż. Na placu rozbiórki należy zlokalizować punkt ppoż. wyposażony w gaśnice, pojemnik 
z wodą, wiadra, łopaty, skrzynię z piaskiem itp. Na widocznym miejscu powinien być wywieszony wykaz 
zawierający adresy i numery telefonów najbliższej straży pożarnej,  
5.3.3. Warunki bezpieczeństwa przy prowadzeniu robót rozbiórkowych 
Podczas prowadzenia robót demontażowych i rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów  
i rozporządzeń wymienionych w niniejszym opracowaniu, przepisów obowiązujących na terenie 
zakładu oraz przepisów specjalistycznych dostosowanych do specyfiki pracy, w tym: › przepisów 
dotyczących ogólnego zabezpieczenia terenu,  
Wymagania stawiane pracownikom 
Przed przystąpieniem do robót demontażowych i rozbiórkowych pracownicy muszą być zapoznani  
z warunkami pracy i treścią niniejszego projektu oraz technologią i organizacją robót, pracownicy 
powinni być wyposażeni w ubrania robocze, rękawice i kaski ochronne. strój roboczy pracowników 
powinien być jednolity, o jaskrawej kolorystyce i napisach pozwalających na identyfikację firmy,  
w trakcie wykonywania prac, w zakresie swych obowiązków należy znać, przestrzegać oraz  stosować 
się do zasad i przepisów dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych ujętych w dokumentach 
wymienionych powyżej a także instrukcji i zarządzeń obowiązujących na terenie Inwestora. pracownicy 
powinni posiadać aktualne przeszkolenia z zakresu BHP adekwatne do zakresu wykonywanych 
czynności, odpowiednie kwalifikacje oraz orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do pracy, pracownicy 
pracujący na wysokości powinni być pod tym kątem przebadani, powinni uzyskać stosowne 
zaświadczenia i być odpowiednio przeszkoleni, przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych 
pracownicy powinni zostać poinformowani 0 zakresie i metodach robót demontażowych oraz pouczeni 
o sposobie bezpiecznego ich wykonywania, podczas pracy na wysokości powyżej 2,0m muszą być 
stosowane środki ochrony przed upadkiem, tj. typowe szelki i liny lub specjalistyczny sprzęt 
alpinistyczny z wszystkimi potrzebnymi akcesoriami, pracownicy specjalistyczni (spawacze) powinni 
wykonywać swój zakres prac zgodnie z obowiązującymi warunkami i przepisami (aktualne książeczki 
zawodowe, uprawnienia i badania) oraz posiadać typowy sprzęt ochronny.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST-00Wymagania ogólne pkt. 6 
- roboty prowadzone będą pod bezpośrednim dozorem osoby dozoru budowlanego Wykonawcy, 
- zamawiający ma prawo kontroli prowadzonych prac, 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00Wymagania ogólne pkt. 7 
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8 . OBMIAR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00Wymagania ogólne pkt. 8 Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora , jeżeli wszystkie 
pomiary badania rozbiorowe dały wyniki pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji B~00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 POLSKIE NORMY 
Obowiązujące w Polsce normy dla danej kategorii robót Specyfikacje i instrukcje wykonawcze 
producentów materiałów budowlanych Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych"- tom I - IV Budownictwo ogólne 
d) Ustawa Prawo Budowlanego z dnia 07.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. 
e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03, poz. 401). 
f) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 20.09.2001. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych  
i drogowych (Dz.U. 118, poz. 1263 z 2001r) 
g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120/03, poz. 
1126). 
h) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych 
przepisów BHP (Dz.U. Nr 129/97, poz. 844 z późniejszymi zmianami R Dz.U. Nr 91 poz.811 z dnia 
11czerwca 2002r), 
i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 roku W sprawie warunków i trybu 
postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz.U. 
Nr 
120/03, poz. 1131). 
j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz.1133). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.690)t 
I) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie 
uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, wraz z załącznikami 
(Dz.U. Nr 121/03, poz. 1137› 
m) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku  
w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121/O3, poza 
1138). 
n) Instrukcje prawidłowej i bezpiecznej pracy ciężkim sprzętem demontażowym, w tym ujętych  
w katalogach zawiesi, wykresach wysięgników i udźwigów zastosowanych maszyn i urządzeń. 
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SST – 02 RUSZTOWANIA ZEWNĘTRZNE 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

1. Przedmiot 
I. Wstęp 
1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dla robót 
związanych z montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych do wykonania prac elewacyjnych 
2. Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni przy 
wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadać certyfikaty kwalifikacyjne upoważniające do wykonywania 
montażu rusztowań budowlanych. 
3. Rusztowanie może być użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego  
i dopuszczeniu rusztowania do użytkowania. 
4. Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,że dany rodzaj 
rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań z 
przepisami. 
5. Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . Dokumentację 
techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta 
rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja 
montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać :  
● nazwę producenta z danymi adresowymi ,  
● system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne ) , 
● zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe  
i nietypowe , w którym powinny się znaleźć informacje na temat : - dopuszczalne obciążenie pomostów 
roboczych , - dopuszczalne wysokości rusztowań , dla których nie ma konieczności wykonania projektu 
technicznego , - dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciążeń wiatrem ) , przy którym eksploatacja rusztowań 
jest możliwa ,  
● sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego ( wciągarki ) ,  
● informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia ,  
● warunki montażu i demontażu rusztowania ,  
● schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych , sposoby postępowania w przypadku montażu 
rusztowania nietypowego , specyfikacje elementów , które należą do danego systemu rusztowania , sposób 
kotwienia rusztowania , zabezpieczenia rusztowania,  
● wzór protokołu odbioru ,  
● wymagania montażowe i eksploatacyjne , zasady montażu i demontażu rusztowania,  
● certyfikat bezpieczeństwa rusztowania ( kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem bezpieczeństwa 
), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj. dokumentacją rusztowania, 
oznakowaniem , wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów , stateczności rusztowania , urządzenia 
piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze , urządzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób 
i przedmiotów z wysokości , wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu , wygoda pracy na rusztowaniu , 
zakres merytoryczny instrukcji stosowania  
i montażu oraz eksploatacji rusztowań. 
6. Zabrania się stosowania na budowie rusztowań , które nie posiadają certyfikatu i dokumentacji 
rusztowania. 
7. Ze względu na sposób użytkowania rusztowania są : nieruchome lub ruchome ( jezdne ). 
8. Ze względu na sposób kotwienia i przenoszenia obciążeń rusztowania są : wolnostojące, przyścienne 
i wiszące. 
 
II. Materiały 
1. Rusztowanie robocze – to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z której mogą być wykonywane 
prace na wysokości , służąca do utrzymywania osób ,materiałów i sprzętu. Rusztowanie ochronne to 
konstrukcja budowlana ,tymczasowa ,służąca do zabezpieczenia przed upadkiem  
z wysokości ludzi i przedmiotów. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana , tymczasowa,  
w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone przez wymiary elementów rusztowania, 
służą do utrzymywania osób.  
2. Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu 
rusztowania , stanowiących integralną część całego rusztowania.  
3. Parametry rusztowania, które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji 
rusztowania to :  

GRUPA KATEGORIA OPIS 

45000000-7  
RUSZTOWANIA 
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● wysokość rusztowania ,  
● wysokość przęsła ,  
● długość przęsła ,  
● szerokość przęsła ,  
4. Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są:  
● stężenie płaszczyzny pionowe ( zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym , ramy drabinowe  
z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stężeń, oraz inne 
elementy używane jako wzmocnienia pionowe),  
● stężenie płaszczyzny poziomej ( ramy , płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia pomiędzy 
poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome ),  
● słupki poręczowe ( rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej kondygnacji 
rusztowania ),  
● stężenie wsporników ( rura zakończona łącznikami , służąca do podparcia wsporników rozszerzających 
rusztowanie , w razie potrzeby ),  
● węzeł – miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych,  
● stężenie wzdłużne ,  
● stojaki , poprzecznice , podłużnice , podłużnice wzmacniające,  
● odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku,  
● pomosty robocze – podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami ,  
● wspornik – element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nośnej , służący do układania 
dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych, 
● podstawki ( sztywna płyta , służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię),  
● fundament rusztowania , dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie),  
● rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, 
składający się z 2-óch podłużnic połączonych poprzeczkami,  
● rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, składający 
się z 2-óch stojaków połączonych poprzeczkami ,  
● kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciągu,  
● konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości 
przedmiotów i materiałów budowlanych ,  
● poręcz główna , poręcz pośrednia , krawężnik zabezpieczający , zabezpieczenie boczne ,  
● podstawki śrubowe, złącza ( krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp.). 
 
III. Sprzęt 
1. Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania . 
2. Wymagania ogólne dla sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
IV. Transport 
1. Wymagania ogólne dla transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Wykonanie robót  
1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu  
i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej 
dokumentacji projektowej . Wszystkie pozostałe rusztowania , czyli rusztowania systemowe ,które są 
montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane 
rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo 
złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego.  
2. Zaleca się stosowanie przy remoncie Pałacu rusztowanie systemowe , którego montaż, demontaż i 
eksploatację należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji , dostarczoną  
z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy 
rusztowania winni znać bardzo dobrze tę instrukcję montażu i eksploatacji danego rusztowania. 
3. Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny rusztowania 
oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest protokólarne przekazanie 
rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem. 
4. Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania posiadające 
atest i certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
5. Po zakończeniu robót ( eksploatacji rusztowania ) należy zgłosić je do demontażu , dokonując wpisu 
w dzienniku budowy. 
6. Podczas montażu , demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. Praca 
na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych  
z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia . 
7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach :  
● w czasie zmroku , jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność,  
● w czasie gęstej mgły , opadów deszczu , śniegu , gołoledzi,  
● podczas burzy i wiatru ,  
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● w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jeśli odległość licząc od skrajnych przewodów jest 
mniejsza niż 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kW, 10 m dla linii do 30 kW , 15 m dla linii powyżej 30 kW. 
(jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczna należy zdemontować lub wyłączyć spod napięcia ). 
8. Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu 
pomostów. 
9. W miejscach wejść , przejść , przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki 
ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. 
 
V. Kontrola jakości robót 
1. Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości . Sprawdzeniem objąć 
należy :  
● stan podłoża – przeprowadzeniu badań podłoża na którym będą montowane rusztowania, 
● posadowienie rusztowania, 
● siatkę konstrukcyjną – sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem 
dopuszczalnych odchyłek,  
● stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania ,  
● zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem technicznym 
rusztowania,  
● pomosty robocze i zabezpieczające ,czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 
rusztowania,  
● komunikację , czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania,  
● urządzenia piorunochronne , poprzez pomiary oporności,  
● usytuowanie względem linii energetycznych ,poprze pomiar odległości od linii ,  
● zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania i czy 
zapewniają warunki bezpiecznej pracy. 
 
VI. Obmiar robót 
1.  Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na 
płaszczyznę poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowań 
wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady 
roboczej. 
VII. Odbiór robót 
1. Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje Kierownik 
budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru.  
2. Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego rusztowania.  
3. Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed 
rozpoczęciem pracy , sprawdzając :  
● czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone ,  
● czy jest prawidłowo zakotwione,  
● czy nie styka się z przewodami elektrycznymi ,  
● czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nieśliskie, stabilne ),  
● poręcze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ),  
● czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 
4. Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik 
budowy lub konserwator , który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań nie ma zmian, 
które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach 
i eksploatacji rusztowania.  
5. Ponadto należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania , zawsze po dłuższej przerwie  
w pracy niż 2 tygodnie oraz po każdej burzy, po każdym silniejszym wietrze , opadach deszczu itp. Czynności 
sprawdzające są takie jak w odbiorze technicznym , przeglądzie codziennym i dekadowym. Przeglądy 
wykonuje się komisyjnie jak przy odbiorze.  
6. Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie 
zauważone usterki winne być w trybie pilnym po każdym przeglądzie usunięte  
z potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli.  
7. Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich 
elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny.  
 
VIII. Warunki płatności 
Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie . Wynagrodzenie ryczałtowe 
obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia. Obejmuje również wszelkie roboty 
konieczne, które umożliwia użytkowanie i funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 
Kodeksu Cywilnego). 
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IX. Przepisy związane 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych .  
2. Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania 
maszyn przez pracowników podczas pracy.  
3. Ustawa o systemie oceny zgodności .  
4. Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.  
5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej  
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki 
Budowlanej.  
7. Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
8. PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze .Ogólne wymagania i badania  
i eksploatacja.  
9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań.  
10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych 
wykonywanych z rur stalowych.  
11. PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu 
budowy .  
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 

 


