
Koszt1 POMORSKA 20230921 (1) 23% OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR-W 4-03

1201-03
analogia

Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii pkt.

1 pkt. 1,000
RAZEM 1,000

2 KNR 4-04
1002-02
szacunek do
weryfikacji w
trakcie roz-
biórki

Przerzut i upryzmowanie gruzu z gruzowiska zalegającego w budynku m3

6 m3 6,000
RAZEM 6,000

3 KNR AT-06
0102-02
analogia sza-
cunek do we-
ryfikacji w
trakcie roz-
biórki

Ręczny załadunek gruzu do kontenera t

poz.2*2 t 12,000
RAZEM 12,000

4
 szacunek do
weryfikacji w
trakcie roz-
biórki

Wywóz gruzu - kontener 6m3 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

5 KNR 4-04
0102-02

Rozebranie ścian wewnętrznych m3

((7,02-2*0,25-0,12)*5*(3,26+2,7)/2+(7,02-2*0,25-0,36)*5*(3,26+2,7)/2)*0,12 m3 22,457
RAZEM 22,457

6 KNR 2-22
0907-01
analogia

Drzwi i wrota deskowe rozwierane na hakach obsadzonych w murze o skrzyd-
łach pełnych demontaż demolacyjny wsp R=0,4

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

7 KNR-W 4-01
0802-06

Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej o grubości 1/2 cegły m2

147*0,9 m2 132,300
RAZEM 132,300

8 KNR-W 4-01
0518-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

3,94*2*23,94 m2 188,647
RAZEM 188,647

9 KNR-W 4-01
0518-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa m2

poz.8 m2 188,647
RAZEM 188,647

10 Wywóz papy - kontener szt
1 szt 1,000

RAZEM 1,000
11 KNR-W 4-01

0441-02
Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2

poz.8 m2 188,647
RAZEM 188,647

12 KNR-W 4-01
0441-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste m2

poz.8 m2 188,647
RAZEM 188,647

13 Wywóz drewna - kontener szt
2 szt 2,000

RAZEM 2,000
14 KNR 4-04

0602-01
Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wysokości do 4 m
ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych

m3

0,5*0,36*3,26+(23,94-0,25*2)*2,7*0,25*2-24*0,9*2*0,25+7,02*2,7*0,25+8,18*
(2,7+3,26)/2*0,25+0,12*3,26*(23,94-0,25*2)

m3 41,433

RAZEM 41,433
15 KNR AT-06

0102-02
analogia

Ręczny załadunek gruzu do kontenera t

(poz.14+poz.7*0,25)*2 t 149,016
RAZEM 149,016

16 Wywóz gruzu - kontener 6m3 szt
17 szt 17,000

RAZEM 17,000
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Koszt1 POMORSKA 20230921 (1) 23% OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17 KNR-W 4-01

0104-02
Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy
odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów

m3

(23,94*2+7,02+8,18)*1,5*1 m3 94,620
RAZEM 94,620

18 KNR 4-04
0101-02

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej m3

(23,94*2+7,02+8,18)*0,38*1 m3 23,970
RAZEM 23,970

19 KNR AT-06
0102-02
analogia

Ręczny załadunek gruzu do kontenera t

(poz.18)*2 t 47,940
RAZEM 47,940

20 Wywóz gruzu - kontener 6m3 szt
5 szt 5,000

RAZEM 5,000
21 KNR-W 4-01

0105-02
Zasypanie wykopów ziemią z wykopów i mieszanką piaskowo-żwirową z prze-
rzutem na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
wraz z dostawą mieszanki piaskowo-żwirowej

m3

poz.17 m3 94,620
RAZEM 94,620

22 Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej kpl.
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
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