

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0802-06	Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej o grubości 1/2 cegły 2,76*2,69	m ² m ²	 7,424	
				RAZEM	7,424
2	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 3,26*3,19	m ² m ²	 10,399	
				RAZEM	10,399
3	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa poz.2	m ² m ²	 10,399	
				RAZEM	10,399
4		Wywóz papy - kontener mały 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk poz.2	m ² m ²	 10,399	
				RAZEM	10,399
6	KNR-W 4-01 0441-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste poz.2	m ² m ²	 10,399	
				RAZEM	10,399
7		Wywóz drewna - kontener mały 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 4-04 0602-01	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wysokości do 4 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych (3,26*(1,95+1,85)+3,19*1,9*2-0,9*2,05)*0,25	m ³ m ³	 5,666	
				RAZEM	5,666
9	KNR AT-06 0102-02 analogia	Ręczny załadunek gruzu do kontenera poz.8*2	t t	 11,332	
				RAZEM	11,332
10	KNR-W 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów (3,26+3,19)*2*0,3*0,8	m ³ m ³	 3,096	
				RAZEM	3,096
11	KNR-W 4-01 0348-04	Rozebranie fundamentów z kamieni (3,26+3,19)*2*0,3*0,25	m ³ m ³	 0,968	
				RAZEM	0,968
12	KNR AT-06 0102-02 analogia	Ręczny załadunek gruzu do kontenera poz.11*2	t t	 1,936	
				RAZEM	1,936
13		Wywóz gruzu - kontener 6m3 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000