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OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU 

Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany dot. budynku gospodarczego  
w miejscowości Bydgoszcz, działka nr 35/8, obręb 126 został wykonany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Podstawa prawna: art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 
 

Funkcja: Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis 
konstrukcja mgr inż. Ryszard 

Szczepaniak 

UAN-IV/8346/105/TO/87 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bydgoszcz, 28 lipiec 2023 r. 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Umowa z inwestorem 
 Wizja lokalna 
 Dane przekazane przez Inwestora 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.  
W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 
poz.690 z późniejszymi zmianami) 
 UCHWAŁA NR XXXI/715/20 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 25 listopada 2020 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bocianowo-
Artyleryjska” w Bydgoszczy 

 Inne obowiązujące normy i rozporządzenia 
 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest sporządzenie projektu dot. rozbiórki budynku gospodarczego.  

3. LOKALIZACJA 

Budynek objęty opracowaniem znajduje się  przy ul. Pomorskiej 88B na działce nr 35/8, obręb 0126  
w Bydgoszczy. Obiekt znajduje się na obszarze wpisanym do ewidencji zabytków na obszarze oznaczonym 
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem 21.KDL. 

Obszar oddziaływania mieści się w granicach działki 35/8. 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  

Teren wokół budynku: 
Teren w najbliższym otoczeniu budynków zabudowany budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. 
Obiekt znajduje się w odległości w bliskim sąsiedztwie działki drogowej. Teren wokół budynku jest 
nieutwardzony.    
 
Opis budynku: 
Budynek gospodarczy, jednokondygnacyjny, wolnostojący, niepodpiwniczony, wybudowany  
w technologii tradycyjnej murowanej.  
Większość pomieszczeń jest zaśmiecona, znajdują się w nich rzeczy, które pozostawili mieszkańcy 
sąsiedniego budynku. W budynku znajdują się gniazda os i szerszeni. 
 
Opis elementów konstrukcyjnych budynku: 
- ściany zewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej pełnej częściowo otynkowane od wewnątrz, 
- posadzki częściowo ceglane, częściowo pokryte wylewką betonową, w niektórych pomieszczeniach 
brak posadzki (ok. 10%) 
- dach drewniany o konstrukcji krokwiowej, pokryty papą na deskowaniu, 
- sufit w części pomieszczeń (ok. 10%) wykonany jako tynk na trzcinie 
- brak okien, 
- drzwi drewniane bez ościeżnic, 
- nadproża ceglane 
- ściany wewnętrzne murowane i drewniane  
- fundamenty ceglane i kamienne 
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Dane geometryczne: 
Szerokość 8,18 m
Długość 23,94 m
Wysokość 3,37 m
Powierzchnia zabudowy 168,40 m2
Kubatura 478,69 m3
Powierzchnia użytkowa 147,30 m2  
 
Ocena stanu technicznego: 
- ściana zewnętrzne z ubytkami cegły i zaprawy, 
- krokwie są połamane, wskazują na ingerencję owadów i korozję biologiczną,  
- pokrycie dachu nieszczelne z licznymi ubytkami, 
- brak odwodnienia dachu, 
- ubytki tynku na ścianach murowanych, 
- brak posadzki w części pomieszczeń 
Budynek znajduje się w złym stanie technicznym. 
 

5. PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT 

 Zagospodarowanie terenu rozbiórki  
Ogrodzenie i oznakowanie: 
       Strefę robót rozbiórkowych należy wygrodzić pasami z folii biało – czerwonej lub zaporami 
drewnianymi ustawionymi na drogach dojścia i oznakować tablicami ostrzegawczymi o występujących 
zagrożeniach.  
 
Drogi dojazdowe do placu robót  
      Dojazd samochodów i jednostek sprzętowych do  robót rozbiórkowych będzie  odbywał się po 
istniejących placach wewnętrznych. Nie przewiduje się budowy dodatkowych dróg i placów 
utwardzonych. Dojazd samochodów i sprzętu oraz wywóz gruzu odbywać się będzie przez istniejącą 
drogę nieutwardzoną.   
 
Zaplecze budowy  
      Zaplecze socjalne, tj. szatnię, umywalnię, jadalnię itp. dla pracowników zatrudnionych  
przy rozbiórce obiektów należy zorganizować we własnym zakresie w kontenerze.  
Miejsce ustawienia kontenera należy uzgodnić z Inwestorem.  W pomieszczeniach tych przechowywać 
należy również  narzędzia, sprzęt i  materiały podręczne używane przy robotach rozbiórkowych.  
   
Narzędzia i sprzęt  
      W trakcie robót, w zależności od przyjętego sposobu likwidacji obiektu przewiduje się wykorzystanie 
niżej wymienionego sprzętu ciężkiego, środków transportowych, narzędzi itp.   
 
 Przykładowy sprzęt ciężki i środki transportowe  

 samochód samowyładowczy skrzyniowy, 
 
 Przykładowy sprzęt pomocniczy, narzędzia i materiały  

 rozdzielnie budowlane do zasilana elektronarzędzi, 
 bale drewniane,  
 tablice ostrzegawcze i informacyjne,  
 młoty i przecinaki, 
 piły do cięcia drewna, 
 komplet narzędzi ślusarskich i kluczy.  
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Dopuszcza się użycie innego sprzętu o podobnych parametrach jak wyżej w zależności od 
środków jakimi dysponuje wykonawca. Szczegółowy wykaz sprzętu używanego przy rozbiórce 
wykonawca powinien zamieścić w opracowanej przez siebie technologii i organizacji robót 
rozbiórkowych.   

 

6. WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT  

Uwarunkowania ogólne i zasady bezpieczeństwa  
  Przed przystąpieniem do rozbiórki obiektów należy sprawdzić skuteczność odcięcia zasilania 
obiektu  w energię elektryczną, oraz inne media, a także dokonać demontażu wyposażenia znajdującego 
się wewnątrz obiektu. Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
 Rozbiórka obiektów prowadzona będzie w oparciu o postanowienia Rozporządzenia  
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
pracy podczas wykonywania robót rozbiórkowych. Niewykorzystany gruz zostanie zagospodarowany 
zgodnie z Ustawą z dnia  27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 627) – Prawo ochrony 
środowiska.  

Podczas robót należy dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów i w miarę 
potrzeb, wykonać niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji. 

 
Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia: 

 teren na którym odbywać się będzie rozbiórka obiektów budowlanych musi być ogrodzony  
i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, obiekt przeznaczony do rozbiórki musi być w sposób  trwały 
odłączony przez Inwestora od sieci elektrycznej i innych instalacji, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. Odłączenie sieci i mediów Inwestor powinien potwierdzić pisemnie,  

 przed przystąpieniem do robót  rozbiórkowych pracownicy muszą być zapoznani ze sposobem 
demontażu i bezpiecznym sposobie jego wykonywania, co potwierdzają pisemnie w technologii robót,  

 w trakcie wyburzania jednego elementu nie może on powodować nieprzewidzianego  spadania lub 
zwalania się innego,  

 zabronione jest prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo obalenia części 
konstrukcji przez wiatr oraz obalenie przez podkopywanie lub niekontrolowane podcinanie,  

 rozbiórka obiektu nie może być prowadzona przy widoczności mniejszej niż 30 m, podczas deszczu, 
śniegu, gołoledzi, przy wietrze, którego prędkość przekracza 10 m/s, trwa burza i są wyładowania 
atmosferyczne oraz przy niedostatecznym oświetleniu. Zaleca się aby roboty rozbiórkowe wykonywane 
były przy oświetleniu naturalnym  (w dzień), 

 otwory w pomostach, do których możliwy jest dostęp  ludzi muszą być szczelnie zakryte lub ogrodzone 
barierkami o wys. 1,1m  
 
zabrania się:  

 równoczesnych robót na dwóch poziomach,  
  przebywania jakichkolwiek ludzi poniżej poziomu wykonywania robót,  
 wszelkie elementy zwisające lub pozbawione chwilowo podparcia należy bezzwłocznie usunąć,  
 należy zwrócić uwagę, aby w czasie demontażu zachowana była stateczność nie demontowanych 

jeszcze konstrukcji i elementów,  
 podnosić  elementy demontowane nie uzyskawszy pewności, że wszystkie styki i połączenia są 

prawidłowo rozłączone, odcięte,  
 należy przestrzegać stosowania przez pracowników sprzętu ochrony osobistej tj.: rękawic, kasków, 

okularów spawalniczych i ochronnych,  
 pracownicy mogą być dopuszczeni do pracy na wysokości tylko na podstawie aktualnych badań 

lekarskich oraz psychotechnicznych,  
 miejsce robót powinno być wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy,  
 roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone pod stałym nadzorem doświadczonego pracownika, 
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posiadającego stosowne kwalifikacje i uprawnienia.  
 
Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do prac  rozbiórkowych należy:  

 upewnić się, że w budynku nie ma przyłączy instalacji. W przypadku ich wystąpienia odciąć bezwzględnie 
wszystkie media doprowadzone do likwidowanego obiektu ,  

 zapoznać się z planem sytuacyjnym i zagospodarowania placu rozbiórki,  
 wyznaczyć obszar wokół obiektu zajęty jako teren rozbiórki i  oznaczyć go kolorową taśmą  (biało – 

czerwoną). Wyżej wymienione pasy ogrodzeniowe przy pracach na wysokości powinny być umieszczone 
w odległości równej  4 m  od obiektu, 

 w zależności od potrzeb, określić sposób zasilania  terenu w energię elektryczną  i inne media, 
 
Ponadto należy:  

 wystawić w rejonie likwidowanych obiektów tablice ostrzegawcze np. „Roboty rozbiórkowe”, 
„Niezatrudnionym wstęp wzbroniony” itp.,  

 przygotować sprzęt transportowy do usuwania zbędnych elementów i złomu z likwidowanych obiektów.  
 
Sposób i kolejność rozbiórki  
       Teren, na którym odbywać się będzie rozbiórka zostanie ogrodzony na granicy strefy niebezpiecznej 
w odległości 4 m od aktualnie rozbieranego obiektu. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych 
przebywanie osób postronnych w strefie niebezpiecznej jest zabronione.  
            Decyzje o tym z której strony rozpocząć demontaż pomostu  podejmie wykonawca robót kierując 
się możliwością dostępu do poszczególnych części obiektu oraz przyjętym sposobem demontażu 
(technologią robót).  
 
Wytyczne do technologii rozbiórki obiektów  
  Przed przystąpieniem do likwidacji obiektów wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami 
opracuje  szczegółową technologię dostosowaną do sposobu rozbiórki przedstawionej w niniejszym 
projekcie z uwzględnieniem zastosowanego przez siebie sprzętu.  Sprzęt podany w projekcie służy 
jedynie jako przykład. 
   
Tok postępowania przy likwidacji obiektów budowlanych:  

− sprawdzenie istnienia i ew. odcięcia wszystkich mediów doprowadzonych do obiektu, 
− wycinka roślinności w razie potrzeb, 
− demontaż wyposażenia, zalegającego gruzu, 
− rozbiórka podłóg, 
− rozebranie pokrycia dachowego od góry w kierunku okapu, 
− rozebranie konstrukcji dachu, 
− rozebranie ścian nośnych do poziomu posadzki na gruncie/stropu, 
− rozebranie konstrukcji stropu, 
− rozebranie posadzek i podkładów pod posadzki na gruncie, 
− rozebranie fundamentów, 
− zasypanie dołów po rozebranych obiektach ziemią przywiezioną z zewnątrz (piasek, żwir), 
− stopień zagęszczenia gruntu powinien wynosić ok. 1, 
− segregacja elementów i wywiezienie ich na miejsce wskazane przez inwestora, 
− wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki na miejsce wskazane przez inwestora, 
− utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki, 
− uporządkowanie terenu po rozebranych obiektach. 
− rekultywacja terenu polegająca na nawiezieniu humusu i obsianiu trawą. 
− po rozbiórce należy usunąć wszelkie pozostałości  
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UWAGA: Nie przewiduje się odzysku materiałów z rozbiórki wymienionych obiektów ze względu na ich 
zły stan techniczny. Całość gruzu z rozbieranej konstrukcji należy wywieźć na odpowiednie składowisko. 
 
Transport  
 Materiały uzyskane z rozbiórki obiektów będą ładowane ręcznie na samochody ciężarowe i po 
zakończeniu demontażu przewieziony w miejsce przeznaczenia poza placem rozbiórki.  
 
Zakończenie robót likwidacyjnych  
Po zakończeniu robót rozbiórkowych:  

 uporządkować teren po zlikwidowanych obiektach,  
 zlikwidować zaplecze rozbiórkowe,  
 sporządzić protokół odbioru robót.  

 Szczegółowy zakres robót porządkowych powinien być  uzgodniony pomiędzy Inwestorem, a  
Wykonawcą.  
   

7. UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE  

Zabezpieczenie przeciwpożarowe  
 Prowadzone roboty likwidacyjne powinny być dostosowane do ogólnych przepisów ppoż. Na 
placu rozbiórki należy zlokalizować punkt ppoż. wyposażony w gaśnice, pojemnik  z wodą, wiadra, 
łopaty, skrzynię z piaskiem itp. Na widocznym miejscu powinien być wywieszony wykaz zawierający 
adresy i numery telefonów najbliższej straży pożarnej. 
Warunki bezpieczeństwa przy prowadzeniu robót rozbiórkowych  
 Podczas prowadzenia robót demontażowych i rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów 
i rozporządzeń wymienionych w niniejszym  opracowaniu, przepisów obowiązujących na terenie zakładu 
oraz przepisów specjalistycznych dostosowanych do specyfiki pracy, w tym przepisów dotyczących 
ogólnego zabezpieczenia terenu. 
 
Wymagania stawiane pracownikom  

 przed przystąpieniem do robót demontażowych i rozbiórkowych pracownicy muszą być zapoznani  
z warunkami pracy i treścią niniejszego projektu oraz technologią i organizacją robót, 

 pracownicy powinni być wyposażeni w ubrania robocze, rękawice i kaski ochronne. Strój roboczy 
pracowników powinien być jednolity, o jaskrawej kolorystyce i napisach pozwalających na identyfikację 
firmy,  

 w trakcie wykonywania prac, w zakresie swych obowiązków należy znać, przestrzegać oraz stosować się 
do zasad i przepisów dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych ujętych w dokumentach 
wymienionych 

 pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenia  z zakresu BHP adekwatne do zakresu 
wykonywanych czynności, odpowiednie kwalifikacje oraz orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do pracy,  

 pracownicy pracujący na wysokości powinni być pod tym kątem przebadani, powinni uzyskać stosowne 
zaświadczenia i być odpowiednio przeszkoleni,  

 przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych pracownicy powinni zostać poinformowani   o zakresie  
i metodach robót demontażowych oraz pouczeni o sposobie bezpiecznego ich  wykonywania,  

 podczas pracy na wysokości powyżej 2,0m muszą być stosowane środki ochrony przed upadkiem, tj. 
typowe szelki i liny lub specjalistyczny sprzęt alpinistyczny z wszystkimi potrzebnymi akcesoriami,  

 pracownicy specjalistyczni (np. spawacze) powinni wykonywać swój zakres prac zgodnie  
z obowiązującymi warunkami i przepisami (aktualne książeczki zawodowe, uprawnienia i badania) oraz 
posiadać typowy sprzęt ochronny. 
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8. WPŁYW NA ŚRODOWISKO  

Hałas  
 Hałas, powstający przy pracach demontażowych w całym okresie robót rozbiórkowych nie jest 
większy niż przy typowych robotach budowlanych. Od normy nie odbiega hałas od pracy silników 
spalinowych maszyn budowlanych, podobny do hałasu pojazdów poruszających się po drogach 
publicznych.  
 
Materiały odpadowe   
Materiały niebezpieczne w przypadku wystąpienia materiałów niebezpiecznych  (np. zawierające 
azbest) zostaną one zdemontowane,  zapakowane i przewiezione w celu bezpiecznego składowania 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14.08.1998 r. w sprawie sposobów 
bezpiecznego  użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.  
 

9. WYKONANIE I NADZÓR NAD ROBOTAMI 

 roboty prowadzone będą pod bezpośrednim nadzorem osoby dozoru budowlanego Wykonawcy,  
 zamawiający ma prawo kontroli prowadzonych prac 

 
Funkcja: Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis 
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