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Zakres prac

· demontaż daszków nad wejściem,

· demontaż elementów oznakowania i wyposażenia na elewacji,

· demontaż płytek klinkierowych z cokołu,

· demontaż parapetów zewnętrznych,

· demontaż klimatyzatora naściennego na wspornikach,

· usunięcie luźnych fragmentów tynków, ubytków,

· usunięcie wyprawy tynkarskiej w miejscach zarysowań elewacji dookoła rys w celu montażu dodatkowej siatki zbrojącej,

· czyszczenie elewacji preparatem do czyszczenia z alg, grzybów i pleśni,

· czyszczenie, konserwacja i malowanie stalowych krat okiennych

· montaż parapetów stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo,

· montaż daszków z poliwęglanu na kotwach wklejanych, montaż elementów wyposażenie elewacji, montaż klimatyzatora na wspornikach ściennych

· oczyszczenie i uzupełnienie ubytków w warstwach elewacji na cokole

· układanie płytek klinkierowych na cokole na kleju mrozoodpornym,

· założenie siatek zbrojących w narożach okien na kleju (siatka „diagonalna”),

· uzupełnienie ubytków tynku tynkiem silikonowo-silikatowym,

· malowanie elewacji farbą silikonową elewacyjną do tynków, Skala
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Inwestor

RZUT PRZYZIEMIA - STAN PROJEKTOWANY

Projekt budowlany remontu dachu oraz elewacji budynku
administracyjnego "D" Szkoły Policji w Katowicach

na działce nr 4/2 przy ul. gen. Jankego 276 w Katowicach

Szkoła Policji w Katowicach
40-684 Katowice, ul. gen. Jankego 276
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