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 2021-05-27 
Inwestor: 
Szkoła Policji w Katowicach 
40-684 Katowice 
 

  
 

 

Prezdmiar Nr: 14/2021 
 
Nazwa budowy: Remont elewacji budynku administracyjnego D Szkoły Policji w Katowicach 
ul. gen. Jankego 276 w Katowicach 
Adres budowy: Gen. Jankego 276, 40-684 Katowice 
Obiekt: Budynek "D" 
Rodzaj robót: roboty ogólnobudowlane - elewacja 
Nr umowy: 10/21 z dnia 24 marca 2021 roku 
CPV: 45000000-7, Roboty budowlane 
Data oprac.: 2021-03-24 
Umowa z dnia: 2021-03-22 
Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNP 2-13, AW, KNR 4-04, KNR 2-02, KNR 00-28, KNR 
5-08, KNR S02U, Orgbud 924, KNR 2-13, KNR 19-01 
 
 
Sporządził: 
mgr inż. Kazimierz Jabłoński 
4/2000 
Centaura 15/22 
44-117 Gliwice 
 
 

Sprawdził: 
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Książka Przedmiarów 

 
1. Schody zewnętrzne. 
Kod CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek 
Nr Spec.: SST-04 
 

1 KNR 4-01 0212-02-060 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 

15 cm 
Charakterystyka robót: Tablica: 0212 

 1.Ręczne rozbicie elementów przy użyciu młotów i klinów 
 2.Przycięcie prętów zbrojeniowych 

 3.Odłożenie prętów zbrojeniowych 

krotność= 1,00 

 

 

0,72 m3 

1. (1,9*1,4+0,5*2*1,4*2,4)*0,12    0,72 

2 KNR 2-02 0207-03-050 

Ściany żelbetowe proste o grubości 12 cm,wysokości do 6 m. 
Charakterystyka robót: Tablica: 0207 
 1.Przygotowanie drewna i p łyt oraz ustawienie deskowań i podpór 

 2.Przekładanie pomostów roboczych 
 3.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek 

 4.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem elementów stalowych 

 5.Usunięcie podpór, deskowań i pomostów roboczych 
 6.Pielęgnowanie betonu 

krotność= 1,00 

 

 

0,72 m2 

1. (1,9*1,4+0,5*2*1,4*2,4)*0,12    0,72 

3 KNR 2-02 1121-04-050 

Okładziny schodów z płytek na klej układanych metodą kombinowaną o 

wymiarach 20x20 cm (B.I.nr 8/96) 
Charakterystyka robót: Tablica: 1121 

 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie 
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01) 

 2.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 3.Przygotowanie zaprawy klej ącej i spoinującej 
 4.Wymierzenie punktów wysokościowych 

 5.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej 

 6.Ułożenie płytek 
 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 

 8.Spoinowanie płytek 
 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki 

krotność= 1,00 

 

 

13,05 m2 

1. 6,46*1,5+0,16*1,5*7*2    13,05 

2. Elewacja - remont. 
Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

Nr Spec.: SST-06 
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4 Orgbud 924 0101-05-050 

Zmycie mechaniczne podłoża 
Charakterystyka robót: Wyszczególnienie robót: 

1. Zabezpieczenie folią ochronną stolarki lub innych elementów elewacji przed zabrudzeniem (kol. 01).  
2. Usunięcie zabezpieczenia z folii oraz oczyszczenie zabezpieczanych elementów z kurzu i ewentualnych śladów po 

taśmach mocujących (kol. 02).  

3. Oczyszczenie powierzchni podłoża z luźnych osadów, brudu, kurzu, starych powłok malarskich itp. (kol. 03 - 04).   
4. Zmycie ocieplanej powierzchni (kol. 05). 5.Zagruntowanie powierzchni środkiem gruntującym (kol. 06 - 09). 

krotność= 1,00 

 

 

455,84 m2 

1. 3,82*15,97*2+3,3*50,58*2    455,84 

5 KNR 4-04 0505-01-050 

Rozebranie oblicowania cokołów z płytek klinkierowych (analogia) 
Charakterystyka robót: Tablica: 0505 
 1.Odjęcie płyt kamiennych lub prefabrykowanych 

 2.Posegregowanie płyt na nadające się i nie nadające się do dalszego użytku 

 3.Oczyszczenie płyt z zaprawy 

 4.Prze niesienie płyt na miejsce składowania i ułożenie 

 5.Odrzucenie gruzu 

krotność= 1,00 

 

 

106,32 m2 

1. 0,25*15,87+(0,25+1,35)/2*50,58*2+1,35*15,87    106,32 

6 KNR 2-02 0822-05-050 

Licowanie ścian płytkami terakotowymi,luzem,o wymiarach 15 X 15 

cm.(analogia) 
Charakterystyka robót: Tablica: 0822 
 1.Zamurowanie przebić 

 2.Zagruntowanie ścian zaprawą cementową 

 3.Sortowanie płytek wg wymiarów i odcieni 
 4.Moczenie płytek w wodzie 

 5.Przycięcie i dopasowanie płytek 
 6.Ułożenie płytek na zaprawie z obrobieniem wnęk i ościeży 

 7.Ospoinowanie i oczyszczenie licowych ścian 

krotność= 1,00 

 

 

106,32 m2 

1. 0,25*15,87+(0,25+1,35)/2*50,58*2+1,35*15,87    106,32 

7 KNR 00-28 2620-01-050 

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" . Oczyszczenie 

mechaniczne i zmycie(analogia) 
Charakterystyka robót: Tablica: 2620 
 1.Oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu, glonów lub starej farby z luźnymi 

   częściami tynku (kol.01). 

 2.Gruntowani e wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość (kol.02). 
 3.Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej i płyt styropianowych do podłoża 

   (kol.03). 

 4.Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej i płyt z wełny mineralnej do 
   podłoża (kol.04). 

 5.Sprawdze nie nośności kołków do podłoża (kol.05). 

krotność= 1,00 

 

 

455,84 m2 

1. 3,82*15,97*2+3,3*50,58*2    455,84 
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8  AW 0028-2620-03-050 

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii 

DRYVIT. Sprawdzenie nośności podłoża: przyczepność zaprawy klejącej i 

styropianu do podłoża 
Charakterystyka robót: Tablica: 2620 

 1.Oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu, glonów lub starej farby z luźnymi 
   częściami tynku (kol.01). 

 2.Gruntowani e wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość (kol.02). 

 3.Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej i płyt styropianowych do podłoża 
   (kol.03). 

 4.Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej i płyt z wełny mineralnej do 

   podłoża (kol.04). 
 5.Sprawdze nie nośności kołków do podłoża (kol.05). 

krotność= 1,00 

 

 

455,84 m2 

1. 3,82*15,97*2+3,3*50,58*2    455,84 

9 KNR 00-28 2621-06-050 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką. 

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 
Charakterystyka robót: Tablica: 2621 
 1.Przygotowanie zaprawy klejącej (kol.01-07). 

 2.Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do podłoża (kol.01-05). 

 3.Przetarcie przyklejonych płyt styropianowych papierem ściernym i odpylenie 
   (kol.01-05). 

 4.Przyklejenie siatki z włókna szklanego (kol.06, 07). 

 5.Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą klejącą 
   powierzchni przyległych do naroży (kol.08). 

krotność= 1,00 

 

 

45,58 m2 

1. (3,82*15,97*2+3,3*50,58*2)*0,1    45,58 

10 KNR 4-01 1204-03-050 

Dwukrotne malowanie elewacji,tynków gładkich farbami emulsyjnymi 

(analogia do farb silikatowo-silikonowych-zgodnie z dokumentacją 

projektową) 
Charakterystyka robót: Tablica: 1204 
 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków (kol.01-08) 

 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i sfałdowań) przez szpachlowanie 

  (kol.08) 
krotność= 1,00 

 

 

455,84 m2 

1. 3,82*15,97*2+3,3*50,58*2    455,84 

11 KNR S02U 1402-01-050 

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 
krotność= 1,00 

 

 

600,00 m2 

3. Roboty pomocnicze i towarzyszące. 
Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej 

Nr Spec.: SST-01 
 

12  AW22-020 

Przeniesienie pojedynczych elementów elewacji). 
krotność= 1,00 

Nr Spec.: SST-01 
 

14,00 szt 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2021.10) 

str 5 

13 KNR 2-02 1604-01-050 

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m.(na elewację) 
Charakterystyka robót: Tablica: 1604 

 1.Wyrównanie terenu 
 2.Montaż i usztywnienie rusztowań 

 3.Montaż pionów komunikacyjn ych 

 4.Zawieszenie drabinek 
 5.Ułożenie i przekładanie pomostów roboczych i zabezpieczających 

 6.Montaż poręczy ochronnych i desek krawężnikowych 

 7.Wykonanie otworów i kołków drewnianych, obsadzenie haków i zamocowanie 
   rusztowań 

 8.Wykonanie daszków nad wejś ciami 

 9.Transport poziomy i pionowy elementów i materiałów 
 10.Okresowe sprawdzenie sztywności konstrukcji rusztowań 

 11.Demontaż rusztowań 

 12.Oczyszczenie, posegregowanie elementów rusztowań i przygotowanie do 
    przewozu 

krotność= 1,00 

 

 

455,84 m2 

1. 3,82*15,97*2+3,3*50,58*2    455,84 

14 KNR 4-01 0535-08-050 

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy 

gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 
Charakterystyka robót: Tablica: 0535 
 1.Ostrożne rozebranie obróbek 

 2.Posortowanie blachy na nadającą się i nie nadającą się do dalszego użytku 

 3.Złożenie blachy we wskazanym miejscu 
 4.Oczyszczenie podłoża z gwoździ i szpilek 

 5.Wyprostowanie,  poobcinanie zniszczonych brzegów i złożenie blachy we wskazanym 

   miejscu bez względu na grubość blachy 
krotność= 1,00 

 

 

1,00 m2 

15 KNR 4-01 0321-01-020 

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 w ścianach z 

cegieł 
Charakterystyka robót: Tablica: 0321 

 1.Ręczne wykucie gniazd i bruzd w ścianach bez wzglę du na rodzaj zaprawy 

 2.Obsadzenie podokienników i stopni prefabrykowanych 
 3.Zreperowanie uszkodzonych tynków 

krotność= 1,00 

 

 

38,00 szt 

1. 19*2    38,00 

16 KNR 5-08 0401-16-020 

Przygotowanie podłoża gipsowo-gazobetonowego do zabudowania aparatów 

posiadających do 4 otworów mocujących. Kucie mechaniczne pod śruby 

kotwowe(dla opraw oświetleniowych nad drzwiami). 
Charakterystyka robót: Tablica: 0401 

 1.Trasowanie 

 Dla kol. 01-20: 

 2.Wykonanie ślepych otworów 
 Dla kol. 01-06, 15-20: 

 3.Osadzenie śrub kotwowych z zabetonowaniem 

 Dla kol. 07-10: 
 3.Osadzenie kołków rozporowych plastykowych 

 Dla kol. 11-14: 

 3.Osadzenie kołków kotwiących 
 Dla kol. 21-22: 

 3.Wywiercenie otworów 

krotność= 1,00 

 

 

24,00 szt 
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17 KNR 5-08 0504-07-020 

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, 

bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych, przykręcanych, 

końcowych z podłączeniem(oprawa ORON-LED 7W, 3h,IP65).(oprawy 

zewnętrzne). 
Charakterystyka robót: Tablica: 0504 

 1.Rozpakowanie oprawy 
 2.Oczyszczenie oprawy 

 3.Otwarci e i zamknięcie oprawy 

 4.Obcięcie i obrobienie końców przewodu 
 5.Wkręcenie żarówki i sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem 

 6.Zamontowanie dodatkowych detali jak: kloszy, siatek, odbłyśników 

 7.Transport pionowy 
krotność= 1,00 

 

 

2,00 szt 

18  AW22-020 

Przeniesienie elementów na elewacji. 
krotność= 1,00 

 

 

1,00 szt 

19  AW-020 

Demontaż i ponowny montaz elementów na elewacji(czujka temp. zewnętrzna). 
krotność= 1,00 

Nr Spec.: SST-01 
 

2,00 szt 

20 KNR 19-01 0832-04-050 

Zabezpieczenie stolarki folią budowlaną osłonową 
krotność= 1,00 

 

 

121,98 m2 

1. 3,21*19*2    121,98 

21 KNR 4-01 0108-09-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 

do 1 km 
Charakterystyka robót: Tablica: 0108 

 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki tr ansportowe 

 2.Wywiezienie na odległość do 1 km 
 3.Wyładowanie ze środków transportowych 

krotność= 1,00 

 

 

1,40 m3 

22 KNR 4-01 0108-10-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy 

następny 1 km 
Charakterystyka robót: Tablica: 0108 

 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki tr ansportowe 
 2.Wywiezienie na odległość do 1 km 

 3.Wyładowanie ze środków transportowych 

krotność= 1,00 

 

 

1,40 m3 

23  AW-050 

Utylizacja(gruzu). 
krotność= 1,00 

 

 

1,40 m2 
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24  AW24-050 

Demontaż daszków na wejściami. 
krotność= 1,00 

 

 

8,50 m2 

25 KNR 2-13 lacja własna 2-020 

Obsadzenie kotew(kotwy dla daszku i iinych elelemntów elewacji). 
Charakterystyka robót: Tablica: 1009 

 1.Transport konstrukcji stalowych i materiałów pomocniczych do miejsca 
   wbudowania 

 2.Wykonanie i rozbiórka rusztowań pomocniczych 

 3.Obetonowanie elementów lub listew 
krotność= 1,00 

 

 

24,00 szt 

26  Analza wł 11-050 

Daszek z poliwęglanu zgodnie z dokumentacja projektową. 
Charakterystyka robót: Tablica: 1220 

 1.Wykopy i ustawienie elementów betonowych prefabrykowanych 
 2.Zmontowanie i obsadzenie trzepaków, świetlików i daszków 

 3.Spawanie świetlikó w 

 4.Malowanie farbami olejnymi 
krotność= 1,00 

 

 

8,50 m2 

27 KNR 4-01 1304-04-040 

Spawanie stali okrągłej lub kształtowej stali profilowej do kształtowników lub 

ściągów i tarcz oporowych(balustrad-zakres zgodnie z dokumentacja 

projektową). 
Charakterystyka robót: Tablica: 1304 

 1.Ustawienie i obracanie elementów 

 2.Oczyszczenie krawędzi 

 3.Przygotowanie nakładek z blachy stalowej 

 4.Spawanie lub cięcie wg trasy 

 5.Wygładzenie powierzchni palnikiem oraz otworów pilnikiem 
krotność= 1,00 

 

 

8,00 m 

28 KNP 2-13 1313-0103-050 

Malowanie pędzlami drugi raz farbą olejną balustrad schodowych, 

balkonowych i krat okiennych prostych 
Charakterystyka robót: Tablica:  1313  

 Grupa robót: do poz.1 - I 
              do poz.2-3 - II 

 Uwaga: 

 Balustrady i kraty okienne, w których długość elementów (prętów) na 1 m2 jest 
 mniejsza od 9 m, uważa się za proste. 

krotność= 1,00 

 

 

7,20 m2 

1. 1,8*2,0*2    7,20 
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29 KNP 2-13 1313-0201-050 

Malowanie farbą olejną balustrad schodowych, balkonowych i krat okiennych 

ozdobnych. Oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy 
Charakterystyka robót: Tablica:  1313  

 Grupa robót: do poz.1 - I 
              do poz.2-3 - II 

 Uwaga: 

 Balustrady i kraty okienne, w których długość elementów (prętów) na 1 m2 jest 
 mniejsza od 9 m, uważa się za proste. 

krotność= 1,00 

 

 

7,20 m2 

1. 1,8*2,0*2    7,20 

30 KNR 4-01 0211-01-050 

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub 

podłogach(częsciowe skucie betonu na schodach). 
Charakterystyka robót: Tablica: 0211 

 1.Ręczne skucie nierówności betonu (kol.01-03) 

 2.Ręczne wykucie wnęk (kol.04-09) 

 3.Wyrównanie tylnej i bocznych ścianek wnęk (kol.04-09) 
 4.Ręczne wykucie gniazda na kołek (kol.10) 

 5.Przygotowanie i obsadze nie kołka za zaprawie (kol.10) 

krotność= 1,00 

 

 

6,00 m2 

31 KNR 4-01 0803-01-050 

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym 

miejscu z zatarciem na ostro 
Charakterystyka robót: Tablica: 0803 
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża rzadką zaprawą cementową 

 2.Ułożenie posadzki grubości 2 do 3 cm ze starannym ubiciem i wyrównaniem 

 3.Zatarcie posadzki na ostro packą drewnianą na gładko packą stalową 
krotność= 1,00 

 

 

6,00 m2 

32 KNR 4-01 0535-08-050 

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy 

gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku(blachy parapetów 

zewnętrznych). 
Charakterystyka robót: Tablica: 0535 

 1.Ostrożne rozebranie obróbek 
 2.Posortowanie blachy na nadającą się i nie nadającą się do dalszego użytku 

 3.Złożenie blachy we wskazanym miejscu 

 4.Oczyszczenie podłoża z gwoździ i szpilek 
 5.Wyprostowanie,  poobcinanie zniszczonych brzegów i złożenie blachy we wskazanym 

   miejscu bez względu na grubość blachy 

krotność= 1,00 

 

 

35,64 m2 

1. 18*1,65*0,6*2    35,64 
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33 KNR 2-02 0506-02-050 

Różne obróbki z blachy ocynkowanej,grubości 0,50 mm przy szerokości w 

rozwinięciu ponad 25 cm. 
Charakterystyka robót: Tablica: 0506 

 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie na kołki pokryć bez względu na rodzaj 
   pokrycia 

 2.Wykonanie załamań w pokryciach i obróbkach 

 3.Wykonanie wpustów gzymsowych 
 4.Obrobienie podpórek 

 5.Wykonanie i założenie rur wentylacyjnych długości 2 m,fi 20 cm z podkładem, 

   kołnierzem i kołpakiem 
krotność= 1,00 

 

 

35,64 m2 

1. 18*1,65*0,6*2    35,64 

 


